

GRUPO N° 1

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-A
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

GRUPO N° 1

ORDEN DE SERVICIO N°


Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06125523 - - GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	Capital y Godoy Cruz
			JULIO 2021



GRUPO N° 1

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X- B
LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

GRUPO N° 1

NOTA DE PEDIDO N°

Fecha / / , **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06125523 - - GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	Capital y Godoy Cruz
			JULIO 2021



GRUPO N° 1

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-C
LIBRO DE INSPECCION DE H Y S

INSPECCIÓN DE H Y S

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.


Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06125523 - - GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	Capital y Godoy Cruz
			JULIO 2021



GRUPO N° 1
para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-D
PLAN DE TRABAJO

ANEXO xxxxxxxx PLAN DE TRABAJOS PROGRAMA MEJOR MI CASA																							
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OPERANTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																							
DESCRIPCION	\$ RUBRO	%	PLAZO EN MESES																				
			1			2			3			7			8			9			10		
			% Mes	(\$) Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$) Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$) Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$) Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$) Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$) Inv.	% Acumul.			
I- TIPOLOGIA 1 BAÑO LAVADERO																							
TRABAJOS PRELIMINARES																							
Preparación y replanteo			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Desmonte del vano de material en franja de vivienda para fondo de tita			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Rebbero establecido en franja de viviendas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
EXCAVACIONES																							
Excavación para zapata			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
HORMIGONES																							
Hormigos de limpieza 150 kg/m3 en'cm			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Zapata corrida incl' vigas de fundación (250 kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Viga HPM - V1-V4-48H ext. vol' en'cm H' 350 kg			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Viga de cálculo Vtempa agua			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Losas Tempa de agua 350 kg en' 10cm a 6'x15 cm. esp. a 6'x12'			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Columnas tipo CV (18 x 18 cm. -h=4m. Ø 4'x15 cm) 350 kg			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Columna tipo CT			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
MAMPUESTOS																							
Mampuestas isotérm.			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
ACRILACIONES																							
Poliduros de 200 mtses tapa fundaciones y en' 1 m en' altura de m'																							
Acabado horizontal c/ concreto hidrófugo (pavento 500kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Acid vel' acabado concreto exterior (pavento 500kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Acid vel' acabado concreto balustradas 1/2 (finismento 500kg)																							
CUBIERTA DE TECHO																							
Cubierta de techo chapa (zifiro-machimbe-vaicaciones)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Acabado hidrófugo sobre teja 7'x4'			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
CONTRAPISOS																							
Contrapiso interior incluya capa de tipo de limpieza + acceso			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Ventilación cámara de inspección			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Cámara térmica 1000 ft			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Piso absorbente (incluye ventilación)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
INSTALACIÓN ELÉCTRICA																							
Cafetera y cagos			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Cableado línea y tomas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Tablero interruptores			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
ANTEPECIOS																							
Antepecho de hormigón armado			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
PINTURA																							
Gravato sintético en carpintero			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pintura base exterior			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pintura base interior			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Barroco en Colomado			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
VARIOS																							
Vidrio 4 mm			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Limpieza de obra			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
TOTAL	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -			
AVANCE FISICO																							
MENSUAL			1			2			3			7			8			9			10		
ACUMULADO			% Mes (\$ Inv.)			% Mes (\$ Inv.)			% Mes (\$ Inv.)			% Mes (\$ Inv.)			% Mes (\$ Inv.)			% Mes (\$ Inv.)					
			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
AVANCE FINANCIERO																							
MENSUAL			1			2			3			7			8			9			10		
ACUMULADO			% Mes (\$ Inv.)			% Mes (\$ Inv.)			% Mes (\$ Inv.)			% Mes (\$ Inv.)			% Mes (\$ Inv.)			% Mes (\$ Inv.)					
			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%					
			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%					



GRUPO N° 1

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-E

LIBRO DE INSPECCIONES

GRUPO N° 1

INSPECCIÓN Y/O DIRECCIÓN TÉCNICA

Fecha / / , **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06125523 - - GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	Capital y Godoy Cruz
			JULIO 2021



Instituto Provincial de la Vivienda

GRUPO N° 1

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06125523 - - GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	Capital y Godoy Cruz
			JULIO 2021



GRUPO N° 1

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-F
LIBRO DE PARTE DIARIO

GRUPO N° 1

PARTE DIARIO N°

Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06125523 - - GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	Capital y Godoy Cruz
			JULIO 2021



GRUPO N° 1

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-G
LIBRO RECLAMOS Y SUGERENCIAS

GRUPO N° 1

Fecha / / . **Hora:****Empresa:**

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the entire width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06125523 - - GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	Capital y Godoy Cruz
			JULIO 2021