

GRUPO N° 5

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-A
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

GRUPO N° 5

ORDEN DE SERVICIO N°


Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06123790 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	LAS HERAS y LAVALLE
			JULIO 2021



GRUPO N° 5

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X- B
LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

GRUPO N° 5

NOTA DE PEDIDO N°


Fecha / / , **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06123790 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	LAS HERAS y LAVALLE
			JULIO 2021



GRUPO N° 5

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-C
LIBRO DE INSPECCION DE H Y S

INSPECCIÓN DE H Y S

Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06123790 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	LAS HERAS y LAVALLE
			JULIO 2021




Instituto Provincial de la Vivienda

GRUPO N° 5
para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-D
PLAN DE TRABAJO

ANEXO xxxxxxxx PLAN DE TRABAJOS PROGRAMA MEJORO MI CASA																							
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OFERENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																							
DESCRIPCION	\$ RUBRO	%	PLAZO EN MESES																				
			1			2			3			7			8			9			10		
			% Mes	(\$ Inv.)	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.)	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.)	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.)	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.)	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.)	% Acumul.			
I- TIPOLOGIA 1 BAÑO LAVADERO																							
TRABAJOS PRELIMINARES																							
Preparación y replanteo			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Documentación del valor de material en fango de vivienda para fondo de losa			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Rebbero estabilizado en fango de viviendas			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
EXCARIACIONES																							
Excavación para zapata			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
HORMIGONES																							
Hormigón de limpieza 150 kg/m3 en 5cm			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Zapata corrida en fango de fundación (250 kg)			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Viga HPM 1x17x148 cm. ad. 4750cm. 14' 300 kg			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Viga de cálculo Vitruper agua			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Losa Tanque de agua 300 kg en 10cm a 6 x 15 cm. esp. a 6 x 120			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Columna tipo CV (18 x 18 cm. Adf. ad. 4750 cm. 14' 300 kg)			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Columna tipo CT			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
BARRIPOSTERA																							
Montoposte instalación			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
AISLACIONES																							
Pósteres de 200 micrones tipo fundaciones y en 1 m en altura de la																							
Aislación horizontal (1' concreto 100kg/m3 concreto 500kg)			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Adf. vert. acabado concreto exterior (pavimento 500kg)			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Adf. vert. acabado concreto barrido (concreto 500kg)																							
CUBIERTA DE TECHO																							
Cubierta de techo chapa (xilomachincher+asfaltos)			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Aislación hidráulica sobre losa 7" 4"			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
CONTRAPISO																							
Contrapiso interior (chapa de tipo de limpieza + asfalto)			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Ventilación cámara de inspección			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Cámara sifónica 1000 lts			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Piso absorbente (chapa ventilación)			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
INSTALACION ELECTRICA																							
Cableado y cable			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Cableado base y torres			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Tablero interruptores			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
ANTEPENDIOS																							
Antependio de hormigón armado			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
PINTURA																							
Esqueleto sintético en carpintería			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Pintura látex interior			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Pintura látex exterior			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Barro en Cemento			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
VARIOS																							
Vidrio 4 mm			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
Limpieza de obra			0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%			
TOTAL	\$ -	0,00%	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -			
PÁGINA 2																							
			1			2			3			7			8			9			10		
			% Mes	(\$ Inv.)		% Mes	(\$ Inv.)		% Mes	(\$ Inv.)		% Mes	(\$ Inv.)		% Mes	(\$ Inv.)		% Mes	(\$ Inv.)		% Mes	(\$ Inv.)	
AVANCE FISICO			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -		0,00%	\$ -	
			0,00%																				



GRUPO N° 5

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-E

LIBRO DE INSPECCIONES

GRUPO N° 5

INSPECCIÓN Y/O DIRECCIÓN TÉCNICA

Fecha / / , **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06123790 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	LAS HERAS y LAVALLE
			JULIO 2021



GRUPO N° 5

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras


ANEXO X-F
LIBRO DE PARTE DIARIO

GRUPO N° 5

Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06123790 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	LAS HERAS y LAVALLE
			JULIO 2021



GRUPO N° 5

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-G
LIBRO RECLAMOS Y SUGERENCIAS

GRUPO N° 5

PARTE DIARIO N°

Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06123790 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	LAS HERAS y LAVALLE
			JULIO 2021