

GRUPO N° 8

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-A
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

GRUPO

ORDEN DE SERVICIO N°


Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06124475 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	GUAYMALLEN y MAIPÚ
			JULIO 2021



GRUPO N° 8

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X- B
LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

GRUPO

NOTA DE PEDIDO N°


Fecha / / , **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, resembling notebook paper. The dots are small and evenly spaced along each line. There are approximately 20 lines across the page.

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06124475 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	GUAYMALLEN y MAIPÚ
			JULIO 2021



GRUPO N° 8

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-C
LIBRO DE INSPECCION DE H Y S

GRUPO
INSPECCIÓN DE H Y S

INSPECCIÓN DE H Y S N°

Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06124475 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	GUAYMALLEN y MAIPÚ
			JULIO 2021



Instituto Provincial de la Vivienda

GRUPO N° 8
para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-D
PLAN DE TRABAJO

ANEXO xxxxxxxx PLAN DE TRABAJOS PROGRAMA MEJORO MI CASA																							
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OFERENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																							
DESCRIPCION	\$ RUBRO	%	PLAZO EN MESES																				
			1			2			3			7			8			9			10		
INICID.			% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.			
I- TIPOLOGIA 1 BAÑO LAVADERO																							
TRABAJOS PRELIMINARES																							
Preparación y replanteo			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Desmonte en sitio de material en fraga de vivienda para fondo de lote			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Rebaje establecido en fraga de viviendas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
EXCAVACIONES																							
Excavación para zapata			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
HORMIGONES																							
Hormigón de limpieza 150 kg/m3 en c/c			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Zapata corrida incl viga de fundación (250 kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Viga HVA - VIT-VI-48 est. 48 c/15cm 14' 250 kg			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Viga de calicán Vlanque agua			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Losa Tanque de agua 250 kg en 10cm a 8 c/15 cm esp. 4' 8 c/ 20			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 48 est. 18 c/15 cm) 250 kg			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Columna tipo CT			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
BAMPOSTERIAS																							
Mampostería sillero			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
AISLACIONES																							
Pavimento de 200 millones bajo fundaciones y con 1 m en altura de vi																							
Aislación horizontal C/ concreto hidráulico (cemento 500kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Aisl. vert. acotado concreto exterior (cemento 500kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Aisl. vert. acotado concreto balustrada 1:2 (cemento 500kg)																							
CUBIERTA DE TECHO																							
Cubierta de techo chapa (incluye maderamen+aislaciones)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Aislación hidráulica sobre losa 7" 4"			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
CONTAMINADOS																							
Contenedor interior incluye caja de tipo de limpieza + acceso			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Ventilación cámara de inspección			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Cámara soplada 1000 fs			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pozo absorbente (incluye ventilación)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
INSTALACION ELECTRICA																							
Cableado y cajas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Cableado fijos y tomas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Tablero interruptor			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
AMBIENTES																							
Anteproyecto de hormigon armado			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
PINTURA																							
Pintura sintética en carpintería			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pintura latex interior			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pintura latex exterior			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Barrio en Colomares			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
VARIOS																							
Vidrio 4 mm			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Limpieza de obra			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
TOTAL	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
AVANCE FISICO			1			2			3			7			8			9			10		
			% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.	
			0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -	
ACUMULADO			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
AVANCE FINANCIERO			1			2			3			7			8			9			10		
			% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.	
			0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -	
ACUMULADO			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		



GRUPO N° 8

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-E

LIBRO DE INSPECCIONES

GRUPO

INSPECCIÓN Y/O DIRECCIÓN TÉCNICA


Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06124475 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	GUAYMALLEN y MAIPÚ
			JULIO 2021



GRUPO N° 8

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-F
LIBRO DE PARTE DIARIO

GRUPO

PARTE DIARIO N°


Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 28 evenly spaced, thin grey horizontal lines across the entire width of the page. The margins are consistent on all sides, providing ample space for writing. There are no pre-printed questions, headings, or other markings on the page.

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06124475 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	GUAYMALLEN y MAIPÚ
			JULIO 2021



GRUPO N° 8

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-G
LIBRO RECLAMOS Y SUGERENCIAS

GRUPO

PARTE DIARIO N°

Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2021 – 06124475 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	GUAYMALLEN y MAIPÚ
			JULIO 2021