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LICITACIÓN PÚBLICA 
 
 

EX-2021-06217699- -GDEMZA-IPV 
CODIGO BARRIO: 2969 

 
 

OBRA: CONSTRUCCIÓN BARRIO 

JUAN XXIII – 4º ETAPA 
 

18 VIVIENDAS 

 

Plan Mendoza Construye  

Línea de acción 1: Vivienda Social 

 
    

 

Distrito: CIUDAD 

Departamento: RIVADAVIA 
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 88.619.313,43 (pesos 

ochenta y ocho millones seiscientos diecinueve mil trescientos trece 

con 43/100). 

Plazo de ejecución: 8 Meses (240 días corridos). 
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CRONOGRAMA DE LICITACIÓN PUBLICA 
 
 
 
 

 

 

 

� Fecha de Apertura de Sobres:  

 

 

 

 

� Hora de Apertura de Sobres:  

 

 

                                                                                  

 

� Lugar de Apertura de Sobres: 

Sede del  INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 

Calle Lavalle 92 - Mendoza 

 
 
 
 
 



  Instituto Provincial de la Vivienda 
BARRIO JUAN XXIII – 4º ETAPA 

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

para construcción de viviendas  
 BCP: 1 de 9 

 

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.d oc 

 Preparó : 
ING. JUAN PALENCIA 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. DIEGO BUSS                    

Revisó : 
DR. FERNANDO CAMPOS 
IING. ALEJANDRO LUJÁN 

Aprobó : 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA JULIO 2021 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES 

PARTICULARES 

(BCP) 

 

 

 
 

 

 

 



  Instituto Provincial de la Vivienda 
BARRIO JUAN XXIII – 4º ETAPA 

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

para construcción de viviendas  
 BCP: 2 de 9 

 

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.d oc 

 Preparó : 
ING. JUAN PALENCIA 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. DIEGO BUSS                    

Revisó : 
DR. FERNANDO CAMPOS 
IING. ALEJANDRO LUJÁN 

Aprobó : 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA JULIO 2021 

 
 
 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 

INDICE 

 
Artículo 1º: Objeto y términos específicos ................................................................... 3 
Artículo 2°: Ubicación de las obras y Terreno.............................................................. 3 
Artículo 3°: Plazo de ejecución de obra ....................................................................... 3 
Artículo 4°: Plazo de garantía de obra ......................................................................... 3 
Artículo 5°: Sistema de Contratación y forma de presupuestar la oferta..................... 4 
Artículo 6°: Presupuesto Oficial ................................................................................... 4 
Artículo 7°: Precio del Pliego........................................................................................ 4 
Artículo 8°: Lugar de venta de Pliegos......................................................................... 4 
Artículo 9°: Lugar de apertura de los sobres................................................................ 4 
Artículo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas .................................. 4 
Artículo 11°: Garantía de la oferta................................................................................ 4 
Artículo 12°: Mantenimiento de la oferta ...................................................................... 4 
Artículo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante ................................................... 4 
Artículo 14°: Garantía del Contrato .............................................................................. 5 
Artículo 15°: Sellado del contrato................................................................................. 5 
Artículo 16°: Devolución de las garantías .................................................................... 5 
Artículo 17°: Anticipo financiero ................................................................................... 5 
Artículo 18°: Domicilio del Proponente......................................................................... 5 
Artículo 19°: Representante Técnico ........................................................................... 5 
Artículo 20°: Comodidades para Inspección de Obra.................................................. 6 
Artículo 21°: Elementos para la Inspección ................................................................. 6 
Artículo 22°: Movilidad para la Inspección ................................................................... 7 
Artículo 23°: Elementos topográficos de control .......................................................... 7 
Artículo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda.............................. 7 
Artículo 25°: Detalles constructivos.............................................................................. 7 
Artículo 26°: Marca y certificación de productos.......................................................... 8 
Artículo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la  obra.......................... 8 
Artículo 28°: Letreros de obra ...................................................................................... 8 
Artículo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra ....................................................... 8 
Artículo 30º: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral ................................................. 8 
Artículo 31°: Documentación final de obra................................................................... 9 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Instituto Provincial de la Vivienda 
BARRIO JUAN XXIII – 4º ETAPA 

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

para construcción de viviendas  
 BCP: 3 de 9 

 

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.d oc 

 Preparó : 
ING. JUAN PALENCIA 
ARQ. SOLEDAD SOLER 
ING. DIEGO BUSS                    

Revisó : 
DR. FERNANDO CAMPOS 
IING. ALEJANDRO LUJÁN 

Aprobó : 
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 
VIVIENDA JULIO 2021 

 
 
 

 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Artículo 1º: Objeto y términos específicos 
El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
La Obra consistirá en la construcción de 18 viviendas del BARRIO JUAN XXIII del departamento de 
Rivadavia, según tipologías provistas por la Administración, en el Marco del Plan Provincial 
Mendoza Construye, Línea de acción 1: vivienda soci al. 
 
1.1. De las Obras: 
Las obras consisten en la ejecución de: 
a) Viviendas 
Las unidades serán de una planta y construcción TRADICIONAL con todos los servicios funcionando 
(“llave en mano”).  
Las tipologías de Vivienda a utilizar, serán según el detalle siguiente: 
 

PROTOTIPO CANTIDAD 
Prototipo Oasis (conex. a cloaca) 17 
Prototipo Oasis discapacitado (conex. a cloaca) 1 

 
b) Urbanización e Infraestructura 
En el caso de corresponder el Oferente deberá conte mplar la ejecución de las obras 
complementarias indicadas en el resumen presupuesto  oficial.  
En el caso de obras de infraestructura indicadas en  los prepuestos correspondientes, se 
deberá contemplar tanto la obra civil, como la elab oración de la documentación técnica y su 
aprobación en los organismos correspondientes, a ca rgo de los oferentes.  
Las obras se ejecutarán conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,  
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas 
Generales de Terreno, Loteo y Urbanización. 
 
 
Artículo 2°: Ubicación de las obras y Terreno 
Las obras se ejecutarán en el terreno ubicado entre calles Cordón del Plata, Liniers, Saavedra y M. 
García. Distrito Ciudad. 
Las viviendas se ubicarán en lotes 1 a 18 de la manzana D. 
La vivienda para discapacitado se construirá en el lote 7. 
La disposición final de las viviendas deberá ser aprobada por la Inspección de obra, antes de la firma 
del Acta de Inicio. 
 
Artículo 3°: Plazo de ejecución de obra 
El plazo de ejecución se considerará a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y será de 8 meses  
(240) días corridos . 
 
Artículo 4°: Plazo de garantía de obra 
El plazo de garantía queda establecido en UN AÑO, a partir de la fecha de terminación de los trabajos 
y una vez constituida el acta de Recepción Provisoria. 
La Contratista deberá, durante este período, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos 
y efectuará las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, 
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantía, y 
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentación, recepciones, 
conformidades de obra y certificados de recepción definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se 
efectuará la Recepción Definitiva de la obra. 
El plazo de un año se extenderá en forma automática en el caso previsto en el Artículo 87º del Pliego de 
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantías por cumplimiento de contrato y 
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista. 
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Artículo 5°: Sistema de Contratación y forma de pre supuestar la oferta 
Los Proponentes deberán cotizar los trabajos por el sistema de contratación denominado “Ajuste 
Alzado” , estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita. 
Los porcentajes para los distintos ítems que surgen del Presupuesto Oficial son los que servirán de 
base para la Certificación de los trabajos. 
La discriminación de ítems, códigos y normativa de confección del Presupuesto a presentar en Sobre 
N° 2 responderá a lo dispuesto en la Resolución 503/02 del IPV y Anexos correspondientes 
 
Artículo 6°: Presupuesto Oficial 
Los proponentes deberán cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos. 
 
El presupuesto oficial es de $ 88.619.313,43 (pesos  ochenta y ocho millones 
seiscientos diecinueve mil trescientos trece con 43 /100). 
 
Montos base considerados al mes de: AGOSTO 2021 (Mes referencial). 
El oferente deberá respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial. 
Se cotizarán las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y según especificaciones 
de pliegos respectivos.  
La oferta deberá formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres 
según Artículo Nº26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley Nº4416. 
 
Artículo 7°: Precio del Pliego 
“NO CORRESPONDE”.  
 

Artículo 8°: Lugar de venta de Pliegos 
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la página Web de la institución. 
  
Artículo 9°: Lugar de apertura de los sobres 
Será en el Área Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92, 
de la Ciudad de Mendoza. 
 

Artículo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuación d e consultas 
Cualquier consulta, error ó duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberá comunicarlo por 
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar  con una anticipación de 5 (cinco) días hábiles anteriores a la 
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitación. Deberá indicar Número de expediente, 
nombre de la licitación, cantidad de viviendas y departamento. 
Las aclaraciones y comunicados serán notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la 
pagina web de la institución. 
 

Artículo 11°: Garantía de la oferta 
Será del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizará mediante dinero en efectivo, 
títulos o valores (según su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caución, prenda, etc., u otra 
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley Nº 4416, Articulo 9, de la 
Ley de Obras Públicas. 
 
Artículo 12°: Mantenimiento de la oferta 
Los Proponentes estarán obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) días corridos . En su 
defecto perderán el depósito de garantía. 
 
Artículo 13°: Alternativa obligatoria y oferta vari ante 
13.1 Alternativa obligatoria 
La Administración no prevé anticipo financiero para la oferta básica oficial. No obstante, los Oferentes 
deberán presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en 
la cual deberá necesariamente implicar una reducción del precio respecto de la oferta básica. 
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En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince días de aprobado el 
Contrato la Administración certificará el anticipo financiero. 
El anticipo financiero deberá ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su 
otorgamiento a satisfacción de la Administración, mediante alguna de las formas previstas para la 
garantía de oferta. 
La asignación del monto del anticipo financiero se deducirá, proporcionalmente al avance físico, en 
cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalización. 
 
13.2 Oferta variante (no obligatoria) 
No corresponde. 
 
Artículo 14°: Garantía del Contrato 
Las Pólizas de Caución que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantías 
requeridas en la presente Licitación, deberán ser emitidas por entidades y/o compañías aseguradoras 
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación para expedir Pólizas 
en el Ramo “Caución” que puedan operar con cobertura para Obra Pública.  
 Los fondos de garantía se componen de: 
 
 a) Garantía de Contrato:  será del 10% (diez por ciento)  del monto total del contrato que 
 deberá constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Póliza de Seguro de Caución. 
 
 b) Fondo de reparo:  deducción del 5% (cinco por ciento)  de cada Certificado de Obra, 
 sustituible por Póliza de Seguro de Caución. 
 
 c) Anticipos:  según corresponda. 
 

d) Garantía por cumplimiento de plazo:  “NO CORRESPONDE”  
 
El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentación de nuevas 
pólizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se 
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de 
pago o vulnerabilidad económica. 
 
Artículo 15°: Sellado del contrato 
La Contratista deberá abonar el Sellado del Contrato y se hará cargo además de todos los impuestos 
que gravan las actividades de la Empresa en relación con el citado Contrato. 

 
Artículo 16°: Devolución de las garantías 
Los valores se devolverán al Contratista en los términos siguientes: 
La Garantía de Contrato dentro de los 10 (diez) días de la Recepción Provisoria de la obra. 
El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) días de la Recepción Definitiva, una vez vencido el plazo 
de garantía de 365 días, contados a partir de la Recepción Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo 
establecido en el art.4º de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 
Artículo 17°: Anticipo financiero para la oferta bá sica oficial 
“NO CORRESPONDE”.  
 
Artículo 18°: Domicilio del Proponente 
El Oferente deberá fijar domicilio especial en el área del Gran Mendoza: Departamentos de Capital, 
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz. 
 
Artículo 19°: Representante Técnico 
A los efectos de la presente obra, la Contratista deberá designar un profesional universitario: 
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Artículo 39º de 
la Ley 4416. 
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La Contratista deberá designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras 
de la misma naturaleza que se licita. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 
 

Artículo 20°: Comodidades para Inspección de Obra 
La Contratista deberá disponer una oficina de carácter transitorio (tipo industrializada) rodante o 
estacionaria,  durante el período que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspección de 
Obra. Esta se emplazará en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspección. 
Tendrá como mínimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie útil y contendrá un privado, un 
local de depósito, una kitchenette y un baño incorporado a la misma. El lado mínimo será de  2,30 m 
de longitud y una altura mínima de piso a cielorraso de 2,20 m.  
La casilla deberá contar con: puerta de acceso de dimensión normal con cerradura de seguridad y dos 
llaves; ventanas amplias para iluminación y ventilación con rejas y tejidos mosquiteros; instalación 
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminación en techo; instalación sanitaria en 
kitchenette y baño. 
La kitchenette dispondrá de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva grifería; 
mesada de 1,00 de longitud mínima 
El baño incorporado a la misma será de uso exclusivo de la Inspección. Contará con instalación de: 
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio. 
Deberá poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de 
higiene y seguridad. 
Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisión de elementos y mantenimiento de la 
limpieza diaria serán por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerándose su costo dentro 
del monto ofertado. 
Junto a la casilla se acondicionará un espacio para estacionamiento de dos vehículos con adecuada 
protección solar. 
Su habilitación deberá contar con la aprobación de la Inspección dentro de los primeros diez (10) días 
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el 
Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales. 
 
Artículo 21°: Elementos para la Inspección 
La Contratista deberá proveer para uso exclusivo de la Inspección, los siguientes elementos nuevos:  
Muebles: un escritorio de madera o metálico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con 
llave), cuatro sillas y un armario metálico con estantes y  dos puertas con cerradura.  
Útiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio, 
papeles  carbónicos plásticos, un escalímetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de 
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plástico blanco de dimensiones 
mínimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de 
planimetría del barrio para indicar avances de obra. 
Indumentaria: para cada integrante de la Inspección se proveerá de un casco dieléctrico con arnés 
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por año, mientras dure la obra y dos 
pantalones tipo cargo por año mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el 
Área de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda. 
Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra 
metálica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plásticas de peligro. 
Para los controles de calidad de hormigón la Contratista proveerá 6 (seis) moldes metálicos de 
probetas para hormigón, un cono de Abrams y un termómetro de máxima y mínimas y todos aquellos 
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos físicos y químicos de materiales, 
estructuras, suelo, etc. 
Para el curado de las probetas de hormigón, la Contratista deberá ejecutar una pileta de mampostería 
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura 
adecuada rígida para proteger las muestras de las inclemencias climáticas. 
Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina deberá contar con equipo de aire 
acondicionado individual tipo split (frío - calor); dispenser de agua caliente y fría con dos bidones de 
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como 
mínimo: tasas, platos, cubiertos y vasos 
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Documentación: además de la documentación técnica aprobada la Contratista deberá aportar una 
copia de la misma para uso de la Inspección. 
A la Recepción Provisoria de las obras, la Contratista retirará los elementos en el estado en que se 
encuentren y quedarán de su propiedad. 
El costo que demande la provisión, mantenimiento y gastos de lo especificado en este artículo, se 
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonarán reconocimientos especiales ni 
mayores precios por este concepto. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 
 
Artículo 22°: Movilidad para la Inspección 
“NO CORRESPONDE” 
 
22.1. Combustible para la Inspección de Obras. 
La empresa contratista deberá proveer y poner a disposición de la Inspección de Obras del Instituto 
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrándose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 
(ciento cincuenta) litros de nafta súper (o su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil 
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecución de la obra y hasta la firma del 
Acta de Recepción Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecución y que 
deban ser controlados y aprobados por la Inspección de Obra, en cuyo caso la obligación de la empresa 
se extenderá hasta la finalización de dichos trabajos. 
Estos 150 lts. de Nafta Super mensual, se entregarán en forma directa a la Inspección de Obra o a la 
persona que la administración designe, mediante vales de combustible,  para el normal 
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorización 
de aprovisionamiento en una Estación de Servicio a no más de 2 (dos) kilómetros del edificio central del 
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a 
construir. 
El costo que demande la provisión de todo lo especificado en este Artículo, se considerará incluido en el 
Presupuesto Total de la obra, y no se abonarán reconocimientos especiales ni mayores precios por este 
concepto. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 
 
Artículo 23°: Elementos topográficos de control 
La Contratista deberá poner a disposición de la Inspección, a su solo requerimiento y para su uso, el 
instrumental topográfico tal como: estación total, nivel óptico automático, miras, jalones, etc., que sea 
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medición y control. 
Proveerá además aerosoles de pintura, cintas plásticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a 
las necesidades de cada obra. 
Este equipamiento óptico quedará bajo custodia de la Contratista. A la recepción provisoria de la obra, 
el resto del equipamiento, será restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales 
fungibles. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 
 

Artículo 24°: Elementos para el Instituto Provincia l de la Vivienda 
“NO CORRESPONDE” 
 
Artículo 25°: Detalles constructivos 
Los detalles constructivos conforman la documentación gráfica que integra el Pliego Licitatorio y 
complementan la información de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto 
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas. 
En todos los casos las dimensiones, espesores, diám etros, calibres, etc. se especificarán en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, p or ello lo expresado gráficamente, será 
considerado como exigencia mínima. 
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Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberá ser aprobado por 
Resolución del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la 
Inspección de Obra. 
 
Artículo 26°: Marca y certificación de productos 
En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como así también en los 
de otros rubros se hace mención a la marca comercial de un producto. En todos los caso la 
Contratista deberá ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla 
estos parámetros ofreciendo además las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en 
pliegos. 
Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, deberá considerarse inequívocamente que tal elemento 
o producto deberá contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificación IRAM” de calidad. 
 
Artículo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la  obra 
La Contratista no podrá dar inicio a ningún tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos 
requisitos en forma conjunta: 

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando 
aviso de su ejecución a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo mínimo de 48 horas 
previas a la firma del Acta de Inicio,  

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y 
c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista 

deberá presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotográfico del mismo. 
Las imágenes no podrán tener una antigüedad mayor de 7 (siete) días a la firma del Acta de 
Inicio de los trabajos. 

 
Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes 
planteadas, no dará lugar a reclamo por adicionales de obra. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 

 
Artículo 28°: Letreros de obra 
Estos responderán a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo 
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista deberá proveer 2 (dos) 
letreros de obra. Los mismos tendrán 4 metros de ancho y 2 metros de alto. 
    
La Dirección Técnica indicará los lugares donde deberán ser emplazados y permanecerán instalados 
los letreros hasta la fecha de Recepción Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) días de labrada 
dicha Acta, la Contratista deberá retirar los letreros que quedarán de su propiedad. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 
 
Artículo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra  
Durante el transcurso de los trabajos la Inspección de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del 
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberán coordinar 
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los 
preadjudicatarios del mismo. 
Además el responsable designado por la Contratista deberá participar de las reuniones, talleres o 
encuentros que se realicen con los beneficiarios. 
 
Artículo 30º: Higiene y Seguridad y Medicina Labora l 
A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en 
la Legislación Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberán  además cumplimentar: 
a)  Designación de un Responsable en Higiene y Seguridad según P.B.C.G. 
b)  Elaboración de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.  
c)  Contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.). 
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Artículo 31°: Documentación final de obra 
 
Documentación para el inicio y ejecución de obra. 
La Contratista es responsable de la tramitación y aprobación, según corresponda, de toda la 
documentación que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para 
la ejecución de la obra, debiendo tener en consideración que toda la documentación debe estar 
vigente. 
 
a) Certificados finales  
 
La Contratista deberá presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepción 
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados 
Finales de Obra de: 
 

• Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad 
• Final de obra de Instalación sanitaria emitido por la Municipalidad 
• Final de obra de Instalación eléctrica emitido por la Municipalidad 
• Final de obra de Instalación de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio. 

 
Su incumplimiento dará lugar a no proceder a la rec epción provisoria de la obra. 
 
b) Carpeta piloto 
La Contratista deberá confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la 
Vivienda y a la firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la 
documentación “Conforme a Obra”. Esta estará integrada por los planos aprobados de: 
1. Viviendas: 

• Arquitectura de viviendas.  
• Estructura de viviendas. 
• Instalaciones sanitarias.  
• Instalaciones eléctricas. 
• Instalación de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio. 
• Formulario de gas P.I.G. y C.T.T. 

 
c) Planos originales en papel y en soporte magnétic o  
La Empresa Adjudicataria de la Licitación deberá tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su 
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de 
toda la Documentación “Conforme a Obra”. Esta estará integrada por los planos aprobados de: 
 
1. Viviendas: 

• Arquitectura. Viviendas  
• Estructura. Viviendas  
• Instalaciones sanitarias. Viviendas  
• Instalaciones eléctricas. Viviendas  
• Instalación de gas 
 

d) Documentación en carpetas individuales 
La Contratista deberá entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales 
aprobadas “Conforme a Obra”  con un llavero conteniendo la llave de la/las  entrada/s a  cada vivienda. 
 
 












