

GRUPO N° 9

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-A
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

GRUPO

ORDEN DE SERVICIO N°


Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

| | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------|
| Licitación Privada - Expte EX – 2022 – 03942910 – GDEMZA - IPV | | | |
| Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa” | Revisó : Gerencia de Hábitat | Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA | CAPITAL |
| | | | AGOSTO 2022 |



GRUPO N° 9

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X- B
LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

GRUPO

NOTA DE PEDIDO N°

Fecha / / , **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

| | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------|
| Licitación Privada - Expte EX – 2022 – 03942910 – GDEMZA - IPV | | | |
| Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa” | Revisó : Gerencia de Hábitat | Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA | CAPITAL |
| | | | AGOSTO 2022 |



GRUPO N° 9

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-C
LIBRO DE INSPECCION DE H Y S

GRUPO
INSPECCIÓN DE H Y S

INSPECCIÓN DE H Y S N°

Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

| | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------|
| Licitación Privada - Expte EX – 2022 – 03942910 – GDEMZA - IPV | | | |
| Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa” | Revisó : Gerencia de Hábitat | Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA | CAPITAL |
| | | | AGOSTO 2022 |



Instituto Provincial de la Vivienda

GRUPO N° 9
para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-D
PLAN DE TRABAJO

| ANEXO xxxxxxxx PLAN DE TRABAJOS PROGRAMA MEJORO MI CASA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|-------|----------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-------|----------|-----------|----------|----------|-----------|-------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----|--|--|
| UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OFERENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCION | \$ RUBRO | % | PLAZO EN MESES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | | |
| | | | % Mes | (\$ Inv. | % Acumul. | % Mes | (\$ Inv. | % Acumul. | % Mes | (\$ Inv. | % Acumul. | % Mes | (\$ Inv. | % Acumul. | % Mes | (\$ Inv. | % Acumul. | % Mes | (\$ Inv. | % Acumul. | | | |
| I- TIPOLOGIA 1 BAÑO LAVADERO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preparación y replanteo | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Desmonte en sitio de material en trazo de vivienda para fondo de lote | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Reboso establecido en trazo de vivienda | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| EXCAVACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Excavación para zapata | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| HORMIGONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hormigón de limpieza 150 kg/m3 en c/c | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Zapata corrida incl viga de fundación (350 kg) | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Viga HVA - VT-VV-48 est. 48 c/15cm 14' 350 kg | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Viga de caliche Vlanque agua | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Losa Tanque de agua 350 kg en 10cm a 8 c/15 cm esp. 4' 6 c/ 20 | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Columna tipo CV (18 x 18 cm - 48l est. 10 c/15 cm) 350 kg | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Columna tipo CT | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| BARRIOSTERAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mampostería sillero | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| AISLACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Palafrase de 200 mamparas tipo fundaciones y con 1 m en altura de vi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aislación horizontal C/ concreto hidráulico (cemento 500kg) | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Aisl. vert. acotado concreto exterior (cemento 500kg) | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Aisl. vert. acotado concreto balustrada 1:2 (cemento 500kg) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CUBIERTA DE TECHO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cubierta de techo chapa (incluye mamparas e instalaciones) | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Aislación hidráulica sobre losa 7" 4" | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| CONTAMINOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contrapiso interior incluye capa de tipo de limpieza + acoso | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Ventilación cámara de inspección | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Cámara ciega 1500 ls | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Pozo absorbente (incluye ventilación) | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| INSTALACIÓN ELÉCTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cafeteras y cajas | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Cableado fijos y tomas | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Tablero interruptivo | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| AMERPECIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Antepacho de hormigón armado | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| PINTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tratado sintético en carpintería | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Pintura latex interior | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Pintura latex exterior | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Blanco en Colomatos | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| VARIOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vidrio 4 mm | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| Limpieza de obra | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| TOTAL | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | 0.00% | \$ - | 0.00% | | | |
| AVANCE FISICO | | | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | % Mes | (\$ Inv. | % Mes | (\$ Inv. | % Mes | (\$ Inv. | % Mes | (\$ Inv. | % Mes | (\$ Inv. | % Mes | (\$ Inv. | % Mes | (\$ Inv. | % Mes | (\$ Inv. | | | | | |
| | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | \$ - | 0.00% | \$ - | 0.00% | \$ - | 0.00% | \$ - | 0.00% | \$ - | 0.00% | \$ - | 0.00% | \$ - | 0.00% | \$ - | | | |
| AVANCE FINANCIERO | | | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | % Mes | (\$ Inv. | % Mes | (\$ Inv. | % Mes | (\$ Inv. | % Mes | (\$ Inv. | % Mes | (\$ Inv. | % Mes | (\$ Inv. | % Mes | (\$ Inv. | % Mes | (\$ Inv. | | | | | |
| | | | 0.00% | \$ - | 0.00% | \$ - | 0.00% | \$ - | 0.00% | \$ - | 0.00% | \$ - | 0.00% | \$ - | 0.00% | \$ - | 0.00% | \$ - | 0.00% | \$ - | | | |



GRUPO N° 9

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-E

LIBRO DE INSPECCIONES

GRUPO

INSPECCIÓN Y/O DIRECCIÓN TÉCNICA**Fecha** / / . **Hora:****Empresa:**

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or answers. It features approximately 28 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page, providing a guide for letter height and placement. The background is plain white, and there are no margins, headers, or footers visible.

| | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------|
| Licitación Privada - Expte EX – 2022 – 03942910 – GDEMZA - IPV | | | |
| Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa” | Revisó : Gerencia de Hábitat | Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA | CAPITAL |
| | | | AGOSTO 2022 |



GRUPO N° 9

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-F
LIBRO DE PARTE DIARIO

GRUPO

PARTE DIARIO N°

Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

| | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------|
| Licitación Privada - Expte EX – 2022 – 03942910 – GDEMZA - IPV | | | |
| Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa” | Revisó : Gerencia de Hábitat | Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA | CAPITAL |
| | | | AGOSTO 2022 |



GRUPO N° 9

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-G
LIBRO RECLAMOS Y SUGERENCIAS

GRUPO

PARTE DIARIO N°

Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

| | | | |
|--|---------------------------------|--|-------------|
| Licitación Privada - Expte EX – 2022 – 03942910 – GDEMZA - IPV | | | |
| Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa” | Revisó : Gerencia de Hábitat | Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA | CAPITAL |
| | | | AGOSTO 2022 |