
Proyecto ejecutivo general: Carbometal
Ubicación: B° Carbometal  - Municipio Malargue  feb 23

ID Descripción Unidad Cómputo Unitario Monto Incidencia

A TAREAS PRELIMINARES 4,60%

A.01 Tareas Generales 4,60%
A.01.01 Tareas generales 2,33%
A.01.01.01 Cartel de Obra (de lona con bastidor de madera) m² 12,00

A.01.01.02 Obrador - Casilla habitable m² 50,00

A.01.01.03 Cerco de obrador (media sombra o red + postes de madera) m 50,00

A.01.01.04 Sanitarios (baño químico con 4 limpiezas) mes 8,00

A.01.01.05 Sereno mes 8,00

A.01.01.06 Tablero principal eléctrico con fuerza motriz u 1,00

A.01.01.07 Conexión de agua de construcción u 1,00

A.01.02 Agrimensura 0,01%

A.01.02.01 Subdivisión, mensura, amojonamiento u 77,00

B RED DE AGUA 10,28%

B.01 Distribución (ampliación de red) 5,67%

B.01.01 Cañerías de distribución 4,68%

B.01.01.01 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría m³ 421,58

B.01.01.02 Tapado y compactación de zanja. m³ 421,58

B.01.01.03 Provisión y colocación cañerías PVC 90 mm Clase 10 + Asiento de arena m 536,90

B.01.01.04 Provisión y colocación cañerías PVC 110 mm Clase 10 + Asiento de arena m 218,20

B.01.02 Válvulas 0,37%

B.01.02.01 Provisión y colocación V.E. 90 mm, incluye construcción de cámara u 1,00

B.01.02.02 Provisión y colocación V.E. 100 mm, incluye construcción de cámara u 1,00

B.01.02.03 Provisión y colocación de cámara de desagüe                u 1,00

B.01.03 Hidrantes 0,19%
B.01.03.01 Provisión y colocación hidrante 75 mm, incluye construcción de cámara u 2,00
B.01.04 Empalmes 0,43%

B.01.04.01
Empalme a la red de agua existente. Incluye sondeos, excavación, cierre y compactación de 
zanja. u 6,00

B.02 Acometidas 0,43%
B.02.01 Conexión domiciliaria 4,61%

B.02.01.01
Ejecución excavaciones y relleno para conexión domiciliaria de agua. Se consideran 0,80m³ 
(0,80 x 0,40 x 2,5) u 61,60

B.02.01.02
Conexión domiciliaria larga - Incluye provisión y colocación de caja de conexión u 24,00

B.02.01.03
Conexión domiciliaria corta - Incluye provisión y colocación de caja de conexión u 53,00

B.02.01.04 Provisión y colocación de medidor de agua u 77,00

C RED PLUVIAL 12,42%

C.01 Recolección (ampliación de red) 4,93%

C.01.01 Por cordón cuneta y badén 4,50%

C.01.01.01 Apertura de Caja (Calle + cordón cuneta): Prof: 40 cm m³ 198,83

C.01.01.02 Ejecución de cordón cuneta de hormigón de 0,60 m m 1325,52

C.01.01.03 Ejecución de Badén de hormigón m² 57,60

C.01.02 Por zanjas y cruces de calles 0,44%

C.01.02.01 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría m³ 120,60

C.01.02.02 Perfilado de zanjas en terreno de cualquier categoría m³ 120,60

C.01.02.03 Coladera ( Incluye excavación reja y marco) u 2,00

C.01.02.04  Cabezal de H°A° para conducto rectangular 0,5x0,5 m u 3,00

C.02 Reservorio 4,12%

C.02.01 Reservorio 4,12%

C.02.01.01 Reservorio en terreno natural. h: 1,5 m m² 2000,00

C.02.01.02
Cabezal de H°A° para conducto rectangular 0,5 x 0,5 m (0,67 m3 H°A° + 1,12 m3 H°S°) U 2,00

C.03 Transporte (nexo) 3,37%
C.03.01 Canales a cielo abierto 3,37%
C.03.01.01 Ejecución de canal trapecial de hormigón, incluye excavacion m 335,00

D RED ELÉCTRICA 25,74%

D.01 Transporte en Media Tensión 3,76%

D.01.01 Transformador 3,76%

D.01.01.01 Provisión y montaje de transformador (400 kVA) u 1,00

D.02 Distribución en Baja Tensión 11,40%

D.02.01 Estructura de sostén 4,84%



D.02.01.01 Provisión y montaje de columna de HºAº (8R1500) u 31,00
D.02.01.02 Provisión y montaje de columna de Eucaliptus creosotado (7,5m) u 40,00
D.02.02 Conductores 6,56%

D.02.02.01
Provisión y colocación cable preensamblado Aluminio 3x95+1x50 + 1 x 16 mm² m 1540,00

D.02.02.02
Provisión y colocación cable preensamblado Aluminio 3x50+1x25 + 1 x 16 mm² m 225,00

D.03 Alumbrado Público 3,05%
D.03.01 Tablero de Alumbrado Público 0,12%

D.03.01.01
Provisión y colocación de Tablero de Alumbrado Público: Gabinete metálico con seccionador 
tripolar, contactor tipo SIEMENS 3TF50, bob. 220V, In=110A, NH50A, fotocélula, cableado y 
accesorio (30 luminarias 120W) u 1,00

D.03.02 Brazos pescantes 1,07%

D.03.02.01 Provisión y montaje de brazo metálico pescante para columna existente u 49,00

D.03.03 Luminarias 1,87%

D.03.03.01 Provisión y colocación de luminarias de LED 100W Philips 14200 Lumenes u 49,00

D.04 Acometidas 7,52%

D.04.01 Conexión domiciliaria 7,52%

D.04.01.01
Provisión y Colocación pilar prefabricado de Hormigón - impermeabilizado homologado por la 
empresa prestataria correspondiente u 77,00

D.04.01.02

Acometida a pilar: Incluye: 1 Seccionador unipolar NH APR 160A. pipeta desarmable, grampa 
de sujeción, caño de pilar 1 1/2" x 3m doblemente aislado, caño corrugado de confección 
interna, gabinete para medidor, conector Ø 25, caño rígido Ø 25 x 15cm. y caja estanca para 
pilar 4 polos IP65. u 77,00

D.04.01.03
Tablero principal. Incluye: disyuntor diferencial 40A, térmica gral 32A, jabalina de 3/8 x 1,5m, 
sistema de puesta a tierra con jabalina. u 77,00

D.04.01.04
Provisión y colocación de medidor monofasico e interruptor termomagnético unipolar. u 77,00

E RED GAS 7,78%

E.01 Extensión de red 5,68%

E.01.01 Distribución de red 5,68%

E.01.01.01 Excavación de zanja en terreno de cualquier categoría m3 526,36

E.01.01.02 Tapado y compactación de zanja. m3 416,00

E.01.01.03 Provisión y colocación cañerías 63 mm ml 420,00

E.01.01.04 Provisión y colocación cañerías 50 mm ml 655,00

E.02 Conexiones domiciliarias de gas de red 2,40%

E.02.01 Conexión de gas 2,09%

E.02.01.01 Conexión domiciliaria de gas. (de red a gabinete) U 77,00

E.02.01.02 Gabinete de medidor completo(Provision y colocacion) U 77,00

F RED VIAL 5,06%

F.01 Circulación interna 5,06%

F.01.01 Tareas previas 5,06%

F.01.01.01 Apertura de calles m² 6726,97

F.01.01.02
Perfilado y compactación de la base subrasante sin aporte de materiales m² 6726,97

F.01.01.03 Desmonte con retiro de material (retiro de talud de vias existentes) m³ 1345,39

G RED PEATONAL 5,47%

G.01 Circulación barrial 4,76%
G.01.01 Tareas previas 0,37%

G.01.01.01 Apertura de caja - e = 25 cm m² 583,55

G.01.01.02 Perfilado y compactación del suelo sin aporte de material m² 583,55

G.01.02 Vereda 3,86%

G.01.02.01
Ejecución de contrapiso de hormigón con malla - terminacion peinado y bordes alisado. Con 
juntas de dilatacion  - e:10cm m² 583,55

G.01.03 Rampas peatonales 0,53%

G.01.03.01 Provisión y colocación de rampas peatonales de hormigón armado u 15,00

G.01.03.02 Puente de H°A° para salvar acequia m2 45,00

G.02 Arbolado 0,70%

G.02.01 Arbolado público 0,70%

G.02.01.01
Provisión y plantación árbol con tutor . Diámetro mínimo de tronco: 8/12 cm. Especie según 
ecorregión. u 149,00

G.02.01.02 Riego m2 372,50

H EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 28,66%

H.01 Playón Deportivo 28,66%

H.01.01 Playón Deportivo 28,12%

H.01.01.01 Playón deportivo u 1,00

H.01.01.02 Vestuarios u 1,00

H.01.01.03 Cantina/SUM 4 u 1,00

H.01.02 Red peatonal y arbolado 0,54%

H.01.02.01 Apertura de caja - e = 25 cm m² 61,45

H.01.02.02 Perfilado y compactación del suelo sin aporte de material m² 61,45



H.01.02.03
Ejecución de contrapiso de hormigón con malla - terminacion peinado y bordes alisado. Con 
juntas de dilatacion  - e:10cm m² 61,45

H.01.02.04
Provisión y plantación árbol con tutor . Diámetro mínimo de tronco: 8/12 cm. Especie según 
ecorregión. u 19,00

H.01.02.05 Riego m2 47,50

TOTAL $273.577.969,73 100,00%


