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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Patrticulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construcciéon de 34 viviendas del Barrio Nuevo Milenio Il del Departamento
San Carlos, distrito Pareditas, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de Accion 1: Vivienda Social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“lave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo CEPA 1D (conex. a pozo) 34
b) Urbanizacién e Infraestructura

En el caso de corresponder el Oferente deberd contemplar la ejecucién de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de Urbanizacion e infraestructura indicadas en los presupuestos
correspondientes, se debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboracién de la
documentacidn técnica y su aprobacién en los organismos correspondientes, a cargo de los
oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio, planos
aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas Generales
de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

La empresa oferente debera cotizar:

- Construccion de Viviendas Tipologia CEPA de 1 dormitorio.

- Relleno de lotes destinados a las viviendas y fondo de lote, o necesario por sobre el
nivel de banquinay dar cumplimiento a las cotas de proyecto.

- Construccién de Veredas y Esquinas.

- Conexiones domiciliarias de agua para las 34 viviendas.

- Aprobacion del Loteo correspondiente a las 34 viviendas.

Articulo 2°: Ubicacién de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calle Publica s/n°. Distrito Pareditas. Departamento
San Carlos.

Las viviendas se ubicaran en:
Manzana C: lotes 24 a 26.
Manzana G: lotes 1 a 19.
Manzana H: lotes 1 a 12.

La disposicion final de las viviendas (incluidas las viviendas adaptadas, si correspondiere) deberéa ser
aprobada por la Inspeccidn de obra, antes de la firma del Acta de Inicio.
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Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 12 meses
(360) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos y
efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y siempre
y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones, conformidades de obra
y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se efectuara la Recepcién
Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacién denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminaciéon de items, cddigos y normativa de confeccién del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $1.763.121.590,85 (pesos mil setecientos sesenta
y tres millones ciento veintidn mil quinientos noventa con 85/100).

Montos base considerados al mes de: Diciembre 2024 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segln especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres segun
Articulo N° 26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podrén ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacién de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberd comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacién. Deberd indicar NUmero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.
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Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la pagina
web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria de la oferta basica oficial, que necesariamente implique
una reduccion del precio respecto de la oferta basica. A fin de obtener un anticipo financiero de hasta
el 15%. En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracién, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara conforme la metodologia aprobada en la Resolucién N° 1123/24

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante pdliza
de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)

Se podra ofertar las viviendas de la oferta basica oficial, con un cambio por viviendas industrializadas,
con ladrillos huecos, paneles de hormigdn, etc. Esta oferta debera cumplir con los Estandares minimos
de calidad para la Vivienda de interés social, la que debera contar con el Certificado de Aptitud Técnica
(CAT) otorgado por la Subsecretaria de Vivienda de la Nacién, con el Certificado de Aptitud
Sismorresistente (CAS) otorgado por el Instituto Nacional de Prevencién Sismica, y con la aprobacion
por parte del Municipio en donde seran emplazadas.

En esta oferta se podra solicitar un anticipo financiero de hasta el 15%.

Se debera presentar la documentacion técnica de la vivienda adecuada a la modulacién adoptada, de
manera de que la superficie propuesta sea igual que la del prototipo de vivienda de construccién
tradicional que forma parte del pliego licitatorio.

El sistema constructivo propuesto debera contar con la suficiente capacidad técnica y de produccion
para hacer frente al nimero de viviendas licitado, a cuyo efecto el IPV se reserva el derecho de
inspeccionar tal situacion en plantas de produccién antes de la preadjudicacion del proyecto y también
durante la etapa de ejecucion de las obras.

Se debera presentar documentacién complementaria que incluya memoria descriptiva, especificaciones
técnicas del proyecto teniendo en cuenta los materiales, elementos o el sistema a utilizar, planos de
arquitectura (planta, vista y corte), estructura, instalaciones e incendio a nivel anteproyecto, cémputo
métrico y presupuesto itemizado, plan de trabajo y curva de inversion.

Dichas propuestas alternativas deberan ser presentadas de acuerdo al Articulo N°15 del pliego de bases
y condiciones generales.

En esta Oferta Variante se podra considerar un anticipo financiero de hasta el 15% de la oferta y con
un plazo de obra menor o igual que el plazo de obra original.

Quedara a criterio de la Administracion la aceptacion de las ofertas variantes presentadas con anticipo
financiero.

El presupuesto itemizado de esta oferta podrd tener distintos porcentajes de incidencia,
dependiendo del sistema que se proponga por el oferente. En esta oferta, los porcentajes de
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incidencia propuestos estaran sujetos a andlisis de la Comisién Evaluadora o a quien ella
designe, guedando sujeto a su consideracion.

Articulo 14°: Garantia del Contrato

Las Pdlizas de Caucidén que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
deberda constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Péliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 10% (diez por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas pdélizas
en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se encuentren inhibidas
0 que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de pago o vulnerabilidad
economica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucién de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria total de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria total de la obra, sin perjuicio de
lo establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente deberé fijar domicilio especial en el &rea del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de Obra.
Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccién. Tendra
como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un local de
depdsito, una kitchenette y un bafo incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m de longitud
y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en kitchenette
y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso _exclusivo de la Inspeccién. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria serén por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro del
monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionard un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Ademas deberéa contar con un servicio de internet inalambrico para la inspeccién desde el Acta de Inicio
hasta la Recepcién Provisoria Parcial, cuyo costo estara a cargo de la Contratista.

Su habilitacién debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicaciéon las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccién, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metélico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de planimetria
del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos pantalones
tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el Area de
Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigdn la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de probetas
para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos elementos
gue sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales, estructuras, suelo, etc.
Para el curado de las probetas de hormig6n, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento _de oficina_y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacion: ademas de la documentacién técnica aprobada la Contratista debera aportar una copia
de la misma para uso de la Inspeccion.
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A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonardn reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion

Para los barrios de 20 unidades habitacionales o mas (vivienda, duplex, departamento, etc.), la
Contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccion de Obras del Instituto Provincial de
la Vivienda un vehiculo con las caracteristicas descriptas abajo, desde firma del Acta de Inicio de Obra
y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes
de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspecciéon de Obra, en cuyo caso la
obligacion de la empresa se extenderd hasta la finalizacion de dichos trabajos.

1 (Un) Automovil Sedan 4 puertas tipo Chevrolet Prisma, Renault Logan, Fiat Cronos, Toyota
Etios o similar en calidad y precio, con motor naftero de 1400 cm?3 o superior (Inyeccién electronica
multipunto), afio 2021 o modelo superior al afio 2021, con un kilometraje maximo de 60.000 km. Unidad
provista de: radio am-fm, reproductor de audio, aire acondicionado, matafuego, crique, llave de ruedas,
rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquin de primeros auxilios, en perfecto estado de
conservacion y funcionamiento). La unidad deber& contar con un rastreador satelital.

Durante todo el transcurso de la obra estaran a cargo de la Contratista todos los gastos de servicios de
mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare 0 mantenga la movilidad, la Contratista debera
proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo estara a su cargo el
pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de emergencia (si los hubiere), seguros de
cobertura total del vehiculo, de responsabilidad civil y de terceros transportados y no transportados, los
gue tendran una fecha de vencimiento posterior a la de la finalizaciéon de la obra total (recepcién
provisoria parcial), entregando a la Inspeccion las poélizas respectivas en forma conjunta con la entrega
del vehiculo. A la documentacion enunciada precedentemente debera agregar la correspondiente
autorizacion de manejo para el Inspector de la obra.

La Contratista debera renovar a su cargo las cubiertas del vehiculo cada 50.000 km.

El vehiculo debera poder estacionarse fuera del horario de trabajo (por la noche, durante los fines de
semana y dias no laborables), en una cochera alquilada por la Contratista en un radio de no mas de 5
cuadras de la sede del IPV para las obras de Capital, Las Heras, MaipU, Lujan de Cuyo, Guaymallén,
Godoy Cruz y Lavalle y en un radio de no mas de 5 cuadras de la Municipalidad respectiva para las
obras del resto de la Provincia. Los gastos generados por este alquiler, correran por cuenta y cargo de
la Contratista.

La movilidad se encontrara afectada exclusivamente al Inspector de obra designado por Instituto
Provincial de la Vivienda y sin chofer, hasta la recepcién provisoria parcial de la obra. Concluido este
periodo sera devuelto a la contratista en el estado de conservacion que se encuentre.

El vehiculo deberd contar con GPS el que serd habilitado para el control de la persona que la
Administracion designe para su seguimiento.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 200 (doscientos) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda
la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcidn Provisoria Parcial, excepto cuando queden
trabajos pendientes de ejecucién y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion de Obra,
en cuyo caso la obligacién de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.
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Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la administraciéon
designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la Administracion,
debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta mediante Nota de Pedido
se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera supervisado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2 (dos)
kilometros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad
en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provisién de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccidn, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel éptico automéatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicion y control.

Proveerd ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento 6ptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los de
otros rubros se hace mencién a la marca comercial de un producto. En todos los casos la Contratista
debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla estos parametros
ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra

La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucién a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas previas
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a la firma del Acta de Inicio,
b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y
C) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista

debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo. Las
iméagenes no podran tener una antigiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de Inicio de los
trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderdn a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran las medidas indicadas en los anexos que forman parte del
presente pliego.

La Direccién Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcidn Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad. En caso de ruina o
deterioro de los letreros, estos deberan ser repuestos por la contratista a su costo y cargo.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberdan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°;: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecuciéon de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para la
ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar vigente.

a) Certificados finales
La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion

Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

° Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad
° Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad
° Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad
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° Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.
Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcidn provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacién “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

° Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.I.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a
su cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto)
de toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

° Arquitectura. Viviendas
Estructura. Viviendas
Instalaciones sanitarias. Viviendas
Instalaciones eléctricas. Viviendas
Instalacién de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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MENDOZA de la Vivienda

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN B° NUEVO MILENIO 1l
DEPTO. SAN CARLOS

Conexion a Pozo

Mes Referencial: DICIEMBRE DE 2024

cobsy
=

PRECIO
RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL % INC. TOTAL
UNITARIO
VIVIENDA TIPOLOGIA CEPA 1 DORMITORIO Un 34 $48.863.107,79 $1.661.345.664,85 95,61%
URBANIZACION Gl 1 $35.718.835,02 $35.718.835,02 2,06%
MOVILIDAD PARA LA INSPECCION Gl 1 $15.012.005,78 $15.012.005,78 0,86%
APROBACION DE LOTEO Gl 1 $25.582.376,03 $25.582.376,03 1,47%
PRECIO TOT AL (viviendas + Urbanizacion + Infraestructura) $1.737.658.881,68 100,00%

sl ks A dilie i
PRECIO % DE
RUBRO PRECIO TOTAL
" o UNITARIO INCID
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Gl 1 $25.462.709,17 $25.462.709,17 100,00%
PRECIO TOT AL (Obras Complementarias) g 46 09 00,00

7 =g g - : % DE
RUBRO PRECIO TOTAL
INCID
VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRESTRUCTURA (1) $1.737.658.881,68 98,56%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $25.462.709,17 1,44%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $1.763.121.590,85

PRECIO TOTAL OBRAS $1.763.121.590,85 100,00%

SON PESOS: MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS NOVENTA, CON 85/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov, Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de

g les y trans: les), segin Anexo XVI,

GERENCIA DE PROYECTOS

DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2025
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&/ Instituto Provincial
SO de la Vivienda
PRESUPUESTO VIVIENDA BARRIO NUEVO MILENIO II
DPTO SAN CARLOS
PROTOTIPO CEPA 1 DORMITORIO Conexion inst. Sanitaria: A Pozo
Superficie cublerta = 39,24 m2+ Sup. Alero al 60% = 2,43 m2 = Sup. Total = 41,67 m2 Sin movimiento de suelos
PRESUPUESTO OFICIAL: Mes referencial DICIEMBRE DE 2024 Cleiorraso aplicado de yeso

Vivienda Indiv. Cub. Losa
Yeso aplicado en muros
Piso cerdmico en foda a vivienda
Pintura interior, exterior
nemEmM | coo. ITEMS DE OBRA I vo| canr | PRECI PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAIOS PRELMINARES
11 1000 |Preparacion y replanteo m2 1 266.366,62 0,65%
12 1410 | Desmante / retiro de suelo vegetal m3 $ 7 0,00%
13 1413 |Relieno y compactacion m3 $ - 0,00%
] EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavaciones [ma] [ |'s 144.432,06 | 0,30%
3 HORMIGONES
3 1021 |Hormigén de impieza ait=0.05m m3 $ 262.400,62 0,64%
32 1052 |Zapata corrida s/ calculo + sobrecimiento VF (hormigén H30) m3 $ 3.041.795,22 6,23%
33 1102 |Vigas de hormigon tipo VV - VT (hormigén H30) m3 $ 1.0687.778,44 2,19%
34 | 1117 |Viga Dintel (hormigon H30) ma s 435.352,98 |  0,89%
35 1072 |Columnas de hormigdn tipo CV (hormigdn H30) m3 $ 1.569.695,95 3,21%
36 1027 |Tabique de hormigén armado (hormigén H30) m3 $ 955.861,08 1,96%
37 1124 |Losa maciza LA1 alero (hormigon H30) m3 $ 82.377,67 0,17%
38 1925 |Losa maciza de tanque (hormigdn H30) m3 $ 347.307,36 0,71%
4 AISLACIONES.
4.1 1126 |Nylon de 200 micrones bajo fundaciones | m2 $ 43.376,18 0,09%
42 SIC  |Aislacion en cara laterales de fundaciones s/ pliego | m2 $ 328.794,61 0,67%
43 1127 | Ausk o hidréfug m2 $ 324.029,36 0,66%
P R T feeornlmas SIS S ) OO0 = i s 722.085,36 |  1,48%
45 1189 |Aislacion hidréfuga en losa de tanque m2 $ 23.889,73 0,05%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria ( A=0.17m ) m2 $ 3,168.127,06 6,48%
52 1948 |Tabique duriock m2 $ 803.772,13 1,64%
53 1948 |Medio forro de duriock ( zécalo sanitario ) m2 $ 64.373,30 0,13%
8 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1175 |Losa Alivianada tipo prear serie m2 $ 3.819.041,94 7.82%
62 1185 ::Ic.:?:n?r::a’:?: . :op(a’cub. de b'o-::h:a::da (leu.ri asf+polies m2 $ 2.111.246,83 4,32%
63 2004 |Aislacién hidrofuga sobre alero m2 s 12.804,68 0,03%
6.4 2004 |Aislacién hidraulica sobre losa T° A° m2 $ 112.681,18 0,23%
7 REVOQUES
71 1217 |Revoque interior grueso hidrofugo m2 $ 328.705,16 0,67%
7.2 1139 |antepachos de hormigén mi $ 148,752,06 0,30%
73 1222 |Revoque grueso interior comdn m2 s 1.090.427,84 2,23%
74 1282 |Enlucdo yeso m2 $ 1.363.486,17 2,79%
75 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 1.438.966,02 2,94%
7.6 12,3 |Zocalo exterior hidréfugo s/ pliego m2 $ 299.723,27 0,61%
8 PISO8, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
81 1206 |Contrapiso interior m2 $ 770.317,16 1,68%
8.2 1437 |Vereda de acceso m2 $ 113.030,45 0,23%
83 1211 | Verecin perimetral mi $ 478.774,76 0,98%
8.4 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 109.313,74 0,22%
8,5 1285 |Piso ceramico en el reste de la vivienda m2 $ 910.947,85 1,86%
86 1205 |Revestimiento ceramico baflo, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 746.246,06 1,63%
87 1300 |Zécalo ceramico mi $ 239.531,83 0,49%
9 CARPINTERIA
9.1 S/IC  |P10,90x2.10 de chapa / acceso un $ 1.023.297,58 2,09%
92 S/IC  |P20,30x2,10 de chapa / incl pafio fijo de vidrio un s 981.001,27 2,01%
93 SIC  |P30.30x2.10 piacas interiores / marco de chapa un $ 828.782,39 1,70%
94 s/C |1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un $ 436.088,82 0,89%
95 8/C |2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un $ 404.847 45 0,83%
96 SIC | V3 0,80x0,60 de aluminio (incluye vidrio) un $ 241.372,46 0,49%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/C |Base de cloacas gl $ 576.799,18 1,18%
10.2 S/IC |Agua caliente y fria gl $ 707.274,73 1,46%
10.3 SIC  |Colector de tanque de reserva gl $ 167.246,74 0,34%
10.4 SIC |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 324.036,80 0,66%
105 SIC |Anefactos bafio y accesarios o/ pllego ol $ 779.316,86 1,59%
106 S/C |Mesada cocina ( incl bacha y estruc soporte ) s / pliego gl $ 447,449,756 0,92%
10.7 S/C  |Pileta lavadero s/ pliego gl $ 72.954,30 0,15%
108 §/C |Griferia bafio, cocina, lavadero, s / pliego gl s 5§73.999,49 1,17%
10.9 SIC |Camaras de inspeccién g $ 186.527,72 0,38%
10.10 SI/C  |Ventiacion gl 169.418,67 0,35%
10.11 SiIC Camara septica 1.500 its gl s 1.352.398,08 2,T1%
10.12 §/C |Pozo absorbente (Incluye ventilacion) gl $ 1.764.846,67 3,61%
10.13 S/C |Desagle pluvial gl $ 223.823,04 0,46%
1 INSTALACION ELECTRICA
1 | SIC_|Caheriay cajas gl s 567.964,18 |  1,16%
12 S/C |Cableado liaves y tomas gl s 806.982,22 %
113 | SIc|Tabero e interuptores g s 430.561,48 0/88%
11.4 S/C |Pilasira de medicién gl s 868.632,24 ,18%
12 INSTALACION DE GAS '
121 SIC |Caferia y llaves de paso interna gl s 745.495,34 ,53%
122 sic f:{:\;;::;;ermr. gabinete metalico y regulador para gas envasado (incluye ol $ 876.929,67 &m
123 s/C  |Rejilas de aporte de aire gl $ 93.500,83 0,19%
124 | S/C_|Ventlaciones cocina y calefon ol s 158.851,59 10&:
13 CIELORRASO it
131 | 1282 |Cielomaso apiicado de yeso | m2 ] | |'s 617.606,98 | 1,26%
14 PINTURA
14.1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 182.098,41 0,37%
142 1308 |Latex para interior m2 $ 1.580.285,41 3,23‘/-
143 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 1.422.942,06 2,91%
144 1312 |Pintura latex cielorraso m2 $ 501.558,87 1,03%
15 VARIOS
151 I siC IEWumma de tanque - cierre lateral y tapa superior ] gl E l | $ 827.521,22 l 1,69%
Limpieza de obra

PRECIO TOTAL VIVIENDA CEPA 1D $ 48.863.107,79 100,00%
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PRECIO TOTAL URBANIZACION

' OBRA : URBANIZACION - B° NUEVO MILENIO I - DPTO. SAN CARLOS -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
1 TEMS > Precio
N° Codigo UN Cant. TOTAL %
Unitario

1 URBANIZACION

1.1 1437  |Ejecucion de veredas m2 28.529.070,62 79,87%
12 1437  |Ejecucion lajas de conexién con veredas m2 3.497.798,17 9,79%
1.3 1438 |Ejecucion de esquinas de H° con rampas de acceso para minusvalidos Unidad 3.691.966,23 10,34%

35.718.835,02
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OBRA : MOVILIDAD PARA LA INSPECCION - B° NUEVO MILENIO Ii - DPTO. SAN CARLOS -

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024

Cédigo

ETEMS

|un,

Cant.

Precio

Unitario

TOTAL

%

s/c

Movilidad para la inspeccién de obra

PRECIO TOTAL MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

al

$

$

15.012.005,78

15.012.005,78

100,00%

100,00%

/JPTO

e
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I : OBRA : RED DE AGUA - B° NUEVO MILENIO Il - DPTO. SAN CARLOS - |
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
N° Cadigo ITEMS UN, | Cant. Precio TOTAL %
Unitario

25.462.709,17

Conexiones domicilarias de agua polietilenc K10 13 mm (incluye kit de conexion)

PRECIO TOTAL RED DE AGUA $ 25.462.709,17 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
MPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2025
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MENDOZA de la Vivienda

I OBRA : MENSURA, FRACCIONAMIENTO Y APROBACION LOTEO - B° NUEVO MILENIO Il - DPTO. SAN CARLOS -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
N° Cédigo UN, | Cant. Precio TOTAL %
I TEMS
Unitario

Mensura, fraccionamiento y aprobacion de loteo

PRECIO TOTAL MENSURA, FRACCIONAMIENTO Y APROBACION LOTEO

DPFO. COMPUTOS Y PRESUPUES

Co

nstity

$ 25.582.376,03
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25.582.376,03
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES DE LOTEO
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MENDOZA CONSTRUYE — LINEA DE ACCION 1
NUEVO MILENIO Il = SAN CARLOS
34 viviendas

LOTEO - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Articulo 12: Datos y Descripcion

El proyecto Nuevo Milenio, ubica en la denominada Manzana “C” en el Plano de Mensura y Fraccionamiento
visado y archivado en la Direccidon General de Catastro bajo el N2 16 — 17655 del departamento San Carlos. En
dicha manzana “C” se distinguen 3 fracciones, siendo las fracciones Il y lll las que se deberan fraccionar / lotear
para el presente proyecto, segun la descripcion que sigue y de acuerdo también, al anteproyecto elaborado por
la Municipalidad de San Carlos.

Fraccion Il
Se dividira en 3 parcelas frentistas a calles publicas.

Fraccidn lll

Esta fraccion, debera dividirse en 3 partes, la parte central se destinara a la prolongacion de la calle publica,
guedando entonces un sector al norte que se fraccionara en 19 parcelas y un sector al sur que se fraccionara en
12 parcelas, todo de acuerdo al anteproyecto antes mencionado.

La Empresa Contratista deberd elaborar y tramitar la aprobacion de las mensuras, fraccionamiento y/o loteo
necesarios para lograr la regularizacién catastral y dominial del emprendimiento;

En funcién de las distintas caracteristicas de cada intervencidn, los mismos podran enmarcarse tanto en la Ley
de Loteos N24.341/79 como asimismo en las Leyes N2 8.472/2012, N2 9.221/2020 u otras, segun sea la situacion
particular del emprendimiento;

Asimismo y en razén de la existencia de distintas ordenanzas municipales que reglamentan la urbanizacién en
los proyectos de loteos, deberdn también observar los requisitos e instrucciones municipales impartidas en cada
caso.

Las factibilidades, memorias técnicas, certificados, etc. necesarios para la aprobacion de las mensuras,
fraccionamiento y/o loteo seran aportados por la Municipalidad de San Carlos.

Idéntica situacion se da respecto de los certificados finales de obra (eléctrica, agua, cloacas, gas, irrigacion,
hidraulica, vialidad, urbanizacién, etc.) que serdn tramitados y obtenidos por la Municipalidad de San Carlos.

El proyecto de urbanizacién aprobado por la Municipalidad, el proyecto de desaglies pluviales con el
correspondiente calculo pluvioaluvional aprobado por la Direccién de Hidraulica y la correspondiente
factibilidad y aprobacidn del Departamento General de Irrigacién, serdn también tramitados, obtenidos y
entregados por la Municipalidad de San Carlos.

Para la existencia de otras situaciones se establecera en cada caso particular.

Las tareas descriptas deberan ser realizadas por la contratista dentro de los plazos indicados al efecto en el Plan
de Trabajo.

Articulo 22: Documentacion

NOTA 1: La ejecucidn y aprobacion del Plano de Loteo / Fraccionamiento depende en cada una de las etapas de
tramitacién (ademas de las tareas inherentes que debera realizar la contratista), del aporte de documentacion,
certificados, factibilidades, etc. que en funcion de lo expresado mas arriba deberan ser realizados y/o aportados
por Municipalidad de San Carlos.

La no presentacion de la documentacion que se detalla a continuacion por parte de la Contratista, por causas
no atribuibles a la misma, debera ser evaluada en cada caso, por la Inspeccién de la Obra.
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La Contratista deberd cumplir las exigencias de agrimensura segun el avance de obra, que se detalla a
continuacion:

A la firma del Contrato (*1)

Debera mediante nota, proponer a profesional habilitado en Agrimensura por el Colegio de Agrimensura de la
Provincia de Mendoza y su aceptacidn; a partir de ese momento, dicho profesional se hara cargo de todas las
tramitaciones técnicas y administrativas necesarias y suficientes ante las reparticiones publicas y privadas en
cada una de las etapas del proceso de tramitacién para obtener finalmente la aprobacién final del loteo
correspondiente, mediante Resolucién del Consejo de Loteos, Ministerio de Hacienda o de la Direccién General
de Catastro segun el caso, lo que permitira concretar la escrituracion de cada parcela individual en favor de los
beneficiarios del emprendimiento.

El profesional designado cumplira la funcidon de Representante Técnico en Agrimensura ante la Inspeccion de
Obra y sera responsable también, junto a la Contratista, del proyecto, ejecucién y aprobacion de las obras de
urbanizacién del barrio.

La Contratista deberd presentar:

a. Nota con la propuesta del profesional representante técnico en agrimensura y la expresa aceptacién de
esa designacion por parte del mismo.

b. Instrucciones municipales de Loteo y Memoria Descriptiva con la estrategia y cronograma que propone
para la continuidad y terminacién del tramite administrativo para la obtencidn de las Instrucciones del
Consejo de Loteos, Visacion Previa, Aprobacién del Proyecto y Aprobacién del Loteo. Para el caso de
Fraccionamiento, debera presentar las factibilidades, certificados, etc. con la estrategia y cronograma que
propone para la tramitacién necesaria para su aprobacion.

c. Constancia inicio/continuidad respecto de:

c.1. Factibilidad en el Departamento General de Irrigacion.

c.2. Caracterizacion aluvional del terreno y Factibilidad en la Direccidon de Hidraulica.

Factibilidades actualizadas de las empresas prestatarias de los servicios publicos.

Certificacién de lineas municipal o de Vialidad segun corresponda.

Estudio de titulos y catastral del area de intervencidn.

Plano de mensura visado de la propiedad a lotear

Relevamiento fisico del drea de intervencion con la materializacidn de la red de puntos fijos, con estacas

de hierro @12mm enterradas 0,40m con base de mortero, balizados y con apoyo fotogréfico.

>S@ oo

En funcién del relevamiento planialtimétrico, debera adecuar los proyectos de desaglies cloacales y de
urbanizacién - con los niveles correspondientes a:

i. ejesdecalles.

j- banquinas, cordones, veredas, lotes y viviendas.

k. bocas de registro, nexos y redes (indicando pendientes y sentido de escurrimiento), conexiones
domiciliarias y de las obras complementarias que plantee el proyecto de desagitie cloacal.

I. fondos de cunetay alcantarillas (segun estudio y calculo pluvioaluvional), indicando pendientes y sentido
de escurrimiento.

m. desagle de las viviendas y lotes y general del barrio, punto final de evacuacién y detalles de obras
complementarias y de mitigacién, que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema de
desaglies pluviales.

n. permisos de vuelco, visaciones y/o aprobaciones (o constancia de su tramitacién) ante la Municipalidad,
EPAS, AYSAM o el operador que corresponda, la Direccién de Hidrdulica, el Departamento General de
Irrigacion, etc.

A la firma del Acta de inicio de obra (*2)
La Contratista deberd presentar:
o. Copia fisica y digital del o los Planos de Mensura Visados.

p. Copia fisicay digital del o los planos de Mensura y Loteo con VISACION PREVIA, de acuerdo a la normativa
municipal y de la Direccién General de Catastro.
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d. En caso de Fraccionamiento, copia fisica y digital del o los planos de Mensura y Fraccionamiento con

VISADO MUNICIPAL.

r.  Numeros de expedientes involucrados:

r.1. Municipal de loteo

r.2. Municipal de urbanizacidn

r.3. Factibilidad del Departamento General de Irrigacion

r.4. Técnico de Catastro

r.5. Certificado de lineas de Vialidad (cuando corresponda)

s. Copia fisica y digital del plano de proyecto de niveles:

s.1. Cotas de ejes de calle (nivel £0,00)

s.2. Cotas de nivel de fondo de cuneta (de acuerdo a calculo pluvioaluvional), indicando pendiente en
porcentaje y sentido de escurrimiento.

s.3. Cotas de nivel de veredas (nivel minimo +0,20).

s.4. Cotas de nivel de piso interior de vivienda (nivel minimo +0,40).

s.5. Cotas de nivel de fondo de lote (nivel minimo +0,25).

s.6. Ubicacion general del desaglie general del complejo (punto de vuelco), detallando obras
complementarias y cualquier obra necesaria que asegure el correcto escurrimiento pluvial, todo de
acuerdo al proyecto de desaglies pluvioaluvionales y proyecto de urbanizacidn.

. Copia fisica y digital del plano de desagties pluvioaluvionales visado por la Direccidon de Hidraulica.
u. Copia fisica y digital del plano de urbanizacién con detalles constructivos de las obras a ejecutar visado
por la Municipalidad de Godoy Cruz.

Toda la documentacion debera encontrarse debidamente visada/aprobada por el municipio, el Departamento
General de Irrigacion, Direccién de Hidraulica, Vialidad y cualquier otro organismo publico y/o prestador de
servicios publicos que corresponda.

Durante la ejecucion de la obra (*3)

El Representante Técnico de la Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, previo a cualquier tarea
de hormigonado, un Acta de Replanteo planialtimétrico del sector, segiin informe de Apoyatura Técnica de
Agrimensura de la Gerencia de Seguimiento del Instituto Provincial de la Vivienda, no se certificara ningin
trabajo de hormigonado gue no cuente con el Acta de Replanteo correspondiente.

Durante la ejecucion de las obras y con un plazo de ciento veinte (120) dias corridos a partir del Acta de Inicio
de las Obras, la Contratista debera confeccionar, aprobar y entregar a la Inspeccidn de Obras:

v. Nota por duplicado, de ofrecimiento de donacién de calles, ochavas y espacios verdes y de equipamiento
a la Municipalidad y de corresponder a otro organismo, con el detalle de superficies correspondientes y
dos (2) copias del Plano de Mensura y Loteo con VISACION PREVIA.

w. Dos (2) copias Plano de Mensura y Loteo (APROBACION DEL PROYECTO) y dos (2) copias de la Resolucion
de Aprobacion del Consejo de Loteos. (Art. 4% Ley N2 4.341/79)

Deberd presentar y obtener la aprobacién por parte de la Inspeccidn de Obras, del estaqueo manzanero del
barrio y de la propiedad total, como asi también las cotas de los puntos fijos demarcados en el plano de
niveles. Esta serd condicion necesaria e imprescindible para la continuidad de la obra. El estaqueo manzanero
se efectivizard con un mojon de hormigdn que cuente con un hierro central de diametro 10mm. El mojon
estara pintado de color blanco. Este estaqueo deberd permanecer a lo largo de toda la obra y hasta la
recepcion provisoria de la misma. La Contratista estard obligada a reponer los puntos que por accidente sean
removidos en un plazo menor de 48 hs aunque no sea exigido por la Inspeccién de Obra.

Previo a la presentacion del Ultimo Certificado, la Contratista debera presentar a la Inspeccidn de Obra, copias
legalizadas por escribano publico:

para el caso de LOTEO:
a) Dos (2) copias del certificado final de obra eléctrica.
b) Dos (2) copias del certificado final de obra de agua potable.
c) Dos (2) copias del certificado final de obra de cloacas.
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d) Dos (2) copias del certificado final de obra de gas (si corresponde)

e) Dos (2) copias del certificado final de obra de Irrigacion (si corresponde)

f) Dos (2) copias del certificado final de obra de Vialidad (si corresponde)

g) Dos (2) copias del certificado final de obras de urbanizacién emitido por la Municipalidad.

h) Dos (2) copias del Acta de Inspeccion conjunta que cumplimenta el art. 5 de la Ley N2 4.341/79.

para el caso de FRACCIONAMIENTO:
2 copias Plano de Mensura y Fraccionamiento VISADO-APROBADO por la Direccidon General de Catastro.

Cuando la documentacion precedentemente detallada haya sido cumplimentada se procedera a la Recepcidn
Provisoria de la obra.

Documentacidn a presentar con posterioridad a la Recepcidén Provisoria de la obra

La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra, la constancia del Consejo de Loteos que demuestre
gue el expediente ha sido elevado para la firma de la Resolucion Ministerial.

Documentacidn necesaria para la Recepcidn Definitiva de la Obra (*4)

La Contratista deberd presentar dos (2) copias de la Resolucidon de Ministerio de Hacienda, legalizadas por
escribano publico, con la Aprobacidn Definitiva del loteo. (Art. 7™ Ley N2 4.341/79)

Articulo 32: Firmas de la documentacion

Los planos necesarios segln la labor profesional que se realice deberan ser firmados por el Representante
Técnico en Agrimensura y visado por los Organismos del Estado mediante la firma del profesional habilitado
en esa matricula.

En la caratula de los planos de loteo debera colocar en el casillero destinado a “lugar”, el nombre del Barrio.

Articulo 42: Instrucciones complementarias

En las calles publicas existentes o libradas al uso publico que sean colindantes al terreno correspondiente al
barrio a construir se deberan urbanizar en % partes de su ancho, hasta el total de su calzada, con las mismas
caracteristicas y terminaciones exigidas para el resto del barrio por el municipio respectivo, salvo instruccion
en contrario sobre el particular.

Las calles perimetrales correspondientes al proyecto a ejecutar que tengan su ancho completo dentro de los
terrenos del barrio deberdn urbanizarse en sus dos costados con las mismas caracteristicas y terminaciones
exigidas para el resto del barrio por el municipio respectivo, salvo instruccidn en contrario sobre el particular.

Articulo 52: Multas

El incumplimiento de los requisitos exigidos previo a cada certificacién, implicard una Multa equivalente al
tres por ciento (3%) de la mencionada certificacion a efectuarse en el periodo correspondiente a la aplicacion
de la penalidad. Esta se deducird automaticamente de cada certificado que se presente hasta su
cumplimentacion.

Los gastos que demande la gestidn y aprobacion de los planos de Mensura / Loteo / Fraccionamiento del
emprendimiento correran por cuenta de la Contratista, incluidos los aportes previsionales.

Articulo 62: Forma de Pago

NOTA 2: Tanto para el caso de FRACCIONAMIENTO, como para el de LOTEO, las superficies cubiertas,
viviendas construidas, deben estar volcadas en cada parcela constituida a efectos de que el plano refleje la
situacién final y resulte apto para la transferencia a los adjudicatarios finales; por ello su aprobacion debera
realizarse durante la ejecucion de las obras y previo al ultimo certificado.
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ESQUEMA FORMA DE PAGO para el caso de LOTEO
a) | Anticipo con el inicio de las tareas | 10%
descriptas en (*1)

b) | Con lavisacion Previa del Plano | cumplido (*2) 25%
de Loteo

c) | Conla Aprobacidon del Proyecto | cumplido (*3) 25%
de Loteo — art. 4™ Ley N°
4.341/79

d) | Con la Aprobacidon Definitiva | cumplido (*4) 40%
del Loteo - art. 7™ Ley N9
4.341/79
ESQUEMA FORMA DE PAGO para el caso de FRACCIONAMIENTO

a) | Anticipo con el inicio de las tareas | 10%

descriptas en (*1)

b) | Con la Visacién Municipal del | cumplido (*2) 40%
Plano de Mensura y
Fraccionamiento

c) | Con Plano de Mensura vy | cumplido (*3) 50%
Fraccionamiento VISADO-
APROBADQO por la Direccion
General de Catastro.
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