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CRONOGRAMA DE LICITACION PUBLICA

= Fecha de Apertura de Sobres:

25 de marzo de 2021

= Hora de Apertura de Sobres:

10:00 AM

= Lugar de Apertura de Sobres:

Sede del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Calle Lavalle 92 - Mendoza
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PLIEGO DE BASES DE Y CONDICIONES PARTICULARES PARA
CONCURSO

PARTE I: LINEAMIENTOS GENERALES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos:

El Presente Concurso esta dirigido a empresas constructoras y/o desarrolladores inmobiliarios y tiene
por finalidad la provision de terrenos con obras de urbanizacion e infraestructura y la construccion de
viviendas de sistema constructivo industrializado.

El alcance del Concurso es Provincial y tiene por objeto la adjudicacién y contratacion para la
ejecucion completa de la presente obra, incluyendo provision de terreno, construccion de viviendas,
obras de urbanizacién e infraestructura, propuesta de sistemas constructivos industrializados,
propuesta de altos niveles de performance de eficiencia de sustentabilidad en la propuesta integral,
provisién total de materiales, herramientas, maquinarias, mano de obra, trdmites y conduccién
empresaria y técnica para la construccion de las obras.

La obra consistira en la construccion de 37 viviendas del BARRIO RELOCALIZACION RUTA
PROVINCIAL 82, segun el poligono de la zona priorizada (no excluyente), segun tipologias provistas
por la Administracion de dos (2) y tres (3) dormitorios y tipologia a proponer por el oferente de cuatro (4)
dormitorios, segun Art. 1.1.a). A ubicar en el terreno segun la orientacion correspondiente.

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Estas Bases de Condiciones Particulares prevalecen sobre el Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

1.1. De las Obras:
Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y con sistema industrializado con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las cantidades de viviendas a ejecutar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo IPV Solar 2 Dormitorios 18
Prototipo IPV Solar 3 Dormitorios 17
Prototipo IPV Solar 4 Dormitorios 2

Los prototipos deberan estar ubicados en los terrenos de acuerdo a la orientacion
correspondiente.

b) Urbanizacion e Infraestructura

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

La superficie minima de los lotes sera de 200 m? y en todos los casos deberan cumplir
irrestrictamente con el Capitulo IV de la Ley de Loteos 4341.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Se deberan construir en la zona indicada, segun poligono de zonas priorizadas no excluyente,
exceptuada la zona demarcada dentro del mismo. Dicha zona esté delimitada de la siguiente forma: al
Norte por calle Ing. Cipolletti (desde Boulogne Sur Mer hasta Mosconi), calle Sarmiento (desde San
Martin Sur hasta Acceso Sur) y calle Rodriguez Pefia (desde Acceso Sur hasta Urquiza), al Este por
calle Urquiza (desde Rodriguez Pena hasta Moreno), calle Videla (desde Moreno hasta Espejo), calle
Laprida (desde Espejo hasta Videla Aranda), calle Nueva (desde Videla Aranda hasta Franklin
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Villanueva, al Sur por calle Franklin Villanueva (desde calle Nueva hasta Maza), calle Canal (desde
Maza hasta Republica de Siria), calle 9 de Julio — Lamadrid (desde Republica de Siria hasta
Cipolletti), calle Cipolletti (desde Lamadrid hasta Don Carlos), calle Las Praderas (desde Don Carlos
hasta Callején de la Virgen) y calle Roque Saenz Pefa (desde Callejon de la Virgen hasta Ruta Prov.
82) y al Oeste por Ruta Prov. 82 (desde Roque Saenz Pefia hasta Rotonda Boulogne Sur Mer) y calle
Boulogne Sur Mer (desde Rotonda hasta Cipolletti).

La superficie total de terreno debera ser aproximadamente de 20.000 m? (veinte mil metros
cuadrados), que permita ubicar 37 lotes de superficie minima de 200 m2 cada uno. Precio total
estimado: $44.768.192,94 (pesos cuarenta y cuatro millones setecientos sesenta y ocho mil
ciento noventa y dos con 94/100), libre de mejoras.

Se ha considerado en esta superficie el area destinada a viviendas, ochavas, calles y espacio para
equipamiento de acuerdo al Articulo 6° y 26° de la Ley de Loteo N° 4341.

a) Oferta de venta

El terreno sera ofrecido en venta al Instituto Provincial de la Vivienda mediante los formularios tipo
que forman parte como Anexos del presente Pliego, segun el Oferente sea propietario o no del
mismo. Al momento de la venta se presentaran los “libre deudas” de todas las reparticiones oficiales y
prestatarios privados de servicios que correspondan.

b) Opcion de compra

En caso de que el Oferente no fuere titular del inmueble, deberd individualizar al titular registral y
presentar un compromiso de venta (opcion de compra) del mismo, a favor del Instituto Provincial de la
Vivienda, que contara con un periodo de validez no inferior a CIENTO CINCUENTA DIAS (150) dias
corridos, a partir de la fecha de apertura de la Licitacién. El titular registral debera declarar en el
mismo documento o en otro adjunto, la libre disponibilidad del terreno. El Oferente se compromete a
GESTIONAR, OBTENER y MANTENER la libre disponibilidad del inmueble.

Dichos instrumentos deberan contar con la certificacion pertinente de las firmas ante Escribano
Publico con su numero de Registro. Todos los gastos correspondientes a la escrituracion de
transferencia a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, seran a cargo exclusivo del oferente. En
caso de que la oferta resultare adjudicada, previo a la firma de la Contrata, el titular registral del
inmueble transferira el mismo directamente al I.P.V., recibiendo a cambio el monto del o los terrenos
presentados en la Propuesta por Ajuste Alzado. En el supuesto que no se cumpliera esta condicién,
quedara automaticamente sin efecto la aceptacién de la propuesta.

c) Forma de pago del terreno

La Administracion, procedera a la compra del terreno, se pagara al contado al momento de escriturar
y a la firma del contrato de obra. Todos los honorarios, gastos, etc. que correspondan para efectivizar
la escritura de transferencia de dominio a favor del Instituto Provincial de la Vivienda, seran a cargo
exclusivamente de la Contratista.

d) Transferencia del inmueble

Una vez comunicada la aceptacién, el Oferente, debera proceder a transferir el inmueble, a favor del
Instituto Provincial de la Vivienda, en un plazo de VEINTE (20) dias corridos, contados a partir de la
notificacion de la aceptacién. Dicha transferencia se efectuara a través de la correspondiente escritura
de transferencia por notario designado por el I.P.V., quedando los gastos pertinentes a cargo y cuenta
exclusiva de la Contratista. Previa transferencia del inmueble, se debera presentar, la escritura de
constitucién de servidumbre que grave el titulo de propiedad del colindante, cuando el proyecto de
desagle general del terreno presentado por la Contratista, proyecte el escurrimiento de las aguas de
riego y pluviales, sobre la propiedad vecina.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra

El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera propuesto
por el oferente. Como maximo debera ser de 8 meses (240) dias corridos. El Plazo de Obra sera un
indicador a tener en cuenta en la evaluacion de las propuestas.

Articulo 4°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta
Los Oferentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.
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Forma de Presupuestar la Obra:

» La zona priorizada por la Administracion determinara las opciones de Terreno.

* La dimension minima del lote sera de 10 metros de frente. Los porcentajes para los distintos
items surgen del Presupuesto presentado por el Oferente que seran controlados y evaluados
y/o modificados por el Departamento de Computos y Presupuestos de la Gerencia de
Proyectos. Una vez aprobados los porcentajes de incidencia para los distintos items del
Presupuesto Oficial de Vivienda, y los porcentajes de incidencia de la Oferta de urbanizacion e
Infraestructura, serviran de base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacién de items, codigos y normativa de confeccién del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 3 responderd a lo dispuesto en la Resolucién N° 503/02 del I.P.V. y Anexos correspondientes.

El Oferente debera presentar en los Presupuestos las unidades, cantidades, precios unitarios, precio
total e incidencia de cada uno de los items que componen dicha planilla.

Articulo 5°: Presupuesto oficial
Los proponentes deberan cotizar todos los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares que se establecen en el presente concurso.

Toda obra complementaria de urbanizacion, infraestructura y vivienda necesaria para el
desarrollo del conjunto, estara incluida dentro del monto de la oferta.

a) Precio referencial del metro cuadrado para vivienda:

La Administracion establece el precio referencial del metro cuadrado para vivienda, segun resumen
presupuesto oficial.

Los valores indicados corresponden al precio del metro cuadrado de construccién terminada para
vivienda con criterios de sustentabilidad (adopcion de sistema activo de ahorro de energia,
tratamiento de asoleamiento y envolvente de techos y paredes segun Norma IRAM 11603 y 11605
nivel B) y considerando que las terminaciones minimas son la colocacién de piso y zécalos en toda la
vivienda, pintura interior, revestimiento plastico exterior, colocacion de carpinteria de aluminio con
DVH, calefon y termotanque solar.

El presupuesto oficial es de $229.805.340,25 (pesos doscientos veintinueve
millones ochocientos cinco mil trescientos cuarenta con 25/100).

Montos base considerados al mes de: DICIEMBRE 2020 (Mes referencial).

El oferente debera indicar en su oferta las incidencias correspondientes, tanto en el presupuesto de
vivienda como en el presupuesto resumen.

b) Redeterminacion de precios:

Sera de aplicacién la Res. 503/02 del Instituto Provincial de la Vivienda, segun lo establecido en el Art.
74 de las Bases y Condiciones Generales.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416.

c) Anticipo financiero
En la oferta se considerara un anticipo financiero del 15% del valor de la oferta.

Articulo 6°: Propiedad Intelectual, Proyecto Ejecutivo y planos de

construccion y finales

La Administracion realiza llamado a Concurso y la Contratista serda responsable de la elaboracion y
desarrollo del Proyecto Ejecutivo de Obra, en un todo de acuerdo a lo establecido en este Programa.

La Contratista elaborarda a su cargo, la tramitaciéon, aprobacion o visacién ante los organismos
correspondientes, los planos de mensura y loteo, urbanizacion, redes (de agua, cloaca, eléctrica, sanitaria,
gas), hidraulica e irrigacién de corresponder, obras complementarias de corresponder, de arquitectura, de
estructura, estudio de suelos, memoria de calculo y verificacién sismica, planos de instalaciones (de agua,
cloaca, eléctrica, sanitaria, gas), conforme a los reglamentos, siendo las Especificaciones Técnicas
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Generales y Particulares indicadas por la Administracién de requisitos minimos en cuanto a dimensiones y
calidad de los materiales.

El Oferente debera adecuar la documentacion técnica a las especificaciones y resoluciones del IPV en
vigencia, a la normativa nacional, provincial y municipal, (Reglamento CIRSOC, Cd4digo de Edificacién
del municipio correspondiente, Ordenanzas Municipales, etc.).

Ademés, confeccionard la documentacion definitiva, para su tramite y aprobacion, a presentar en los
organismos pertinentes, documentacion conforme a obra y obtencién de certificados finales de todas las
obras ejecutadas.

La Contratista deberd hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes
jubilatorios y gastos correspondientes a toda y cualquier documentacion técnica que se haya
elaborado o que sea necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias
necesarias para la ejecucion de la obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a
obra y certificados finales expedidos por las reparticiones correspondientes. Su incumplimiento en
tiempo y forma dard lugar a la aplicacién de sanciones correspondientes.

Articulo 7°: Calificacion y Evaluacion de Propuestas:

Se evaluard y se otorgara un puntaje al terreno, urbanizacién e infraestructura, la tipologia de vivienda
adoptada, el disefio arquitectdnico, el sistema constructivo e indicadores de sustentabilidad, sobre la
base de la reglamentacién municipal vigente y los condicionamientos establecidos en el pliego, a las
mejoras ofrecidas en superficie, terminaciones y/o equipamiento sobre los estandares minimos
exigidos en el pliego.

1. Calificacién de la Empresa Constructora en cuanto a sus antecedentes técnicos y situacion
econdémica — financiera, a efectos de determinar su capacidad de ejecucion del emprendimiento.

2. Evaluacion y calificacién de la documentacién técnica - financiera, de acuerdo al requerimiento de
los pliegos de Concurso.

3. Calificacion del terreno en cuanto a emplazamiento, aptitud urbanistica, técnica, juridica y notarial
segun lo especificado en el concurso.

4. Calificacién respecto a obras de urbanizacion, infraestructura, nexos, obras complementarias que
se necesiten.

5. Calificacion del plazo de obra propuesto.

6. Calificacion de Indicadores de Sustentabilidad.

7. Calificacion de la Oferta integral (técnica, econdémica)

La Comision de Calificacion del Instituto Provincial de la Vivienda, determinard los sub-rubros o
alternativas a calificar correspondientes a los rubros: Evaluacion del Terreno, Proyecto Arquitecténico,
Sistema Constructivo, Lineamientos de Sustentabilidad, Mejoras de obra.

Articulo 8°: Terminacion de Obras

Se realizaran las pruebas que la Supervision de Obra estime necesarias para la completa
comprobacion del buen estado de las construcciones, parquizaciones, forestacion y del correcto
funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente algunas pruebas.
Se firmara el Acta de Terminacién de Obras, a partir de ese momento comenzara el plazo de garantia
de un ano, segun el Art. 85 de las Bases y Condiciones Generales.

Transcurrido ese plazo se labrara el Acta de Terminacion definitiva de los trabajos y se procedera a la
devolucion de el fondo de reparo segun lo especificado en el Art. 86 de las Bases y Condiciones
Generales.
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PARTE II: LINEAMIENTOS TECNICOS PARTICULARES

Articulo 9°: Lineamientos Técnicos

El Oferente debera presentar una MEMORIA DESCRIPTIVA del proyecto donde se describen las
intenciones de la propuesta integral. Sera sintética y complementaria de aquellas caracteristicas de la
documentacion. Su contenido reforzara las intenciones proyectuales del Participante y los aspectos
significativos de la resolucion; como asi también los aspectos tecnoldgicos y constructivos.

El sistema constructivo propuesto debera estar aprobado por el municipio correspondiente.

a) Terreno caracteristicas y localizacion

Los proyectos se ubicaran en el poligono indicado como zona priorizada, con usos
predominantemente residenciales y conectados al resto del area urbana por una trama vial
pavimentada que asegure el acceso al barrio sin inconvenientes. El terreno propuesto debe contar
con frente a calle publica, opcién de compra, declaracién jurada de que se encuentra libre de
ocupantes, plano de mensura visado por la Direccién Provincial de Catastro con Previa de Loteo.
Debera determinarse la superficie minima de lotes a intervenir segun las superficies que
correspondan a la zonificacion requerida por el municipio correspondiente.

a.1) de la localizacion:
Las siguientes condiciones seran tenidas en cuenta al momento de la seleccion de proyectos:
* Que presenten una topografia y niveles capaces de asegurar la eliminacién del agua de lluvia.
» Deben tener una cota superior a la cota de la maxima inundacion registrada.
» Poseer indicadores urbanisticos acordes al factor de ocupacién del suelo y densidad acorde a
la ordenanza municipal aplicable.
» Contar con disponibilidad permanente de agua potable, ya sea por fuente superficial o
subterranea.
» Contar con suministro de energia eléctrica.
» Contar con disponibilidad permanente de eliminacién de liquidos cloacales, ya sea por
extensién de redes o por sistema individual aprobado en el municipio.
» Tener capacidad portante adecuada al tipo de obra a construir.
» Se sugiere medir el nivel de gas radon en los terrenos para tomar las prevenciones que
correspondan.

a.2) del diseno urbano:

 Se verificara la capacidad del equipamiento urbano existente para responder a las
necesidades debidas al aumento de poblacion. En caso de ser necesario se preveran espacios
para la ejecucién de nuevos equipamientos, asi como también espacios publicos verdes y de
recreacion.

« Cuando se incluyan obras de infraestructura de servicios, las mismas deberan cumplir con las
normas, reglamentos y especificaciones técnicas de los organismos prestatarios y/o
fiscalizadores que corresponden a la jurisdiccion. Se debera contar con la infraestructura
necesaria para garantizar la habilitacion y el uso de las viviendas en tiempo y forma.

» La forestacion y vegetacion favorecen la proteccion contra los vientos, ruidos, erosion, ademas
del aprovechamiento de la sombra. Las calles y espacios publicos deberan contar con
arbolado, en lo posible, autéctono.

a.3) del diseno del conjunto:

» Deberéa procurarse el uso racional y légico del terreno.

* La edificacién deberd adecuarse en su organizacion a las principales arterias urbanas. La
estructuracién de la continuidad con la ciudad existente sera bien valorada.

» El conjunto presentara una decidida racionalidad debiendo evitarse las extensiones excesivas
de muros exteriores y previendo en el proyecto el futuro crecimiento de las viviendas, cuando
estas sean unifamiliares.

» El terreno propuesto por el Oferente (del cual deberé ser propietario, o contar con una opcién
de compra) podra estar urbanizado y con las redes de infraestructura basicos completos y
habilitados (red eléctrica, de agua, de cloacas y de gas, estas dos ultimas de corresponder),
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obras complementarias (nexos, estacién transformadora, etc.), obras de defensa aluvional y/o
canalizaciones de escurrimiento realizadas.

» Previo a la firma del contrato el Oferente debera tener escriturado el terreno a su nombre.

» Se dara prioridad a aquellos proyectos cuyas obras de urbanizacién e infraestructura estén
realizadas, terminadas y habilitadas. y no requieran la ejecucion de obras complementarias.

» Si el terreno ofrecido no cuenta con las obras de urbanizacién e infraestructura habilitas, se
debera presentar las instrucciones de loteo y las factibilidades de servicios vigentes.

b) Urbanizacion e Infraestructura

Se dara preferencia a aquellas propuestas que cuenten con obras realizadas, terminadas y habilitadas
de: obras de urbanizacién, redes de infraestructura, hidraulica e irrigacion y situacién aluvional,
factibilidad de emplazamiento. Que las obras se encuentren terminadas tiene gran incidencia en el
precio, el plazo de obra y la necesidad de escriturar al momento de la entrega de obra.

En el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucion de las obras de urbanizacion,
infraestructura, complementarias, obras de hidraulica u obras de irrigacién, deberan estar indicadas
en la Oferta Econdmica, debidamente detalladas. Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones
Municipales de loteo, factibilidades de servicio, planos aprobados por la prestataria del servicio,
pliegos de especificaciones técnicas de todas las redes y de especificaciones técnicas de terreno,
loteo y urbanizacion.

La Administracion evaluara el monto de la inversion a realizar en estas obras y el terreno, tampoco
debera requerir inversiones significativas en movimientos de suelo y rellenos para la implantacién de
las viviendas.

c¢) Viviendas

Las viviendas seran individuales de una planta, ejecutadas mediante el uso de un sistema de
construccion industrializada, con todos los servicios funcionando (“llave en mano”).

Los prototipos de vivienda, propuestos por la Administracion, se ubicaran en el terreno propuesto de
acuerdo a la orientacion correspondiente.

La documentacion técnica debera adecuarse a las especificaciones y resoluciones del IPV en
vigencia, a la normativa provincial y municipal, al Reglamento CIRSOC y al cédigo de edificacién.
Debera proponerse la ubicacion en la parcela completa, teniendo en cuenta las superficies cubiertas,
el espacio verde, los espacios peridomésticos, el tratamiento del piso, especies arboéreas, tratamiento
de envolventes medianeras, y demas elementos que el disefiador considere apropiado.

En los pliegos del Concurso de proyectos se fijaran las dimensiones y terminaciones de obra basicas
interiores y exteriores de las viviendas. Las viviendas se deberan entregar con la habilitacién
municipal correspondiente y todos los servicios funcionando.

Se exigira los estandares minimos de sustentabilidad indicados en el Anexo XX y debera ofrecer
condiciones de habitabilidad adecuadas segun Cédigo de Edificacion del Municipio donde se emplace
la propuesta. Las propuestas deben ser universalmente accesibles.

d) Sistema Constructivo

Se podra proponer cualquier sistema industrializado que esté proyectado y calculado de acuerdo a las
Normas IRAM, Reglamentos CIRSOC y cumpla con las exigencias del Cédigo de Edificacion
correspondiente. El Oferente debera presentar la aprobacion del sistema constructivo otorgado por el
Municipio correspondiente al emplazamiento del proyecto y de ser necesario la presentacion del
Certificado de Aptitud Técnica y del Certificado de Aptitud Sismo Resistente que se encuentren
vigentes a la fecha.

Se dard prioridad a aquellos sistemas industrializados que sean abiertos.

Se debera presentar una memoria descriptiva del sistema en la que se indiquen el proceso de
ejecucion, las consideraciones estructurales, la forma de resolver las uniones y juntas, la durabilidad,
la adaptabilidad, el mantenimiento, el equipo necesario para el montaje, la necesidad de mano de
obra especializada y toda otra caracteristica particular que requiera el sistema. Se consideraran
aquellos sistemas que cuenten con antecedentes de ejecucidén en cualquier provincia del pais y que
cuenten con ensayos Y certificaciones de aprobacién de entes oficiales, universidades y organismos
oficiales.

Se priorizaran aquellos sistemas que aseguren un respeto por el medio ambiente y reduccion del
impacto ambiental en su fabricacién, que garanticen la capacidad de fabricacion y que sean
comercializados por proveedores locales.
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e) Lineamientos de sustentabilidad
En la presentacion de las propuestas de proyecto, se valorara la integracion con los siguientes
conceptos:

El respeto y consideracion del sitio, la cultura y caracterizacion climatica de la zona
elegida.Estrategias bioclimaticas: Orientaciones, Ventilaciones, tratamiento de Asoleamiento,
etc. (segun Norma IRAM 11603.).

La funcionalidad del disefio arquitecténico, la estética en el tratamiento de las envolventes y de
los sistemas incorporados y su integracion con el entorno.

Eleccién del sistema constructivo de envolventes. (Norma IRAM 11549, 1739 11604, 11605,
11625, 11630).

Calentamiento solar de agua mediante colectores solares térmicos.

La evaluacion energética ambiental. Impacto en el ambiente de proceso de fabricaciéon del
sistema (certificacion de gestién ambiental), indice de Requerimiento energético de la vivienda
IRAM 11900).

La evaluacion del impacto social y econémico regional. (Ubicacion del Proveedor del sistema)
Obtener la mayor eficiencia energética, constructiva y el menor impacto ambiental con
accesibilidad econdémica.

La aplicacién de las normas y el buen uso del sistema constructivo elegido.

La integracion atractiva para los futuros usuarios de todos los factores arquitecténicos
(envolvente, funcionalidad, instalaciones y accesibilidad econdémica al futuro bien).

Dentro de las mejoras desde el punto de vista sustentable, sera de aplicacién todo criterio de
sustentabilidad que permita reducir la demanda de Energia primaria que requiere la vivienda
como, por ejemplo:

La integracién de los sistemas solares activos al disefio arquitectdnico.

Aplicar criterios para el uso eficiente del agua potable. Reutilizacién para riego.

Incorporacién de sistemas manuales o automaticos, que beneficien el desempefo térmico,
luminico y energético de los modelos propuestos y facilitar las costumbres de uso y confort.
Instalacién de artefactos de calefaccién y enfriamiento Eficiencia energética A.

Incorporar Procedimiento para el uso y mantenimiento de las viviendas.

Contenedores de residuos divididos, o algun sistema de depdésito de residuos.
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PARTE Ill: ITEMS A PRESENTAR EN LA OFERTA

La Oferta Econdémica incluye Proyecto, Construccion y Provision de Materiales, por cuanto debera
presentarse documentacion referente a:

» Terreno caracteristicas y localizacién

» Urbanizacion e Infraestructura (de corresponder la terminacion de alguna obra)

» Ubicacion de la silueta de las Viviendas y propuesta de tipologia de 4 dormitorios

» Sistema Constructivo industrializado

» Lineamientos de sustentabilidad
El valor del metro cuadrado de la propuesta debera ser justificado mediante una MEMORIA DE
JUSTIFICACION ECONOMICA del proyecto, donde se describe el costo aproximado de la tipologia.

Debera realizar presupuesto segun modelo de presupuesto oficial.

Articulo 10°: Items a presentar en la Propuesta Técnica
Se debera presentar en la Seccién 2, la siguiente documentacién indicada en el Art. 14.2 de las Bases
y Condiciones Generales.

Seccion 2.1. Documentacién Técnica General: todos los incisos indicados en lo especificado en el Art.
14.2.1 de las Bases y Condiciones Generales.

Seccion 2.2. De los Terrenos y Loteos: todos los incisos indicados en lo especificado en el Art. 14.2.2
de las Bases y Condiciones Generales.

Seccion 2.3. De las Viviendas: todos los incisos indicados en lo especificado en el Art. 14.2.3 de las
Bases y Condiciones Generales.

Articulo 11°: Items a presentar en la Propuesta Economica y Financiera
Seccion N2 3: Propuesta Econémica-Financiera

Se debera presentar en sobre cerrado los siguientes incisos del Art. 14.3 de las Bases y condiciones
Generales:

a) La oferta econdmica base en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus requisitos que
forma parte como Anexo | de la presente documentacion de Concurso. La propuesta
econémica debera presentarse conforme al Articulo 26° de Decreto N® 313/81 Reglamentario
de la Ley N°® 4416, en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de los sobres.

b) Presupuesto Resumen General, que incluya obras de vivienda; urbanizacion; infraestructura y
obras complementarias (cuando corresponda) deberdn ser presentados segun las planillas
detalladas en el Anexo VI y en el Anexo XXIV de la presente documentacién de Concurso.

Se debera indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su oferta. En la puntuacion de las
ofertas se tendra en cuenta la relacién existente entre el presupuesto presentado por la empresa
constructora y la tasacion que realice el IPV, del terreno, la obra vivienda y las mejoras.

« PRESUPUESTO GENERAL que incluye terreno, obras de vivienda, urbanizacién e
infraestructura y obras complementarias, segun corresponda a la propuesta ofertada,
detallado segun formulario tipo que forma parte como Anexo XXIV de la presente
documentacion de concurso.

« PRESUPUESTO DE TERRENO

« PRESUPUESTO DE OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA

« PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE RED DE AGUA

« PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE RED DE CLOACA

« PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE RED ELECTRICA

« PRESUPUESTO DE LAS OBRAS DE RED DE GAS

« PRESUPUESTO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS
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En el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucion de las obras de urbanizacion,
infraestructura, complementarias, obras de hidraulica u obras de irrigacion, deberan estar indicadas
en la Oferta Econdmica, debidamente detalladas.

Se dara preferencia a aquellas propuestas que cuenten con obras de urbanizacién y redes de
infraestructura realizadas, terminadas y habilitadas.

Toda la documentacién debera encontrarse foliada y firmada por el Oferente y su Representante
Técnico y debera ordenarse la documentacion con separadores identificados por las letras
respectivas, exceptudndose estos ultimos a presentarlos firmados. Se debera presentar toda la
documentacién que forma parte de la propuesta en formato digital.

Luego de que la propuesta sea precalificada, la Administracion solicitara la presentacién de la
documentacion complementaria especificada en el Art. 14.3, a los efectos de poder completar la
documentacion presentada.

» Presupuesto de vivienda con desglose de items. Debera confeccionarse el presupuesto para
cada tipologia de vivienda utilizada, indicando los porcentajes de incidencia de cada item los
cuales seran revisados y aprobados por el Departamento de Cémputos y Presupuestos de la
Administracion.

* Plan de Trabajos.

» Curva de Inversiones y plan financiero.

» Curva de Avance Fisico

Completada la documentacién se adjuntard al expediente electrdnico correspondiente y se procedera
a darle continuidad a la tramitacién del mismo, para la firma de contrato y el inicio de la obra.

Archivo: 002-Pliego BCP con provision de terreno por parte del Oferente.doc

Prepar6 : Reviso : Aprobd 0

DR. FERNANDO CAMPOS ING. JORGE PECORARI INSTITUTO PROVINCIAL DE LA DOCUMENTO N°7
ING. DIEGO BUSS VIVIENDA

ING. JUAN C PALENCIA Enero 2021




__IPV (@) MENDOZA
e €Y GOBIERNO

RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
BARRIO RELOCALIZACION RUTA PROVINCIAL N° 82

CONEXION A RED CLOACAL

‘Monto Referencial : DICIEMBRE DE 2020

i S S IR % e e s e A T = s g
PRECIO
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2
DORMITORIOS Sistema industrializado (Conexién 18 $3.898.958,43 $70.181.251,68
a Red)
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 3
DORMITORIOS Sistema industrializado (Conexién 17 $4.619.599,59 $78.533.192,98
a Red)
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 4
DORMITORIOS Sistema industrializado (Conexién 2 $5.346.769,70 $10.693.539,39
a Red)
.URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (No 1 $25.629.163,25 $25.629.163,25
incluye red gas)

PRECIOTOT AL (Viv.+Urba+infra) $185.037.147,31

PRECIO % DE
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO INCID.
TERRENO 1 $  44.768.192,94 $44.768.192,94 100,00%
PRECI1O (TERRENO) $44.768.192,94 100,00%

PRECIO % DE
RUBRO CANT PRECIO TOTAL

UNITARIO INCID.

OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS (NEXOS,
MOVIMIENTO DE SUELO, ETC)

PRECIO TOTAL (Obras Complementarias)

0,
RUBRO PRECIO TOTAL % D
INCID.
VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA $185.037.147,31 80,52%
OBRAS COMPLEMETARIAS $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+3) $185.037.147,31
TERRENO (2) $44.768.192,94 19,48%

PRECIO TOTAL OBRAS + TERRENO $229.805.340,25 100,00%

DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL)

LONES OCHOCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON
|

|
\
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BARRIO RELOCALIZACION RUTA PROVINCIAL N° 82

VIVIENDA PROTOTIPO SOLAR 2 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 56,15 m2+ Sup. Alero al 50% = 5,50 m2 = Sup. Total = 61,65 m2
Presupuesto :Mes Referencial DICIEMBRE 2020

onexio d aria: A rea oaca
Vivienda Individual
Latex Muros Interior y Cielorrasos
Revestimiento acrilico Muros Exteriores
Piso ceramico en toda la Vivienda
Z6calo ceramico en toda la Vivienda
Carpinteria aluminio con DVH
NO Incl. Mov. De Suelos (Paquete estructural ni por niveles de proyecto)
NeiTEM | co. ITEMS DE OBRA up | canT i PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 16.283,90 0,42%
1:2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ 2.714,15 0,07%
1.3 1413 |Preparacion subrrasante / relleno minimo y compactacion m3 $ 9.492,83 0,24%
2 EXCAVACIONES
24| 1010 |Excavacion de platea | m3 | |'$ 36.026,10 | 0,92%
3 HORMIGONES
31 1126 |Nylon de 200 micrones m3 $ 6.035,18 0,15%
3.2 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 47.189,39 1,21%
33 1060 |Platea de fundacion - incluye veredin perimetral m3 $ 375.484,03 9,63%
4 PANELES DE MURO
41 S/C  |Paneles perimetrales m2 $ 1.375.653,62 35,28%
42 1948 |Tabique interior m2 $ 147.571,16 3,78%
5 CUBIERTA DE TECHO
5.1 S/IC  |Cubierta de techo inclinada m2 $ 343.849,57 8,82%
5.2 S/C  |Estructura de techo plano / incluye aleros m2 $ 100.347,94 2,57%
6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6.1 1437 |Vereda de acceso m2 $ 7.358,54 0,19%
6.2 1285 |Piso ceramico en bafo m2 $ 8.116,63 0,21%
6.3 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 109.690,46 2,81%
6.4 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 44.851,23 1,15%
6.5 1300 |Z6calo ceramico ml $ 18.725,80 0,48%
7 CARPINTERIA
7.2 s/C  |PV11,40x2,10 aluminio DVH - acceso un $ 76.154,03 1,95%
7.3 1239 |P2 0,80x2,10 hoja de chapa / marco de chapa un $ 30.226,33 0,78%
7.4 2005 |P30,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 38.228,14 0,98%
7.5 S/C  |V1 1,20 x 1,20 aluminio DVH un $ 111.899,81 2,87%
7.6 s/C  |V2 bafio 0,50x0,80 de aluminio DVH un $ 15.541,64 0,40%
8 INSTALACION SANITARIA
8.1 S/C  |Base de cloacas gl $ 26.149,16 0,67%
8.2 S/IC  |Agua caliente y fria gl $ 33.786,03 0,87%
8.3 S/C |Colector de tanque de reserva gl $ 8.874,70 0,23%
8.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 27.916,59 0,72%
8.5 SIC  |Artefactos, griferia y colocacién gl $ 176.677,40 4,53%
8.6 S/C |Camara de inspeccion gl $ 10.748,29 0,28%
8.7 S/IC  |Ventilacion gl $ 7.636,32 0,20%
8.8 S/C  |Enlace a conexion de cloaca gl $ 8.201,72 0,21%
8.9 S/IC  |Desagiie pluvial gl $ 10.467,53 0,27%
8.10 S/C  |Calefon solar incluye soporte gl $ 209.155,59 5,36%
9 INSTALACION ELECTRICA
9.1 S/IC |Cafieriay cajas gl $ 24.335,84 0,62%
9.2 S/C |Cableado llaves y tomas gl $ 37.979,83 0,97%
9.3 S/C  |Tablero e interruptores gl $ 16.813,95 0,43%
9.4 s/C  |Pilastra de medicion y puesta a tierra al $ 25.299,52 0,65%
10 INSTALACION DE GAS
10.1 SIC Caiieria y llaves de paso interna gl $ 30.148,01 0,77%
10.2 S/C |Caiieria exterior, gabinete y regulador gl $ 32.712,56 0,84%
10.3 S/C  |Rejillas de aporte de aire gl $ 3.217,00 0,08%
104 s/C  |Ventilaciones cocina y calefon gl $ 7.408,04 0,19%
1 PINTURA
114 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 13.372,54 0,34%
1.2 1309 |Pintura latex interior m2 $ 124.774,63 3,20%
1.3 1312 |Pintura latex en cielorraso m2 $ 9.707,40 0,25%
114 1229 |Revestimiento acrilico exterior con color m2 $ 114.899,23 2,95%
11.5 S/C  |Numeracién de viviendas un e R $ 675,35 0,02%
12 /"\\ VARIOS \
12.1 impie 16.560,73 0,42%

$ 3.898.958,43 100,00%

TRES MILLONE O CON 43/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, ENERO 2021




1PV (@) MENDOZA
"ihwes &Y GOBIERNO

BARRIO RELOCALIZACION RUTA PROVINCIAL N° 82

VIVIENDA PROTOTIPO SOLAR 3 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 68,15 m2+ Sup. Alero al 50% = 5,50 m2 = Sup. Total = 73,65 m2
Presupuesto :Mes Referencial DICIEMBRE 2020

Conexion Inst. Sanitaria: A red cloacal

Vivienda Individual
Latex Muros Interior y Cielorrasos
Revestimiento acrilico Muros Exteriores
Piso ceramico en toda la Vivienda
Zé6calo ceramico en toda la Vivienda
Carpinteria aluminio con DVH
NO Incl. Mov. De Suelos (Paquete estructural ni por niveles de proyecto)
NeITEM| cop. ITEMS DE OBRA up | cANT it PRECIOTOTAL | % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 18.647,69 0,40%
12 1410 |Desmonte /retiro de suelo vegetal m3 $ 3.137,13 0,07%
{3 1413 |Preparacion subrrasante / relleno minimo y compactacion m3 $ 10.925,35 0,24%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavacion de platea | m3 | |'s 42.063,99 | 0,91%
3 HORMIGONES
3.1 1126 |Nylon de 200 micrones m3 $ 6.945,93 0,15%
3.2 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 55.098,22 1,19%
33 1060 |Platea de fundacion - incluye veredin perimetral m3 $ 438.414,31 9,49%
4 PANELES DE MURO
4.1 S/IC  |Paneles perimetrales m2 $ 1.762.137,30 38,14%
4.2 1948 | Tabique interior m2 $ 147.571,16 3,19%
5 CUBIERTA DE TECHO
51 S/C  |Cubierta de techo inclinada m2 $ 343.849,57 7,44%
5.2 S/C  |Estructura de techo plano / incluye aleros m2 $ 193.818,88 4,20%
6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6.1 1437 |Vereda de acceso m2 $ 7.358,54 0,16%
6.2 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 8.116,63 0,18%
6.3 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 129.170,37 2,80%
6.4 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 44.851,23 0,97%
6.5 1300 |Z6calo ceramico mi $ 25.838,28 0,56%
7 CARPINTERIA
7.2 S/IC PV1 1,40x2,10 aluminio DVH - acceso un 4 76.154,03 1,65%
73 1239 |P20,80x2,10 hoja de chapa / marco de chapa un $ 30.226,33 0,65%
7.4 2005 |P30,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 50.970,86 1,10%
75 S/C  |V1 1,20 x 1,20 aluminio DVH un $ 149.199,74 3,23%
7.6 S/C |V2 baiio 0,50x0,80 de aluminio DVH un $ 15.541,64 0,34%
8 INSTALACION SANITARIA
8.1 S/C |Base de cloacas gl $ 26.149,16 0,57%
8.2 S/C  |Agua caliente y fria gl $ 33.786,03 0,73%
8.3 S/C  |Colector de tanque de reserva gl $ 8.874,70 0,19%
8.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 27.916,59 0,60%
8.5 S/IC  |Artefactos, griferia y colocaciéon gl $ 176.677,40 3,82%
8.6 S/C  |Camara de inspeccion gl $ 10.748,29 0,23%
8.7 S/C  |Ventilacién gl $ 7.636,32 0,17%
8.8 sS/IC Enlace a conexion de cloaca gl $ 8.201,72 0,18%
8.9 S/C |Desagiie pluvial gl $ 10.467,53 0,23%
8.10 S/C  |Calefon solar incluye soporte gl $ 209.155,59 4,53%
9 INSTALACION ELECTRICA
9.1 S/IC Caiieria y cajas gl $ 29.203,01 0,63%
9.2 S/IC Cableado llaves y tomas gl $ 45.575,80 0,99%
9.3 S/C  |Tablero e interruptores gl $ 16.813,95 0,36%
9.4 S/C  |Pilastra de medicién y puesta a tierra gl $ 25.299,52 0,55%
10 INSTALACION DE GAS
10.1 S/IC |Caiieriay llaves de paso intema gl $ 30.148,01 0,65%
10.2 S/C |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 32.712,56 0,71%
10.3 S/C |Rejillas de aporte de aire gl $ 3.217,00 0,07%
10.4 S/C |Ventilaciones cocina y calefén gl $ 7.408,04 0,16%
1 PINTURA
1.1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 16.429,13 0,36%
112 1309 |Pintura latex interior m2 $ 149.178,13 3,23%
11.3 1312 |Pintura latex en cielorraso m2 $ 18.749,53 0,41%
1.4 1229 |Revestimiento acrilico exterior con color m2 $ 144.773,03 3,13%
11.5 S/IC Numeracion de viviendas un —] $ 675,35 0,01%
12 o VARIOS \
19.766,03 0,43%

4.619.599,59 100,00%

59/100.-
GERENCIA DE PROYECTOS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ENERO DE 2021
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I BARRIO RELOCALIZACION RUTA PROVINCIAL N° 82 4'

VIVIENDA PROTOTIPO SOLAR 4 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 80,15 m2+ Sup. Alero al 50% = 5,50 m2 = Sup. Total = 85,65 m2
Presupuesto :Mes Referencial DICIEMBRE 2020

one O d a a K ea Oaca
Vivienda Individual
Latex Muros Interior y Cielorrasos
Revestimiento acrilico Muros Exteriores
Piso ceramico en toda la Vivienda
2Z6calo ceramico en toda la Vivienda
Carpinteria aluminio con DVH
NO Incl. Mov. De Suelos (Paquete estructural ni por niveles de proyecto)
NeITEM | cop. ITEMS DE OBRA up | cant uﬁf:\;rle?o PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
13 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 21.799,42 0,41%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ 3.560,12 0,07%
19 1413 |Preparacién subrrasante / relleno minimo y compactacion m3 $ 2.865,04 0,05%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 [Excavacion de platea [ m3 | | |'$ 48.101,88 | 0,90%
3 HORMIGONES
3.1 1126 |Nylon de 200 micrones m3 $ 7.856,67 0,15%
3.2 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 63.007,06 1,18%
33 1060 |Platea de fundacion - incluye veredin perimetral m3 $ 501.344,60 9,38%
4 PANELES DE MURO
4.1 S/IC Paneles perimetrales m2 $ 2.161.362,20 40,42%
42 1948 |Tabique interior m2 $ 147.571,16 2,76%
5 CUBIERTA DE TECHO
5.1 S/IC Cubierta de techo inclinada m2 $ 343.849,57 6,43%
52 S/C  |Estructura de techo plano / incluye aleros m2 $ 287.289,83 5,37%
6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6.1 1437 |Vereda de acceso m2 $ 7.358,54 0,14%
6.2 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 8.116,63 0,15%
6.3 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 148.650,28 2,78%
6.4 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 44.851,23 0,84%
6.5 1300 |Z6calo ceramico mi $ 32.950,75 0,62%
7 CARPINTERIA
72 S/C  |PV1 1,40x2,10 aluminio DVH - acceso un $ 76.154,03 1,42%
7.3 1239 |P20,80x2,10 hoja de chapa / marco de chapa un $ 30.226,33 0,57%
74 2005 |P30,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 63.713,57 1,19%
75 S/IC  |V1 1,20 x 1,20 aluminio DVH un $ 186.499,68 3,49%
7.6 S/C  |V2 bafio 0,50x0,80 de aluminio DVH un $ 15.541,64 0,29%
8 INSTALACION SANITARIA
8.1 S/C |Base de cloacas gl $ 26.149,16 0,49%
8.2 SIC Agua caliente y fria gl $ 33.786,03 0,63%
8.3 S/IC  |Colector de tanque de reserva gl $ 8.874,70 0,17%
8.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 27.916,59 0,52%
8.5 S/IC  |Artefactos, griferia y colocacién gl $ 176.677,40 3,30%
8.6 S/C  |Camara de inspeccion gl $ 10.748,29 0,20%
8.7 S/C  |Ventilacién gl $ 7.636,32 0,14%
8.8 SIC Enlace a conexion de cloaca gl $ 8.201,72 0,15%
8.9 S/C  |Desagiie pluvial gl $ 10.467,53 0,20%
8.10 sSIC Calefon solar incluye soporte gl $ 209.155,59 3,91%
9 INSTALACION ELECTRICA
9.1 S/IC |Cafieriay cajas gl $ 35.043,61 0,66%
9.2 S/C |Cableado llaves y tomas gl $ 54.690,96 1,02%
93 S/C  |Tablero e interruptores gl $ 16.813,95 0,31%
94 s/IC Pilastra de medicion y puesta a tierra al $ 25.299,52 0,47%
10 INSTALACION DE GAS
10.1 S/C |Cafieriay llaves de paso interna gl $ 30.148,01 0,56%
10.2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 32.712,56 0,61%
10.3 SIC Rejillas de aporte de aire gl $ 3.217,00 0,06%
10.4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén gl $ 7.408,04 0,14%
1 PINTURA
1.1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 19.485,71 0,36%
11.2 1309 |Pintura latex interior m2 $ 173.581,64 3,25%
1.3 1312 |Pintura |atex9wd§!6ﬂ‘asq m2 $ 27.791,66 0,52%
1.4 1229 |Revestimigfto acrilico exte}iqr con color m2 [ $ 174.646,82 3,27%
1.5 S/C  [Numera€ion de viviendas | un ] $ 675,35 0,01%
12 / | vARIOS
121 1323 |Limpieza de obra m2 $ 22.971,33 0,43%
‘ QTOIA DA S 46./69,70 00,00%

CON 70/100.-
GERENCIA DE PROYECTOS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ENERO DE 2021
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IPV (@) MENDOZA
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delaVivienda \GDY GOB | E RN O

RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
BARRIO RELOCALIZACION RUTA PROVINCIAL N° 82

CONEXION A POZO

Monto Referencial : DICIEMBRE DE 2020
- ki

e

PRECIO
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2
DORMITORIOS Sistema industrializado (Conexién 18 $4.056.233,58 $73.012.204,53
a Pozo)
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 3
DORMITORIOS Sistema industrializado (Conexién 17 $4.777.550,10 $81.218.351,69
a Pozo)
VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 4
DORMITORIOS Sistema industrializado (Conexién 2 $5.504.720,21 $11.009.440,42
a Pozo)
URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (No . $19.797.150,67 $19.797.150,67
incluye red gas)
PRECIOTOT AL (Viv.+Urba+infra) $185.0 z

PRECIO % DE
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO INCID.
TERRENO 1 $44.768.192,94 $44.768.192,94 100,00%
PRECIO (TERRENO) $44.768.192,94 100,00%

PRECIO % DE
RUBRO CANT PRECIO TOTAL

UNITARIO INCID.

OBRAS COMPLEMENTARIAS VARIAS (NEXOS,
MOVIMIENTO DE SUELO, ETC)

PRECIO TOTAL (Obras Complementarias)

0,
RUBRO PRECIO TOTAL ki
INCID.
VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA $185.037.147,31 80,52%
OBRAS COMPLEMETARIAS $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+3) $185.037.147,31
TERRENO (2) $44.768.192,94 19,48%

PRECIO TOTAL OBRAS + TERRENO $229.805.340,25 100,00%

RUBRO OBRAS COMPLEME! 3.~-~
curvas, perfiles longitudinales y trafisversales

GERENCIA DE PROYECTOS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ENERO DE 2021

Computos )
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de la Vivienda

BARRIO RELOCALIZACION RUTA PROVINCIAL N° 82

VIVIENDA PROTOTIPO SOLAR 2 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 56,15 m2+ Sup. Alero al 50% = 5,50 m2 = Sup. Total = 61,65 m2
Presupuesto :Mes Referencial DICIEMBRE 2020

Conexion Inst. Sanitaria: A Pozo

Vivienda Individual
Latex Muros Interior y Cielorrasos
Revestimiento acrilico Muros Exteriores
Piso ceramico en toda la Vivienda
Zé6calo ceramico en toda la Vivienda
Carpinteria aluminio con DVH
NO Incl. Mov. De Suelos (Paq estructural ni por niveles de proyecto)
NeITEM | cob. ITEMS DE OBRA up | cant iyt PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
| TRABAJOS PRELIMINARES
1.3 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 16.283,90 0,40%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ 2.714,15 0,07%
1.3 1413 |Preparacion subrrasante / relleno minimo y compactacion m3 $ 9.492,83 0,23%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 _|Excavacion de platea | m3 | | [s 36.026,10 | 0,89%
o HORMIGONES
3.1 1126 |Nylon de 200 micrones m3 $ 6.035,18 0,15%
3.2 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 47.189,39 1,16%
33 1060 |Platea de fundacion - incluye veredin perimetral m3 $ 375.484,03 9,26%
4 PANELES DE MURO
4.1 S/C  |Paneles perimetrales m2 $ 1.375.653,62 33,91%
4.2 1948 |Tabique interior m2 $ 147.571,16 3,64%
5 CUBIERTA DE TECHO
5.1 SIC Cubierta de techo inclinada m2 $ 343.849,57 8,48%
5.2 S/C  |Estructura de techo plano / incluye aleros m2 $ 100.347,94 2,47%
5 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6.1 1437 |Vereda de acceso m2 $ 7.358,54 0,18%
6.2 1285 |Piso ceramico en bafo m2 $ 8.116,63 0,20%
6.3 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 109.690,46 2,70%
6.4 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 44.851,23 1,11%
6.5 1300 |Z6calo ceramico mi $ 18.725,80 0,46%
7 CARPINTERIA
72 S/IC PV1 1,40x2,10 aluminio DVH - acceso un $ 76.154,03 1,88%
73 1239 |P20,80x2,10 hoja de chapa / marco de chapa un $ 30.226,33 0,75%
7.4 2005 |P30,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 38.228,14 0,94%
75 S/IC  [V1 1,20 x 1,20 aluminio DVH un $ 111.899,81 2,76%
7.6 S/IC  |V2 baiio 0,50x0,80 de aluminio DVH un $ 15.541,64 0,38%
8 INSTALACION SANITARIA
8.1 S/C  |Base de cloacas gl $ 26.149,16 0,64%
8.2 S/IC  |Agua caliente y fria gl $ 33.786,03 0,83%
8.3 S/IC  |Colector de tanque de reserva gl $ 8.874,70 0,22%
8.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 27.916,59 0,69%
8.5 S/C  |Artefactos, griferia y colocaciéon gl $ 176.677,40 4,36%
8.6 SIC Camara de inspeccion gl $ 10.748,29 0,26%
8.7 S/IC  |Ventilacién gl $ 7.636,32 0,19%
8.8 S/IC  [Camara séptica 1500 Its gl $ 75.917,85 1,87%
8.9 SI/IC  |Pozo absorbente (incluye ventilacion) gl $ 90.234,37 2,22%
8.10 S/C  |Desagiie pluvial gl $ 10.467,53 0,26%
8.11 S/IC Calefon solar incluye soporte al $ 209.155,59 5,16%
9 INSTALACION ELECTRICA
9.1 S/C |Cafieriay cajas gl $ 24.335,84 0,60%
9.2 S/C  |Cableado llaves y tomas gl $ 37.979,83 0,94%
9.3 S/C  |Tablero e interruptores gl $ 16.813,95 0,41%
9.4 S/C  |Pilastra de medicion y puesta a tierra gl $ 25.299,52 0,62%
10 INSTALACION DE GAS
10.1 S/C |Careriay llaves de paso interna gl $ 30.148,01 0,74%
10.2 S/IC Caiieria exterior, gabinete y regulador gl $ 32.712,56 0,81%
103 S/IC Rejillas de aporte de aire gl $ 3.217,00 0,08%
10.4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefén ql $ 7.408,04 0,18%
1 PINTURA
11 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 13.372,54 0,33%
112 1309 |Pintura latex interior m2 $ 124.774,63 3,08%
1.3 1312 |Pintura latex en cielorraso m2 $ 9.707,40 0,24%
11.4 1229 |Revestimiento acrilico exterior con color m2 $ 114.899,23 2,83%
115
12 VARIOS ——
Limpiezadeobra $ 16.560,73 0,41%
PRECIO TOTAL VIVIENDA $ 4.056.233,58 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
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BARRIO RELOCALIZACION RUTA PROVINCIAL N° 82

VIVIENDA PROTOTIPO SOLAR 3 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 68,15 m2+ Sup. Alero al 50% = 5,50 m2 = Sup. Total = 73,65 m2
Presupuesto :Mes Referencial DICIEMBRE 2020

onexio a aria: A Pozo
Vivienda Individual
Latex Muros Interior y Cielorrasos
Revestimiento acrilico Muros Exteriores
Piso ceramico en toda la Vivienda
Zécalo ceramico en toda la Vivienda
Carpinteria aluminio con DVH
NO Incl. Mov. De Suelos (Paquete estructural ni por niveles de proyecto)
N°ITEM| COD. ITEMS DE OBRA ub CANT Er 0 PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
14 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 18.647,69 0,39%
1.2 1410 |Desmonte /retiro de suelo vegetal m3 $ 3.137,13 0,07%
1.3 1413 |Preparacion subrrasante / relleno minimo y compactacion m3 $ 10.925,35 0,23%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavacion de platea | m3 | B 42.063,99 |  0,88%
3 HORMIGONES
3.1 1126 |Nylon de 200 micrones m3 $ 6.945,93 0,15%
3.2 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 55.098,22 1,15%
33 1060 |Platea de fundacion - incluye veredin perimetral m3 $ 438.414,31 9,18%
4 PANELES DE MURO
4.1 S/C  |Paneles perimetrales m2 $ 1.762.137,30 36,88%
42 1948 |Tabique interior m2 $ 147.571,16 3,09%
5 CUBIERTA DE TECHO
§:1 S/C  |Cubierta de techo inclinada m2 $ 343.849,57 7,20%
5.2 S/C  |Estructura de techo plano / incluye aleros m2 $ 193.818,88 4,06%
6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6.1 1437 |Vereda de acceso m2 $ 7.358,54 0,15%
6.2 1285 |Piso ceramico en baiio m2 $ 8.116,63 0,17%
6.3 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 129.170,37 2,70%
6.4 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 44.851,23 0,94%
6.5 1300 [Z6calo ceramico mi $ 25.838,28 0,54%
7 CARPINTERIA
7.2 S/IC PV1 1,40x2,10 aluminio DVH - acceso un $ 76.154,03 1,59%
7.3 1239 |P20,80x2,10 hoja de chapa / marco de chapa un $ 30.226,33 0,63%
7.4 2005 |P30,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 50.970,86 1,07%
7.5 S/IC  |V1 1,20 x 1,20 aluminio DVH un $ 149.199,74 3,12%
76 S/C  |V2 bafio 0,50x0,80 de aluminio DVH un $ 15.541,64 0,33%
8 INSTALACION SANITARIA
8.1 S/C |Base de cloacas gl $ 26.149,16 0,55%
8.2 S/C  |Agua caliente y fria gl $ 33.786,03 0,71%
8.3 S/C  |Colector de tanque de reserva gl $ 8.874,70 0,19%
8.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 27.916,59 0,58%
8.5 S/C  |Artefactos, griferia y colocacién gl $ 176.677,40 3,70%
8.6 S/C |Camara de inspeccion gl $ 10.748,29 0,22%
8.7 S/C  |Ventilacion al $ 7.636,32 0,16%
8.8 S/IC Camara séptica 1500 Its gl $ 75.917,85 1,59%
8.9 S/C  |Pozo absorbente (incluye ventilacion) gl $ 90.234,37 1,89%
8.10 S/IC Desagiie pluvial gl $ 10.467,53 0,22%
8.11 S/C  |Calefon solar incluye soporte gl $ 209.155,59 4,38%
9 INSTALACION ELECTRICA
9.1 S/C |Cafieriay cajas gl $ 29.203,01 0,61%
9.2 S/C |Cableado llaves y tomas gl $ 45.575,80 0,95%
93 S/C  |Tablero e interruptores gl $ 16.813,95 0,35%
9.4 S/C  |Pilastra de medicion y puesta a tierra gl $ 25.299,52 0,53%
10 INSTALACION DE GAS
10.1 S/IC Caneria y llaves de paso intema gl $ 30.148,01 0,63%
10.2 S/IC Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 32.712,56 0,68%
10.3 S/C |Rejillas de aporte de aire gl $ 3.217,00 0,07%
104 S/C  |Ventilaciones cocina y calefon gl $ 7.408,04 0,16%
1" PINTURA
1.1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 16.429,13 0,34%
11.2 1309 |Pintura latex interior m2 $ 149.178,13 3,12%
113 1312 Wen cielorraso m2 $ 18.749,53 0,39%
1.4 1229 Revestimiento\c\crilico exterior con color m2 $ 144.773,03 3,03%
115 s/ [Numeracion de viviendas un $ 675,35 0,01%
12 VARIOS \
19.766,03 0,41%

4.777.550,10 100,00%

CON 10/100.-
GERENCIA DE PROYECTOS
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ENERO DE 2021
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BARRIO RELOCALIZACION RUTA PROVINCIAL N° 82 J

VIVIENDA PROTOTIPO SOLAR 4 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO
Superficie cubierta = 80,15 m2+ Sup. Alero al 50% = 5,50 m2 = Sup. Total = 85,65 m2
Presupuesto :Mes Referencial DICIEMBRE 2020

Conexion Inst. Sanitaria: A Pozo

Vivienda Individual
Latex Muros Interior y Cielorrasos
Revestimiento acrilico Muros Exteriores
Piso ceramico en toda la Vivienda
Zé6calo ceramico en toda la Vivienda
Carpinteria aluminio con DVH
NO Incl. Mov. De Suelos (Paquete estructural ni por niveles de proyecto,
NeITEM| cop. ITEMS DE OBRA ub | cant FHEE PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
1 TRABAJOS PRELIMINARES
14 1000 |Preparacién y replanteo m2 $ 21.799,42 0,40%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ 3.560,12 0,06%
13 1413 |Preparacion subrrasante / relleno minimo y compactacion m3 $ 2.865,04 0,05%
2 EXCAVACIONES
24 | 1010 [Excavacion de platea [ m3 | |$ 48.101,88 [  0,87%
3 HORMIGONES
3.1 1126 |Nylon de 200 micrones m3 $ 7.856,67 0,14%
32 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 63.007,06 1,14%
33 1060 |Platea de fundacion - incluye veredin perimetral m3 $ 501.344,60 9,11%
4 PANELES DE MURO
41 SIC Paneles perimetrales m2 $ 2.161.362,20 39,26%
42 1948 |Tabique interior m2 $ 147.571,16 2,68%
5 CUBIERTA DE TECHO
5.1 S/C  |Cubierta de techo inclinada m2 $ 343.849,57 6,25%
52 S/IC Estructura de techo plano / incluye aleros m2 $ 287.289,83 5,22%
6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
6.1 1437 |Vereda de acceso m2 $ 7.358,54 0,13%
6.2 1285 |Piso ceramico en baiio m2 $ 8.116,63 0,15%
6.3 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 148.650,28 2,70%
6.4 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 44.851,23 0,81%
6.5 1300 |Z6calo ceramico ml $ 32.950,75 0,60%
7 CARPINTERIA
1.2 S/C  |PV1 1,40x2,10 aluminio DVH - acceso un $ 76.154,03 1,38%
7.3 1239 |P20,80x2,10 hoja de chapa / marco de chapa un $ 30.226,33 0,55%
7.4 2005 |P3 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 63.713,57 1,16%
7.5 S/IC V1 1,20 x 1,20 aluminio DVH un $ 186.499,68 3,39%
76 S/C  |V2 baiio 0,50x0,80 de aluminio DVH un $ 15.541,64 0,28%
8 INSTALACION SANITARIA
8.1 S/IC |Base de cloacas gl $ 26.149,16 0,48%
8.2 S/IC Agua caliente y fria gl $ 33.786,03 0,61%
8.3 S/IC  |Colector de tanque de reserva gl $ 8.874,70 0,16%
8.4 S/IC  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 27.916,59 0,51%
8.5 S/IC  |Artefactos, griferia y colocacion gl $ 176.677,40 3,21%
8.6 S/IC |Camara de inspeccion gl $ 10.748,29 0,20%
8.7 S/IC  |Ventilacion gl $ 7.636,32 0,14%
8.8 S/IC  |Camara séptica 1500 Its gl $ 75.917,85 1,38%
8.9 S/IC  |Pozo absorbente (incluye ventilacion) gl $ 90.234,37 1,64%
8.10 S/IC  |Desagiie pluvial gl $ 10.467,53 0,19%
8.11 S/C  |Calefon solar incluye soporte gl $ 209.155,59 3,80%
9 INSTALACION ELECTRICA
9.1 S/C  |Caferiay cajas gl $ 35.043,61 0,64%
9.2 S/IC |Cableado llaves y tomas gl $ 54.690,96 0,99%
9.3 S/IC Tablero e interruptores gl $ 16.813,95 0,31%
9.4 S/C  |Pilastra de medicion y puesta a tierra gl $ 25.299,52 0,46%
10 INSTALACION DE GAS
10.1 SIC Caiieria y llaves de paso interna gl $ 30.148,01 0,55%
10.2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 32.712,56 0,59%
10.3 S/IC Rejillas de aporte de aire gl $ 3.217,00 0,06%
104 S/C Ventilaciones cocina y calefén gl $ 7.408,04 0,13%
1 PINTURA
e 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 19.485,71 0,35%
11.2 1309 |Pintura latex interior m2 $ 173.581,64 3,15%
113 1312 |Pintura latex en cielyaeo\ m2 $ 27.791,66 0,50%
1.4 1229 |Revestimiento acrilico exterior 03:{ color \ $ 174.646,82 317%
i) SIC Numeracic'y/de viviendas \ un $ 675,35 0,01%
12 ¥4 \VARIOS
121 1323 |Limpieza de ok m2 $ 22.971,33 0,42%
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