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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 47 viviendas del BARRIO CEC VIIl — 3° Etapa del
departamento de San Martin, segun tipologias provistas por la Administracién, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de accién 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Oasis (2D-Conex cloaca) 47

b) Urbanizacién e Infraestructura

En_el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucién de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboracién de la documentacién técnica y su
aprobacién en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Obras a ejecutar seqgun pliego adjunto:
URBANIZACION

e Veredas, cordones.
¢ Cunetas revestidas en hormigén con sus correspondientes nichos forestales.
e Esquinas.
¢ Alcantarillas.
e Cunetas perfiladas en tierra.
o Estabilizado en V4 de calle y en calle completa.
o Puentes peatonales.
e Ejecucion de las obras de urbanizacion que surjan de acuerdo a lo que indique el
Departamento General de Irrigacion cuando se renueve la Factibilidad.
RED DE AGUA
e Cafieria PVC @110
¢ Empalmes de careria de PVC @110.
e Valvula exclusa en cafieria de PVC @110.
¢ Roturas de asfalto en calle Belgrano.
e Hidrante.
e Conexiones con kit de medicion.

RED DE CLOACA

Carieria de PVC @160.

Boca de registro

Empalmes

Roturas de asfalto en calle Belgrano.
Conexiones.
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RED ELECTRICA

o Extensién de los tendidos de baja tensién
Extension de dos vanos desde la columna de acero N° 20 hasta la columna de hormigén
armado N°18.

¢ |Instalacion de brazos y luminarias.

¢ Tendido de baja tension.

Articulo 2°: Ubicacién de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calles Belgrano s/n°, Tropero Sosa s/n°, Breyer s/n°
y Publica s/n°. Distrito Ciudad. San Martin.

Las viviendas se ubicaran en:
Manzana A, Lotes 5 a 11.
Manzana G Lotes 1y 8.
Manzana H, Lotes 2 y 9.
Manzana K, Lotes 14 a 18.
Manzana L, Lotes 5 a 19.
Manzana M, Lotes 13 a 16.

La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspecciéon de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 12
meses (365) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afo se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucién 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 667.207.854,24 (pesos seiscientos sesenta y
siete millones doscientos siete mil ochocientos cincuenta y cuatro con
24/100).
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Montos base considerados al mes de: FEBRERO 2023 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracién no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual debera necesariamente implicar una reduccién del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara por excepcion conforme la metodologia prevista para la Determinacién
de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y 27.397 y Ley Provincial
8.981. A tal fin se emitira el Certificado N° O de anticipo financiero a valor basico de contrato y
complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo mediante el incremento que arroje la
implementacion de la UVI desde la fecha del mes basico hasta la fecha de la emision del Certificado
N° 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo financiero asi determinado se deducira de las
sucesivas redeterminaciones de precios de la obra conforme metodologia de la Resolucion N° 503/02,
aplicada sobre el (100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada
mensualmente, congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo
financiero).
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Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante
poliza de caucién.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucién que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o companias aseguradoras
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econdmica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcién Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccién.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafo incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacién de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccién solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbodnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por ano, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigoén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

Archivo: 002- Pliego BCP sin provision de terreno.doc

Preparé : Reviso : Aprobo :

ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER IING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA JUNIO 2022
ING. DIEGO BUSS




all"V/

Instituto Provincial
de la Vivienda

BARRIO CEC VIII - 3° Etapa

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccién de viviendas
BCP: 8 de 10

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccién de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando
queden trabajos pendientes de ejecucién y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion
de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la
administracién designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la
Administracién, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera administrado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccion de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estaciéon de Servicio a no mas de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provisién de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicion y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento éptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
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de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
deberd presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigliedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacién de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacién final de obra

Documentacién para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitaciéon y aprobacién, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucién de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.
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a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcién
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepciéon Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c¢) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacién debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
¢ Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
¢ |nstalaciones sanitarias. Viviendas
¢ Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.

Archivo: 002- Pliego BCP sin provision de terreno.doc

Preparé : Reviso : Aprobo :

ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER IING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA JUNIO 2022
ING. DIEGO BUSS




& | m g
Eg instituto Provincial

de la Vivienda
MENDOZA

GOBIERNO

"zi:z - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Maivinas, a sus Veteranos y Caidos”

PRESUPUESTO QFICIAL RESUMEN BARRIO CEC VIll 3 ETAPA
DEPTO. SAN MARTIN

Conexién a Cloaca

Mes Referencial: FEBRERO DE 2023

PRESUPUESTO RESUMEN VIVIENDAS. URBANIZACION E INE;RAESTRUCTURA 1)
RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL TOTAI;
UNITARIO

VIVIENDA TIPOLOGIA OASIS INDIVIDUAL 2D Un 47 $13.112.065,13 $616.267.061,11 92,37%
URBANIZACION Gl 1 $29.350.203,68 $29.350.203,68 4,40%
RED DE AGUA Gl 1 $10.002.010,76 $10.002.010,76 1,50%
RED DE CLOACAS Gl 1 $10.421.608,02 $10.421.608,02 1,56%
RED ELECTRICA Gl 1 $1.166.970,66 $1.166.970,66 0,17%

PRECIO TOTAL (Viviendas + Ulbanizacion + Infraestructura) $667.207.854,24 100,00%

' PRESUPUESTO RESUMEN|DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)

RUBRO UN CANT i PRECIO TOTAL -
UNITARIO INCID

PRECIO TOTAL (0br4 Complementarias)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
0
RUBRO PRECIO TOTAL T
INCID
VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRESTRUCTURA (1) $667.207.854,24 100,00%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $667.207.854,24

PRECIO TOTAL OBRAS $667.207.854,24 100,00%

SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS|BIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 24/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO QFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS—__
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (E]. Plafic de curvas, perfiles
longitudinales y transversales), segun Anexo XVI. &
y A ‘ GERENCIA DE PROYECTOS
/ DP‘T. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MARZO DE 2023
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OBRA: +RRIO CEC VIil 3 ETAPA - SAN MARTIN

VIV. PROTOTIPO I.P.V. OASIS INDIVIDUAL (2 BORMITORIOS)
Superficie cublerta = 56,40 + Sup. Alero al 50% = 6,1 = Sup. Total = 62,50 m2
Presupuesto Oficial: Mes referencial FEBRERO DE 2023

Conexién Inst. Sanitaria: A cloaca
|nrn'ml cun.nl ems cff 0BRA | w l CANT | e PRECIO TOTAL l % '
1 TRABAJOS PRELIMINARES.
1.1 1000 |Preparacidn y repianteo m2 $ 66.718,99 0,51%
12 1410 | Desmonte sin retiro de material en franja de [ienda para fondo de lote my $ - 0,00%
13 1413 |Relleno estabiiizado en franja de viviendas m3 $ - 0,00%
2 EXCAVARIONES
21 | 1010 [Excavaciin para zapata | m | | |'s 48.808,36 | 0,37%
3 HORMIDNES
31 1021 Hormigdn de limpieza 150 kg/m3 e=5cm m3 $ §3.177,24 0.41%
32 1052  |Zapata corrida inc! viga de fundacién (350 kg m3 s 535.003,66 4,08%
33 1051 |Viga fundacién VF m3 $ 48.956,60 0,37%
34 1981 Viga fundacién VF1 m3 $ 17.840,08 0,14%
35 1102 |Viga HA* - VT-VV-448 est. 06 c/15cm h* 398 kg m3 $ 258.227 86 1,97%
as 1817 |Viga de cdiculo m3 s 44.507 35 0,34%
37 1969 | Viga de cdiculo m3 $ 99.067,15 0,76%
e 1817 | Viga de cdiculo VD m3 $ 193.016,55 1,47%
s 1804  |Viga de ciculo VV1 VD1 m3 $ 7.684,40 0,06%
a0 na Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm o 8 off om rep. 0 6 o/ 20 m3 $ 30.996,54 0,24%
3 1124 |Losa maciza aleros 350 kg #= 120m @ B c/15fim rep. 8 6 ¢/ 20 m3 $ 142.187,27 1,08%
312 1072 |Columna tipo CV (18.x 18 cm - 488 est. © & 15 cm) 350 kg m3 $ 190.083,12 2,97%
313 1912 |Columna tipo CV2Z m3 $ 53.291,12 0,41%
314 1077 | Columna tipo CV1 m3 $ 31.371,12 0,24%
315 1912 |Columna tipo CT m3 $ 72.475,93 0,56%
4
41 | 1135 |Mamposteria adrién [ m2 ] [ |s 913.159,29 | 6,96%
42 | 1948 |Tabique duriock | m | | | 213.286,97 | 183%
5 AISLACIENES
51 1126  |Polietilenc de 200 micrones bajo fundaciones llviv+ 1 m en sikueta de viv m2 5 32.644,62 0,25%
52 1127  |Aisiacién horizontal o/ concreto hidréfugo (ceriento S00kg) m2 s 63.320,07 0,48%
53 1218 |AisLvert.azotada concreto mderior (cemento SiDkg) m2 $ 192,109,395 147%
54 1218 |Alslvert.azolado concreto bafo/cocinar h 2. 1(ihcemento 500kg) m2 $ 26.445.74 0,20%
- cusierTA off TECHO
[Tl 1176 |Losa Alivianada L2 tipo prear serie 23 m2 $ 653.126,33 4,98%
62 1175 |Losa Alivianada L3 tipo prear serie 12 m2 $ 508.357,25 3,88%
63 2002 mmm'm: M,, w, m'umm'::::).ﬁ e e el $ 655.094,70 5,00%
64 2004  |Aisiacin hidriulica sabre aleros de H® A* m2 $ 27.193,07 0,21%
85 2004  |Aisiacién hidrdulica sobre losa T* A® m2 $ 7.643,46 0,06%
66 S/C  |Gotera de chapa gaivanizada perimetral mi $ 75.717.43 0,58%
7
74 1206  |Contrapiso interior incluye capa de ripio de limilleza + acceso m2 $ 212.197,95 1,62%
72 1211 |Veredin perimetral - ancho 050 x 0.10 esp.(2flbkg cemento / m3) mi $ 122.347.50 0,93%
73 1437 | Veradin accesa viv. - ancho 1,00 x 0.10 esp. (AiDkg camento / m3) m2 $ 32.199,70 0,25%
0 PISOS, ZOCALOS ¥
81 1285  |Piso cerdmico monococcidn esmatado antidegizante 0, 2040, 20(bafia) m2 $ 23.978,00 0,18%
82 1285  |Piso cerd la viviends m2 $ 33867542 2,58%
83 1300  |2écalo cerdmico interior de la vivienda i $ 67.619,03 0,52%
B4 1230  |Zdcalo imperm. exterior c/hidréfuge 5 cm de efilesor 0,30 m de aftura m2 $ 30.260,02 0,23%
85 1205  |Rev.cerdmico monococcion esmalt.0.20x0,20(8, cocina y lavadero) m2 $ 183,555,72 1,40%
[ revocills
o1 1219 |Revoque grueso exterior e= 2,50 cm m2 s 429,937 84 3,28%
9.2 1217 |Revoque grueso interior con hidréfugo brevesiBafio y cocina m2 $ 63.909,91 0,49%
03 1222 | Revoque grueso interior comin m2 $ 191.908,83 1,46%
04 1233 |Eniucido de yeso m2 H 105.168,55 0,80%
(11 s Emplacado duriock en viga V2 m2 $ 27.857,89 0,21%
06 S/C Emplacado duriock en muros. m2 $ 156.379,88 0,12%
97 sic Guardacanto de aluminio un $ 6.666,03 0,05%
) CARPITRRIA
101 1237 |P1- 2.10x0.90 (hoja: ch. N* 20 inyec/ marco [lhn*18)+pafo fijo vidriado un $ 464.517,64 3,54%
102 SIC PV (hoja: ch . N* 20 inyec / marco chn* 18 +vdllt Ch 18) segin corresponda un $ 167.912,50 1,28%
103 2005 |P2- 2.10x0.80 (hoja placa / n*18 y vidrio filo suparior | un $ 184.426,26 1,41%|
104 8C V1 ( hoja y mareo aluminio lines herrero corrediis VFsup) segin comesponda un $ 172.882,84 1,32%
105 S/IC V2 ( hoja y marco aluminio corrediza VFsup) selilin comesponda un $ 259.324,26 1,98%
108 S/IC V3 ( hoja y marca aluminic linea herrero) seginflioresponda un $ 64.736,82 0,49%
1 INSTALACION SINITARIA
[IE) S/C | Base de cloacas (cafierias y accesorios en poliiiopilenc) un $ 104.884,80 0,80%
112 SiIC Agua caliente y fria (caferla y accesorios fusiorlll seflc IRAM) un $ 121.098,77 0,92%
13 S/C  |Colsctor de tanque de Resarva un $ 31.254,30 0.24%
1.4 S/C | Tanque de teserva polietiieno tricapa un $ 101.014,12 0,77%!
"s SIC  |Anefactos, griferia y colocacién (incluye termotilique con gabinete metdiico pederior) | un $ 675.804,96 515%
16 8/C | Termotanque sofar incluye soparte un $ 963.590,68 7,358%
17 < Cémara de nspeccion un $ 30.939,22 0,24%
1a siIC Ventilacion cAmara de inspeccion un $ 31.430,58 0,24%
19 Sic Enlace a cloacas un s 31.336,37 0,24%
11.10 SiIC Desague piuvial (2 BDA) un $ 38.491,37 0,29%
12 INSTALACION EficTRICA
121 m Cafierias y cajas un $ 165.414,58 1,26%
122 225 Cableado laves y lomas. o $ 269.886,94 2,06%
123 SiC Tableros interruptores un $ 204.006.04 1,56%
124 siC Piiasira medicion viienda ) s 196.898,53 1,50%
13 INSTALACION g GAS
131 Sic Caferias y laves de paso inlermas o $ 102.065,81 0,78%
132 SiC Caferia et _gabinete y reguiador a conectar a Gl envasado "] $ 183.066,64 1,40% I\
133 S/C  [Rejiia de aporte de aire ol $ 10.456,67 0,08%
134 SiC Ventilacion cocina y calefén ol $ 22.742,83 0,17%
ANTEPECHS /
[ 113 [Aniepechs de hormigén armado [ m | [ [s 7783247 | 0,59% V>
1% CIELORRASES
151 | 1281 |Chicoteado sobre losa | L e 57.214,15 | 0,44%
152 | 1282 |Cielomaso apicado de yeso | m2 | | s 14485443 1,10%
*® PINTURA
181 1306  [Anfidaido carpinteria metdlica m2 $ 11.974,96 0,09%
182 1306  |Esmalta sintélico en carpintaria metdica m2 ) 24.541,25 0,19%
183 1308  |Esmalte sintético en carpinteria de madera m2 ) 23.377,15 0,18%
164 1308 Pinturalatex interior m2 $ 273.553,93 2,09%
185 1313 |Pintura fatex exterior m2 $ 345.881,26 2,64%
1668 1312 :me Cielorrasos m2 $ 111.928,82 0,85%
167 S/C | Numeracidn de viviendas un $ 2.200,26 0,02%
7 VARIOS
17. 1319 |Vidrios float 4 mm m2 H 73.503,24 0,56%
172 1315 | Vidrio de 4 mm tipo fantasia bafio m2 $ 3.402,84 0,03%
173 1323  |Umpieza de obra m2 $ 50.442,35 0,38%
06 00,00°
TRECE MILLONES CIENTO DOCE MIL SESENTA YEINCO CON 13/100.-
GERENCIA DE PROYECTOS
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OBRA : URBANIZ*]ON - B° CEC VIIl 3 ETAPA - DPTO. SAN MARTIN -
PRESUPUEBTO OFICIAL : Mes Referencial FEBRERO DE 2023
N* Cédigo bl e UN Cant. P".c.m TOTAL %
Unitario

1 URBANIZACION SEGUN CONVENIO MURICIPIO - IPV

1 1425 |Excavacién cuneta seccion 60x60x40 mi $ 631.098,90 2,15%
12 1425 |Excavacion cuneta perfilada en tierra seccién 60x60x40 mi $ 576.591,19 1,96%
13 1428 |Revestimiento cuneta seccién 60x60x40 mi s 4.273.319,77 14,56%
14 1440 |Ejecucién de cordones mi $ 1.798.233,03 6,13%
1.5 1451  |Alcantarillas mi $ 5.101.483,77 17,38%
18 1421 |Apertura de calzada, compactacion subrasante, subase y efiripiado m2 $ 3.901.507,02 13,29%
1.7 1452 |Rejas de alcantarilla 1,20 x 0,80 Un $ 1.893.996,80 6,45%
18 sle Rejas de alcantarilla extremos de calle Un $ 2.886.090,37 9,83%
19 1437 |Ejecucién de veredas m2 $ 4.334.038,73 14,77%
1.10 1438 |Ejecucién esquinas de H® con rampas de acceso para minufivalidos Un $ 820.742,23 2,80%
1.1 1470  |Forestales Un s 742.916,97 2,53%
112 SIC  |Nicho para forestales Un s 1.635.858,19 5,567%
113 1445 |Ejecucién de puentes peatonales Un $ 754.326,73 2,67%

= I o U i RBA L 3 2 U | bd D0,00%
|

DEPARTAMENTO DE GOMPUTOS Y PRESUPUESTOS
MARZO DE 2023
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T “2022 - Afio de homfinaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”
OBRA REDES S/CONVENIO
FECHA FEBRERO DE 2023 I
susGRUPO | RED DE AGUA BARRIO CHC Vil 3 ETAPA - SAN MARTIN
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 268.479,76 2,68%
2 RELLENO DE 1* ETAPA m3 $ 304.871,31 3,05%
3 RELLENO DE 2*ETAPA m3 $ 316.425,13 3,16%
4 Retiro de material sobr. m3 $ 56.163,97 0,56%
SUBTOTRL EXCAVACION $ 945.940,17
B MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS
1 C*PVC K10 @ 75 mm m
2 C* PVC K10 @ 90 mm m
3 C*PVC K10 @ 110 mm m $ 415.598,66 4,16%
4 C* PVC K6 @ 160 mm m
5 C* PVC K10 @ 160 mm m
6 C* PVC K10 @ 200 mm m
: SUBTOJAL MATERIALES $ 415.598,66
c COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA $ 175.694,33 1,76%
2 MALLA DETECTORA m $ 15.785,07 0,16%
'SUBTOTRL COLOCACION $ 191.479,40
D VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS DE D
1 @ 80 mm Unidad
2 2 100 mm Unidad $ 79.873,24 0,80%
3 @ 150 mm Unidad 0,00%
4 @ 200 mm Unidad
5 CAMARAS Unidad 44.398,64 0,44%
SUBTOTAL VALVLAS ESCLUSAS $ 124.271,88
E NUDOS, (JUNTAS BRIDADAS)
Unidad
1 NUDO TIPO Unidad $ 678.165,22 6,78%
Unidad
SYBTOTAL NUDOS $ 678.165,22
F HIDRANTES COMPLETOS
1 HIDRANTE Unidad $ 342.294,14 3,42%
2
SUBTQTAL HIDRANTES $ 342.294,14
G Camara de desagilie
1 CAMARA DE DESAGUE Unidad
SUBTOTAL CAMARA DESAGUE COMPLETA $ -
H CONEXION DOMICILIARIA POLIETILEN@ K10
1 POLIET. K10 @ 13mm Unidad $ 4.211.605,92 42,11%
2
SUBTOTAL CONEXIQIN DOMICILIARIA $ 4.211.605,92
| KITS DE MEDICION OSM SA
1 KITS DE MEDICION Unidad $ 1.860.472,99 18,60%
SUBTOTAL KIfS DE MEDICION $ 1.860.472,99
J VARIOS 2
1 ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTC ASFALKICO m2 \ $ 861.066,36 8,61%
2 ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO HORMESON m2/ \ $ 371.116,03 3,71%
SUBTOTAL ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS $ 1.232.182,39

A

DIEZ MILLONES DOS MIL DIEZ CON 76/100.-
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“2022 - Afio de homena,i a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”
OBRA : s | REDES S/CONVENIO
FECHA FEBRERO DE 2023 l
SUBGRUPO | RED DE CLOACAS BARRIO CEC VIII 3 ETAPA - SAN MARTIN
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 206.401,88 1,98%
2 RELLENOQ DE 1* ETAPA m3 $ 252.649,55 2,42%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 234.469,39 2,25%
4 Retiro de material sobr. m3 $ 46.543,58 0,45%
SUBTOTAL EJCAVACION $ 740.064,40
B MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS
1 PVC CL @ 160 mm (je) m $ 300.444,62 2,88%
2 PVC CL @200 mm (je) m $ -
3 PVC CL @ 250 mm (je) m
4 PVC CL @ 315 mm (je) m $ -
5 PVC CL @ 355 mm (je) m -
SUBTOTAL TERIALES $ 300.444,62
(¢! COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA | m $ 159.119,39 1,53%
2 MALLA DETECTORA 1 m $ 11.913,26 0,11%
SUBTOTAL CGLOCACION $ 171.032,65
D BOCAS DE REGISTRO (incluye cé+ra, losa, marco y tapa HD)
1 BRH<2,00m Unidad 341.828,05 3,28%
2 BR H>2,00m Unidad $ - 0,00%
SUBTOTAL BOCAS D EGISTRO $ 341.828,05
H CONEXION DOMICILIARIA CLOAC*
E Conexién PVC @ 110 mm [l unidad $ 7.652.261,00 73,43%
2 Il unicad
SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARI4 CLOACAS $ 7.652.261,00
J VARIOS
1 EMPALME Unidad $ 139.644,35 1,34%
2 0,00%
SUBTOTRL VARIOS $ 139.644,35
K ROTURAS Y REPARACION
1 ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO m2 $ 1.076.332,95 10,33%
TOTAL ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS $ 1.076.332,95
OTA PR D R D D DA [ 0.4 6508.0 00,00%
DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS VEINTEUN MIL SEISCIENTOS OCHO CON 02!100.-/‘ N
~
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CEC VIII |

3° ETAPA SAN MARTIN

COMPUTO Y PRESUPUEST

RED ELECTRICA y ALUMBRADO PUBLICO

| Precio

mes base: Febrero 2023

N° |Descripcién IPV Unidad $ Total % Incidencia
700 |Replanteo m. $112.399,11 9,63
701 |Excavacion m3. $ 22.479,82 1,93
704 [Fundacion ma3. $ 37.466,37 341
707|Columna acero MN 590 retenc. RBT+AP= cherraj.+morset. u. $ 151.418 49 12,98
714 |Riendas RBT pza. $ 33.765,03 2,89
716 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*3%+50+25AP m. $ 599.129,14 51,34
722 |Brazo MN27 pza. $ 77.650,51 6,65
721 |Luminarias RBT = 100W LED pza. $ 84.807,29 Tyl
Conductor artefacto eléctrico AP m. $ 14.576,11 1,25
Puesta a tierra en columnas pza. $ 33.278,79 2,85
100,00

$ 1.166.970,66|
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