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CODIGO BARRIO: 3012

OBRA: CONSTRUCCION BARRIO
LOS VINEDOS 2° ETAPA

21 VIVIENDAS

Plan Mendoza Construye
Linea de accion 1: Vivienda Social

Distrito: LA CONSULTA

Departamento: SAN CARLOS

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 126.665.948,43
(pesos ciento veintiséis millones seiscientos sesenta y cinco mil
novecientos cuarenta y ocho con 43/100).

Plazo de ejecucion: 10 Meses (300 dias corridos).
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= Fecha de Apertura de Sobres:

= Hora de Apertura de Sobres:
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 21 viviendas del BARRIO LOS VINEDOS 2° ETAPA del
departamento de San Carlos, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de accion 1: vi  vienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucién de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Oasis (conex. a pozo) 21

b) Urbanizacién e Infraestructura

En el caso de corresponder el Oferente debera conte  mplar la ejecuciéon de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elab oracion de la documentacion técnica v su
aprobacion en los organismos correspondientes, a ca rgo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calles Publica S/N° con salida a callejon Ejército de
los Andes. Distrito La Consulta.

Las viviendas se ubicaran en:

Lote 5 de la manzana A.

Lotes 22 y 23 de la manzana B.

Lotes 1,2 y 3 de la manzana D.

Lotes 14, 16 a 18 y 20 de la manzana E.

Lote 11 de la manzana F.

Lotes 4, 6, 11y 21 de la manzana G.

Lotes 1 a 3, 5y 10 de la manzana H.

La disposicion final de las viviendas deberé ser aprobada por la Inspeccion de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 10
meses (300) dias corridos .

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacidn, recepciones,
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conformidades de obra y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automéatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de pre  supuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado” , estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacién de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 126.665.948,43 (peso s ciento veintiséis
millones seiscientos sesenta y cinco mil noveciento S cuarenta y ocho con
43/100).

Montos base considerados al mes de: FEBRERO 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta deberd formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE".

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Seré en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion d e consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar  con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacién. Deberd indicar NUmero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial  y se formalizard mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.
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Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos . En su
defecto perderan el depoésito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta vari ante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual deber& necesariamente implicar una reduccion del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidard por excepcion conforme la metodologia prevista para la Determinacion
de los Contratos de Obra Publica en UVI, segln Leyes Nacionales 27.271 y 27.397 y Ley Provincial
8.981. A tal fin se emitira el Certificado N° O de anticipo financiero a valor bésico de contrato y
complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo mediante el incremento que arroje la
implementacién de la UVI desde la fecha del mes béasico hasta la fecha de la emisién del Certificado
N° O de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo financiero asi determinado se deducira de las
sucesivas redeterminaciones de precios de la obra conforme metodologia de la Resolucion N° 503/02,
aplicada sobre el (100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada
mensualmente, congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo
financiero).

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa deberd presentar garantia mediante
poliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
qgue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Poéliza de Seguro de Caucién.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Poéliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacién de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.
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Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta ba  sica oficial
“NO CORRESPONDE".

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de cardcter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendrd como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo serd de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla deber& contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contard con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria serdn por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista deberé proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
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minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metélicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de méxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista deberé ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climéticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE"

22.1. Combustible para la Inspeccién de Obras.

La empresa contratista deberd proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (0 su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando
gueden trabajos pendientes de ejecucién y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién
de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa al Departamento de Compras y
Licitaciones o0 a la persona que la administraciéon designe, mediante vales de combustible. Quien
reciba estos vales por parte de la Administracion, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa
contratista, para que esta mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, serd administrado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
deber& habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista deberd poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicion y control.

Proveerd ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento Optico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincia | de la Vivienda
“NO CORRESPONDE"

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion gréfica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diam etros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, p  or ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccion de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista deberd ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imégenes no podran tener una antigliedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderdn a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.
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La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcién Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademds el responsable designado por la Contratista deberd participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Labora |

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacién para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacidbn y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

» Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

* Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder alarec  epcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto
La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcidon Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:
1. Viviendas:

» Arquitectura de viviendas.

» Estructura de viviendas.

* Instalaciones sanitarias.

» Instalaciones eléctricas.

 Instalaciéon de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

* Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c¢) Planos originales en papel y en soporte magnétic o
La Empresa Adjudicataria de la Licitacion deberé tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
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toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estard integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
» Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
» Instalaciones sanitarias. Viviendas
» Instalaciones eléctricas. Viviendas
* Instalacién de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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F RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL
s BARRIO LOS VINEDOS 2 ETAPA - SAN CARLOS -

CONEXION A POZO
Mo}nto Refergp_gl_a_l_ FEBRERO DE 2022 P
TL? ~ PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)
‘ PRECIO

| ‘ RUBRO CANT UNITARIO PRECIO TOTAL
vnviEerA PROTOTIPO OASIS INDIVIDUAL 5 $6.031.711,83 $126.665.948,43
(Colnex‘lén a Pozo)

™

| PRECIO TOTAL (viviendas) $126.665.948,43

|
" | | PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)

i ‘ RUBRO CANT FRECH PRECIO TOTAL

UNITARIO

]

i

L

I ‘ PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $0,00
s _ PRESUPUESTORESUMENTOTAL (1+2)

| PRECIO TOTAL L

INCID.

VIVIENDA $126.665.948,43 100,00%
OBR'fS ?OMPLEMETARIAS $0,00 0,00%

TOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $126.665.948,43

PRECIO TOTAL OBRAS $126.665.948,43 100,00%

Bl
CIENTO YEINTISEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIEN_‘!‘QS_GH_A_I_‘ENTA Y OCHO CON 43/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS

COM LELENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DE/BERA PRESENTAR LA DOA?ENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas,

perﬂITs 1q|ngltud|nales y transversales), segin Anexo XVI. ,"

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MARZO DE 2022
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® GOBIERNO

OBRA: BARRIO LOS VINEDOS 2 ETAPA - SAN CARLOS

VIV. PROTOTIPO L.P.V. OASIS INDIVIDUAL
Superficie cubierta = 56,40 + Sup. Alero al 50% = 6,10m2 = Sup. Total = 62,50 m2
Presupuesto Oficial: Mes referencial FEBRERO DE 2022

|mf£u| mwl ITEMS DE OBRA uo I CANT | oo PRECIO TOTAL | % J
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000  |Preparacién y replantec m2 $ 38,037,33 0,65%
12 1410 | Desmonts sin retiro de material en franja de vivienda para fonde de lote m3 $ - 0,00%
1.3 1413 |Relieno estabiizado en franja de viviendas m3 $ - 0,00% |
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 _[Excavacién para zapata m3 |s 23.197.62 | 0,38%
3 HORMIGONES.
31 1021 | Hormigon de kmpieza 150 kyim3 e=Scm m3 $ 22.131,21 0,37%
32 1052  |Zapata corrida incl viga de fundacion (350 kg) m3 $ 236.868,94 3,93%
33 1081 Viga fundacién VF m3 $ 23.077,02 0,38%
34 1981 | Viga fundacién VF1 m3 $ 8.661.51 0,14%
35 1102 |Viga H'A" - VT-VV-448 esl. 86 o/1Scm h* 350 kg m3 $ 120.766,51 2.00%
36 1917 | Viga de cdleulo V1 - V3 m3 $ 21.083,88 0,35%
a7 1989 | Viga de cdicuio V2 m3 $ 46.708,70 0.77%
38 1917 |Viga de ciicuio VD m3 $ 91.435,19 1,52%
s 1904  |Viga de chiculo VW1 -VDY m3 $ 3.672.65 0,06%
310 1121 Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm @ B &/15 cm rep, 8 6 o/ 20 m $ 14.051,73 0,23%
an 1124  |Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm @ 8 &/15 cm rep. 98¢/ 20 m3 $ 68.401,84 1,13%
312 1072  |Columna tipo CV (18 x 18 om - 488 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 184.371,92 3,06%
313 1912 |Columna tipo CV2 m3 $ 25.547,70 0,42%
314 1077  |Columna tipo CV1 m3 $ 18.289,97 0.27%
315 1912 |Columna tipo CT m3 $ 3474487 0,58%
4 MAMPOSTERIA
41 | 1135 |Mamposteria isdrilon m2 | s 405.310,26 | 6,72%
42 | 1948 |Tabique duriock m2 | Is 102.027,46 | 1,69%
s NSLACIONES
51 128 bajo yvive 1 m an shusta de viv m2 $ 15.784,48 0,26%
52 1127  |Aisiacién horizontal of concreto hidrofugo (cemento 500kg) m2 $ 33.355,38 0,55%
63 1218 |Aisi.vert.azotado concreto exterior (cementa S00kg) m2 $ 91.080,61 1.51%
54 1218 |Aislvert h2 500kg m2 s 13.111,52 0,22%/
& CUBIERTA DE TECHO
81 1176  |Losa Alivianada L2 tipo prear serie 2a m2 $ 300.515,94 4.98%
62 1175 |Losa Alvianada L3 tipo prear serie 1a m2 $ 234.253,81 3,88%
63 aiiiy [ o wEAE e B O e T - s 313.554,00 5.20%
64 2004 |Alsiacion hidraulica sobre aleros de H* A* m2 $ 12.523.66 0,21%
65 2004  |Aisiacién hidraulica sobre losa T* A* m2 $ 3.520,16 0,06%
1] SC | Gotero de chapa gahanizada perimetral m $ 26.897.05 0,44%
7 CONTRAPISOS
71 1206  |Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza + acceso m2 $ 98.200,25 1,63%
72 1211 |Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) m $ 58.657,76 0,97%
73 1497 | Veredin acceso viv. - ancho 1,00 x 0.10 esp.(250kg cements / m3) m2 $ 13.675,39 0.23%
T PISOS, ZOCALCS Y REVESTIMIENTOS
a1 1285 |Piso cerdmico monocaccién esmaltado antidesizante 0,20x0,20(bafio) m2 $ 11.291,04 0,19%
82 1385 | Piso cerimica monococciin esmaltado interior de la vivienda m2 $ 159.479,44 2,64%
a3 1300  |Zécalo cerémico interior de la vivienda m $ 32.239,95 0.53%
84 1230 | Zécalo imperm. exterior c/hidréfuga 5 cm de espesor 0,30 m de altura m2 3 15.465,39 0,26%
85 1295  |Rev.cerdmico monococcion esmalt.0.20x0.20(baro, cocina y lavaderc) m2 5 86.474,60 1.43%
3 REVOQUES
9.1 1219 |Revoque grueso exterior e= 2.50 om m2 $ 195.058,50 3.23%
92 1217 |Revoque gruesa interior con hidréfugo birevest. Bafio y cocina m2 $ 32.502,13 0,54%
9.3 1222 |Revoque grueso interior comin m2 $ 91.549,89 1,52%
84 1233 |Enixido de yeso m2 s 5§3.119,27 0,88%|
95 sC duriock en viga V2 m2 s 13.326,04 0,22%
06 sic Emplacada duriock en muros. m2 $ 7.357,08 0,12%
97 sC Guardacanto de alumin un $ 3.102,00 0,05%
10 CARPINTERIA
101 1237 |P1- 2.10x0.90 (hoja: ch. N* 20 inyec/ marco chn*18)+paio fijo vidriado un $ 156.438,92 2,50%
102 8C PV (hoja: ch . N* 20 inyec / marco ch n* 18 svent. Ch 18) segin corresponda un § 89.003,99 1,14%
103 206 |P2- 2.10x0.80 (hoja placa / marco metalica ch. n*18 y vidrio fjo superior ) wn $ 76.784,79 127%
104 sc V1 ( hoja y marco aluminio linea herrero coirediza VFsup) ssgin comesponda un $ 73.108,53 1,21%
105 sc V2 ( hoja y marco 0 diza VFsup) segin un $ 109.659,80 1,82%
108 8 V3 { hoja y marco aluminio linea herrera) segin comesponda un L 12.354,95 0,20%
" INSTALACION SANITARIA
1.1 S.C Base de cloacas (cafierias y accesorios en polipropiienc) un $ 57.088,34 0,95%
12 SC  |Agua callente y fria (cafierla y accesorios fusidn - sello IRAM) un $ 59.036,72 0,98%
13 SC  |Colector de tangue de Reserva un $ 14.620,64 0.24%
1.4 SC Tanque de reserva polieliiens ricapa un 5 53.019,48 0,88%
15 SIC  |Aefactos, griferia y colocacién (incluye calefén modulante) un $ 291.881,81 4,84%
186 sC Termotanque solar incluye soporte. un $ 399.150,28 6,62%
nr SC  |Camara de inspeccin un 5 15.188,63 0,25%
18 sSC camara de un $ 17.414,08 0,29%
19 S Pozo absorbente incluye ventiiacion un $ 135.983,20 2,25%
11.10 SIC  |Camara séplica un $ 122.842,53 2,04%
11.11 SC Desague phuvial (2 BDA) un $ 21.070.23 0,35%
12 INSTALACION ELECTRICA
121 2 Canerias y cajas un $ 54.890,00 0,91%
122 225  |Cableado liaves y tomas ] $ 90.945,00 1.51%
123 SC | Tableros interruptores un $ 65.565,00 1,09%
124 SC  |Pilastra medicion vivianda gl $ 59.123,86 0,98%
1 INSTALACION DE GAS
131 8C Caferias y llaves de paso internas ] $ 51.814,56 0,86%
132 SC  |Caferia et gabinete y reguiador a conectar a red de gas natural ] s 67.187,01 1,11%
133 8C Rejilla de aporte de aire g $ 5ATTA3 0,00%
134 SC_|Ventiaciin cocina y calefon o s 13.778,66 0,23%
“ ANTEPECHOS.
141 | 1139 [Aniepecho de hormigén armado | |s 30.663,54 | 0.51%
15 CIELORRASOS
151 | 1281 |Chicoteado sobre loss m2 | | 27.680,26 | 0,48!
152 | 1202 |Clekrraso apicado de yeso m2 | | 69.092,20 | 1.15%
1% PINTURA
18.1 1305  |Antidxido carpinteria matdiica m2 $ 5.701,05 0,09%
162 1306 | Esmalte sintético an carpinteria metdica m2 $ 11.657,11 0,19%
163 1306 |Esmalte sintéfico en carpinteria de madera m2 $ 11.104,16 0,18%|
164 1308 | Pintura lstex interior m2 $ 119.087,84 1.97%
16.5 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 160.265.21 2,68%
168 1312 |Latex an Cielorasos m2 $ 40.548.13 0,82%
187 S/ |Numerscién de viviendas un $ 1.045.49 0,02%
17 VARIOS
174 1319 | Vidrios float 4 mm m2 $ 24.370,73 0,40%
172 135 |Vidrio de 4 mm tipo fantasia bafio m2 $ 1.095,10 0,02%
173 1323 |Limpieza de obra m2 $ 23.894,22 0,40%
P R 0 0 A 5.0 5 00,00

SEIS MILLONES TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS ONCE CON 83/100.-
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