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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 29 viviendas del Barrio Boggero (Etapa Il) del
Departamento La Paz, distrito Villa Nueva, segun tipologias provistas por la Administracién, en el Marco
del Plan Provincial Mendoza Construye, Linea de Accién 1: Vivienda Social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo CEPA 2D (conex. a cloaca) 27
Prototipo CEPA Adaptada 2D (conex. a cloaca) 2

b) Urbanizacion e Infraestructura

El oferente debera presupuestar las obras indicadas en el presupuesto oficial que forma parte
del presente pliego licitatorio (si correspondiere).

IMPORTANTE:

El barrio forma parte de un proyecto completo de 57 viviendas. En otro llamado se licitara la
otra etapa y la ejecucién sera en forma simultanea, por este motivo la empresa adjudicataria
debera trabajar en comunicacién constante con la empresa Contratista de la otra etapa.

El barrio se construira en un terreno en el que la Municipalidad de La Paz realizara las obras

de urbanizacion e infraestructura, por lo que la empresa oferente debera cotizar:

- Viviendas Tipologia CEPA de 2 Dormitorio.

- Movimiento de suelos necesario segun el estudio de suelos y los niveles de proyecto en
la zona de vivienda con el correspondiente relleno de fondo de lotes.

- Veredas y esquinas.

- Aprobacion del loteo correspondiente a la etapa que se licita.

Articulo 2°: Ubicacién de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calle Boggero S/N° entre Del Centro y Ancha, segun
plano adjunto. Departamento La Paz. Distrito Villa Nueva.

Las viviendas se construiran en lotes 1 a 29 de manzana F.
La disposicion final de las viviendas (incluidas las viviendas adaptadas debera ser aprobada por la
Inspeccién de obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 12 meses
(365) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra
El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.
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La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos y
efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y siempre
y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones, conformidades de obra
y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se efectuara la Recepcion
Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacién de items, cddigos y normativa de confeccién del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $1.697.798.459,42 (pesos mil seiscientos noventa
y siete millones setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos cincuenta y
nueve con 42/100).

Montos base considerados al mes de: Diciembre 2024 (Mes referencial).

El oferente deberd respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segln especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres segun
Articulo N° 26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podrén ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar NUmero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la pagina
web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta
Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
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alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria de la oferta basica oficial, que necesariamente implique
una reduccion del precio respecto de la oferta basica. A fin de obtener un anticipo financiero de hasta
el 15%. En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracién, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara conforme la metodologia aprobada en la Resolucién N° 1123/24

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante pdliza
de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)

Se podra ofertar las viviendas de la oferta basica oficial, con un cambio por viviendas industrializadas,
con ladrillos huecos, paneles de hormigdn, etc. Esta oferta debera cumplir con los Estandares minimos
de calidad para la Vivienda de interés social, la que debera contar con el Certificado de Aptitud Técnica
(CAT) otorgado por la Subsecretaria de Vivienda de la Nacién, con el Certificado de Aptitud
Sismorresistente (CAS) otorgado por el Instituto Nacional de Prevencién Sismica, y con la aprobacién
por parte del Municipio en donde seran emplazadas.

En esta oferta se podra solicitar un anticipo financiero de hasta el 15%.

Se debera presentar la documentacion técnica de la vivienda adecuada a la modulacién adoptada, de
manera de que la superficie propuesta sea igual que la del prototipo de vivienda de construcciéon
tradicional que forma parte del pliego licitatorio.

El sistema constructivo propuesto debera contar con la suficiente capacidad técnica y de produccion
para hacer frente al nimero de viviendas licitado, a cuyo efecto el IPV se reserva el derecho de
inspeccionar tal situacién en plantas de produccion antes de la preadjudicacién del proyecto y también
durante la etapa de ejecucion de las obras.

Se debera presentar documentacién complementaria que incluya memoria descriptiva, especificaciones
técnicas del proyecto teniendo en cuenta los materiales, elementos o el sistema a utilizar, planos de
arquitectura (planta, vista y corte), estructura, instalaciones e incendio a nivel anteproyecto, computo
métrico y presupuesto itemizado, plan de trabajo y curva de inversion.

Dichas propuestas alternativas deberan ser presentadas de acuerdo al Articulo N°15 del pliego de bases
y condiciones generales.

En esta Oferta Variante se podra considerar un anticipo financiero de hasta el 15% de la oferta y con
un plazo de obra menor o igual que el plazo de obra original.

Quedara a criterio de la Administracion la aceptacion de las ofertas variantes presentadas con anticipo
financiero.

El presupuesto itemizado de esta oferta podrd tener distintos porcentajes de incidencia,
dependiendo del sistema que se proponga por el oferente. En esta oferta, los porcentajes de
incidencia propuestos estaran sujetos a andlisis de la Comisién Evaluadora o a quien ella
designe, quedando sujeto a su consideracion.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
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gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
deberda constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdéliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 10% (diez por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentaciéon de nuevas pdélizas
en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se encuentren inhibidas
0 que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de pago o vulnerabilidad
economica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria total de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria total de la obra, sin perjuicio de
lo establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente deberé fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspecciéon de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de Obra.
Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccién. Tendra
como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un local de
depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo seré de 2,30 m de longitud
y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.
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La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en kitchenette
y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccién. Contard con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisién de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro del
monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Ademas debera contar con un servicio de internet inalambrico para la inspeccion desde el Acta de Inicio
hasta la Recepcion Provisoria Parcial, cuyo costo estara a cargo de la Contratista.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metdlico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdénicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de planimetria
del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos pantalones
tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el Area de
Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de probetas
para hormigon, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos elementos
gue sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales, estructuras, suelo, etc.
Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista deberd ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista deber& aportar una copia
de la misma para uso de la Inspeccién.

A la Recepcién Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonardn reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion

Para los barrios de 20 unidades habitacionales o mas (vivienda, duplex, departamento, etc.), la
Contratista debera proveer y poner a disposicién de la Inspecciéon de Obras del Instituto Provincial de
la Vivienda un vehiculo con las caracteristicas descriptas abajo, desde firma del Acta de Inicio de Obra
y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes
de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la
obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacién de dichos trabajos.

1 (Un) Automovil Sedan 4 puertas tipo Chevrolet Prisma, Renault Logan, Fiat Cronos, Toyota
Etios o similar en calidad y precio, con motor naftero de 1400 cm3 o superior (Inyeccion electronica
multipunto), afio 2021 o modelo superior al afio 2021, con un kilometraje maximo de 60.000 km. Unidad
provista de: radio am-fm, reproductor de audio, aire acondicionado, matafuego, crique, llave de ruedas,
rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquin de primeros auxilios, en perfecto estado de
conservacion y funcionamiento). La unidad debera contar con un rastreador satelital.

Durante todo el transcurso de la obra estaran a cargo de la Contratista todos los gastos de servicios de
mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare o mantenga la movilidad, la Contratista debera
proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo estara a su cargo el
pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de emergencia (si los hubiere), seguros de
cobertura total del vehiculo, de responsabilidad civil y de terceros transportados y no transportados, los
que tendran una fecha de vencimiento posterior a la de la finalizacion de la obra total (recepcion
provisoria parcial), entregando a la Inspeccion las polizas respectivas en forma conjunta con la entrega
del vehiculo. A la documentaciéon enunciada precedentemente debera agregar la correspondiente
autorizacion de manejo para el Inspector de la obra.

La Contratista debera renovar a su cargo las cubiertas del vehiculo cada 50.000 km.

El vehiculo debera poder estacionarse fuera del horario de trabajo (por la noche, durante los fines de
semana y dias no laborables), en una cochera alquilada por la Contratista en un radio de no mas de 5
cuadras de la sede del IPV para las obras de Capital, Las Heras, Maipu, Lujan de Cuyo, Guaymallén,
Godoy Cruz y Lavalle y en un radio de no mas de 5 cuadras de la Municipalidad respectiva para las
obras del resto de la Provincia. Los gastos generados por este alquiler, correran por cuenta y cargo de
la Contratista.

La movilidad se encontrara afectada exclusivamente al Inspector de obra designado por Instituto
Provincial de la Vivienda y sin chofer, hasta la recepcién provisoria parcial de la obra. Concluido este
periodo sera devuelto a la contratista en el estado de conservacién que se encuentre.

El vehiculo debera contar con GPS el que serd habilitado para el control de la persona que la
Administracion designe para su seguimiento.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

22.1. Combustible para la Inspeccién de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrdndose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 200 (doscientos) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda
la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden
trabajos pendientes de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion de Obra,
en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la administracion
designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la Administracion,
debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta mediante Nota de Pedido
se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera supervisado por la administracion y serd empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccidén de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2 (dos)
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kilometros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad
en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provisién de todo lo especificado en este Articulo, se considerard incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacidn las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccién, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréfico tal como: estacion total, nivel éptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicion y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento 6ptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, didmetros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado gréaficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberd ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los de
otros rubros se hace mencién a la marca comercial de un producto. En todos los casos la Contratista
debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla estos paradmetros
ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra

La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas previas
a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

C) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotogréfico del mismo. Las
imagenes no podran tener una antigiiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de Inicio de los
trabajos.
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Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no daré lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderdn a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran las medidas indicadas en los anexos que forman parte del
presente pliego.

La Direccién Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcién Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad. En caso de ruina o
deterioro de los letreros, estos deberan ser repuestos por la contratista a su costo y cargo.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberdan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contrataciéon de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°; Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecuciéon de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para la
ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto
La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
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documentacién “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:
1. Viviendas:

° Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.
Formulario de gas P.I.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacién debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a
su cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto)
de toda la Documentacién “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

° Arquitectura. Viviendas

° Estructura. Viviendas

° Instalaciones sanitarias. Viviendas
° Instalaciones eléctricas. Viviendas
° Instalacion de gas

d) Documentacién en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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Instituto Provincial
“2022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos” de la Vivienda

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN B° BOGGERO ETAPA Il (29 Viviendas)
DEPTO. LA PAZ

Conexion a Cloaca

R|0
RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL % INC. TOTAL
UNITARIO
VIVIENDA TIPOLOGIA CEPA 2 DORMITORIOS Un 27 $55.861.257,79 $1.508.253.960,24 88,84%
VIVIENDA TIPOLOGIA CEPA ADAPTADA 2D Un 2 $61.900.212,24 $123.800.424,47 7,29%
URBANIZACION Gl 1 $31.400.320,11 $31.400.320,11 1,85%
MOVILIDAD PARA LA INSPECCION Gl 1 $12.523.492,69 $12.523.492,69 0,74%
APROBACION DE LOTEO Gl 1 $21.820.261,90 $21.820.261,90 1,29%
PRECIO TOTAL (viviendas + Urbanizacion + Infraestructura) $1.697.798.459,42 100,00%

0,
RUBRO UN CANT i PRECIO TOTAL bt

UNITARIO INCID

PRECIO TOTAL (Obras Complementarias)

o
RUBRO PRECIO TOTAL .
INCID
VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRESTRUCTURA (1) $1.697.798.459,42 100,00%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $1.697.798.459,42

PRECIO TOTAL OBRAS $1.697.798.459,42 100,00%

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE, CON 42/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS e,
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de cun'a;, parﬂlas
longitudinales y transversales), segin Anexo XVI.

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ABRIL DE 2025
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Instituto Provincial
de la Vivienda

PRESUPUESTO VIVIENDA BARRIO BOGGERO ETAPA Il
= DPTO. LA PAZ '

PROTOTIPO CEPA 2 DORMITORIOS Conexién inst. Sanitaria: A cloaca
Superficie cublerta = 62,90 m2+ Sup. Alero al §0% = 3,00 m2 = Sup. Total = 55,90 m2 Sin movimiento de suelos
PRESUPUESTO OFICIAL: Mes referencial DICIEMBRE DE 2024 Cielorraso yeso aplicado
Vivienda Indiv. Cub. Losa
Yeso aplicado en muros
Piso cerdmico en foda la vivienda
Pintura interior, exterior
neiem | coo. ITEMS DE OBRA l uo| canr | PRECIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
UNITARIO
R . e AR PRI i s i
1.4 1000 |Preparacién y replanteo m2 $ 359.594,94 0,64%
12 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
13 1413 |Relleno y compactacién m3 - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 |Excavaciones m3 ['s 259.706,47 | 0,46%
3 HORMIGONES
31 1021 |[Hormigén de limpieza alt=0.05m m3 s 348.635,56 0,62%
32 1052 |Zapata corrida &/ céleulo + sobrecimiento VF (hormigén H30) m3 $ 3.733.615,42 6,68%
33 1102 |Vigas de hormigon tipo VW - VT (hormigén H30) m3 $ 1.451.349,34 2,60%
34 1117 |Viga Dintel (hormigén H30) m3 s 532.097,11 0,95%
35 1072 |Columnas de hormigén tipo CV (hormigén H30) m3 $ 2.062.679,31 3,67%
38 1027 |Tabique de hormigén armado (hormigén H30) m3 $ 955.861,08 1,71%
a7 1124 |Losa maciza LA1 alero (hormigdn H30) m3 $ 82.377,87 0,156%
38 1925 |Losa maciza de tanque (hormigon H30) m3 $ 347.307,36 0,62%
4 AISLACIONES
41 1126 |Nylon de 200 micrones bajo fundaciones m2 $ 58.905,92 0,11%
42 S/C  |Aislacidn en cara laterales de fundaciones s/ pliego m2 $ 382.775.81 0,69%
43 1127 |Aisiacién horizontal o concreto hidedfugo m2 $ 455.5619,53 0,82%
a4 218 ;m“‘n vertical chi hidréfugo en muro exterior y nucleo - s 878.175,43 1,67%
45 1189 |Aislacién hidréfuga en losa de tanque m2 $ 23.889,73 0,04%
5 MAMPOSTERIA
51 1135 |Mamposteria ( A=0.17m ) m2 $ 4.259.653,85 7.63%
52 1948 | Tabique durlock m2 $ 1.270.478,53 2,27%
53 1948 |Medio forro de durlock { zécalo sanitario ) m2 $ 64.373,30 0,12%
8 CUBIERTA DE TECHO
61 1175 |Losa Alivianada tipo prear serie m2 $ 5.016.770,15 8,98%
b5 | (R S | og s wmaen| e
83 2004 |Aislacién hidrofuga sobre alero m2 $ 12.804,88 0,02%
6.4 2004 |Aislacidn hidréulica sobre losa T° A® m2 s 112.681,18 0,20%
7 REVOQUES
74 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 328.705,16 0,68%
72 1139 |Antepechos de hormigén ml $ 198.336,07 0,36%
13 1222 |Revogque grueso interior coman m2 $ 1.280.397 61 2,29%
74 1282 |Enlucido yeso m2 $ 1.601.027,32 2,87%
75 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 1.774.04504 3,18%
7.8 123 |Zocalo exterior hidréfugo s/ pliego m2 $ 377.733,44 0,68%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
81 1206 |Contrapiso interior m2 $ 1.049.098,61 1,88%
8.2 1437 |Vereda de acceso m2 $ 113.03045 0,20%
83 4211 |Veredin perimetral mi $ 576.483,89 1,03%
84 1285 |Piso cerdmico en bafo m2 $ 109.313,74 0,20%
85 1285 |Piso cerémico en el resto de la vivienda m2 $ 1.280.185,38 2,29%
86 1265 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20x0,20 m2 $ 746.246,06 1,34%
87 1300 |Zdcalo ceramico mi $ 333,799,20 0,60%
o CARPINTERIA
9.1 S/ |P10,90x2,10 de chapa / acceso un $ 1.023.297,568 1,83%
9.2 SIC  |P20,80x2.10 de chapa / inci pafio fijo de vidrio un $ 981.001,27 1,76%
8.3 S/C  |P30,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 1.243.173,58 2,23%
9.4 8/IC  |V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un $ 436.088,82 0,78%
8.5 SIC  |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio {incluye vidrio) un $ 809.694,90 1,45%
96 SIC | V3 0,80x0.60 de aluminio (inciuye vidrio) un $ 241,372,486 0,43%
10 INSTALACION SANITARIA
101 SIC  |Base de cioacas gl $ 576,799,18 1,03%
102 siC  |Agua caliente y fria ol $ 707.274,73 1,27%
103 SIC |Colector de tanque de reserva g s 167.245,74 0,30%
104 S/IC  |Tanque de reserva polietilenc tricapa gl $ 324.03¢,80 0,58%
10.5 SIC |Artefactos bafio y accesorios s/ pliego gl $ 779.316,86 1,40%
106 SIC |Mesada cocina ( incl bacha y estruc soporte ) s / pliego gl $ 447.449,76 0,80%
107 SIC  |Pileta lavaderc s/ pliego gl $ 72.954,30 0,13%
10.8 SIiC  |Griferia bafio, cocina, lavadero, s / pliego gl s 573.999,49 1,03%
108 SIC |Camara de inspeccién gl $ 185.527,72 0,33%
10.10 SiC | Ventilacién gl $ 169.418,67 0,30%
10,11 8iC  |Enlace a conexién de cloacas gl $ 186.943,81 0,33%
10.12 S/IC  |Desagle pluvial gl $ 223.623,04 0,40%
1 INSTALACION ELECTRICA
11.1 S/C |Caferla y cajas gl H 709,955,23 1,27%
1.2 S/IC  |Cableado llaves y tomas gl $ 1.008.727,77 1,81%
1.3 SIC  |Tablero e interruptores gl $ 430.551,48 0,77% |
114 | SC |Phastade medcion al s 868.632,24 |  1,58%
12 INSTALACION DE GAS 4
121 SIC  |Caferia y llaves de paso interna gl H 745.495,34 1,3"'/.
122 sic Sm;:;lenm gabinete metalico y regulador para gas envasado (incluye gl 3 875.929,67 1,87%
123 S/IC  |Rejillas de aporte de aire gl $ 93.500,83 0,17%
124 S/ |Ventilaciones cocina y caleftn ol $ 168.851,59 0,28%
13 CIELORRASO \
1a1 | 1262 [Clekorrass aphcads de yeso m2 [s 840.252,21 | 1,60%
14 PINTURA
141 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 227.623, 7
142 1308 |Latex para interior m2 $ 2.064.857,87 3,70%
143 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 1.733.476,43 3,10%
14.4 1312 |Pintura latex cielorraso m2 $ 882.377,28 1,22%
15 VARIOS
15.1 S/C  |Estructura de tanque - clerre lateral y tapa superior gl $ 827.521,22 1,48%
152 1323 |Limpieza de obra m2 $ 243.546,44 0,44%
o OTOTA DA 86 9 00,00%
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w Instituto Provincial
m‘:m. de la Vivienda
PRESUPUESTO VIVIENDA BARRIO BOGGERO ETAPA II
= DPTOLAPAZ: =

PROTOTIPO CEPA ADAPTADA 2 DORMITORIOS Conexién Inst. Sanitarfa: A cloace
Superficie cubierta = 68,04 m2+ Sup. Alero al 50% = 2,83 m2 = Sup. Total = 60,87 m2 Sin movimiento de suelos
PRESUPUESTO OFICIAL: Mes referencial DICIEMBRE DE 2024 Cielorraso yeso aplicado
Vivienda Indiv. Cub. Liviana chapa

Yeso aplicado en muros

Piso cerdmice en teda la vivienda

Pintura interior, exterior

nmem| coo. ITEMS DE OBRA vo| canr | PRECO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA

1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 399.549,94 0,656%

12 1410 |Dssmonte / retira de suelo vegetal m3 $ - 0,00%

1.3 1413 |Relleno y compactacion m3 $ - 0,00%

2 EXCAVACIONES
21 | 1010 [Exﬂndonuu | m3 l ‘ 1, 206.815,86 [ 0,33%

3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigdn de limpieza alt=0.05m m3 $ 376.737,98 | 0,61%

32 1052 |Zapata corrida 8/ célculo + sobrecimiento VF (hormigén H30) m3 s 2.926.508,52 4,73%

33 1102 |Vigas de hormigén tipo VV - VT (hormigén H30) m3 $ 1.731.262,43 2,80%

34 1117 |Viga Dintel (hormigén H30) m3 628.842,03 1,02%
a5 1072 |Columnas de hormigén tipo CV (hormigén H30) m3 $ 2.173.425,16 3,61%

36 1027 |Tabique de hormigén armado (hormigén H30) m3 $ 955.861,08 1,54%
a7 1124 |Losa maciza LA1 alero (hormigén H30) ma $ 82.377,67 0,13%

38 1825 |Losa maciza de tanque (hormigén H30) m3 $ 347.307,38 0,56%

4 AISLACIONES
41 1126 |Nylon de 200 micrones bajo fundaciones m2 $ 69.214,45 0,11%

42 S/C  |Alslacién en cara laterales de fundaciones s/ pliego m2 $ 500.552,99 0,81%

43 1127 |Aislacién horizontal ¢f concreto hidréfugo m2 4 536.526,87 0,87%

44 1218 ::L::;zn vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucieo m2 $ 1.081.131,53 1,76%

45 1189 |Aislacién hidrdfuga en losa de tanque m2 $ 23.889,73 0,04%

] MAMPOSTERIA

51 1135 |Mamposteria ( A=0.17m ) m2 $ 4.674.821,82 7,658%

52 1948 |Tabique duriock m2 s 829.700,26 1,34%

53 1048 |Medio forro de durlock ( zbcalo sanitario ) m2 $ 64.373,30 0,10%

6 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1175 |Losa Alivianada tipo prear serie m2 $ 5.566.584,44 8,99%

R B i) -l se b iy e m2 $ 3.077.32514 |  4,97%

63 2004 |Aistacién hidrofuga sobre alero m2 $ 12.804,68 0,02%

6.4 2004 |Alslacién hidraulica sobre losa T® A® m2 $ 112.681,18 0,18%

T REVOQUES

74 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo m2 $ 439.696,51 0,71%

72 1139 |Antepechos de hormigén mi $ 198.336,07 0,32%

73 1222 |Revoque grueso interior coman m2 H 1.629.942,36 2,63%

74 1282 [Enlucido yeso m2 $ 2.038.103,02 3,29%

75 1219 [Revoque exterior d fi m2 $ 1.926.704,40 3,11%

78 12,3 |Zocalo exterior hidréfugo s/ pliege m2 $ 391.077,29 0,83%

8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
81 1208 |Contrapiso interior m2 $ 1.123.379,1% 1,81%

8.2 1437 |Vereda de acceso m2 $ 113.030,45 0,18%

83 1211 |Veredin perimetral mil $ 583.812,08 0,94%

8.4 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 145.751,66 0,24%

85 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m s 1.691.326.81 2.73%

86 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 919.900,80 1,49%

87 1300 |Zécalo cerdmico mi $ 375.524,10 0,61%

[ CARPINTERIA

9,1 SIC  |P10,85x2,10 de chapa / acceso un s 1.125.627,34 1,82%

9,2 S/IC |P20,85x2,10 de chapa / incl pafio fijo de vidrio un $ 1.177.201,62 1,90%

9.3 sic  |P30,95x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 1.491.808,30 2,41%

9.4 siC  |V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un s 436.088,82 0,70%

95 S/C V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un $ 809.694,90 1,31%

0.6 s/C  |V30,80x0,60 de aluminio (incluye vidrio) un $ 241.372,46 0,39%

10 INSTALACION SANITARIA
101 SIC |Base de cloacas ol $ 576.799,18 0,93%
102 SIC  |Agua caliente y fria gl $ 707.274,73 1,14%
10.3 SIC  |Colector de tanque de reserva gl s 167.245,74 0,27%
104 SIC  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 324.036,80 0,52%
105 SIC |Artefactos bafio y accesorios s/ pliego g s 3.101.284,84 5,01%
106 S/IC |Mesada cocina ( incl bacha y estruc soporte ) s / pliego g $ 447.448,75 0,72%
10.7 SIC  |Pileta lavadero s/ pliego gl s 72,954,30 0,12%
108 siC |Griferia bafo, cocina, lavadero, s / pliego gl $ 673.999,49 0,93%
109 S/C |Cémara de inspeccidn g s 185.527,72 0,30%

10.10 siIc  |Ventilacién gl $ 169.418,67 0,27%
10,11 S/C |Enlace a conexién de cloacas gl $ 186.943 81 0,30%
10.12 S/C |Desagle pluvial gl $ 223.623,04 0,36%

1 INSTALACION ELECTRICA
111 SIC  |Caherla y cajas gl $ 709.955,23 1,16%
112 SIC  |Cableado liaves y tomas g s 1.008.727,77 1,63% /
13 SI/C  |Tablero e interruptores gl s 430.551,48 0,70%
114 | Sic|Pilastra de medicion ol s 868.632,24 | 1,40%"

12 INSTALACION DE GAS /

12,1 SIC |Caferfa y llaves de paso interna gl s 745.49534 1‘?0%
122 sic g::l::;::;aﬂorl gabinete metdlico y regulader para gas envasado (incluye ol $ 873.92!,‘7 ["2%
123 s/C  |Rejillas de aporte de aire gl s 93.500,83 ,15%
12,4 S/C |Ventilaciones cocina y calefén ol s 158.851,59 26%

13 CIELORRASO X
13,1 | 1282 [Cielorraso aplicado de yeso [m2] | [s 902.666,36 ] 1,46%

14 PINTURA \
141 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 270.302,33 0,44%
142 1308 |Latex para interior m2 $ 2.171.036,22 -

14,3 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 1.874.953,44 3,03%
14,4 1312 |Pintura latex cielorraso m2 $ 733.047,58 1,18%

15 VARIOS =

15,1 I siC IEﬁrud\m de tanque - cierre lateral y tapa superior al I I ] $ 827.521,22 l 1,34%
1323 |Limpleza de obra 256.830,79

PRECIO TOTAL VIVIENDA $ 61.900.212,24 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ABRIL DE 2025




="\

Instituto Provincial

ey “2022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos” de la Vivienda
GOBIERNO
i OBRA : URBANIZACION - B° BOGGERO ETAPA Il - DPTO. LA PAZ -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
N | codigo ITEMS UN Cant. Frucio TOTAL %
Unitario

1 URBANIZACION
14 1437  |Ejecucion de veredas m2 $ 26.332.247,62 83,86%
12 1437  |Ejecucion lajas de conexion con veredas m2 $ 3.222.089,37 10,26%
13 1438 |Ejecucion de esquinas de H® con rampas de acceso para minusvalidos Unidad $ 1.845.983,12 5,88%

PRECIO TOTAL URBANIZACION B° BOGGERO ETAPA I 31.400.320,11 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
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MENDOZA
I OBRA : MOVILIDAD PARA LA INSPECCION - B° BOGGERO ETAPA Il - DPTO. LA PAZ - —I
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024

N° Cédigo |UN, Cant. Precio TOTAL %
I TEMS
Unitario
1 s/c  |Movilidad para la inspeccién de obra gl $ 12.523.492,69 100,00%

PRECIO TOTAL MOVILIDAD PARA LA INSPECCION B° BOGGERO ETAPA Il $ 12.523.492,69 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. FEBRERO DE 2025
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OBRA : MENSURA, FRACCIONAMIENTO Y APROBACION LOTEO - B° BOGGERO ETAPA |l - DPTO. LA PAZ - |

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024

N°

Cédigo UN,

ITEMS

Cant.

Precio TOTAL %
Unitario

s/c |Mensura, fraccionamiento y aprobacion de loteo Gl

PRECIO TOTAL MENSURA, FRACCIONAMIENTO Y APROBACION LOTEO

$ 21.820.261,90 100,00%

21.820.261,90 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTQS Y PRESUPUESTOS. ABRIL DE 2025
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES DE LOTEO
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MENDOZA CONSTRUYE — LINEA DE ACCION 1
B2 BOGGERO — LA PAZ — Etapa Il
29 viviendas

a) FRACCIONAMIENTO / b) LOTEO - PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
Articulo 12: Datos y Descripcion
El proyecto Boggero ubicado en el distrito Villa Nueva del departamento La Paz, comprende parte de la fraccion

denominada “Espacio Reservado” en el Plano de Mensura y Loteo visado y archivado en la Direccién General de
Catastro bajo el N2 12/1.975 de fecha setiembre de 2.011.

En el mencionado espacio se distribuyen ademas otros sectores, y la empresa contratista debera ejecutar el a)
FRACCIONAMIENTO o el b) LOTEO correspondiente a la etapa Il (manzana F) de acuerdo al proyecto
confeccionado y presentado por la Municipalidad de La Paz.

La Empresa Contratista debera tramitar la aprobacién de las mensuras, fraccionamientos y/o loteo necesarios
para finalmente, lograr la regularizacion catastral y dominial del emprendimiento.

En funcién de las distintas caracteristicas de cada intervencion, las mismas podran enmarcarse tanto en la Ley
de Loteos N24.341/79 como asimismo en las Leyes N2 8.472/2012, N29.221/2020 u otras, segun sea la situacion
particular del emprendimiento;

Asimismo y en razon de la existencia de distintas ordenanzas municipales que reglamentan la urbanizacion en
los proyectos de loteos, deberan también observar los requisitos e instrucciones municipales impartidas en cada
caso.

Las factibilidades, memorias técnicas, certificados, etc. necesarios para la aprobacién del loteo y o
fraccionamientos previstos, seran aportados por la Municipalidad de La Paz.

Idéntica situacion se da respecto de los certificados finales de obra (eléctrica, agua, cloacas, gas, irrigacion,
hidraulica, vialidad, urbanizacién, etc.) que serdn tramitados y obtenidos por la Municipalidad de La Paz.

El plano con curvas de nivel, el proyecto de urbanizacidn aprobado por la Municipalidad, el proyecto de
desagiies pluviales con el correspondiente calculo pluvioaluvional aprobado por la Direccidn de Hidraulica y la
correspondiente factibilidad y aprobacién del Departamento General de Irrigacidn, serdn también tramitados y
obtenidos por la Municipalidad de La Paz.

Para la existencia de otras situaciones se establecera en cada caso particular.

Las tareas descriptas deberan ser realizadas por la contratista dentro de los plazos indicados al efecto en el Plan
de Trabajo.

Articulo 22: Documentacion

NOTA: La ejecucion y aprobacion de los Planos de Loteo y/o Fraccionamiento depende en cada una de las etapas
de tramitacién (ademads de las tareas inherentes que deberd realizar la contratista), del aporte de
documentacién, certificados, factibilidades, etc. que en funcion de lo expresado mas arriba deberan ser
realizados y/o aportados por la Municipalidad de La Paz.

La Contratista deberd cumplir las exigencias de agrimensura segun el avance de obra, que se detalla a
continuacion:
A la firma del Contrato (*1)

Debera mediante nota, proponer a profesional habilitado en Agrimensura por el Colegio de Agrimensura de la
Provincia de Mendoza y su aceptacidn; a partir de ese momento, dicho profesional se hara cargo de todas las
tramitaciones técnicas y administrativas necesarias y suficientes ante las reparticiones publicas y privadas en
cada una de las etapas del proceso de tramitacién para obtener finalmente la aprobacidn final del o los planos
de fraccionamiento y/o loteos correspondientes, mediante Resolucion del Consejo de Loteos, Ministerio de

Preparé : Reviso : Aprobé :
Agrimensor Daniel Videla INSTITUTO PROVINCIAL DE | INSTITUTO PROVINCIAL DE LA ABRIL 2025
LA VIVIENDA VIVIENDA
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Hacienda o de la Direccion General de Catastro segun el caso, lo que permitira concretar la escrituracién de cada
parcela individual en favor de los beneficiarios del emprendimiento.

El profesional designado cumplira la funcidon de Representante Técnico en Agrimensura ante la Inspeccion de
Obra y sera responsable también, junto a la Contratista, del proyecto, ejecucidn y aprobacion de las obras de
urbanizacién del barrio, que ejecute la empresa.

La Contratista debera presentar:

o

>

Nota con la propuesta del profesional representante técnico en agrimensura y la expresa aceptacion de
esa designacion por parte del mismo.

Factibilidades, certificados, etc. con la estrategia y cronograma que propone para la tramitacién necesaria
para su aprobacion.

Estudio de titulos y catastral del area de intervencion.

Plano de mensura visado de la propiedad a fraccionar.

Relevamiento fisico del drea de intervencidn con la materializacidn de la red de puntos fijos, con estacas
de hierro @12mm enterradas 0,40m con base de mortero, balizados y con apoyo fotografico.
Instrucciones municipales para el Fraccionamiento o el Loteo correspondiente a la etapa Il (Manzana F);
Memoria Descriptiva con la estrategia y cronograma que propone para la aprobacién del Fraccionamiento
correspondiente a la etapa Il (Manzana F) y en caso de corresponder Loteo, estrategia y cronograma para
la obtencién de las Instrucciones del Consejo de Loteos, Visacidon Previa, Aprobacién del Proyecto y
Aprobacién del Loteo.

Constancia inicio/continuidad respecto de:

g.1. Factibilidad en el Departamento General de Irrigacion.

g.2. Caracterizacién aluvional del terreno y Factibilidad en la Direccién de Hidraulica.

Factibilidades actualizadas de las empresas prestatarias de los servicios publicos.

Certificacidn de lineas municipal o de Vialidad segun corresponda.

Estudio de titulos y catastral del area de intervencion.

Plano de mensura visado del inmueble a fraccionar o lotear.

Relevamiento fisico del area de intervencion con la materializacidn de la red de puntos fijos, con estacas
de hierro @12mm enterradas 0,40m con base de mortero, balizados y con apoyo fotografico.

En funcién del relevamiento planialtimétrico, debera adecuar los proyectos de desaglies cloacales y de
urbanizacién - con los niveles correspondientes a:

ejes de calles.

banquinas, cordones, veredas, lotes y viviendas.

bocas de registro, nexos y redes (indicando pendientes y sentido de escurrimiento), conexiones
domiciliarias y de las obras complementarias que plantee el proyecto de desagiie cloacal.

fondos de cuneta y alcantarillas (segun estudio y cdlculo pluvioaluvional), indicando pendientes y sentido
de escurrimiento.

desagilie de las viviendas y lotes y general del barrio, punto final de evacuacidn y detalles de obras
complementarias y de mitigacién, que sean necesarias para el adecuado funcionamiento del sistema de
desagiies pluviales.

permisos de vuelco, visaciones y/o aprobaciones (o constancia de su tramitacidn) ante la Municipalidad,
EPAS, AYSAM o el operador que corresponda, la Direcciéon de Hidrdaulica, el Departamento General de
Irrigacion, etc.

A la firma del Acta de inicio de obra (*2)
La Contratista debera presentar:

s. Para el caso de Fraccionamiento correspondiente a la etapa Il, visacion municipal del mismo.
t. Para el caso de Loteo correspondiente a la etapa ll, copia fisica y digital del o los planos de Mensura y
Loteo con VISACION PREVIA, de acuerdo a la normativa municipal y de la Direccién General de Catastro.
u. Numeros de expedientes involucrados:
u.l. Municipal de loteo
u.2. Municipal de urbanizacion
u.3. Factibilidad del Departamento General de Irrigacion
u.4. Técnico de Catastro
Preparé : Reviso : Aprobé :
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u.5. Certificado de lineas de Vialidad (cuando corresponda)
v. Copia fisicay digital del plano de proyecto de niveles:

v.1. Cotas de ejes de calle (nivel £0,00)

v.2. Cotas de nivel de fondo de cuneta (de acuerdo a célculo pluvioaluvional), indicando pendiente en
porcentaje y sentido de escurrimiento.

v.3. Cotas de nivel de veredas (nivel minimo +0,20).

v.4. Cotas de nivel de piso interior de vivienda (nivel minimo +0,40).

v.5. Cotas de nivel de fondo de lote (nivel minimo +0,25).

v.6. Ubicacion general del desagiie general del complejo (punto de vuelco), detallando obras
complementarias y cualquier obra necesaria que asegure el correcto escurrimiento pluvial, todo de
acuerdo al proyecto de desaglies pluvioaluvionales y proyecto de urbanizacién.

w. Copia fisicay digital del plano de desagties pluvioaluvionales visado por la Direccidn de Hidraulica.
x. Copia fisica y digital del plano de urbanizacion con detalles constructivos de las obras a ejecutar visado
por la Municipalidad de La Paz.

Toda la documentacidn deberd encontrarse debidamente visada/aprobada por el municipio, el Departamento
General de Irrigacidn, Direccion de Hidraulica, Vialidad y cualquier otro organismo publico y/o prestador de
servicios publicos que corresponda.

Durante la ejecucion de la obra (*3)

Previo a cualquier tarea de hormigonado, el Representante Técnico de la Contratista debera presentar a la
Inspeccién de Obra un Acta de Replanteo planialtimétrico del sector, segun informe de Apoyatura Técnica
de Agrimensura de la Gerencia de Seguimiento del Instituto Provincial de la Vivienda; no se certificara
ningun trabajo de hormigonado que no cuente con el Acta de Replanteo correspondiente.

y. Para el caso de Fraccionamiento y previo a cualquier tarea de hormigonado, deberd presentar copia fisica
y digital del Plano de Mensura y Fraccionamiento de la etapa Il, CON VISADO MUNICIPAL.

z. Para el caso de Loteo y previo a cualquier tarea de hormigonado, debera presentar copia fisica y digital
del Plano de Mensura y Loteo con VISACION PREVIA.

Durante la ejecucién de las obras y con un plazo de ciento veinte (120) dias corridos a partir del Acta de Inicio

de las Obras, la Contratista deberd confeccionar, aprobar y entregar a la Inspeccién de Obras:

aa. De corresponder, nota por duplicado, de ofrecimiento de donacién de calles, ochavas y espacios verdes
y de equipamiento a la Municipalidad y de corresponder a otro organismo, con el detalle de superficies
correspondientes y dos (2) copias del Plano de Mensura y Loteo con VISACION PREVIA.

bb. Dos (2) copias Plano de Mensura y Loteo (APROBACION DEL PROYECTO) y dos (2) copias de la Resolucién
de Aprobacion del Consejo de Loteos. (Art. 4™ Ley N2 4.341/79)

Deberd presentar y obtener la aprobacién por parte de la Inspeccidn de Obras, del estaqueo manzanero del
barrio y de la propiedad total, como asi también las cotas de los puntos fijos demarcados en el plano de
niveles. Esta serd condicion necesaria e imprescindible para la continuidad de la obra. El estaqueo manzanero
se efectivizarad con un mojon de hormigdn que cuente con un hierro central de didmetro 10mm. El mojon
estara pintado de color blanco. Este estaqueo deberd permanecer a lo largo de toda la obra y hasta la
recepcion provisoria de la misma. La Contratista estara obligada a reponer los puntos que por accidente sean
removidos en un plazo menor de 48 hs aunque no sea exigido por la Inspeccién de Obra.

Para el caso de Fraccionamiento y previo a la presentacion del Ultimo Certificado, la Contratista debera
presentar a la Inspeccién de Obra copia fisica y digital del Plano de Mensura y Fraccionamiento (etapa Il)
visado por la Direccidn General de Catastro.

Para el caso de Loteo y previo a la presentacién del Ultimo Certificado, la Contratista deberd presentar a la
Inspeccién de Obra, copias legalizadas por escribano publico:

a) Dos (2) copias del certificado final de obra eléctrica.

b) Dos (2) copias del certificado final de obra de agua potable.

¢) Dos (2) copias del certificado final de obra de cloacas.

d) Dos (2) copias del certificado final de obra de gas (si corresponde)

e) Dos (2) copias del certificado final de obra de Irrigacion (si corresponde)

Preparé : Reviso : Aprobé :
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f) Dos (2) copias del certificado final de obra de Vialidad (si corresponde)
g) Dos (2) copias del certificado final de obras de urbanizacién emitido por la Municipalidad.
h) Dos (2) copias del Acta de Inspeccidn conjunta que cumplimenta el art. 5 de la Ley N2 4.341/79.

Cuando la documentacion precedentemente detallada haya sido cumplimentada se procedera a la Recepcidn
Provisoria de la obra.

Documentacion a presentar con posterioridad a la Recepcion Provisoria de la obra
La Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra, la constancia del Consejo de Loteos que demuestre
que el expediente ha sido elevado para la firma de la Resolucién Ministerial.

Documentacion necesaria para la Recepcidn Definitiva de la Obra (*4)
La Contratista deberd presentar dos (2) copias de la Resolucidon de Ministerio de Hacienda, legalizadas por
escribano publico, con la Aprobacidn Definitiva del loteo. (Art. 7™ Ley N2 4.341/79)

Articulo 32: Firmas de la documentacion

Los planos necesarios segun la labor profesional que se realice deberan ser firmados por el Representante
Técnico en Agrimensura y visado por los Organismos del Estado mediante la firma del profesional habilitado
en esa matricula.

En la caratula de los planos de loteo debera colocar en el casillero destinado a “lugar”, el nombre del Barrio.

Articulo 42: Instrucciones complementarias

En las calles publicas existentes o libradas al uso publico que sean colindantes al terreno correspondiente al
barrio a construir se deberan urbanizar en % partes de su ancho, hasta el total de su calzada, con las mismas
caracteristicas y terminaciones exigidas para el resto del barrio por el municipio respectivo, salvo instruccién
en contrario sobre el particular.

Las calles perimetrales correspondientes al proyecto a ejecutar que tengan su ancho completo dentro de los
terrenos del barrio deberdn urbanizarse en sus dos costados con las mismas caracteristicas y terminaciones
exigidas para el resto del barrio por el municipio respectivo, salvo instruccidn en contrario sobre el particular.

Articulo 52: Multas

El incumplimiento de los requisitos exigidos previo a cada certificacion, implicara una Multa equivalente al
tres por ciento (3%) de la mencionada certificacion a efectuarse en el periodo correspondiente a la aplicacidn
de la penalidad. Esta se deducird automdaticamente de cada certificado que se presente hasta su
cumplimentacioén.

Los gastos que demande la gestidn y aprobacion del loteo y la urbanizacién del barrio correrdn por cuenta de
la Contratista, incluidos los aportes previsionales.

ESQUEMA FORMA DE PAGO — a) FRACCIONAMIENTO (etapa I1)

a) | Anticipo Cumplido (*1) 10%
b) | Con la visacion municipal del | cumplido (*2) 40%
Plano de Fraccionamiento
(etapa ll)
c) | Plano de Mensura y | Previo al dltimo certificado 50%

Fraccionamiento de la etapa |l
visado por la Direccién General
de Catastro.

ESQUEMA FORMA DE PAGO - b) LOTEO (etapa II)

a) | Anticipo Cumplido (*1) 10%
c) | Con lavisacidn Previa del Plano | cumplido (*2) 15%
de Loteo (etapa l)
c) | Conla Aprobacidn del Proyecto | cumplido (*3) 25%
de Loteo — art. 4™ Ley Ne°
4.341/79
Preparé : Reviso : Aprobé :
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d) | Con la Aprobacién Definitiva | cumplido (*4) 50%
del Loteo - art. 7™ Ley N2
4.341/79
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