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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construcciéon de 70 viviendas y la urbanizacién de 72 lotes del Barrio
Piedra Blanca (sector sur) del Departamento Godoy Cruz, distrito Villa Marini, segun tipologias
provistas por la Administracion, en el Marco del Plan Provincial Mendoza Construye, Linea de Accion
1: Vivienda Social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construcciéon TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“lave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo CEPA 2D (conex. a cloaca) 66
Prototipo CEPA Adaptada 2D (conex. a cloaca) 4

b) Urbanizacion e Infraestructura

El oferente debera presupuestar las obras indicadas en el presupuesto oficial que forma parte
del presente pliego licitatorio.

IMPORTANTE:

El barrio forma parte de un proyecto completo de 147 viviendas. En otros llamados se
licitaran las otras etapas (norte y este) y la ejecucion sera en forma simultanea, por este
motivo la empresa adjudicataria debera trabajar en comunicacion constante con las
empresas Contratistas de las otras etapas.

LAS VIVIENDAS EXISTENTES EN LOS LOTES E19 Y E20 SERAN DEMOLIDAS POR EL
MUNICIPIO PREVIO AL INICIO DE OBRA. EN LOS LOTES MENCIONADOS NO SE
CONSTRUIRAN VIVIENDAS. EL OFERENTE SOLO DEBERA PRESUPUESTAR LA
URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA DE LOS MISMOS.

El proyecto ejecutivo de la red de agua y cloacas estara a cargo de la Empresa que
resulte adjudicataria del Barrio Piedra Blanca (Sector Este) "Arausal” pero la ejecucion
de la red de agua y cloacas correspondiente a la presente licitacion debera ser ejecutada
por la Empresa Adjudicataria de este sector.

La tramitacion y aprobaciéon del loteo de la presente licitacion estara a cargo de la
Empresa que resulte adjudicataria de la Licitacion del Sector Este.

La Red de Gas y Eléctrica debera tramitarla y ejecutarla la Empresa que resulte
adjudicataria de la presente licitacion.

Articulo 2°: Ubicacién de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en esquina de Av. Marciano Cantero y calle Lorenzo
Soler. Departamento Godoy Cruz. Distrito Villa Marini.

Las viviendas se ubicaran en:
Manzana D: lotes 1 a 28.
Manzana E: lotes 1a 18, 21y 22
Manzana F: lotes 1 a 22.
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La disposicion final de las viviendas (incluidas las viviendas adaptadas) debera ser aprobada por la
Inspeccion de obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucién se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 16 meses
(480) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos y
efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,
salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y siempre
y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones, conformidades de obra
y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se efectuara la Recepcion
Definitiva de la obra.

El plazo de un afo se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego
de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminaciéon de items, cddigos y normativa de confeccién del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucién 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $5.971.195.651,57 (pesos cinco mil
novecientos setenta y un millones ciento noventa y cinco mil seiscientos
cincuenta y uno con 57/100).

Montos base considerados al mes de: Diciembre 2024 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres segun
Articulo N° 26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.
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Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Niumero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la pagina
web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria de la oferta basica oficial, que necesariamente implique
una reduccion del precio respecto de la oferta basica. A fin de obtener un anticipo financiero de hasta
el 15%. En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracién, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara conforme la metodologia aprobada en la Resolucion N° 1123/24

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante pdliza
de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)

Se podra ofertar las viviendas de la oferta basica oficial, con un cambio por viviendas industrializadas,
con ladrillos huecos, paneles de hormigon, etc. Esta oferta debera cumplir con los Estandares minimos
de calidad para la Vivienda de interés social, la que debera contar con el Certificado de Aptitud Técnica
(CAT) otorgado por la Subsecretaria de Vivienda de la Nacién, con el Certificado de Aptitud
Sismorresistente (CAS) otorgado por el Instituto Nacional de Prevencién Sismica, y con la aprobacién
por parte del Municipio en donde seran emplazadas.

En esta oferta se podra solicitar un anticipo financiero de hasta el 15%.

Se debera presentar la documentacion técnica de la vivienda adecuada a la modulacién adoptada, de
manera de que la superficie propuesta sea igual que la del prototipo de vivienda de construccion
tradicional que forma parte del pliego licitatorio.

El sistema constructivo propuesto debera contar con la suficiente capacidad técnica y de produccion
para hacer frente al nimero de viviendas licitado, a cuyo efecto el IPV se reserva el derecho de
inspeccionar tal situacién en plantas de produccion antes de la preadjudicacion del proyecto y también
durante la etapa de ejecucion de las obras.

Se debera presentar documentacion complementaria que incluya memoria descriptiva, especificaciones
técnicas del proyecto teniendo en cuenta los materiales, elementos o el sistema a utilizar, planos de
arquitectura (planta, vista y corte), estructura, instalaciones e incendio a nivel anteproyecto, computo
métrico y presupuesto itemizado, plan de trabajo y curva de inversion.

Dichas propuestas alternativas deberan ser presentadas de acuerdo al Articulo N°15 del pliego de bases
y condiciones generales.

En esta Oferta Variante se podra considerar un anticipo financiero de hasta el 15% de la oferta y con
un plazo de obra menor o igual que el plazo de obra original.
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Quedara a criterio de la Administracion la aceptacion de las ofertas variantes presentadas con anticipo
financiero.

El presupuesto itemizado de esta oferta podra tener distintos porcentajes de incidencia,
dependiendo del sistema que se proponga por el oferente. En esta oferta, los porcentajes de
incidencia propuestos estaran sujetos a analisis de la Comision Evaluadora o a quien ella
designe, quedando sujeto a su consideracion.

Articulo 14°: Garantia del Contrato

Las Pdlizas de Caucién que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Cauciéon” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdéliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccion del 10% (diez por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucién.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas pdlizas
en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se encuentren inhibidas
0 que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de pago o vulnerabilidad
econdmica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria total de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria total de la obra, sin perjuicio de
lo establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.
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En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspecciéon de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de Obra.
Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion. Tendra
como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie util y contendra un privado, un local de
depdsito, una kitchenette y un bafno incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m de longitud
y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimensidén normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en kitchenette
y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafo incorporado a la misma sera de uso _exclusivo de la Inspeccién. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisiéon de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro del
monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Ademas debera contar con un servicio de internet inalambrico para la inspeccién desde el Acta de Inicio
hasta la Recepcion Provisoria Parcial, cuyo costo estara a cargo de la Contratista.

Su habilitacién debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccién, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbodnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de planimetria
del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos pantalones
tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el Area de
Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigdn la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de probetas
para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos elementos
gue sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales, estructuras, suelo, etc.
Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos
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Documentacion: ademas de la documentacién técnica aprobada la Contratista debera aportar una copia
de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion

Para los barrios de 20 unidades habitacionales o mas (vivienda, duplex, departamento, etc.), la
Contratista debera proveer y poner a disposicién de la Inspeccion de Obras del Instituto Provincial de
la Vivienda un vehiculo con las caracteristicas descriptas abajo, desde firma del Acta de Inicio de Obra
y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes
de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la
obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacién de dichos trabajos.

1 (Un) Automévil Sedan 4 puertas tipo Chevrolet Prisma, Renault Logan, Fiat Cronos, Toyota
Etios o similar en calidad y precio, con motor naftero de 1400 cm? o superior (Inyeccién electronica
multipunto), afio 2021 o modelo superior al aiio 2021, con un kilometraje maximo de 60.000 km. Unidad
provista de: radio am-fm, reproductor de audio, aire acondicionado, matafuego, crique, llave de ruedas,
rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquin de primeros auxilios, en perfecto estado de
conservacion y funcionamiento). La unidad debera contar con un rastreador satelital.

Durante todo el transcurso de la obra estaran a cargo de la Contratista todos los gastos de servicios de
mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare 0 mantenga la movilidad, la Contratista debera
proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo estara a su cargo el
pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de emergencia (si los hubiere), seguros de
cobertura total del vehiculo, de responsabilidad civil y de terceros transportados y no transportados, los
que tendran una fecha de vencimiento posterior a la de la finalizacion de la obra total (recepcion
provisoria parcial), entregando a la Inspeccion las podlizas respectivas en forma conjunta con la entrega
del vehiculo. A la documentacion enunciada precedentemente debera agregar la correspondiente
autorizacion de manejo para el Inspector de la obra.

La Contratista debera renovar a su cargo las cubiertas del vehiculo cada 50.000 km.

El vehiculo debera poder estacionarse fuera del horario de trabajo (por la noche, durante los fines de
semana y dias no laborables), en una cochera alquilada por la Contratista en un radio de no mas de 5
cuadras de la sede del IPV para las obras de Capital, Las Heras, Maipu, Lujan de Cuyo, Guaymallén,
Godoy Cruz y Lavalle y en un radio de no mas de 5 cuadras de la Municipalidad respectiva para las
obras del resto de la Provincia. Los gastos generados por este alquiler, correran por cuenta y cargo de
la Contratista.

La movilidad se encontrara afectada exclusivamente al Inspector de obra designado por Instituto
Provincial de la Vivienda y sin chofer, hasta la recepcion provisoria parcial de la obra. Concluido este
periodo sera devuelto a la contratista en el estado de conservacidén que se encuentre.

El vehiculo debera contar con GPS el que sera habilitado para el control de la persona que la
Administracién designe para su seguimiento.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicién del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda
la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden

Archivo: 002- Pliego BCP sin provision de terreno.doc

Preparo : Revisé : Aprobo :

ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER IING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA FEBRERO 2025
ING. DIEGO BUSS




- . Instituto Provincial
. de la Vivienda

BARRIO PIEDRA BLANCA (SECTOR SUR)

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccion de viviendas
BCP: 8 de 10

trabajos pendientes de ejecuciéon y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion de Obra,
en cuyo caso la obligacién de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la administracion
designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la Administracion,
debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta mediante Nota de Pedido
se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera supervisado por la administraciéon y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccion de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2 (dos)
kilbmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad
en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel éptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicion y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento 6ptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los de
otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los casos la Contratista
debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla estos parametros
ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:
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a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucioén a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas previas
a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo. Las
imagenes no podran tener una antigiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de Inicio de los
trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran las medidas indicadas en los anexos que forman parte del
presente pliego.

La Direccidn Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad. En caso de ruina o
deterioro de los letreros, estos deberan ser repuestos por la contratista a su costo y cargo.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacién Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para la
ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacién debe estar vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad
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Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad
Final de obra de Instalacién eléctrica emitido por la Municipalidad
Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcién provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacién “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.I.G. y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a
su cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto)
de toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura. Viviendas
Estructura. Viviendas
Instalaciones sanitarias. Viviendas
Instalaciones eléctricas. Viviendas
Instalacién de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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MENDOZA de la Vivienda

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN B° PIEDRA BLANCA SUR (70 Viviendas)
DEPTO. GODOY CRUZ

Conexion a Cloaca

Mes Referencial: DICIEMBRE DE 2024

PRECIO
RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL % INC. TOTAL
UNITARIO
VIVIENDA TIPOLOGIA CEPA 2 DORMITORIOS Un 66 $55.518.198,68 $3.664.201.112,77 76,54%
VIVIENDA TIPOLOGIA CEPA ADAPTADA 2D Un 4 $61.557.153,13 $246.228.612,51 5,14%
URBANIZACION Gl 1 $306.224.736,60 $306.224.736,60 6,40%
RED DE AGUA Gl 1 $119.551.265,71 $119.551.265,71 2,50%
RED DE CLOACAS Gl 1 $154.597.607,09 $154.597.607,09 3,23%
RED ELECTRICA Gl 1 $194.959.923,44 $194.959.923,44 4,07%
RED DE GAS Gl 1 $84.745.821,85 $84.745.821,85 1,77%
ﬂ MOVILIDAD PARA LA INSPECCION Gl 1 $16.697.990,26 $16.697.990,26 0,35%
PRECIO TOT A L (viviendas + Urbanizacion + Infraestructura) $4.787.207.070,23 100,00%

B R e %DE
RUBRO N CANT PRECIO TOTAL
s UNITARIO INCID
MOVIMIENTO DE SUELOS Gl 1 $950.969.405,18 $950.969.405,18 80,32%
MUROS DE CONTENCION (Manzanas D, E y F) Gl 1 $157.015.059,74 $157.015.059,74 13,26%
i
CIERRE DE PROTECCION CANAL LOS CERRILLOS Gl 1 $76.004.116,43 $76.004.1 15,43 6,42%

a PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $1.183.988.581,34 100,00%

RESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
PRECIO TOTAL i
INCID
VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRESTRUCTURA (1) $4.787.207.070,23 80.17%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $1.183.988.531,34 19,33%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $5.971.195.651,57

PRECIO TOTAL OBRAS $5.971.195.651,57 100,00%

CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO , CON 57/100

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas, perfiles

longitudinales y transversales), segun Anexo XVI. —
-

GERENCIA DE PROYECTOS
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PRESUPUESTO VIVIENDA BARRIO PIEDRA BLANCA SUR
DPTO GODOY CRUZ
PROTOTIPO CEPA 2 DORMITORIOS Conexién Inst. Sanitaria: A cloaca
Superficie cubierta = 52,90 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,00 m2 = Sup. Total = 55,90 m2 Sin movimiento de susios
PRESUPUESTO OFICIAL: Mes referencial DICIEMBRE DE 2024 Cleiorraso yeso aplicado
Vivienda Indiv. Cub. Losa
Yeso apiicado en muros
Piso cerdmico en foda la vivienda
Pintura interior, exterior
NeITEM | coD. ITEMS DE OBRA | cant [  PRECIO PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
T T e R i T e e e R s TR
14 1000 |Preparacién y replanteo m2 $ 359.594,94 0,65%
12 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
13 1413 |Releno y compactacién m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 1010 |Excavaciones [ ma| |s 269.706,47 | 0.47%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigon de limpieza ait=0.05m m3 $ 348.635,56 0,63%
32 1052 |Zapata comrida &/ calculo + sobrecimiento VF (hormigén H30) m3 s 3.733.515,42 6,72%
33 1102 |Vigas de hormigon tipa WV - VT (hormigén H30) m3 $ 1.451.349,34 2,61%
34 1117 |Viga Dintel (hormigon H30) m3 $ 532.097,11 0,96%
35 1072 |Columnas de hormigdn tipo CV (hormigdn H30) m3 $ 2.0652.679,31 3,70%
36 1027 |Tabique de hormigén armado (hormigén H30) m3 $ 955.861,08 1,72%
3.7 1124 |Losa maciza LA1 alero (hormigén H30) m3 $ 82.377,87 0,16%
38 1925 |Losa maciza de tanque (hormigén H30) m3 $ 347.307,36 0,63%
4 AISLACIONES
41 1126 |Nylon de 200 micrones bajo fundaciones m2 $ 58.905,92 0,11%
42 SIC | Aislacién en cara laterales de fundaciones s/ pliego m2 $ 382.7’15,81 0,69%
43 1127 |Aislacién horizontal ¢f concreto hidréfugo m2 $ 456.519,63 0,82%
a4 1218 “Nin:::;n vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nucieo i s 878.1 1"“ 1,58%
45 2004 |Aistacion hidraulica en losa de tanque m2 $ 21.639,91 0,04%
5 MAMPOSTERIA
5.1 1135 |Mamposteria ( A=0.17m ) m2 $ 4.259.653,85 7,67%
52 1948 |Tabique durlock m2 $ 1.270.478,63 2,29%
53 1848 |Medio forro de durlock ( zécalo sanitario ) m2 $ 64.373,30 0,12%
8 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1175 |Losa Alivianada tipo prear serie m2 $ 5.016.770,15 9,04%
a2 | L ot e fRlebirs Mt tpLa m2 $ 2.773.376,22 |  6,00%
63 S/C  |Membrana liquida sobre alerc y T A* m2 $ 10.486,69 0,02%
6.4 2004 |Aisiacion hidréulica sobre losa alero m2 $ 13.444,91 0,02%
7 REVOQUES
71 1217 |Reveque interior grueso hidrétugo m2 $ 328.706,16 0,59%
72 1139 |Antepechos de hormigén mi $ 198.336,07 0,36%
7.3 1222 |Revogque grueso interior comdn m2 s 1.280.397,61 2,31%
74 1282 |Eniucido yeso m2 $ 1.601.027,32 2,88%
75 1218 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 1.774.045,04 3,20%
76 12,3 |Zocaio exterior hidréfugo s/ pliego m2 $ 377.733,44 0,68%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
81 1206 |Contrapiso interior m2 $ 1.049.098,61 1,89%
82 | 1437 |Veredade acceso m2 $ 113.030,45|  0,20%
83 1211 |Veredin perimetral mi s 576.483,89 1,04%
84 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 109.313,74 0,20%
85 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 1.280.185,38 2,31%
86 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 $ 746.246,06 1,34%
8.7 1300 |Zécalo ceramico mi $ 333.799,20 0,60%
9 CARPINTERIA
9,1 SIC  |P10,90x2,10 de chapa / acceso un s 1.023.297,58 1,84%
9.2 S/C |P2 0,80x2,10 de chapa/ incl pafio fijo de vidrio un $ 981.001,27 1,77%
93 s/IC  |P30,80x2.10 placas interiores / marco de chapa un s 1.243.173,68 2,24%
94 SIC  |V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un $ 436.088,82 0,79%
95 s/C  |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un $ £09.694,90 1,46%
96 sic  |V3 0,80x0,60 de aluminio (incluye vidrio) un $ 241,372,486 0,43%
10 INSTALACION SANITARIA
101 SIC |Base de cioacas gl $ 576.799,18 1,04%
102 SIC  |Agua caliente y fria gl $ 707.274,73 1,27%
103 SiC  |Colector de tanque de reserva gl H 167.245,74 0,30%
104 SIC |Tanque de reserva polietileno tricapa gl $ 324.036,80 0,68%
105 SIC |Arefactos bafio y accesorios &/ pliego gl $ 779.316,86 1,40%
106 8/IC |Mesada cocina ( incl bacha y estruc soporte ) s/ pliego gl $ 447.449,76 0,81%
10.7 S/C |Pileta lavadero s/ pliego gl $ 72.954,30 0,13%
108 SIC |Griferia bafio, cocina, lavadero, s / pliego gl $ 573.999,4% 1,03%
108 SIC [Cémara de inspeccion gl $ 185.527,72 0,33%
10.10 siCc  |Ventilacién gl $ 169.418,67 0,31%
10,11 8/C |Enlace a conexién de cloacas gl s 186.943,61 0,34%
10.12 S/C |Desague pluvial ol $ 223.623,04 0,40%
11 INSTALACION ELECTRICA
1.1 S/IC  |Cafieria y cajas gl $ 709.966,23 1,28%
112 | S |Cableado llaves y tomas P $ 1.008.727,77 |  1,82% = a
13 | S |Tablero e itermuptores gl s 43066148 | 0,78% =W
114 SIC  |Pilastra de medicién gl $ 868.632,24 1,66% S g 5
12 INSTALACION DE GAS § %
121 SIC |Cafieria y llaves de paso interna gl $ 745.495,34 1,34% o ‘3
122 SIC |Catieria exterior, gabinete y regulador gl 3 532.870,57 0,96% 8 Q‘: g
123 8/C  |Rejillas de aporte de aire gl s 93.500,83 017% é : g
124 | SiC_|Ventiaciones cocina y calefén P s 158.861,69 | 0,29% e
13 CIELORRASO oS -
13,1 l 1282 |Cielorraso aplicado de yeso | m2 | | l $ 840.262,21 l 1,61% = g =
14 PINTURA 3 &
141 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 $ 227.623,01 0,41%
142 1308 |Latex para interior m2 $ 2.064.657,87 3,72%
143 1313 |Pintura latex exterior m2 s 1.733.476,43 3,12%
14,4 1312 |Pintura latex cielorraso m2 $ 682.377,28 1,23%
15 VARIOS
15,1 SIC |Estructura de tanque - cierre lateral y tapa superior gl ! ; $ 827.521,22 I 1,49%
15,2 1323 |Limpieza de obra m2 s 347.350,52 0,63%
PR O TOTA DA 8.198,68 00,00

GERENCIA DE PROYECTOS
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PRESUPUESTO VIVIENDA BARRIO PIEDRA BLANCA SUR
DPTO GODOY CRUZ
PROTOTIPO CEPA ADAPTADA 2 DORMITORIOS Conexion Inst. Sanitaria: A cloaca
Superficie cublerta = 58,04 m2+ Sup. Alero al 50% = 2,83 m2 = Sup. Total = 60,87 m2 Sin movimiento de suslos
PRESUPUESTO OFICIAL: Mes referencial DICIEMBRE DE 2024 Clelorraso yeso aplicado
Vivienda Indiv. Cub. Liviana chapa
Yeso aplicado en muros
Piso cerdmico en foda la vivienda
Pintura interior, exterior
N*ITEM| COD. ITEMS DE OBRA uD | CANT U:IRITE;;?O PRECIO TOTAL % INCIDENCIA
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000 |Preparacién y replanteo m2 $ 399.549,94 0,65%
12 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 $ - 0,00%
13 1413 |Relleno y compactacién m3 $ - 0,00%
F] EXCAVACIONES
21 | 1010 [Excavaciones | ma| | |'s 206.815,86 |  0,34%
3 HORMIGONES
31 1021 |Hormigon de limpieza ait=0.05m m3 $ 375.737,98 0,61%
32 1052 |Zapata corrida s/ calculo + sobrecimiento VF (hormigén H30) m3 $ 2,926.508,52 4,76%
33 1102 | Vigas de hormigén tipo VV - VT (hormigdn H30) m3 $ 1.731.262,43 2,81%
34 1117 | Viga Dintel (hormigén H30) m3 $ 628.842,03 1,02%
35 1072 |Columnas de hormigén tipo CV (hormigén H30) m3 $ 2.173.425,18 3,53%
36 1027 |Tabique de hormigdn armado (hormigdn H30) m3 $ 955.861,06 1,55%
37 1124 |Losa maciza LA1 alero (hormigdn H30) m3 $ 82.377,67 0,13%
38 1925 |Losa maciza de tanque (hormigén H30) m3 $ 347.307,36 0,56%
P AISLACIONES
41 1126 |Nylon de 200 micrones bajo fundaciones m2 $ 69.214,45 0,11%
42 SIC  |Aislacién en cara laterales de fundaciones s/ pliego m2 $ 500.552,99 0,81%
43 1127 |Aislacién horizontal ¢f concreto hidrofugo m2 s 536.526,87 0,87%
a4 1218 m:zn vertical c/concreto chicoteado hidréfugo en muro exterior y nuciec mz $ 1.081.131,53 1,76%
45 2004 |Aislacién hidraulica en losa de tanque m2 $ 21.639,91 I 0,04%
5 MAMPOSTERIA
51 1135 |Mamposteria ( A=0.17m ) m2 $ 4.674.821,82 7,69%
52 1948 |Tabigue durlock m2 $ 829.700,26 1,36%
53 1948 |Medio forro de durlock ( z6calo sanitario ) m2 $ 64.373,30 0,10%
L] CUBIERTA DE TECHO
8.1 1175 |Losa Alivianada tipo prear serie m2 $ 5.566.584,44 9,04%
] B sy e e g B s =2 $ 307732614 | 5.00%
63 S/C  |Membrana liquida sobre alero y T* A® m2 s 10.486,69 0,02%
6.4 2004 |Aislacion hidraulica sobre losa alero m2 $ 13.444,91 0,02%
7 REVOQUES
7.1 1217 [Revoque interior grueso hidraluge m2 $ 439.696,51 0,71%
72 1139 |Antepechos de hormigén mi $ 198.336,07 0,32%
73 1222 |Revoque grueso interior comin m2 $ 1.629.942,36 2,65%
74 1282 |Enlucido yeso m2 $ 2.038.103,03 3,31%
75 1219 |Revoque exterior fratazado entrefino m2 $ 1.926.704,40 3,13%
76 123 |Zocalo exterior hidréfugo s/ pliego m2 $ 391.077,29 0,64%
8 PISCS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
81 1208 |Contrapiso interior m2 s 1.123.379,19 1,82%
8.2 1437 |Vereda de acceso m2 $ 113.030,45 0,18%
83 1211  |Veredin perimetral mi $ 583.812,08 0,96%
84 1285 |Piso ceramico en bafio m2 $ 145.761,66 0,24%
85 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 $ 1.691.326,51 2,75%
86 1265 | Revestimiento ceramico bafa, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 s 919.900,80 1,49%
87 1300 |Zécalo ceramico mi $ 375.524,10 0,61%
] CARPINTERIA
8.1 SIC |P10,95x2,10 de chapa / acceso un $ 1.1256.627,34 1,83%
9.2 SIC |P20,95x2,10 de chapa / incl pafio fijo de vidrio un $ 1.177.201,62 1,91%
93 S/IC  |P30,95x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 1.491.808,30 2,42%
0.4 SIC  [V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un $ 436.088,82 0,71%
95 SIC  |V2 1,20 x 1,20 corrediza de aluminio (incluye vidrio) un $ 809.694,90 1,32%
96 S/C  |V30,80x0,60 de aluminio (incluye vidrio) un $ 241.372,46 0,39%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 S/C |Base de cloacas gl $ 576.799,18 0,94%
102 SIC  |Agua caliente y fria g $ 707.274,73 1,15%
10.3 SIC  [Colector de tanque de reserva gl $ 167.245,74 0,27%
104 SIC  |Tanque de reserva polietilenc tricapa gl s 324.036,80 0,53%
10.5 SiC  |Artefactos bafic y accesorios s/ pliego gl $ 3.101.284,84 5,04%
106 S/C  |Mesada cocina ( incl bacha y estruc soporte ) s / pliego gl $ 447.449,76 0,73%
10.7 SIC  |Pileta lavadero s/ pliego gl $ 72.954,30 0,12%
108 SIC  |Griferia bafo, cocina, lavadero, s / pliego gl $ §73.999,49 0,93%
108 SIC |Cémara de inspeccién gl $ 185.627,72 0,30%
10.10 s/c  |Ventilacidn gl $ 169.418,67 0,28%
10,11 S/C |Enlace a conexion de cloacas ol $ 186,943,81 0,30%
10.12 S/C  |Desague pluvial gl $ 223.623,04 0,36%
1 INSTALACION ELECTRICA
111 [ sic |Caferiay cajas g $ 709.95523 |  1,15% L 23
1.2 S/C |Cableado liaves y tomas gl $ 1.008.727,77 1,64% § e o g
113 | sic [Tablero e interruptores gl $ 43085148 | 070% | 3 =
114 SIC |Pilastra de medicion ol $ 868.632,24 1,41% A ~ -
12 INSTALACION DE GAS il 3
121 SIC |Cafieria y llaves de pasc interna gl s 745.495,34 1,21&- CIC:) C\_h-
122 SIC  |Canerfa exterior, gabinete y regulador gl $ 532,870,657 ﬂ.ﬁ% (“5 >
123 SIC |Rejillas de aporte de aire g s 93.500,83 0{1 5% 8 §
124 S/C  |Ventilaciones cocina y calefon gl $ 158.851,69 0{26% S g
13 CIELORRASO \ = E
Q
131 | 1282 [Cielomraso apiicado de yeso | ma | [ |'s 902.656,36 |  1,47% =0
14 PINTURA -
14,1 1306 |Esmaite sintético en carpinteria m2 $ 270.302,33 0,44%
142 1308 |Latex para interior m2 s 2.171.036,22 3,53%
143 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 1.874.95344 3,06% =
14,4 1312 |Pintura latex cielorraso m2 $ 733.047,58 1,19% |
15 VARIOS T —
15,1 SIC |Estructura de tanque - cierre lateral y tapa superior ol $ 827.5621,22 | 1,34%
152 1323 |Limpieza de obra m2 $ 360.634,87 0,50%
PRECIO TOTA DA 6 00,00

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2025
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“2022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, @ sus Veteranos y Caidos”

OBRA : URBANIZACION - B° PIEDRA BLANCA SUR - DPTO. GODOY CRUZ -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
N°® Cédigo R L UN Cant. ::;:o TOTAL %
1 URBANIZACION

1.1 1425 |Excavacion cuneta m3 $ 8.021.513,03 2,62%
1.2 1426 |Revestimiento cuneta en H° mi $ 40.198.907,60 13,13%
1.3 1441 |Ejecucion de banquinas mi ; | 36.440.059,88 11,90%
14 1440 |Ejecucion de cordones mi $ 25.479.835,40 8,32%
1.5 1451 |Alcantarillas ml $ 23.542.489,55 7,69%
16 1421 |Aperiura de calzada, compactacion subrasante, subase enripiado m2 $ §3.607.091,89 17,51%
1.7 1452 |Rejas de alcantarillas 1.20x0.70 Unidad $ 12.037.104,25 3,93%
18 1437 |Ejecucion de veredas m2 $ 71.842.716,83 23,46%
1.9 1437 |Ejecucion lajas de conexion con veredas m2 $ 14.221.635,84 4,64%
1.10 1438 |Ejecucion de esquinas de H® con rampas de acceso para minusvalidos Unidad $ 5.537.949,35 1,81%
1.1 1470 |Forestales Unidad $ 4.358.371,28 1,42%
1.12 SIC  |Nicho para forestales Unidad $ 5.425.674,77 1,77%
1.13 1445 |Ejecucion de puentes peatonales Unidad $ 5.511.386,93 1,80%

PRECIO TOTAL URBANIZACION PIEDRA BLANCA SUR

$ 306.224.736,60 100,00%

NOTA: Cantidades suministradas por el municipio de Godoy Cruz

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2025
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- REDES Wil ok

FECHA DICIEMBRE DE 2024
SUBGRUPO | RED DE AGUA BARRIO PIEDRA BLANCA SECTOR SUR - GODOY CRUZ
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 9.267.284,62 7.75%
2 RELLENO DE 1® ETAPA m3 $ 12.933.705,19 10,82%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 9.506.730,00 7,95%
4 Retiro de material sobr. m3 $ 2.117.066,55 1,77%
SUBTOTAL EXCAVACION $  33.824.786,36
B MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS
1 C*PVC K10 @ 75 mm m 2.964.763,45 2,48%
2 C* PVC K10 @ 80 mm m $ 5.355.836,88 4,48%
3 C*PVC K10 @ 110 mm o
4 C*PVC K6 @ 160 mm m
5 C* PVC K10 @ 160 mm m
6 C* PVC K10 @ 200 mm m
; ] SUBTOTAL MATERIALES $ 8.320.6@.@,33
c COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA m $ 7.970.912,02 6,67%
2 MALLA DETECTORA m $ 701.490,25 0,59%
o L £ - SUBTOTAL COLOCACION i gy s 373402!23
D VALVULAS ESCLUSAS. BRIDADAS DE AD
1 @80 mm Unidad $ 3.167.659,87 2,65%
2 @ 100 mm Unidad $ 4.037.338,43 3,38%
3 @ 150 mm Unidad 0,00%
4 @ 200 mm Unidad
5 CAMARAS Unidad $ 2.169.653,03 1,81%
: . SUBTOTAL VALVULAS ESCLUSAS $ - 9.374.651,33
E NUDOS, (JUNTAS BRIDADAS)
Unidad
1 NUDO TIPQ Unidad $ 6.574.121,35 5,50%
Unidad
SUBTOTAL NUDOS $ 6.574.121.35
F HIDRANTES COMPLETOS
1 HIDRANTE Unidad $ 1.335.428,45 1,12%
9 CAMARA P/HIDRANTE Unidad $ 180.804,42 0,15%
: SUBTOTAL HIDRANTES _S : ‘;‘ 1.518_.:2_32,_87
G Camara de desaglie
1 CAMARA DE DESAGUE Unidad
SUBTOTAL CAMARA DESAGUE COMPLETA $ =
H CONEXION DOMICILIARIA POLIETILENO K10
1 POLIET. K10 @ 13mm Unidad $ 35.166.200,73 29,42%
2
_ SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA $ 35.166.200,73
I KITS DE MEDICION OSM SA
1 KITS DE MEDICION Unidad $ 14,085.965,68 11,78%
: SUBTOTAL KITS DE MEDICION -+ $ - 14.085.965,68
J VARIOS
1 |Empaime unicad s 616.000,00 |  0,52%
2 Rotura y reparacién de pavimento m2 x 1.400.304,80 1,17%
SUBTOTAL ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS ~ 2.016.304,80
D . PR D RED D i f = s b 00,00%
CIENTO DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MN. DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 71/100.-
NOTA: Cantidades suministradas por el municipio de Godoy Cruz
= ey GERENGIA DE PROYECTOS

DPTO. COMPYTOS Y PRESUPUES

EDGARDO AZ
%gl.i),m\..s y Presupuestos

Institylo Provincial de 13 Vivienda
\ W

S. MAYO DE 2025
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OBRA

FECHA

ICIEMBRE DE 2024

SUBGRUPCO| RED DE CLOACAS

BARRIO PIEDRA BLANCA SECTOR SUR - GODOY CRUZ

ORDEN RUBRO PARTICULAR ] Unidad I Cantidad Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 14,333.838,97 9,27%
2 RELLENO DE 1* ETAPA m3 $ 17.236.708,55 11,15%
3 RELLENO DE 2" ETAPA m3 $ 15.796.980,49 10,22%
4 Retiro de material sobr. m3 $ 2.821.407,99 1,83%
SUBTOTAL EXCAVACION $ Y 60:{8;.93‘.00
B MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS
1 PVC CL @ 160 mm (je) m $ 15.776.706,79 10,21%
2 PVC CL @ 200 mm (je) m $ -
3 PVC CL @ 250 mm (je) m
4 PVC CL @ 315 mm (je) m $ -
5 PVC CL @ 355 mm (je) m $ .
SUBTOTAL MATERIALES $ ~ 15.776.706,79
[+ COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA m $ 11.003.512,49 7,12%
2 MALLA DETECTORA m $ 806.981,75 0,62%
SUBTOTAL COLOCACION 11.810.494,24
D BOCAS DE REGISTRO (incluye cdmara, losa, marco y tapa HD)
1 BR H<2,00m Unidad $ 14.029.388,46 9,07%
2 BR H> 2,00 m Unidad $ - 0,00%
: ~ SUBTOTAL BOCAS DE REGISTRO $ ' 14.029.388,46
H CONEXION DOMICILIARIA CLOACAS
1 Conexién PVC @ 110 mm Unidad $ 67.766.387,69 37,37%
= Unidad
SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA CLOACAS $ 57.766.387,69
J VARIOS
1 EMPALME Unidad $ - 0,00%
2 0,00%
SUBTOTAL VARIOS $ -
K ROTURAS Y REPARACION
1 Rotura y reparacién de pavimento m2 $ 5.025.693,91 3,25%
SUBTOTAL ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS $ __5.0&53893,9@

DA

4 3 b0 D9

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE CON 09/100.-

NOTA: Cantidades suministradas por el municipio de Godoy Cruz

TO. COMPUTOS Y PRESUPUEST!

Computos ¥
instituto ProvinG

ial de |

DE PROYECTOS
. MAYO DE 2025
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PRESUPUESTO RED ELECTRICA PIEDRA BLANCA SUR

MES REFERENCIAL: DICIEMBRE 2024

11 Prov. y montaje de columna de H°A°, bases de H°A® y riendas de MT un. $22.390.402,33 11,48%
1.2 Morseteria en columnas de H°A? un. $ 1.886.673,33 0,97%
1.3 Colocacién y provisién de cables aéreos preemsamblados pre ensamblado Al 3x85mm MT m $ 19.612.257,22 10,06%

Provisién y montaje de columnas o postes con bases de H°A® de 250kg CN 276 un. $ 23.897.002,85 12,26%

22 Transformador Trifasico 400 kVA 13,2kV un. $231.877.213,77 16,35%
[ R dercny Aerade Palea 1 oo [ e O e eme | et

31 Morseteria en columnas de acero un. $ 6.967.804,55 3.57T%

32 :;n:éxvm:::j:md:dmr;muﬁu recta (7,50mts. Libre) c/brazo recto de 3,50 mis, bases = $32.208.370,58 16,52%

33 Descarga a tierra espiral de Cu de 16 mm x 8 m jabalina de Cu de 1/2"y 1,50 m en terreno B $ 5.293.804,43 2,72%

preparado de a cuerdo a Normas

Colecacién y provision de cables aéreos preemsamblados pre ensamblado Al 3x85+1x50mm $7.385.834,01 379%

4,1 8T m.

42 glncndéﬂ y provision de cables aéreos preemsamblados pre ensamblado Al 3x70+1x50mm = $8.722.117,00 447%
43 (B)$Iooud6n y provisién de cables aéreos preemsamblados pre ensamblado Al 3x35+1x50mm " $0.392.389,17 4.82%
44 Colocacién y provisién de cables TPR de 2x2,5 mm iones internas luminari m. $598.380,16 0,31%

51 Comande AP completo de acuerdo a Normas de Cooperativa Electrica un. $2.294.155,48 1,18%

Gabinele de Medicion Aprob y Funci de acuerdo a Normas de Cooperativa
Electrica con interruptor y 6 salidas para medicion prepaga - $10.230.118,75 5,25%

“ Provisién y colocacion de luminarias tecnologia Led de 120 w segun pliego “-_ § 12.203.308,81

52

TOTAL PRECIO RED ELECTRICA B° PIEDRA BLANCA SUR $ 194.959.923,44 100,00%

NOTA: Cantidades suministradas por el municipio de Godoy Cruz
GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2025

/ Ing. Daniel Puliafito
Gerencia de Proyectos
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NOTA: Cantidades suministradas por el municipio de Godoy Cruz

PRECIO TOTAL RED DE GAS B° PIEDRA BLANCA SUR

OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON 85/100.-

2022 - Afio de hamenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos” de la Vivienda
OBRA : RED DE GAS - B° PIEDRA BLANCA SUR - DPTO. GODOY CRUZ -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
RED DE GAS
N°® PRECIO
ITEM COoD. IPV ITEMS DE OBRA up CANT UNITARIO PRECIO TOTAL %

11 1010 Excavaciones m3 $ 14.481.293,19 17,09%
1.2 sic Relleno 1° Etapa m3 $ 7.478.219,66 8,82%
13 sic Rellenc 2° Etapa m3 $ 8.856.943,83 10,45%
14 sic Retiro material sobrante m3 $ 1.224.079,91 1,44%
15 siC Provision y colocacion de cafieria polietiieno @ 50mm mi $ 13.063.907,83 15,42%
16 siC Provision y col de cafieria pol 2 90mm mi $ 15.529.962,58 18,33%
1.7 S/IC Conexidn a red existente Un s 3.033.821.50 3,62'/0
18 sic Cruce especial Calle Lorenzo Soler mi $ 5.516.267,73 6,51%
1.9 sic Rolura y reparacion de pavimento m2 s 350-076.20 0,41 %
1.10 SiC Conexiones domiciliarias Un S 15.181.249,32 17,91%

84.745.821,85 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2028

ARDO RZCARATE
Computos ) Pregupuestos
institutc Provingial e |2 Vivienda
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MENDOZA
OBRA : MOVILIDAD PARA LA INSPECCION - B° PIEDRA BLANCA SUR - DPTO. GODOY CRUZ - J
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
Ne  |cédige ITEMS lun, | cant. Precio TOTAL %
Unitario
1 s/c |Movilidad para la inspeccién de obra gl $ 16.697.990,26 100,00%

PRECIO TOTAL MOVILIDAD PARA LA INSPECCION B° PIEDRA BLANCA SUR

/Bﬁ'TO. COMPUTOS Y PRESUPUES

$ 16.697.990,26 100,00%

GEREN

:1A DE PROYECTOS
[OS. MAYO DE 2025
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‘c‘ggumno “2022 - Afo de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos™
OBRA : MOVIMIENTO DE SUELOS - B° PIEDRA BLANCA SUR - DPTO. GODOY CRUZ -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
ne | cedigo ITEMS uN Cant. S TOTAL %
Unitario
Desmonte con traslado de material a vertedero designado por el municipio en o,
1.1 e el et m3 $ 351.096.901,92 36,92%
12 1414 E:;r:;::la con traslado a planta de tratamiento de residuos solidos en el n3 $ 106.539.144,81 11,20%
13 SIC  |Pago de cannon en planta de tratamiento de residuos solidos n $ 269.130.223,36 28,30%
14 1413 |Rellenc y compactadc con aporte de material tamafio maximo @ 3" m3 $ 149.568.079,74 15,73%
1.5 1413 |Rellenc y compactado con aporte de material estabilizado m3 $ 74.635.055,35 7.85%
PR 0 o f 0 0 P DRA BLA A R h 0.96069.40 H 00.00%

NOTA: Cantidades suministradas por el municipio de Godoy Cruz

GERENCIA DE PROYECTOS
. MAYO DE 2025

DPTO.COMPUTOS Y PRESUPUEST
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OBRA : MUROS DE CONTENCION - B° PIEDRA BLANCA SUR - DPTO. GODOY CRUZ -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
N | codigo ITEMS UN Cant. ::a::o TOTAL %
1 Manzana D
1y 1010 |Excavacion m3 $ 3.179.058,40 2,02%
1.3 1021  |Hormigon de limpieza m3 $ 1.969.062,24 1,26%
14 1052 |Hormigon armado de zapata de fundacion m3 $ 14.062.998,34 8,96%
1.5 1028 |Hermigon armado de tabique m3 $ 23.200.982,55 14,78%
16 1002 |Rellenc con material proveniente de las excavaciones m3 $ 1.829.552,20 1,17%
SUB TOTAL MANZANAD D $ 44.231.653,74 28,17%
2 Manzana E
21 1010 |Excavacion m3 $ 3.948.225,26 2,51%
22 1021  |Hormigon de limpieza m3 $ 2.482.546,28 1,58%
23 1052 |Hormigon armado de zapata de fundacion m3 $ 17.820.793,76 11,35%
24 1028 |Hormigon armado de tabique m3 $ 27.792.793,47 17,70%
25 1002 |Rellenc con material proveniente de las excavaciones m3 $ 2.248.483,32 1,43%
SUB TOTAL MANZANAD E $ 54.292.842,09 34,58%
3 Manzana F
31 1010  |Excavacion m3 $ 4.131.457,04 2,63%
32 1021 |Hormigon de limpieza m3 $ 2.627.403,86 1,67%
33 1052 |Hormigon armaco de zapata de fundacion m3 $ 18.860.644,31 12,01%
34 1028 |Hormigon armaco de tabique m3 $ 30.532.437,72 19,45%
35 1002 |Rellenc con material proveniente de las excavaciones m3 $ 2.338.620,98 1,49%
SUB TOTAL MANZANAD F S 58.490.563,91 37,25%
o D DTA {e D 0 D 2 B R 0 059,74 00,00%
NOTA: Cantidades suministradas por el municipio de Godoy Cruz 7
,/”
: /" GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2025
\
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GOBIERNG “2022 - Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos

OBRA : CIERRE DE PROTECCION EN COLECTOR LOS CERRILLOS - B° PIEDRA BLANCA SUR - DPTO. GODOY

CRUZ -
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2024
T EWN S8 Precio
Ne Cadigo UN Cant, A TOTAL %
Unitario
1 CIERRE COLECTOR LOS CERRILLOS (Margen Este)
1.4 1010 |Excavacion m3 $ 1.668.951,23 2,18%
1.2 1021  |Hormigon de limpieza m3 $ 2.152.815,65 2,83%
1.3 1052 |Hormigon armado de zapata de fundacion m3 $ 23.180.766,50 30,50%
1.4 1028 |Placa de H® pramoldeado altura libre 1,50mts (En margen Este) mi $ 48.805.183,82 64,21%
1002 |Relleno con material proveniente de las excavaciones $ 206.399,22 0,27%

PRECIO TOTAL CIERRE COLECTOR LOS CERRILLOS 76.004.116,43 100,00%

NOTA: Cantidades suministradas por el municipio de Godoy Cruz

RENCIA DE PROYECTOS

DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. MAYO DE 2025

EDGARDJO AZCARATE

M.M.O
Computos y Ff asuypuestos
institutc Provincigl de |a Vivienda



