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Municipalidad de Rivadavia
Werndoza - Argent ina

SECRETARIA DE OBRAS ¥V SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Obras Pablicas

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES

DISPOSICIONES PRELIMINARES
OBJETO:

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones para el llamado a licitacion y
fijar las normas generales a que se ajustara la ejecucién de las mismas y que seran
complementadas para cada obra en particular, por los Pliegos de Especificaciones Legales
Particulares, Especificaciones Técnicas Particulares y complementarios que forman parte
de la documentacion, y sometida al Régimen Legal de Obras Publicas, establecido por Ley
4416 y normas reglamentarias o complementarias.-

CONTENIDO Y OBJETO DE LA DOCUMENTACION:

La documentacion del presente llamado a Licitacion Publica se compone de los siguientes
pliegos y planos:

)] MEMORIA DESCRIPTIVA.-
1)) ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES.-
1) ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.-
V) ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES.-
V) ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.-
REQUISITOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD.-
V1) PRESUPUESTO OFICIAL.-
VIl)  PLANILLA OFICIAL DE PROPUESTA .-
VIl)  PROPUESTA FORMULADA-
IX) ANALISIS DE PRECIOS.-
X) ORDENANZA 4558
XI) DOCUMENTACION TECNICA:
1- PLANOS GENERALES
2- PLANO DE LETRERO DE OBRA

Se considera parte de la documentacion las aclaraciones complementarias que formule la
Municipalidad de Rivadavia por si, 0 en respuesta a las que realicen los interesados.
Toda documentacion resefia tiene por objeto determinar las consideraciones generales que
vinculen a la Municipalidad con los interesados y proponentes que formulen sus ofertas
para la contratacion de la Obra Publica que se detalla en la documentacién anexa al
presente.

Con total provision de materiales, mano de obra, herramientas, maquinarias, transporte,
seguro de accidentes de trabajo y conduccion empresaria y técnica, en el plazo y por el
sistema de contratacion que se especifique en el pliego de Legales Particulares y/o
Especificaciones Técnicas Particulares.-

ADQUISICION Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACION:

La documentacion para la Licitacion Publica objeto de la presente podra ser adquirida por
los interesados en Tesoreria de la Municipalidad de Rivadavia. El legajo original de la
documentacion que compone la carpeta, estara a disposicion de los interesados, para su
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1.3.1.

1.3.2.

1.4.

15.

consulta, en la oficina de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad
de Rivadavia.-

CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente, que ha estudiado
cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la documentacién de la
Licitacién, que han comprendido en su exacto significado y alcance todos sus términos;
que han apreciado el estado actual de la obra, las condiciones del terreno y demés en que
se ejecutaran los trabajos, asi como obtenido plena informacion sobre los materiales, mano
de obra y toda otra circunstancia que influya en el costo de la obra, en su forma y/o en su
plazo de obra.-

ACLARACIONES DE CONSULTAS:

Cualquier error que advirtiera, o duda o consulta que tuviera el proponente, en cualquiera
de los elementos de la documentacién de esta licitacion, debera comunicarlo por escrito a
la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la Municipalidad de Rivadavia, con una
anticipacion de por lo menos 10 (DIEZ) DIAS CORRIDOS, respecto a la fecha fijada para
el acto licitatorio. A su vez la Secretaria de Obras y Servicios Publicos podra efectuar
aclaraciones de oficio, y evacuard las consultas que por escrito formulen los interesados.
Los concursantes deben notificarse de esas aclaraciones en la dependencia donde retird
la documentacion, el CUARTO DIiA HABIL ANTERIOR a la apertura de las ofertas. La falta
de concurrencia en esta fecha dara lugar a que se den por conocidas y aceptadas las
declaraciones expedidas.

TERMINOLOGIA:

COMITENTE: Organismo licitante y contratante.

PROPONENTE: La persona que presenta una propuesta en una licitacion.
ADJUDICATARIO: El proponente al que se le comunique la aceptacién de su oferta.
CONTRATISTA: El adjudicatario que ha firmado la instrumentacién del contrato.
INSPECCION: Servicio técnico encargado del control y vigilancia de los trabajos, por parte
comitente.

SUPERVISOR: Servicio técnico, juridico y administrativo del comitente.

SISTEMA CONSTRUCTIVO, PARTES COMPONENTES Y MATERIALES

TRADICIONALES: Son aquellos disefiados, construidos y controlados segin Normas
IRAM, reglamentados, aprobados o que cuenten con la aprobacién de organismos
nacionales y provinciales competentes. Se incluye en esta definicion a todos aquellos que
sin estar normalizados ni reglamentados, el uso y las experiencias acumuladas indiquen
como tradicionales.

DOCUMENTACION ANEXA: Toda la documentacion que amplia y complementa el
presente PLIEGO, integrandose como documentacion contractual y que sera firmada por
las partes al instrumentarse el contrato de obra.

GARANTIAS:

a) DE OFERTA, DE CONTRATO Y DE FONDO DE REPARO: deberan constituirse en
una de las siguientes formas:

1- Dinero en efectivo y/o cheques certificados por el banco, girados y/o giro, contra una
Entidad Bancaria de la provincia de Mendoza, o con sucursal en la misma. La garantia asi
constituida debera ser depositada por el proponente en la Tesoreria Municipal con 24
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(veinticuatro) horas de antelacion a la fecha del Acto Licitatorio, lo que se acreditara con el
pertinente certificado y/o recibo del depdsito efectuado, expedido por la Tesoreria
Municipal.

2- Pdliza de seguro de Caucién contratada en favor de la Municipalidad, otorgada por la
entidad aseguradora con agencia o sucursal en la provincia de Mendoza, con sometimiento
a la jurisdiccion ordinaria de los tribunales de la Ciudad de Rivadavia que corresponden a
la Illa. Circunscripcién Judicial, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal o a cualquier
otro que le pudiera corresponder u otro a crearse con posterioridad al acto licitatorio. La
firma de los funcionarios que suscriban la Poliza deberan certificarse por Escribano Publico
gue acredite su calidad, asi como las facultades que a tal efecto les hayan sido conferidas.
Su vencimiento debera ser superior al plazo de garantia.-

Las garantias mencionadas podran sustituirse entre ellas y deberan reunir los requisitos
como lo dispone el art. 9° y 25° del Decreto 313/81. -

La fianza bancaria debera reunir ademas las siguientes condiciones: que se haga efectiva
a simple requerimiento, sin necesidad de previa constitucion en mora al deudor, ni al fiador:
que constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador y que no establezca fecha
de vencimiento.

En el caso del seguro de caucion, la Pdliza debe contener todos los requisitos
determinados por el Decreto N°411/69 y la aseguradora debera resultar satisfactoria para
el comitente.-

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, estas irdn a nombre de la
Municipalidad de Rivadavia, y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"Se deja expresa constancia que en todo lo que se contradiga con lo estipulado en
las condiciones generales de esta pdéliza (o fianza) esta compariia de seguros (o
Banco) acepta en un todo las disposiciones instituidas en el decreto 313/81,
reglamentario de la Ley 4416 del Gobierno de Mendoza"

b) DE LAS IMPUGNACIONES: So6lo podran constituirse en dinero en efectivo.-

Se deja expresamente establecido que si los dafios y perjuicios ocasionado por los
oferentes, excedieran los montos garantizados, la Municipalidad se reserva el derecho de
accionar judicialmente por lo que faltare.

DOMICILIO:

En el momento de retirar los pliegos, el interesado debera constituir un domicilio especial
dentro del radio de la Ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, y un domicilio legal
electronico, validos para todos los efectos administrativos, extrajudiciales y judiciales
derivados de esta licitacion,

El cambio de domicilio, surtira efecto a partir de la notificacion fehaciente al comitente.-

DE LOS PROPONENTES
PROPONENTES:

Seran admitidos como PROPONENTES todas las personas fisicas o juridicas que cumplan
con los requisitos legales para tal fin.
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2.2.

2.3.

2.4.

REPRESENTANTE TECNICO:

Es condicién esencial la intervencion de un representante técnico responsable, que
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE vy la ejecucién de la obra en
caso de resultar este ADJUDICATARIO de la misma. El representante técnico responsable
debera ser Arquitecto, Ingeniero civil o en Construcciones o tener titulo universitario
equivalente, inscripto en el Consejo Profesional pertinente.-

HABILITACION LEGAL DE LOS PROPONENTES:

Siendo la propuesta, formulada por una persona juridica, deberd acompafiarse copia
auténtica del instrumento que acredite su constitucion en legal forma y de los documentos
gue habiliten a sus representantes para contratar en su nombre y obligarla. Los contratos
sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberan tener plazo de vencimiento que
superen el doble, por lo menos del estipulado para la entrega definitiva de la obra, o
provisiones de prorroga que satisfaga este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES:
La capacidad técnica de los proponentes se establecera y se merituara:
a) Mediante los antecedentes que los proponentes registren trabajos ejecutados con el

comitente.

2.5.

3.1.1.

b) Mediante detalle que los Proponentes presenten de los principales trabajos analogos
realizados, documentacion técnica, grafica y escrita aclaratoria de los mismos
(comitente, ubicacion, tiempo de ejecucion, incluyendo conceptos de los
correspondientes comitentes).

c) Mediante detalle del plantel, equipo de fabrica, transporte y montaje.
d) Por cualquier otro medio que el comitente juzgue conducente y que se establezca en
el Pliego de Condiciones Particulares.

CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES:

Las empresas oferentes deberan tener la capacidad econémica y financiera suficiente para
realizar la obra que se licita, y tal condiciébn serd evaluada por la Municipalidad,
configurando esto, y todo otro aspecto determinante para la posterior adjudicacién de las
obras

DE LAS PROPUESTAS:
CONTENIDO, REQUISITOS Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

La presentacion de las propuestas se admitira hasta la fecha y hora indicada para el Acto
de Apertura de la Licitacion, en un sobre cerrado y/o lacrado, en cuya parte exterior
aparecerd solamente la mencién clara y expresa de la licitacion objeto del presente
llamado, sin membrete o sefia que pueda individualizar al proponente, con la Unica
excepcion del nimero de presentacion que asentard y rubricard el funcionario encargado
de su recepcion bajo recibo. Este sobre, a su vez, contendrd dos (2) sobres que los
proponentes confeccionaran de acuerdo a las siguientes instrucciones:

SOBRE N° 1:

Llevara en su cubierta inscripta con la expresion " DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA DE LA PROPUESTA” y en su interior, de conformidad con el
Art. 21 de laLey N° 4416, contendré:



b)

d)

f)

g9)

h)

)
k)
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Los “Pliegos de la Licitacion” con la constancia de haberlos adquirido.

Constancia de constitucion de la garantia de oferta, que no podré ser inferior al
1% (UNO POR CIENTO) del valor del Presupuesto Oficial de la obra. Dicha garantia
debera ser constituida, mediante péliza de seguro de caucion, aval bancario o
dinero en efectivo. En el caso que se opte por la alternativa de constituir la
Garantia de Oferta, a través de Dinero en Efectivo, este deberé ser depositado
previamente al acto de apertura de ofertas, en la Tesoreria de la Municipalidad de
Rivadavia, y se adjuntard a la propuesta la correspondiente boleta de ingresos
como constancia. El monto debe estar disponible en cuenta, para ser depositado
al momento del acto de apertura de sobres.

La firma del Proponente y su Representante Técnico en todas las hojas de los
Pliegos y documentacién presentada.

En el caso de que la documentacién detallada en el presente pliego sea firmada
por un representante o apoderado del oferente, deberdn acompafiarse los
instrumentos fehacientes que acrediten sus facultades para tal acto. En el caso
gue el Titular, Presidente, etc. de la Empresa Oferente es ademas también el
Representante Técnico de la Empresa, se sugiere firmar cada hoja del Pliego y de
la documentacioén, una sola vez como Titular Gnicamente.

Nota donde se constituya domicilio especial dentro del radio de la Ciudad de
Rivadavia, Provincia de Mendoza. En caso de no presentarla, el domicilio se tendra
por constituido en Mesa de Entradas de la Municipalidad, donde se efectuaran
validamente todas las notificaciones.

La declaracion expresa de que para cualquier cuestion de indole administrativa o
judicial que se suscite, se aceptara la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios de
la Tercera Circunscripciéon Judicial de Mendoza, haciendo renuncia al Fuero
Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se crease.

La declaracion expresa de que el Proponente conoce el lugar y las condiciones
en las que realizara los trabajos asi como también toda la documentacion
general, especial y planos que integran las bases del llamado a Licitacion.

Acta constitutiva, contrato social, estatutos, reglamentos, actas de directorio
pertinentes y sus modificatorios debidamente inscriptos, conforme en cada caso
a la naturaleza social del proponente. Este Item no rige para el caso de Empresas
Unipersonales

Certificado de libre deuda y Certificado de habilitacion Municipal expedido por la
Municipalidad de Rivadavia

Constancia de Inscripcion en la AFIP
Constancia de Inscripcion en ATM

Certificado de Inscripcion y Habilitacién para la licitacion de referencia, otorgado
por el Registro de Antecedentes y Aptitud de Constructores de Obras Publicas.
(RACOP) Contar con las especialidades a) 100- OBRAS DE ARQUITECTURA,
poseer para esta especialidad, una capacidad técnica de construccion individual
(CTCI), igual o superior al monto de la licitacion.
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3.1.2.

3.1.3.

m) Constancia de inscripcién (Certificado del Empleador) en el Instituto de

n)

0)

P)

)

Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (I.E.R.I.C.).

Antecedentes comerciales, econdmicos y financieros. En caso de no poseer
antecedentes, declararlo expresamente.

Némina y caracteristicas de los cargos desempefiados y obras proyectadas,
dirigidas y/o ejecutadas por su Representante Técnico.

Némina de las obras ejecutadas y en ejecucidn por la Empresa (Puablicas y
Privadas) en los ultimos 4 (cuatro) afios. En cada caso se incluird una
informacion sucinta, que como minimo debera tener: Comitente, designacion de
la obra, ubicacion, tipo, superficie cubierta, monto de contrato y fecha de
ejecucion, plazo original y periodo real de ejecucion.

Toda otra documentacion, referencia, detalles técnicos escritos o gréficos que el
proponente estimare conveniente adjuntar para complementar algun aspecto de
la/s propuesta/s formulada/s.

Certificado de visita de obra

Las fotocopias deberan estar certificadas por Personal de la Subdireccién de
Obras Publicas, por la Oficina de Asesoria Legal o por Escribano Publico.

Toda la documentacién presentada debera estar foliada,

u) Como documentacion complementaria se sugiere presentar el “CERTIFICADO

DE CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL PARA LICITACION” emitido por el
Registro de Constructores de Obras Publicas, el mencionado certificado es
opcional, por lo tanto no es obligatorio su presentacion.

SOBRE N° 2: Contendra:
a) Panilla Oficial de Propuesta, de acuerdo al modelo presentado en el Pliego.
b) Propuesta formulada, de acuerdo al modelo presentado en el Pliego.

c) Analisis de Precios de cada uno de los items en que se divide la obray que
sirvieron de base para determinar el valor de la propuesta.

d) Plan de Trabajosy Plan de Inversiones.

e) Lafirmadel Proponente y su Representante Técnico en todas las hojas de la
documentacion presentada.

f) Todala documentacion presentada en el Sobre N2 2 deberé estar foliada.

La documentacion estara igualmente cerrada que el sobre N° 1y sobre su cubierta
llevara la mencién de "FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA". Toda esta
documentacion debera ser presentada en ORIGINAL.

Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta, deberan estar
debidamente salvada, quedando su aceptacion reservada a juicio exclusivo del
comitente

VARIANTES:

Cuando se formulen "VARIANTES", éstas deberan ser presentadas con las mismas
condiciones de la Propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones
gue el anterior pero con el agregado del término "VARIANTE".
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La presentacion de la propuesta no crea derecho alguno a favor del proponente para su
aceptacion por parte del comitente, el cual se reserva ademas, el derecho de requerir a los
oferentes las aclaraciones que considere convenientes y de disponer compulsas de libros,
verificaciones contables, etc., debiendo éstos facilitar las tareas, poniendo a disposicion del
comitente, los elementos que se estimen necesarios.

RECHAZO DE LAS OFERTAS:

Sera causa de rechazo de las propuestas, y se devolveran como consecuencia de su
inadmisibilidad los sobres acompafiados cuando:

1°) Se hubiere omitido la presentacion de la documentacion en las formas exigidas en el
item 3.1.1. incisos a) y b).

2°) No se presentara la documentacion solicitada en el item 3.1.2, incisos a), b), ¢) y d) en
del presente pliego.-

39 Seran rechazadas las propuestas variantes cuando el oferente no cumpla con lo
dispuesto por el Art. 21°, inciso h) de la Ley N° 4416 en la forma y condiciones previstas
por el item 3.1.3 del presente pliego.

4°) Cuando se comprueben casos de incompatibilidad, atento a lo dispuesto por el Art. 26°
de la Ley N° 4416.

En el caso de las formas exigidas en el item 3.1.1. inciso c); y en el item 3.1.2. incisos
e) y f), podran ser subsanadas solamente en el acto de apertura de los sobres.

Los oferentes podran completar la documentacion que hubiere faltado presentar y que
su omisién no ocasione inadmisibilidad de la propuesta dentro de los DOS (2) DIAS
HABILES siguientes al acto de apertura de los sobres, sin que sea necesario notificacion
0 emplazamiento expreso, valiendo como suficiente intimacion para dar cumplimiento
al/los requisito/s observado/s, o lo actuado en la apertura de los sobres. En
consecuencia, los proponentes tendran la obligacion de concurrir al acto licitatorio, por
si o por medio de su representante, a los efectos de tomar conocimiento de los recaudos
a cumplir con el plazo perentorio o improrrogable establecido, vencido el cual sera
rechazada la oferta.

CONDICIONES - ACEPTACION DE LAS MISMAS:

Para el calculo de su cotizacion los oferentes deberan tener en cuenta:

a) Los valores de mano de obra calculados con los precios vigentes al tltimo dia del mes
gue se indique en las clausulas particulares.

b) La propuesta respondera a los trabajos que se detallan en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares que forma parte de esta documentacion.-

c) La sola presentacion de la oferta, lleva implicita la declaracién expresa de que el
proponente se ha compenetrado de toda la documentacion de la licitacion, asi como la de
las caracteristicas técnicas especiales de la misma no pudiendo por lo tanto alegar
posteriormente dudas o desconocimiento al proyecto.
d) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta lo ha hecho con perfecto
conocimiento de causa y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta ejecutar los
trabajos, objeto de la licitacidn, a fin de informarse debidamente:

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
OBRA: CONSTRUCCION CENTRO DE MONITOREO

Pagina 7



3.3.

4.2.

- de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos.

- de las caracteristicas portantes del terreno.

- de los posibles inconvenientes que opongan a una normal ejecucién de las obras.

- de las condiciones de provision de agua, energia eléctrica, obras sanitarias, eliminacién
de liquidos cloacales, disponibilidad de materiales y mano de obra.

- de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra.

e) El proponente que resulta adjudicatario, no podra alegar posteriormente causa alguna
de ignorancia, en lo referente a las condiciones de la realizacion de los trabajos y sera Gnico
responsable de los errores u omisiones en que hubiera incurrido al formular la oferta.

RECEPCION DE LAS PROPUESTAS:

El Acto Licitatorio de apertura de las propuestas tendra lugar el DIA y HORA que se
indiqgue en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES de la
presente licitacion. Si el dia indicado fuese declarado inhabil, el acto tendra lugar el primer
dia habil siguiente, a la misma hora. Para la recepcion de las ofertas los proponentes
deberan efectuar su presentacion en la Oficina de Compras y Suministros de la
Municipalidad de Rivadavia, en tiempo oportuno, no admitiéndose ningin tipo de
propuesta, aclaraciones complementarias o mejoras de precio, pasada la hora establecida
para que dé comienzo el acto licitatorio.

Una vez iniciada la apertura de los sobres y hasta la terminacién de la lectura, no se
admitira observacion o aclaracion alguna.

Las propuestas seran leidas ante los funcionarios competentes que concurran al acto,
practicAndose una vez terminada la lectura, un acta que serd firmada por los mismos y los
proponentes que deseen.

Todos los presentes tendran derecho a sentar en el Acta las observaciones que a su criterio
fueran procedentes y los proponentes podran impugnar la admisién de las propuestas y el
acto licitatorio dentro del perentorio término de 2 (DOS) dias habiles de efectuado el acto
de referencia. Dicha impugnacion debera estar debidamente fundada y acompafada de
una garantia equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del Presupuesto Oficial, cuyo
monto perdera el recurrente si aquella fuera rechazada.

ADJUDICACION Y CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA:

Los oferentes estaran obligados a mantener su propuesta hasta 60 (SESENTA) DIAS
siguientes a la fecha del acto licitatorio, a cuyo vencimiento se considerara
automaticamente prorrogada, hasta tanto no mediare manifestacion expresa en contrario
por parte de los mismos proponentes, conforme con lo dispuesto con el Art. 24° de la Ley
N° 4416. Si algun proponente desistiere de su oferta antes de vencido el plazo fijado,
perdera el deposito de garantia efectuado al presentar su propuesta.

ADJUDICACION:

El comitente adjudicara a la o las firmas que a su solo juicio presentan las ofertas mas
convenientes, también podra igualmente rechazar todas las ofertas, sin que los
proponentes tengan derecho a reclamar indemnizacion por ningun concepto, de
conformidad con el art. 27° de la Ley N° 4416, teniéndose en cuenta:

a) Cumplimiento de la documentacion de la licitacion.
b) Precio cotizado.
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c¢) Capacidad técnica, legal, econémica - financiera y productiva.
d) Garantia subsidiaria ofrecida.

e) Antecedentes de conducta segun lo previsto en el item 5.9.

f) Plazo de ejecucion.

g) Sistema constructivo.

h) Evaluacion econdmico - financiera de la Empresa.

i) Evaluacion econémico - financiera de la Propuesta.

NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION:

La Resolucién de adjudicacion de la licitacién, aceptando la propuesta de un oferente, sera
comunicada al adjudicatario y a los demas proponentes en sus domicilios especiales,
haciendo saber a este primero que dentro del plazo de 10 (DIEZ) DIAS CORRIDOS a partir
de la fecha de notificacion, debera concurrir a la Intendencia Municipal de Rivadavia a
firmar el Contrato. Si el adjudicatario no concurriese a formalizar el Contrato en el plazo
estipulado, incurrird en la multa establecida en el item 5.7 Inc. a) del presente Pliego. Si
transcurrido 20 (VEINTE) DIAS a partir de la fecha de notificacién de adjudicacion, el
adjudicatario aun no hubiese concurrido a firmar la contrata, por causas que le sean
imputables, perdera la adjudicacién de la obra y el importe de su garantia autométicamente,
sin necesidad de interpelacion judicial, y de conformidad con lo establecido en el Art. 40°
de la Ley N° 44186, siendo igualmente responsable de los demas dafios y perjuicios que su
incumplimiento ocasionase a la Municipalidad de Rivadavia, la que podra adjudicar y
contratar la obra al proponente que siga en el orden de conveniencia, observando el mismo
procedimiento estatuido en este Pliego.

IMPUGNACION DE LA RESOLUCION DE ADJUCACION:

Los proponentes podran interponer impugnacion contra el acto de adjudicacion, dentro de
los 2 (DOS) DIAS HABILES de notificado y fundada dentro de los 5 (CINCO) DIAS
HABILES subsiguientes. Las impugnaciones que se deduzcan contra la adjudicacion, no
obligaran a suspender el proceso de adjudicacion. Toda impugnacion debera afianzarse
con una garantia del 5% (CINCO POR CIENTO) del monto del presupuesto oficial de la
obra, en la forma que establezca la reglamentacion, debiéndose devolver la misma en el
supuesto de aceptarse la impugnacion o perderla si fuese rechazada. La Municipalidad
debera expedirse con la sola sustentacion de dictamenes técnicos y legales dentro del
plazo de 30 (TREINTA) DIAS HABILES, vencido el cual el interesado podra considerar que
existié denegacion.

CONTRATACION:

Entre el Adjudicatario y el funcionario que actuard en representacion del comitente, sera
firmado el contrato de obra respectivo dentro de los 10 (DIEZ) dias de comunicado
fehacientemente la adjudicacion, por lo que el Adjudicatario debera aportar los elementos
necesarios para posibilitar dicha firme en el referido plazo. El Contrato seréa firmado con la
documentacion de la licitacion.

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
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4.5.

4.5.1.

4.6.

En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones el adjudicatario perdera el
depdsito de garantia de la licitacion, y responderd por los dafios y perjuicios que
ocasionare.

En caso de no concurrir el adjudicatario a la suscripcion del contrato, el Comitente podra
proceder a su solo juicio a adoptar algunas de las soluciones siguientes:

a) Adjudicar la obra al proponente que sigue en orden de conveniencia y, en caso de
renuncia o defeccion del nuevo adjudicatario, disponer la adjudicacién descendiendo en la
escala hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.

b) Declarar desierta la adjudicacion devolviendo el depésito de garantia a los proponentes
gue lo hubieran pedido

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE LA PROPUESTA:

La garantia de mantenimiento de la propuesta requerida en el item 3.1.1 de este pliego,
sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los 10 (DIEZ) DIAS de
adjudicada la obra.

DEVOLUCION DE GARANTIAS - OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO:

La garantia de mantenimiento de la propuesta requerida por el presente Pliego, de
conformidad por lo dispuesto por el Art. 21° Inc. a) de la Ley N° 4416, sera devuelta al
adjudicatario cuando constituya en debida forma la garantia sefialada en el item 4.6. del
presente Pliego y segun lo establecido en el Art. 29° de la Ley N° 4416.

Esta garantia o la que sustituya, a su vez sera devuelta cuando se reciba en forma
provisoria la obra.

El Fondo de Reparo sera restituido en forma total a la recepcién definitiva de los trabajos,
manteniendo hasta entonces su funcién de garantia. Podra ser igualmente sustituido total
o parcialmente, por otra garantia constituida a conformidad y plena aceptacion de la
Municipalidad de Rivadavia, a su criterio. El Contratista estd obligado a mantener
garantizado los montos que correspondan de acuerdo con este Pliego, si el Fondo de
Reparo fuese aceptado por el pago de multa o reintegro que por cualquier concepto deba
efectuar el Contratista en favor de la Municipalidad de Rivadavia, debera reponer la suma
afectada en el plazo perentorio de 10 (DIEZ) DIAS HABILES devengando a favor de la
misma una tasa de interés igual a la fijada por el Art. 64° de la Ley N° 4416, pudiendo
considerar la mora como causal de rescision si en un plazo igual no reintegra el importe.

GARANTIA DE CONTRATO:

De conformidad con lo previsto por el Art. 29° de la Ley N° 4416, el adjudicatario debera
constituir, previo a la firma de la contrata, garantia que asegure el cumplimiento de las
obligaciones que asume de conformidad con este pliego y su documentacion
complementaria, a cuyo fin formalizara el afianzamiento hasta cubrir una suma equivalente
al 5% (CINCO POR CIENTO) del monto del contrato, en cualquiera de las formas previstas
y establecidas en el item 1.5. Inc. a) y b) de este Pliego, siempre que satisfagan y preste
su conformidad el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Rivadavia. El Contratista
podra ofrecer la sustitucion de la garantia constituida y el Departamento Ejecutivo de la
Municipalidad de Rivadavia podra aceptarla, siempre que no altere la cantidad requerida y
sea de su conformidad la garantia ofrecida en sustitucion y en las condiciones que exija.
De cada certificado de obra, excepto los de acopio o los de los intereses, si correspondiere,
se deducird un 5% (CINCO POR CIENTO) a los efectos de la constitucion de un Fondo de
Garantia o Reparo del Contratista para asegurar el cumplimiento de su contrato. Para toda
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ampliacién de obra, en caso de adicionales o trabajos imprevistos que se autoricen, se
aplicard el mismo procedimiento de garantias, descuentos y facultad de sustitucion
sefialado. Sera devuelta una vez aprobada la recepcion definitiva de las obras y cuando el
Contratista demuestre haber subsanado las deficiencias que se hubieren detectado.

DOCUMENTACION DE CONTRATO:

Seran documentos integrantes del contrato y haran fe en caso de contratacion, los
siguientes elementos:

El presente Pliego de Especificaciones Legales Generales.-

Pliego de Especificaciones Legales Particulares.-

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.-

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.-

Planos principales y de detalle especifico del sistema constructivo propuesto, que sirvieran
de base a la licitacion.-

La propuesta de la empresa.-

Consultas y aclaraciones formuladas, si las hubiere, y respuestas a las mismas emitidas
por la Municipalidad de Rivadavia, antes de la apertura de sobres.

Tablas y Planilla para el andlisis de Costos que fija el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares o la presentada por el Proponente y aceptada por el comitente cuando se trate
de Sistemas constructivo, elementos o materiales no tradicionales.-

Acta de la iniciacion de las obras.

Ordenes de servicio que se impartan por escrito durante la ejecucién de las obras, en el
lugar definitivo o en fabrica.-

La Resolucion de Adjudicacion de la Licitacion los planes de trabajo, de inversion, de
acopio aprobados por la Municipalidad.-

Toda otra documentacién que sea necesaria para la ejecucion o recepcion de las obras.-

El contrato se perfeccionara con su firma y el Contratista debera abonar el 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) del sellado del mismo, conforme a las disposiciones
vigentes. El sellado que debe abonar el Contratista se debe calcular sobre la misma base
a que se refiere el item anterior.-

Igualmente integraran el contrato la documentacion que conformen en el cumplimiento del
mismo, el Contratista 0 su representante, con la Direccién de Obras Publicas de la
Municipalidad de Rivadavia, o el funcionario competente que en cada caso corresponda,
a saber: 1) Libro de Ordenes de la Inspeccion. 2) Libro de Pedidos del Contratista. 3) Libro
de Actas de la Obra. 4) Los planos complementarios que la Municipalidad entrega al
Contratista durante la ejecucion de la obra. 5) Planos preparados por el Contratista que
fuesen aprobados por la Municipalidad. 6) Comprobantes de trabajos adicionales o de
modificaciones ordenadas por la autoridad competente. 7) Los convenios
complementarios que a cualquier efecto suscribieren las partes.-

Las relaciones de las partes seran regidas por la Ley de Obras Puablicas N° 4416 y sus
Decretos reglamentarios y Normas complementarias, que prevaleceran como norma de
interpretacion de los derechos y obligaciones de las partes, sobre las estatuidas en la
documentacioén contractual. A su vez, y ante la carencia de la norma reglamentaria que se
establezca en orden de prelacion de la documentacion contractual, esta regira en el orden
establecido en el presente articulo, ateniéndose a la regla de interpelacién supletoria de
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4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

interpretacién. Y que son: Sin perjuicio de las normas que regulen los derechos y
obligaciones de las partes mencionadas en este item, y cuando una determinada cuestion
no pueda resolverse por no estar prevista en la documentacién base de esta Licitacién o
en la Ley de Obras Publicas N° 4416 y en sus normas reglamentarias o complementarias,
habra de estarse para su resolucién a lo que disponga respecto de la locacion de obra, el
Cadigo Civil, regla supletoria de interpretacion que debera entenderse integra 0 adecuada
a los principios generales del derecho, en ausencia de aquellos. De la misma manera ante
la falta de prevision de alguna norma procedimental, y en cuanto no se le oponga a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 4416 y la documentacion contractual, la cuestion
se resolvera o procedera de acuerdo con la Ley Provincial N° 3909 de procedimiento
administrativo, y en su defecto por el Codigo Procesal Civil adecuado a los principios del
Derecho Administrativo.

TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO:

El comitente se reserva el derecho de intervenir por si, 0 por terceros en las obras, en la
contratacién de trabajos ajenos al contrato, sin que por ello el CONTRATISTA tenga
derecho a reclamacién alguna.

SISTEMAS DE CONTRATACION:

Las obras a las que se aplica este Pliego de Bases de Licitacién se contrataran por
cualquiera de las modalidades que se especifican en el Art. 15° de la Ley Orgéanica de
Obras Publicas N° 4416. La modalidad a utilizar en cada obra en particular sera
especificada en el Pliego de Especificaciones Técnicas y de Condiciones Particulares de
dicha obra.

CONEXION CON REDES EXTERNAS:

Los trabajos de conexién con las redes exteriores de servicios, correran por cuenta
exclusiva del Contratista, salvo especificaciones en contrario del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO:

Cuando se encomiendan modificaciones o alteraciones que implique aumento del monto
del contrato, el Contratista dentro de los 10 (DIEZ) DIAS de notificado de la alteracion o
modificacién, debera ampliar la garantia del contrato en un 5% (CINCO POR CIENTO) de
tal aumento, en un todo de acuerdo con el item 4.6. A tal efecto, el importe del aumento se
establecera segun los valores al tiempo de notificarse la alteracion o modificacion.

GASTOS DE TRANSPORTE:

Se considera que el contratista, ha previsto o incluido en su propuesta, todos los gastos
inherentes al transporte, alojamiento, viaticos, comidas, estadia etc., de su personal, Utiles,
magquinarias, herramientas y enseres que se requieren para realizar los trabajos objeto de
la licitacion obtenida.-

MODIFICACION DE LA OBRA - TRABAJOS ADICIONALES:

La Municipalidad de Rivadavia tendra derecho a exigir al Contratista que ejecute la obra,
los trabajos adicionales, o las modificaciones, aumentos o disminuciones, respecto de la
cantidad o calidad de los trabajos y/o materiales previstos en la documentacion basica de
esta licitacion, a cuyo efecto se proveera al Contratista las instrucciones y/o planos
correspondientes, elaborados por la Direccibn de Obras Publicas Municipal,



4.14.

4.15.

Municipalidad de Rivadavia
Wendoza - Argentina

SECRETARIA DE OBRAS ¥V SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Obras Pablicas

transcribiéndose en el Libro de Actas de la obra, la respectiva Resolucion del Departamento
Ejecutivo, y la pertinente orden de servicio de la Inspeccién en el Libro correspondiente.
Estas alteraciones de la obra o ejecucion de los trabajos adicionales se llevaran a cabo en
las condiciones previstas por los Arts. 49° y 56° de la Ley de Obras Publicas N° 4416, y
fuera de las modificaciones o adicionales no esenciales, que sin cargo para la
Municipalidad puede imponer la Inspeccion de obra por ineludibles razones de seguridad,
0 urgencia, en ejercicio de sus facultades, el Contratista no podra realizar ningun tipo de
alteracion adicional que no se conforme al procedimiento previsto en este item y la Ley N°
4416 en su parte pertinente, pudiendo en caso contrario la Municipalidad disponer que
queden a su beneficio sin cargo alguno, u ordenar su demolicion y ejecucion debida a cargo
del adjudicatario, haciéndole responsable por cualquier perjuicio que ello cause. Para
sistemas constructivos tradicionales, produzcan aumentos o reducciones de costos o
trabajos contratados, seran obligatorias para el Contratista, abonandose en el primer caso
el importe del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a reclamar indemnizacion
alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir por la parte reducida, suprimida o
modificada. Si el Contratista justificase haber contratado equipos para las obras reducidas
0 suprimidas, se determinara el valor del perjuicio reservandose el Comitente el derecho
de adquirir los mismos, al precio de compra, en sustitucion de la indemnizaciéon del
perjuicio, procediéndose al pago del importe que resultara. Para sistemas constructivos no
tradicionales, la decisiébn de producir aumentos o reducciones de obra, debera ser
adoptada por el Comitente de acuerdo con el Contratista, de manera que puedan obligar
al Contratista a realizar inversiones no previstas.

Si para llevar a cabo las modificaciones indicadas precedentemente, por cualquier otra
causa, se juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas, sera
requisito indispensable para la validez de la resolucién, comunicar fehacientemente la
orden, procediéndose a la medicion de la obra ejecutada en la parte que alcance la
suspension y extender acta del resultado.

En dicha acta se fijara el detalle y el valor del plantel del material acopiado y del contrato,
equipos, enceres y/o plantas de fabricacion, construccién o fabricacion y se hara una
némina del personal que deba quedar a cargo de la obra. El Contratista tendra derecho en
este caso a que se lo indemnice por todos los gastos y perjuicios que la suspension le
ocasione.

PROVISION DE MATERIALES:

El Contratista proveera la totalidad de los materiales para la construccion de la obra salvo
gue el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares especifique algo distinto sobre este
punto.

SUBCONTRATO:

El Contratista no podré subcontratar la obra adjudicada, debiendo obtener previamente la
conformidad por escrito de la Municipalidad de Rivadavia, para el caso de prever
subcontratar parte de la misma. A tal efecto presentard a la consideracion del Municipio
una lista de todos los subcontratistas que propone. Ningun subcontrato autorizado eximira
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4.16.

4.17.

5.1.

5.2.

al Contratista del cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni generara para el Municipio
vinculos contractuales, ni obligaciones con los subcontratistas aceptados.

TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:

Se podra autorizar la transferencia o cesion del contrato en forma total o parcial, solamente
cuando ésta se efectle de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33° de la Ley N° 4416. En caso
de que el traspaso fuere parcial, el cedente sera responsable, no solamente de la parte
transferida, sino también de la parte no cedida del contrato. En ningun caso la transferencia
total o parcial del contrato podra hacerse sin previa autorizacion del Ejecutivo Municipal
que podra dejar sin efecto la adjudicacién o rescindir el contrato, con pérdida del depdsito
de garantia en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia parcial o total realizada
sin su aprobacioén previa. En cuanto a los denominados "subcontratos” se ajustaran a lo
establecido en el presente pliego.-

DISCREPANCIAS ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos
que integran el contrato, se procedera de la siguiente manera:

1) Si es evidente el error sera corregido donde se encuentre.
2) Si no es aplicado este procedimiento, los documentos prevaleceran en el siguiente
orden:

1°- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.-

2°- Pliego de Especificaciones Legales Particulares.-

3°- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.-

4°- Pliego de Especificaciones Legales Generales.-

5°- Contrato.-

6°- Resolucién de Adjudicacion.-

7°- Presupuesto Oficial.-

8°- Memoria Descriptiva y Aclaraciones.-

9°- Planos de Detalles.-

10°- Planos Generales.-

11°- Planilla de Locales.-

PLAZOS, PLAN DE TRABAJO Y DE INVERSIONES, MULTAS, SANCIONES Y
PREMIOS.

PLAZO DE EJECUCION, PLAN DE TRABAJOS, INVERSIONES:

A los efectos de la ejecucion de los trabajos licitados, el Plazo de ejecucion de obra sera el
gue se determine en el Pliego de Especificaciones Técnicas y/o condiciones Particulares,
a contar desde la fecha del Acta de Iniciacion de la Obra. Se deberan presentar los planes
de trabajos e inversiones, conjuntamente con la propuesta tal como lo indica el item 3.1.2.
de este Pliego.

La Municipalidad de Rivadavia se reserva el derecho de solicitar modificaciones a dichos
planes antes de realizar la adjudicacion de la obra. Luego de la adjudicacion tales
modificaciones se podran realizar de comun acuerdo entre el Contratista y el municipio.

INICIACION DE LAS OBRAS:

El inicio de los trabajos tendra lugar dentro de los CINCO (5) DIAS CORRIDOS posteriores
a la fecha que firmare el Contrato, salvo que en las Especificaciones Particulares se
establezca uno diferente. Al iniciarse las obras se levantara el Acta que consigne la entrega
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de la ocupacion del terreno, replanteo y comienzo de las obras por parte del Contratista, al
que se le dara copia de la misma. Si por cualquier circunstancia la Municipalidad de
Rivadavia no pudiese entregar integramente el terreno sobre el cual se ejecutara la obra
licitada, o cuando razones especiales asi lo aconsejen, podra efectuarse la entrega de la
ocupacion del terreno por tramos o partes bien definidas de la obra en cuyo caso se fijara
el tiempo de ejecucion de cada parte.-

AJUSTES DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES:

El Comitente podra exigir la reprogramacion del Plan de trabajos aprobado, siempre que
aquel presente un desfasaje imputable al contratista.

Se exigira al contratista, la presentacion de un plan de trabajos para el periodo faltante, que
permita recuperar los atrasos experimentados y la terminacion, en consecuencia de la obra
en su plazo contractual y un plan de inversiones reales para el periodo considerado.

Para todos los efectos contractuales seguira en vigencia el plan aprobado originalmente.
Las reprogramaciones que exija el Comitente, del Plan de Trabajos y de Inversiones, sera
presentadas dentro de los 10 (DIEZ) DIAS de solicitadas, debiendo quedar
indefectiblemente aprobadas o no dentro de los 15 (QUINCE) DIAS de solicitadas. Si
vencido dicho plazo las reprogramaciones no se encontraran aprobadas, ya sea porque
no han sido presentadas o porque se le realizaron observaciones que no fueron
solucionadas, el Comitente podra confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al
contratista su aplicacion sin que asista a éste, derecho a reclamo alguno.-

RITMO DE INVERSIONES:

Durante la ejecucién de la obra, se llevara un grafico de inversion real. El Comitente podra
exigir aumento de actividad, cada vez que la inversion esté un 5% (CINCO POR CIENTO)
por debajo de la prevista. Si la inversién, en un momento dado, resulta inferior al 70%
(SETENTA POR CIENTO) de la prevista, el Comitente podra rescindir el contrato por culpa
del contratista.

Si el contratista se adelanta al Plan de Trabajo y la inversion excediera la prevista, el
Comitente podra demorar los pagos ajustandolos al plan de inversion aprobado.

PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

Cuando el contratista debe superar los plazos fijados en el Plan de Trabajos aprobado, se
le podra otorgar una proérroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por
causas justificadas a juicio del Comitente o provocadas por éste.

A los efectos del otorgamiento de dicha prorroga se tomard en consideracion,
especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para
la ejecucion de la obra.

b) Caso fortuito o fuerza mayor.-

¢) Cualquier otro motivo que el Comitente juzgue conducente.

Los pedidos de prorroga deberan ser presentados dentro de los 15 (QUINCE) DIAS de
producido el hecho en que se funden. Los presentados posteriormente no seran
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5.7.

considerados. Dentro de un plazo de 10 (DIEZ) DIAS de otorgada una prorroga se ajustara
el Plan de Trabajo de Inversiones al nuevo plazo, modificAndolo solamente a partir de la
fecha en que se produjo el hecho origen de la prorroga y se sometera al nuevo plan a
consideracion del Comitente. La prorroga que pueda acordarse, no dara derecho al
reconocimiento de ningun tipo de indemnizacion. La falta temporaria de Mano de Obra no
significara motivo de ampliacion de plazo. Tampoco se concederd ampliacién de plazo por
accidentes climaticos, cuya incidencia ya se ha tomado en cuenta en los plazos
contractuales.

DEMORAS:

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminaciéon de los trabajos con respecto a los
plazos estipulados, y los incumplimientos contractuales, sin perjuicio de lo dispuesto en el
item 11., dara lugar a la aplicacién de las sanciones que mas abajo se detallan sin que en
ningun caso los retardos puedan justificarse por el sélo hecho de no haber recibido el
contratista, advertencias o comunicaciones del Comitente, acerca de la lentitud o demora
en la iniciacion, o marcha de los trabajos.-

El contratista, quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Art. 886
del Cddigo Civil y Comercial Argentino) y por ese solo hecho se devengaran
automéaticamente las multas y quedara obligado a pagar sin necesidad de interpelacion
previa alguna. En tal caso, ademas de las multas y sanciones que preveé el item siguiente
de este pliego, seran a cargo del Contratista todos los gastos que cause a la Municipalidad
como consecuencia de ello, los que seran efectivizados por el mismo dentro de los 10
(DIEZ) DIAS CORRIDOS de que se reclame por medio de la Inspeccion de obra, o
compensados por la Municipalidad en la forma prevista en el Item 5.11. del presente

pliego.-
MULTAS:

La Contratista se hara pasible a las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del
Contrato por cada dia de atraso.

b) Por mora en la iniciacion de la obra, colocacion o retiro del letrero de obra: UNO POR
MIL (1 o/oo) del monto total del contrato por dia de atraso.

c) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de Trabajo, Inversiones y
Acopio: UNO POR MIL (1 o/00) del monto total del Contrato, por dia de atraso.

d) Por mora en la terminacion de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5 o/00) del
monto total del Contrato por cada dia de atraso.

e) Por una negativa a firmar el Libro de Ordenes de Inspeccién o de Comunicaciones de
Direccion Técnica: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato, por cada vez.

f)  Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccién: DOS POR MIL (2 o/o00)
del monto total del Contrato por cada vez.

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables al Contratista, la
diferencia entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea
igual o mayor al QUINCE POR CIENTO (15%) del porcentaje correspondiente al mismo
mes previsto en el Plan de Trabajos, se aplicara una multa equivalente al 10% (diez
por ciento) del monto entre el certificado previsto. El atraso se verificar4 de acuerdo a
la siguiente férmula:
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% real - % s/plan de trabajo
Atraso = x 100 =
% s/plan de trabajo

h) Porincumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL (1 o/00)
del monto del Contrato por cada vez.

i) Porincumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo: DOS POR MIL
(2 o/oo) del monto del Contrato por cada vez.

Las sanciones de multas no liberan al contratista de la responsabilidad que le
correspondiere por dafios y perjuicios ocasionados al Comitente y/o terceros y/o en bienes
de éstos.-

SANCIONES:

La conducta del Contratista, subcontratista y profesionales intervinientes durante todo el
desarrollo de la obra, servira para calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo
cual el Comitente asentara las faltas en que aquellos incurran en el Registro de Empresas.
Seran comunicadas también al Registro de Capacidad Técnica y en todo otro que se lleve
a los mismos o similares efectos.

PROCEDIMIENTO PARA LA EXIMICION DE LAS MULTAS:

Solo seran causales eximentes de aplicaciéon de las sanciones establecidas en los items
anteriores, las que determinen que el incumplimiento de las obligaciones impuestas al
Contratista obedecen a hechos u omisiones imputables a la administracion, caso fortuito,
fuerza mayor actos de Poderes Publicos o hechos eximentes de responsabilidad
debidamente justificados, a juicio del comitente. Para eximir al Contratista del pago de la
multa impuesta oportunamente, éste debera denunciar la justificacion y acompafara la
documentacién probatoria de ello a la Municipalidad, dentro de los 10 (DIEZ) DIAS
HABILES siguientes al incumplimiento, a la Orden de Servicio 0 emplazamiento, o
transcurso de alguno de los plazos establecidos en este pliego o en el contrato, o en el plan
de trabajo 0 avance de obra, o en su defecto de los 10 (DIEZ) DIAS HABILES del mes
inmediato siguiente a la produccién del hecho eximiente. La aceptacion o no de la causal
invocada sera decidida descreidamente al exclusivo criterio del Departamento Ejecutivo
Municipal, dentro de los 20 (VEINTE) DIAS HABILES posteriores a la produccion de la
propuesta acomparfada o debidamente aceptada.-

DE LAS FORMAS DE PAGO Y EFECTO DE ACUMULACION DE MULTAS:

El importe de las sanciones aplicadas se hard efectivo por su pago en Tesoreria Municipal,
0 en su defecto, por compensacién con cualquier crédito que tenga que cobrar el contratista
en la Municipalidad de Rivadavia, en forma automéatica y sin requerir previa conformidad
de aquel. Cuando no tuviese crédito a cobrar, 0 no quedase un saldo a favor de la
Municipalidad, ésta podra afectar al igual fin, la garantia constituida como Fondo de
Reparo. En este caso la Municipalidad de Rivadavia notificar4 y emplazard al Contratista
para que reponga la suma afectada deducida del Fondo de Reparo, a los efectos y con las
consecuencias previstas en el item 4.5.1. Cuando el importe de las multas impuestas por
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

cualquier causa llegue en conjunto al 15% (QUINCE POR CIENTO) del monto contractual
actualizado, la Municipalidad podra rescindir el contrato por culpa del Contratista, segun lo
previsto en Art. 81° de la Ley N° 4416, sin perjuicios de la responsabilidad que al mismo
atafie por los dafios y perjuicios derivados de la demora y del incumplimiento.-

EJECUCION:
DE LA EJECUCION:

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente
Pliego y demé&s documentos anexos. El Contratista no podra por si, bajo ningun pretexto,
hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al contrato.

ALINEACION Y NIVELES:

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad competente,
la alineacion y niveles correspondientes.-

MATERIALES:

Se utilizaran materiales de buena calidad y que respondan a las exigencias de los Pliegos
de Especificaciones Técnicas de cada obra en particular, siendo responsable el Contratista,
de la utilizacion de materiales apropiados, aun cuando no se los especifique en forma
explicita, en dichos Pliegos.

MATERIALES APROPIADOS EN OBRA O FABRICA:

El contratista sera responsable del uso correcto de los materiales a utilizar en la realizacion
de los trabajos y cuando dichos materiales sean aportados por el Comitente, también es
responsable de las pérdidas y deterioros que los mismos puedan sufrir luego de su entrada
en obra.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN:

El contratista esta obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera, que ha juicio
del Comitente, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma
establecida en los planos, especificaciones y demas documentos del contrato y de acuerdo
en todos los casos a las exigencias de los organismos especializados (Obras Sanitarias de
la Nacion, Municipalidades, Ecogas, Cooperativas Eléctricas, etc.) Queda convenido que,
siendo las exigencias establecidas por los organismos especializados, las minimas que
deben reunir las Obras, el contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio contratado
y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas,
aun cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre las
mismas, o consignandose éstas, su prevision no alcance a cumplir o se oponga a lo
reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles, contenidos en las
especificaciones y planos, superasen las minimas reglamentarias de los organismos
especializados, el contratista debera inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido
en las primeras, quedando expresamente aclarado que no esta autorizado a reducirlas o
modificar proyecto por propia decision hasta el limite de la reglamentacién, ain cuando
contase con la aprobacion del Ente respectivo. Si lo hiciera, queda obligado a demoler y
reconstruir, los trabajos a su costa y cargo, conforme a lo contratado; y a simple
requerimiento por Orden de Servicio.

En el caso que el Contratista solicite y obtenga del Comitente aprobacion a una
modificacion de éste caracter, queda obligado a reconocer la economia resultante de
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emplear la variante reglamentaria, la que propondra anticipadamente a la ejecucién del
trabajo.

TRABAJOS NO AJUSTADOS A CONTRATOS:

Los trabajos que no estuviesen conforme con las 6rdenes de servicio comunicadas al
contratista, 0 que no respondiesen a las especificaciones técnicas contractuales, podran
ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que lo estipulados, y en éste caso aquella
demolera y reconstruird de acuerdo a lo indicado en la documentacién contractual, dentro
del plazo que se le fije, estando a su cargo los gastos y responsabilidades generadas por
ésta causa.

ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS:

El que la Inspeccion dejara de observar o rechazar trabajos de calidad inferior, 0 mal
ejecutados, no implicara aceptacion de los mismos.-

ENSAYOS:

El comitente podra exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si las partes
componentes de toda clase, coinciden con los pliegos y reglamentos pertinentes. El
personal y los elementos necesarios para este objeto, seran facilitados y costeados por el
contratista. Este ademas pagara cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios.

VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS:

Cuando se sospeche gue existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar
las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del
fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos
originados por tal motivo estaran a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones que
pudieran corresponderle. En caso contrario, las abonara el Comitente. Si los vicios se
manifestaran en el transcurso del plazo de garantia el contratista debera reparar o cambiar
las obras defectuosas en el plazo que se fije, a contar desde la fecha de su notificacion
fehaciente. Transcurrido ése plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el Comitente
0 por terceros, deduciéndose su importe del fondo de reparos a recepcion final de los
trabajos no trabara el derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, dafios
y perjuicios que le produjera la reconstruccién de aquellas partes de la Obra. Tampoco
libera al contratista de las responsabilidades que determine el CODIGO CIVIL.

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS:

El contratista debera facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos ejecutados
por él y de lo que el Comitente, responsable de la coordinacién de los mismos, decida
realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las
indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion de obra, respecto al orden y
coordinacion de ejecucion de trabajos. La vigilancia general de la obra quedara a cargo del
contratista de las obras principales. Este permitira a los otros contratistas el uso del equipo
necesario para el mejor desarrollo de la obra. Convendra asimismo, con aquellos y con
intervencién decisiva de la Inspeccion de obra, en caso de desinteligencia, respecto a la
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6.11.

6.12.

6.13.

ubicacién de los materiales y enseres. Estara igualmente obligada a unir en forma
apropiada su obra a la de los demas contratistas 0 a la que realice directamente el
Comitente, ajustandose a las indicaciones que se impartieran y a los planos y
especificaciones. Cualquiera de los contratistas que experimentare demoras o fuera
entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias o retrasos de otro contratista,
debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccion.

ORDENES DE SERVICIO:

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccidén imparta durante la ejecucién de las obras, sera
cronolégicamente consignadas en un libro foliado por triplicado, sellado y rubricado por el
Comitente que la Inspeccion guardara en la Obra. Las enmiendas y raspaduras deberan
ser salvadas. Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de las 48
(CUARENTA Y OCHO) horas del requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara
pasible de una multa segun lo indicado en los items 5.7. y 5.8. del presente pliego y se lo
tendra por notificado.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones
del contrato y que no importe modificacion de lo pactado, ni encomienda de trabajos
adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera manifestacion explicita de lo contrario.
Aun cuando el contratista considere que una orden de servicio no se ajusta o modifica los
términos del contrato, debera notificarse de ella manifestando por escrito su disconformidad
con la orden recibida, sin perjuicio de presentar al Comitente por intermedio de la
Inspeccion de obra y en el término de 3 (TRES) DIAS, un reclamo fundando las razones
gue asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado
a cumplir la orden de inmediato sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningin
concepto.

La observacién del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no le eximira de las
obligaciones a cumplirla, si ella fuera reiterada.

En caso de incumplimiento, se hara pasible de una multa de acuerdo a los términos de los
items 5.7. y 5.8, pudiendo ademas, el Comitente, mandar ejecutar en cualquier momento,
a costa de aquel, los trabajos ordenados, deduciendo su importe del primer certificado que
se le extienda y, en caso contrario, del fondo de reparos.

El cumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para
comienzo o terminacién hara incurrir al contratista en mora parcial, haciéndose pasible de
las penalidades que se establecen en los items 5.6.; 5.7. y 5.8. del presente pliego.-

COMUNICACIONES - NOTAS DE PEDIDOS:

Las comunicaciones que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de ejecucion
y demas actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos, y que, por su indole
deba quedar consignadas por escrito, seran cronolégicamente consignadas en un libro
foliado por triplicado, destinado a ese solo efecto y se procedera de acuerdo a lo indicado
en el items 6.11. del presente pliego.-

VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA:

Al contratista le incumbe la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra,
para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes a otros bienes
propios o0 ajenos asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes que puedan
afectar a bienes y personas de la administracion o de terceros. A tal fin establecera una
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vigilancia permanente en la obra hasta la recepcion definitiva. EI comitente se reserva el
derecho de suspender el servicio de vigilancia con posterioridad a la recepcion de la obra,
en cuyo caso se efectuara la economia pertinente. Las entradas al obrador seran
custodiadas durante el dia y cerrada durante la noche. El contratista colocara luces de
peligro y distribuird en el obrador la cantidad necesaria de focos de iluminacion, que
permitird hacer efectiva la vigilancia, y tomard medidas de precaucion en todas aquellas
partes que por su naturaleza y situacién hagan temer accidentes durante el transcurso de
la construccion. La adopcion de las medidas a que se alude precedentemente no eximira
al contratista de las consecuencias de los hechos que alli se prevean. Sera de
responsabilidad del contratista, el mantenimiento y cuidado de la obra durante el lapso de
tiempo que medie entre la Recepcion Provisoria y la entrega definitiva, debiendo las
empresas subsanar, reparar y/o reponer las deficiencias y elementos que por cualquier
motivo pudiera producirse, sin cargo ni adicional alguno para el Comitente.

CERCO Y CARTEL DE OBRA:

Todo el recinto de la obra debera ser cercado en condiciones reglamentarias cuando se
justifique, disponiéndose las entradas a la obra de acuerdo a las indicaciones que al efecto
imparta la Inspeccion. Se deberan colocar carteles que informen en forma clara y bien
visible, de los peligros derivados de la obra en construccion y de los que el contratista se
hara cargo en su costo y colocacion el cual serd Unico responsable por los dafios y
perjuicios ocasionados en la persona o bienes de terceros durante la ejecucion de los
trabajos. También sera responsabilidad del contratista, mantener la circulacion peatonal y
vehicular como también, el libre acceso a las propiedades frentistas. Se debera mantener
en todo momento, la mayor limpieza posible en la zona de trabajo y en la zona adyacente,
evitando los ruidos molestos. Una vez terminado el sector construido, se debera dejar el
lugar en perfectas condiciones de limpieza. Esta prohibido colocar en los cercos y en la
edificacion letreros convencionales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto
el o los carteles de obra usuales, previo permiso otorgado por el Comitente.

OBRADOR:

Conjuntamente con la presentacion del Plan de trabajos a que se refiere el item 5.1. del
presente pliego, el contratista debera presentar planos del obrador para su aprobacién por
el Comitente. En él se adecuaran los cobertizos, depdsitos y demas construcciones
provisionales, a la naturaleza de los trabajos a ejecutar y su disposicién no debera perturbar
la marcha de la obra. Todos los edificios provisionales serdn conservados en perfecto
estado de higiene por el contratista estando también a su cargo el alumbrado, la provisién
y distribucion de agua en los mismos. Los mismos se construiran a cuenta y cargo del
Contratista, que una vez concluida la obra, debera demoler todas las construcciones
provisorias quedando en su poder los materiales.-

LIMPIEZA DE LA OBRA:
Durante la ejecucion de las obras, y hasta la recepcion definitiva de las mismas, el
contratista debera mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos, bajo
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6.18.

6.19.

apercibimiento de aplicarse las sanciones de multas que correspondan conforme al item
5.7. del presente pliego.-

ACTOS DE INDISCIPLINA:

La falta de respeto a los Inspectores o al personal del Comitente, o cualquier otro acto de
INDISCIPLINA por parte del personal del contratista, obligara a este a retirar de la obra a
quién o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicacién de las sanciones previstas en
los puntos 5.7. y 5.8. del presente pliego, si correspondiera.

CONTROLADOR DE EJECUCION DE OBRA:

La Municipalidad de Rivadavia ejercera la supervisién de los trabajos y obligaciones a
cumplir por el Contratista, por medio de la Direcciéon de Obras Publicas, de un Inspector y
un Sobrestante, que desempefiardn esas funciones de modo permanente, y cuyas
designaciones seran comunicadas a la empresa adjudicataria. La Inspeccion referida
comunicara al Contratista las exigencias de la Municipalidad en cuanto al modo de
ejecucién de los trabajos, controlard que los mismos se realicen en estricta conformidad
con lo contratado y proyectado en la documentacion adjunta a estas bases de licitacion.
También estard a cargo de la Inspeccion la interpretacion y aplicacion de la
documentacion en sus aspectos técnicos y de la forma de medicion de los trabajos
ejecutados para la emision de los certificados, asi como la resolucién de divergencias que
surgieren durante la ejecucién de los trabajos, siendo definitivas sus resoluciones en cuanto
a la calidad de los materiales, la solidez de las estructuras y el modo correcto de la
realizacion de la obra, por lo que en ningln caso podra el Contratista suspender la
ejecucion de los trabajos, aunque existieren divergencias en el tramite de resolucion.-

GASTOS ESPECIALES DE INSPECCION PERMANENTE:

Si por culpa del contratista se demora la realizacion de la obra, no cumpliéndose o
alterandose el desarrollo del plan de trabajo aprobado o cuando actie o ejecute los
trabajos en forma irregular que haga presumir mala fe y determine deficiencias en la
construccion, la Inspeccion de Obra podra imponer en forma permanente un inspector por
cuenta del contratista, el que sera responsable de los gastos de oficina y viaticos
necesarios para el desempefio de esta funcibn que se mantendrd hasta cuando la
Municipalidad lo juzgue necesario.-

RESPONSABILIDAD:
DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

Sin perjuicio de la responsabilidad de la Municipalidad de Rivadavia por los estudios y
proyectos que hubieren servido como base para la contratacion, el contratista sera
responsable de la interpretacién de la documentacion contractual y no podra aducir
ignorancia o error respecto a sus obligaciones asi como por cualquier defecto de
construccion originado en deficiencia de planos o proyecto que no pudieren haberle pasado
inadvertido. En estos casos, y de conformidad por lo dispuesto en el Art. 43° de la Ley 4416,
deberd denunciar las deficiencias en la documentacion o error de las instrucciones
impartidas por la Inspeccion antes de comenzar los trabajos formalizando la observacion
en el Libro de Pedidos. En caso contrario no podra hacer responsable a la Municipalidad
de Rivadavia de los trabajos defectuosos que deba volver a realizar 0 de sus
consecuencias.
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Igualmente el Contratista es responsable de cumplir estrictamente con todas las
disposiciones administrativas, Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, reglamentos y
Ordenanzas Municipales y Policiales, asi como las consecuencias y sanciones por su
incumplimiento.

Seré también responsabilidad exclusiva del Contratista reparar todo dafio indemnizable
causado en la persona o propiedad de tercero, por causa 0 motivo relacionado con la
construccion de la obra, y en las condiciones previstas por la Legislacion Civil.

En particular el Contratista sera responsable de sus trabajos conforme con la Ley de Obras
Publicas, y deméas normas aplicables del Codigo Civil y Leyes vigentes. Por ello y aln
recibida en forma definitiva la obra, no quedara liberado por su responsabilidad causada
por los vicios ocultos que pudieren aparecer o advertirse al tiempo de la recepcion, ain
cuando ello no pudiere resultar la rutina de la obra. En estos casos la Municipalidad tendra
60 (SESENTA) DIAS corridos a partir de su descubrimiento para denunciarlo al Contratista,
exigiendo haga efectiva su responsabilidad bajo apercibimiento de las sanciones legales
que en su contra correspondan.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de Planos y Pliegos para la
realizacion de la obra y respondera por vicios y deficiencias que puedan observarse
durante la ejecucién y conservacion de la misma hasta su recepcion definitiva, sin perjuicio
de la responsabilidad que el CODIGO CIVIL, en su Articulo 1646; establece con
posterioridad a la recepcién definitiva.-

DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA:

El representante técnico, determinado en el item 2.2. del presente pliego, que debera ser
un profesional inscripto en el Colegio o Consejo Profesional respectivo de la Provincia de
Mendoza, categoria "A", con titulo de Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones,
gestionara y firmara las presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de caracter
técnico y estara presente en todas las operaciones de este tipo, que sea necesario realizar
en el curso de la construccion, tales como: replanteo, pruebas de resistencia, ensayos,
hormigonado, nivelaciones, mediciones, recepciones de obra, etc., debiendo firmar las
actas respectivas, estando obligado a permanecer en la obra durante las horas de trabajo,
debiendo disponer en todo momento de una copia completa de toda la documentacion
realizada con la obra licitada, debidamente certificada por la Inspeccién. La no presencia
del Representante Técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista por
reclamos inherentes a la operacion realizada.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES:

El Contratista tendra en la obra los enseres y contara con el personal que en cantidad y
calidad sea necesario para el normal desarrollo de los trabajos.

Respecto del personal el Contratista queda obligado a satisfacer oportunamente todas las
cargas que representen sus salarios y estricto cumplimiento de las obligaciones derivadas
de toda norma de tipo laboral, de prevision o seguridad social, debera asegurar a todo el
personal que trabaje en la obra, cubriendo los riesgos de accidentes de trabajo,
enfermedades profesionales, muerte, y demas, que prescriban las disposiciones legales
en la materia. Al efecto de asegurar el cumplimiento de esta obligacién, el Contratista
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7.5.
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debera adjuntar copia, acompafiada de la pdliza de seguros requerida, extendida a la orden
conjunta del Contratista y/o Municipalidad de Rivadavia, con ndmina del personal y riesgos
cubiertos, asi como el recibo de pagos de la prima establecida para la vigencia de la
cobertura. Si no cumpliese con este requisito, se suspendera la emision de Certificado por
cualquier concepto, y podra la Municipalidad pagar el total de la prima del seguro por cuenta
y cargo del contratista procediendo para su reintegro a la compensacién con su crédito o
afectando el fondo de reparo en la misma forma y con los efectos previstos en el Iltem 5.10.
del presente Pliego.

El contratista debera despedir de la obra al personal que la inspeccién de obra exija, en
virtud del no reunir a su juicio aptitudes o capacidad suficiente o incurrir en alguna de las
siguientes causas: a) cometer faltas de respeto a la Inspeccion; b) desobediencia a las
ordenes impartidas por los Funcionarios de Inspeccion; c) incitar a la irrespetuosidad o
desobediencia hacia la Inspeccion; d) causar dafios a la obra; y en general cualquier otro
comportamiento gue signifiqgue incumplimiento de sus obligaciones, o de alguna manera
afecte la buena marcha de los trabajos y las relaciones del Contratista o de la Inspeccion
con el resto del personal o de aquellos entre si.

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener
un control permanente para que los subcontratistas las cumplan también. Asimismo,
debera llevar los libros, copias de ellos y demas documentos que le permitan acreditar en
cualquier tiempo ante el Comitente, que dicha norma es cumplida con respecto a todo el
personal empleado en la obra, ya sea por el Contratista o por Subcontratista. Toda
infraccion al cumplimiento de estas obligaciones importara negligencia grave a los efectos
de la rescision del contrato por culpa del contratista y facultara al Comitente para suspender
la tramitacion y pago de certificados de obra. Si las inspecciones verificaran que el pago a
los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se hacen en la forma establecida
en las disposiciones vigentes, el contratista se hara pasible de una multa de acuerdo a lo
establecido en los items 5.7. y 5.8. del presente pliego, pudiendo el Comitente, abonar
directamente al personal obrero, los jornales adeudados y practicar los depdsitos no
integrados, por cuenta del Contratista 0 subcontratista que corresponda y con cargo a los
créditos que pudiera tener el primero de ellos. El Contratista no podra impugnar los pagos
gue se realicen cuando no haya suministrado al Comitente, la documentacion necesaria
para liquidarlos llevada en forma legal.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES:

Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o
intereses y cualquier infraccién a las disposiciones en vigencia.-

CONTRALOR DE OBRAS Y RESPONSABILIDAD:

El contralor de la obra por parte del Comitente, no disminuira de ningiin modo y en ningiin
caso la responsabilidad del Contratista, que debera controlar el proyecto y los célculos
antes de la construccion y ejecutarla haciéndose responsable por toda omision, accidentes,
dafios y contratiempos, siniestros etc., utilizacion de materiales, y enseres, marchas,
nombres y otros elementos, asi como de la variacion de los planos y especificaciones de
trabajos.-

RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS:

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacioén o accion de terceros
gue pudiera establecerse: Por razén de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas
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0 cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos
usados en las obras o por negligencia, culpa, omisidon o imprudencia de él, de sus
empleados u obreros de subcontratista y de los dependientes de éstos.-

SEGUROS:

El Contratista deberd contratar a su cargo con Aseguradoras autorizadas, y de
conformidad con las condiciones aprobadas por la Legislacién vigente, seguros que
cubran los siguientes riesgos: a) contra incendios, dafios o destruccion, parcial o total, que
puedan afectar la obra, instalaciones o materiales, segin la etapa y valor que cubra
adecuadamente el siniestro, determinado de conformidad con el plan de trabajo, de
inversion y de acopio y hasta cubrir el valor actualizado de las pérdidas al momento de
produccién del siniestro, y de efectivo pago; b) contra todas clases de accidentes de trabajo
y consecuencias de incapacidad temporaria o permanente, parcial o total, que cubra sin
limite hasta los reclamos que pudieren corresponder de conformidad con la legislacion civil,
por los siniestros que puedan afectar al personal del Contratista, y al de Inspeccién de obra
segun la nbmina que oportunamente proporcionara al Contratista la Municipalidad de
Rivadavia; c) igualmente debera verificar o contratar por su cuenta el tipo de seguro para
cubrir los riesgos del personal de los subcontratistas que trabajen en la obra.

Los seguros especificados en este Art. seran contratados con Compafiias aseguradora que
tengan agencia o sucursal en la provincia de Mendoza, con sometimiento a la jurisdicciéon
ordinaria de los tribunales de la Ciudad de Rivadavia que corresponden a la llla.
Circunscripcion Judicial, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal o a cualquier otro que
le pudiera corresponder u otro a crearse con posterioridad al acto licitatorio.

Las polizas correspondientes o certificado de cobertura provisorio, mientras no se hubiesen
expedido aquellas, deberan ser entregados a la Inspeccion al iniciarse el trabajo, dentro
del plazo previsto por el punto 5.2. del presente Pliego, y se emitiran a la orden conjunta
del Contratista y/o de la Municipalidad de Rivadavia. En el mismo plazo su acompafiaran
los comprobantes de pago de primas correspondientes a los seguros contratados. La
documentacién requerida en este apartado debera ser certificada por Escribano Publico
que acreditara la calidad y atribuciones del/los funcionario/s por la aseguradora.

En concordancia por lo dispuesto en el punto 7.3. de este Pliego, el incumplimiento de las
obligaciones impuestas por el presente facultara a la Municipalidad de Rivadavia para
suspender la emisién o pago de cualquier tipo de certificado, y aun para proceder a la
contratacion o pago de las primas adeudadas correspondientes a los seguros detallados,
por cuenta del Contratista y aun sin su conformidad. En este caso la Municipalidad
recobrara el importe pagado por cuenta del Contratista en la forma, condiciones y con los
efectos del punto 5.11. de este Pliego.

GARANTIAS DE TRABAJOS:

El Contratista garantizard la correcta ejecucion de los trabajos y respondera de las
degradaciones y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie
0 por otras causas no imputables al mal uso. En consecuencia, y hasta la recepcion
definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedara exclusivamente a su cargo.-

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
OBRA: CONSTRUCCION CENTRO DE MONITOREO
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7.9.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES:

El Contratista tomaré a su debido tiempo todas las precauciones necesarias para evitar
dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente e
Inspeccion destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de terceros, que
se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios, gue no obstante
se produjeran, correra por cuenta exclusiva del contratista. Esta responsabilidad subsistira
hasta la recepcion definitiva de la obra. EI comitente podra retener en su poder, de las
sumas que adeudard el contratista, el importe que estime conveniente hasta que las
reclamaciones o0 acciones que llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos,
sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera
lugar en derecho. El contratista serd el Unico responsable de los dafios que pudiera causar
a las instalaciones de servicios publicos y/o privados, quedando obligado a su inmediata
reparacion. Los gastos que demanden las reparaciones provisorias o definitivas efectuadas
por el contratista o por la reparticibn o empresa a la cual pertenece el servicio dafiado,
seran por cuenta exclusiva del contratista.

CONTROLADOR DE OBRA:
SUPERVISION GENERAL.:

La supervision general de las obras estard a cargo del personal técnico del comitente, a
los cuales el contratista facilitard ampliamente su cometido y a cuyo efecto se le hara
conocer por escrito los nombres del personal autorizado.

INSPECCION DE LAS OBRAS:

La inspeccion de las obras estara a cargo del personal técnico del Comitente designado al
efecto, a los que el contratista facilitara ampliamente la vigilancia y contralor de las obras
"in situ" o en fabrica. La inobservancia a esta obligacién, hara pasible al contratista, de las
sanciones gue el Comitente resuelva aplicar conforme al items 5.7.; 5.8. y 5.9. del presente
pliego.-

INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION:

El comitente comunicara por escrito al contratista, los nombres de las personas encargadas
de la supervision general de las obras y de la inspeccion de las mismas, aclarando cuales
son las autorizadas para dar 6rdenes en caracter de Inspeccion.-

REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA O EN FABRICA:

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente
de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos, deberd hallarse
permanentemente en la obra o en fabrica una persona técnicamente capacitada,
Arquitecto, Ingeniero Civil o en construcciones, aceptado por el Comitente, la que tendra a
su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado para recibir 6rdenes de la
Inspeccion, notificarse de o6rdenes de servicio, y darles cumplimiento. La firma del
representante técnico en obra o en fabrica obliga al CONTRATISTA ante el Comitente.-

PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA:

A los efectos del mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e importancia
las mismas, el contratista debera disponer de un nimero adecuado, a juicio del Comitente,
de técnicos designados al efecto.-
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CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE QUEDAN OCULTOS:

El contratista se abstendrd de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos
hayan sido revisados por la Inspeccién y avisara con 48 (CUARENTA Y OCHO) HORAS
de anticipacion para que este control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas
de materiales. En caso de no hacerlo, la Inspeccion hard demoler o destapar la que fuera
necesario, para inspeccionar o medir debidamente, y los gastos gque esto origine seran por
cuenta del Contratista exclusivamente, sin perjuicio de aplicar las sanciones que
correspondan. Cuando se trate de sistemas constructivos o partes componentes no
tradicionales y la envergadura y naturaleza de los trabajos lo justifique, se dispondra un
Inspector con caracter permanente a los efectos de verificar el fiel cumplimiento de las
especificaciones.-

COMODIDADES PARA LA INSPECCION DE OBRAS: -ANULADO -

El contratista construira por su cuenta, el local o locales con su mobiliario, para instalar las
oficinas de la Inspeccién, de acuerdo a las estipulaciones que se consignen en el Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares, lo que debe estar en condiciones de utilizarse
dentro de los DIEZ (10) DIAS corridos de la fecha de la firma del Acta de iniciacion de la
obra, y deberdn mantenerse hasta el momento de procederse a la recepcién provisoria de
las obras. La falta de cumplimiento por parte del Contratista, dara lugar a la aplicacion de
las multas previstas en el item 5.7. del presente pliego. Las oficinas de la Inspeccion
estaran dotadas de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y seran mantenidas por
el contratista, en perfecto estado de higiene. El contratista, proporcionara en perfecto
estado, los instrumentos necesarios a juicio del Comitente, para efectuar los replanteos,
mediciones, relevamientos y verificaciones que lleva la ejecucion de las obras. Donde
existen lineas telefnicas, el contratista estara obligado a gestionar por su cuenta, la
instalacion de una linea, cuyo aparato telefénico podra ser utilizado por la Inspeccion. El
contratista se hara cargo del pago de las tarifas eléctricas y telefénicas, y demas gastos
que eroguen sus instalaciones.-

DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA:

El contratista conservara en la obra una copia ordenada y actualizada de los documentos
contractuales, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccion de los trabajos.-

DOCUMENTACION GRAFICA DE LA MARCHA DE LA OBRA:

El contratista llevara, en forma gréafica y en lugar facilmente visible, diagramas que informen
sobre la marcha de la obra en relacion con el plan de trabajos aprobados por el Comitente.-

PROVISION DE ALIMENTOS:

En las obras distantes de centros poblados donde se instale comedor para el personal
obrero y para el administrativo y técnico del contratista, este deberd suministrar sin cargo,
almuerzos para el personal de inspeccion destacado por el Comitente, segun lo indique el
Pliego de Condiciones Particulares y/o Especificaciones Técnicas Particulares.-

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
OBRA: CONSTRUCCION CENTRO DE MONITOREO
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8.11.

9.2.

TRABAJOS DE INSPECCION EN HORAS EXTRAS:

En todos los casos en que el Contratista, debidamente autorizado por la autoridad
competente decida trabajar en horas extras, debera notificar al Comitente quién designara
el nUmero de agentes necesarios para la supervisiébn y control de las tareas, las horas
extras de estos agentes sera por cuenta del Contratista. El calculo de las horas extras y su
pago se hara de acuerdo a la forma en que lo determine el Comitente.-

FORMA DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS:
NORMAS DE MEDICION:

Para la medicion, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obras, etc. regirdn las normas
establecidas en la documentacion mencionada en el punto 4.7. las que se detallan a
continuacion:

a) Normas de medicion de las Obras por ajuste alzado: La mediciéon se hara por
edificio, dentro de cada edificio se establecera para cada rubro el porcentaje total
acumulado de obra ejecutada, el que se obtendra por medio de una planilla de
medicion, ajustada al sistema Constructivo adoptado. En dicha planilla se fijaran
los porcentajes de incidencia de las diversas tareas que componen cada rubro,
agrupadas con relacién a la afinidad que guarden entre si y a la continuidad de
trabajos. El total acumulado de obra ejecutada obtenido el rubro, en la forma
detallada precedentemente, se volcara en la "Planilla de Medicién Resumen". En
dicha planilla cada rubro tiene establecido el porcentaje de incidencia del mismo
dentro del edificio, de donde resultara el porcentaje a certificar.

b) Norma de medicién de los items por Unidad de Medida: Seran item "a
Medicién" los que como tales se consignen en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares. Los mismos se medirdn mensualmente conforme a las
normas para la Medicién de Estructuras en la Construccion de Edificios. En los
casos no previstos en dichas normas, el Comitente resolvera lo pertinente dentro
de lo usual en la técnica de la construccion ajustandose al sistema constructivo
adoptado.

MEDICION DE LOS TRABAJOS - EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS:

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato seran medidos o0 estimados en su avance
por los periodos de certificacion que se adopten, con asistencia del contratista o su
representante y la Inspeccion consignara de inmediato sus resultados a los fines de la
correspondiente certificacion. Los Pliegos Particulares determinaran las formas y
oportunidad en que debe ser medida y certificada la obra, lo cual se realizard dentro de un
plazo no mayor de 10 (DIEZ) DIAS HABILES contados a partir del primer dia siguiente al
mes de ejecucion, con excepcion de las obras con plazos menores de 90 (NOVENTA)
DIAS en cuyo caso este plazo seré fijado en los pliegos. Las formalidades y detalles del
instrumento en que conste el resultado del estado de las obras se ajustara a lo establecido
en el item 9.1. del presente pliego. Practicada la medicion, se extraera el certificado
periddico de obra, y una vez suscrito por el contratista se le entregara una copia simple.
Cumplidos los tramites de practica se le dara asimismo, a su pedido, una copia
autenticada. En caso de disconformidad de parte del contratista, se extendera de todas
maneras el Certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a
posteriori, si es que correspondiere, la certificacion pertinente o postergando para la
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liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. Los
certificados constituiran en todos los casos, documentos provisionales para los pagos a
cuenta sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y
ésta sea aprobada por la autoridad competente. Los certificados de pago no importan la
recepcion de las obras a que ellos se refieren.

PAGO DE CERTIFICADOS:

El pago de los certificados se efectuard dentro del maximo de 60 (SESENTA) DIAS
corridos, contados desde el primer dia posterior al del periodo de ejecucién de los trabajos.-

FONDO DE REPARO:

El contratista constituird el Fondo de Reparos, equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO)
de cada certificado, mediante cualquiera de las formas enumeradas en el item 1.5. del
presente pliego. Este fondo quedara en poder del Comitente hasta la recepcién definitiva
de la obra con exclusiva finalidad de constituirse en garantia de la correcta ejecucion de
los trabajos, para hacer frente a las reparaciones que fueran necesarias y que el contratista
no ejecutare cuando le fueran ordenadas.

INTERES POR RETARDO:

Si el pago de los certificados se retarda por mas de 2 (dos) dias habiles a partir del
vencimiento del plazo estipulado en el item 9.3. del presente pliego, por causas no
imputables al contratista, este tendrd derecho a reclamar intereses de acuerdo a los
vigentes en el Banco de la Nacién Argentina para operaciones crediticias de descuento de
certificados de obra. Los intereses correran desde el vencimiento del plazo citado
precedentemente, hasta el dia en que se notifique al Contratista, que esta a su disposicion
el importe correspondiente.

VARIACION DE PRECIOS:

En esta obra no se contempla variaciones de precios, salvo que expresamente se prevea
en las condiciones Legales Particulares, integrantes de este Pliego.

ADICIONES Y SUPRESIONES:

Aprobadas las alteraciones de obra por autoridad competente, el contratista est& obligado
a aceptarlas siempre que:

a) Le sean transmitidas por la Inspeccion por escrito, con transcripcion o copia del
respectivo acto administrativo y que no modifique las bases del contrato.

b) Las alteraciones no representen en conjunto un monto superior al 20% (VEINTE POR
CIENTO) del importe béasico del contrato pudiendo importar agregados, supresiones,
aumentos o disminuciones, sin que ello dé motivo a la rescision del contrato.

AUTORIZACION DE MODIFICACIONES:

Los adicionales de obra seran autorizados exclusivamente por el Comitente. El contratista
no podra reclamar excedentes de pago por trabajos adicionales ejecutados sin previa
autorizacion escrita.

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
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9.7.2. VARIACIONES EN EL PLAN DE TRABAJO Y EN EL PLAZO CONTRACTUAL:

Conforme con el estudio de cada modificacion de obra, deberéa establecerse las variaciones
respectivas del Plan de Trabajos que fueran necesarias y eventualmente, del plazo de
ejecucion contractual, todo lo cual una vez aprobado, queda incorporado automaticamente
al contrato original, rigiendo las restantes estipulaciones establecidas.-

10. RECEPCION:
10.1. RECEPCION PROVISORIA:

La obra seré recibida provisoriamente por la comision que al efecto designara el Comitente,
cuando se encuentre terminado de acuerdo al contrato y se haya cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en la documentacidn contractual. Se verificara
el estado de los trabajos y si no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores
subsanables durante el plazo de garantia a juicio exclusivo del Comitente, la obra quedara
recibida provisoriamente y el plazo de garantia correra desde la fecha de terminacién. En
ningun caso se consideraran fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal
de las obras de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente. Si las obras no estuvieren
ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, y documentos anexos, 0 presentan
fallas importantes o un minimo considerable de fallas, a juicio del comitente, se suspendera
la recepcion provisoria hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se encuentre
ejecutada de acuerdo al contrato. A ese efecto, se fijara un plazo para que la obra este
terminada, sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones establecidas, vencido el cual se
procedera a una nueva verificacion del estado de los trabajos. Si el contratista no corrigiere
las fallas con el plazo acordado, el Comitente podra corregirlas con su propio personal o el
de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantia de reparos y dar por resuelto
el contrato en los términos del art. 87° de la Ley N° 4416. De la recepcion PROVISORIA se
labrara un acta en presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado,
a menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de antemano
con el resultado de la operacion. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva
terminacion de los trabajos, a partir de la cudl correrd el plazo de garantia. En casos de
gue el contratista 0 su representante no concurriere en las fechas fijadas a presenciar el
acto, o no contestase la invitacion, que debera hacérsele en forma fehaciente, la comision
correspondiente efectuara la recepcion provisoria dejando constancia en el acta de la
citacion y ausencia del contratista, perdiendo éste su derecho a impugnar los resultados
de la recepcion.-

10.2. PLAZO DE GARANTIA:

Durante el plazo de garantia que se determine el PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES, el contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las
reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad
0 ejecucion deficiente de los trabajos. La responsabilidad del contratista incluye la
conservacion, hasta la recepcion definitiva de la obra, de aquellas partes para las que se
haya efectuado las recepciones parciales provisorias a que se refiere el item 10.4. del
presente Pliego. Se exceptla de la presente obligacion los efectos resultantes del uso
indebido de las construcciones.
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10.3. RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el plazo de garantia que se establezca en el PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES, tendra lugar la recepcidon definitiva que se efectuara con las mismas
formalidades que la provisoria, previa comprobacion del buen estado de las obras y
verificacion del correcto funcionamiento de las instalaciones a cuyo efecto se realizaran las
pruebas que el Comitente estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las
establecidas para la recepcion PROVISORIA. Si la obra se encontrase en condiciones, se
procedera a la recepcion definitiva dejandose constancia en el acta respectiva. En caso de
observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion vencido el cual se procedera
a una nueva verificacion. Si el contratista no corrigiere las fallas en el plazo acordado, el
Comitente podra corregirlas con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos
necesarios del de garantia y de reparos. De las actas de recepcion debera entregarse al
Contratista, una copia autorizada. Sera condicién indispensable para la recepcion
definitiva, la presentacion, por parte del Contratista, de los certificados finales, Municipales,
de Obras Sanitarias y de Gas, otorgados por los Organismos correspondientes. Los
PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES vy de
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, establecerdn en cada caso las
obligaciones y condiciones indispensables que correspondan.

Debera presentar asimismo, cuando la obra lo justifique, lo siguiente:

- Planos originales en tela o plastico aceptado por la Inspeccién, conforme a obra, con la
aprobacion de la Reparticion Nacional, Provincial o Municipal que le correspondiera
intervenir.

- Planos de arquitectura de cada edificio en patrticular.

- Planos de estructuras.

- Planilla de célculos de estructura y aislacion hidrotérmica.

- Planos de instalacion eléctrica.

- Planos de instalacién sanitaria.

- Planos de instalacion de gas.

- Planos de todos aquellos que por la naturaleza de las estructuras o instalaciones fueran
exigibles.

- Planos de infraestructura conforme a obra.

- Planos de urbanizacion conforme a obra.

10.4. RECEPCIONES PARCIALES:

La recepcion PROVISIONAL sera una sola, a la terminacion total de los trabajos, aun
cuando para su ejecucion hubiera regido plazos parciales, salvo que el PLIEGOS DE
ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES y de ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES prevea recepciones parciales o que el Comitente las autorice
cuando lo considere conveniente. En caso de recepciones parciales provisionales,
cumplido el plazo de garantia fijado en el Pliego de Condiciones Particulares, se practicaran
también fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.
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10.5.

10.6.

11.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

DEVOLUCION GARANTIA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPAROS:

La garantia contractual y el importe del fondo de reparos o los saldos que hubiere de éstos
importes, le seran de vueltos al contratista de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Condiciones Particulares.

RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION:

Queda expresamente establecido, que la recepcion provisional o definitiva de las obras,
sin reservas, no exime al contratista de multas que pudieran corresponderle por
incumplimiento del plazo de ejecucion de los trabajos ni del resarcimiento de los dafios y
perjuicios que le sean imputables. Con posterioridad a la recepcién definitiva, el contratista
se responsabiliza de las obras de acuerdo a las prescripciones de las leyes vigentes.

RESCISION DE CONTRATO:

Se regira tanto en sus causas, efectos y consecuencias conforme lo establece la Ley N°
4416 en su capitulo XII.-

DISPOSICIONES VARIAS:
EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES:

Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que
demanden los trabajos estaran a cargo del contratista. El Contratista debera dar el material
proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y/o Pliego de Condiciones Particulares.

UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES:

Cuando las obras a ejecutar por licitacion, ampliacién o modificacion, debieran ser unidas
o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estaran a cargo del contratista y se
consideraran comprendidas sin excepcioén, en las propuestas que se acepta la provision
de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras
licitadas, modificadas o ampliadas. Todo trabajo ejecutado en virtud de este punto sera de
la calidad, tipo, forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los existentes segun
corresponda, a juicio del Comitente.

AGUA PARA LA CONSTRUCCION:

Salvo indicacion distinta que se formule en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, seré responsabilidad del contratista la provision del agua necesaria para la
realizacion de la obra.

IMPUESTOS Y DERECHOS:

Sera por cuenta del contratista y en consecuencia debera incluirse en su propuesta, el pago
de todas las tasas, impuestos, patentes, regalias y derechos que se originen en la
construccion de la obra. En todos los casos el contratista comunicara al Comitente los
pagos que efectle por dichos conceptos, a los efectos de que el Comitente gestione por
su cuenta las excepciones a que legalmente pueda tener derecho, destinada a las
recuperaciones que pudieran obtenerse a la reduccién de costo de inversion.-



12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

Municipalidad de Rivadavia
Wendoza - Argentina

SECRETARIA DE OBRAS ¥V SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Obras Pablicas

INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES, GASTOS GENERALES:

Los precios estipulados en el contrato seran invariables. Todos los gastos que demande el
cumplimiento de las obligaciones impuestas por contrato y para las cuales no se hubiera
establecido item en el mismo, se consideraran incluidos entre los precios contractuales.-

SISTEMAS PATENTADOS:

Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos patentados, se
consideran incluidos en los precios del contrato. El Contratista sera el Unico responsable
por los reclamos que provengan por el empleo indebido de patentes. En caso de reclamos
0 demandas que prosperen, el contratista se obliga a restituir al Comitente, todos los gastos
y costas a que dieran lugar sin perjuicio de pago de todo otro dafio que ocasionen. En caso
de rescision de contrato, el Comitente podra continuar los trabajos utilizando las mismas
patentes que hubiere utilizado o previsto utilizar el contratista. Por lo tanto el contratista
debera, previamente a la utilizacion en la obra de materiales o métodos protegidos por
patentes, hacer conocer al Comitente, las condiciones en que se ha convenido su uso y
presentar la conformidad escrita de sus titulares.-

PLAZQOS:

El cémputo de todos los plazos consignados en el presente Pliego Bases de Licitacion,
seraen

dias corridos a excepcioén de las disposiciones que en forma expresa, sefialen que se tratan
de dias habiles administrativos.

RECLAMACIONES:

Los reclamos del contratista, para cuya presentacidon no se establezcan expresamente
plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego de Condiciones Particulares, deberan
ser interpuestas dentro de los 5 (CINCO) dias de producido el hecho que los motiva,
quedando obligado a formularlos debidamente, con determinacién de valores, etc. en un
plazo de 10 (DIEZ) dias contados a partir del vencimiento del primer término. Sino lo hiciere
perdera todo derecho.

SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS:

Si en la interpretacion del contrato bajo su faz técnica, surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por el Comitente, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de los
materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucion de las estructuras y la
interpretacion de las normas de mensura. Cuando las divergencias sean de interpretacion
legal, el contratista debera plantearlas previamente ante el Comitente. El Contratista no
podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto de que existen
divergencias pendientes, bajo pena de aplicacion de las multas fijadas en los items 5.7 y
5.8. mientras dure la suspensién y sin que dicha sancion interrumpa el plazo de terminacion
de las obras.
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12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

12.14.

DERECHOS POR PRESENTACION:

La presentacion de las propuestas, no crea derecho alguno a favor del proponente para su
aceptacion por parte del Comitente, el cual reserva ademas, el derecho de requerir a los
proponentes y adjudicatarios, los analisis de precios de aquellos items que considere
conveniente.-

COMPETENCIA JUDICIAL:

Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de
cualquier otro fuero, a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Tercera
Circunscripcion Judicial de la Provincia de Mendoza.-

NORMAS SUPLETORIAS:

Los casos no previstos por este Pliego y su documentacion anexa, se resolveran por la
aplicacion del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por la Ley de Obras
Publicas y sus Decretos reglamentarios; Cédigos Edificacion y Ordenanzas municipales
gue rijan sobre la materia.

CONSULTA DEL PLIEGO:

El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estan a disposicion de los
interesados y podran consultarse en la Oficina de la Direccién de Obras Publicas o en
lugares que se indiguen en los respectivos avisos.-

VERIFICACIONES CONTABLES:

El Comitente dispondra y el Contratista lo acepta, compulsas de libros, verificaciones
contables, etc. con relacion a las obras contratadas, debiendo el contratista facilitar las
tareas, poniendo a disposicion del Comitente, en cualquier momento, los elementos que
éste estime necesarios.-

Obras Publicas ABRIL 2025.-



