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ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES

DISPOSICIONES PRELIMINARES
OBJETO:

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones para el llamado a licitacion y fijar las
normas generales a que se ajustara la ejecucion de las mismas y que seran complementadas para
cada obra en particular, por los Pliegos de Especificaciones Legales Particulares, Especificaciones
Técnicas Particulares y complementarios que forman parte de la documentacion, y sometida al
Régimen Legal de Obras Publicas, establecido por Ley 4416 y normas reglamentarias o
complementarias.-

CONTENIDO Y OBJETO DE LA DOCUMENTACION:

La documentacion del presente llamado a Licitacion Publica se compone de los siguientes pliegos
y planos:

1) MEMORIA DESCRIPTIVA.-
)] ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES.-
1] ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.-
\)] ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES.-
V) ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.-
Vi) PRESUPUESTO OFICIAL.-
VIii) PLANILLA OFICIAL DE PROPUESTA.-
VIil) PROPUESTA FORMULADA-
IX) ANALISIS DE PRECIOS.-
X) PLANILAS DE OBRAS EJECUTADAS.-
Xi) DOCUMENTACION TECNICA:
1- PLANOS GENERALES
2- PLANO DE LETRERO DE OBRA

Se considera parte de la documentacion las aclaraciones complementarias que formule la
Municipalidad de Rivadavia por si, 0 en respuesta a las que realicen los interesados.

Toda documentacion resefa tiene por objeto determinar las consideraciones generales que
vinculen a la Municipalidad con los interesados y proponentes que formulen sus ofertas para la
contratacion de la Obra Publica que se detalla en la documentacion anexa al presente.

Con total provision de materiales, mano de obra, herramientas, maquinarias, transporte, seguro de
accidentes de trabajo y conduccion empresaria y técnica, en el plazo y por el sistema de
contratacion que se especifique en el pliego de Legales Particulares y/o Especificaciones Técnicas
Particulares.-

ADQUISICION Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACION:

La documentacion para la Licitacion Publica objeto de la presente podra ser adquirida por los
interesados en Tesoreria de la Municipalidad de Rivadavia. El legajo original de la documentacién
que compone la carpeta, estara a disposicion de los interesados, para su consulta, en la oficina de
la Direccion de Planeamiento e Infraestructura Urbana de la Municipalidad de Rivadavia.-

ACLARACIONES Y CONSULTAS:

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente, que ha estudiado
cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la documentacién de la Licitacién, que
han comprendido en su exacto significado y alcance todos sus términos; que han apreciado el
estado actual de la obra, las condiciones del terreno y demas en que se ejecutaran los trabajos, asi
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1.3.2.

1.4.

1.5.

como obtenido plena informacién sobre los materiales, mano de obra y toda otra circunstancia que
influya en el costo de la obra, en su forma y/o en su plazo de obra.-

ACLARACIONES DE CONSULTAS:

Cualquier error o duda que advirtiera el proponente en cualquiera de los elementos de la
documentacion de esta licitacion, debera comunicarlo por escrito a la Direccién de Planeamiento e
Infraestructura Urbana de la Municipalidad de Rivadavia, con una anticipacion de por lo menos 7
(SIETE) DIAS CORRIDOS, respecto a la fecha fijada para el acto licitatorio. A su vez la Direccion
de Planeamiento e Infraestructura Urbana podra efectuar aclaraciones de oficio y evacuara las
consultas que por escrito formulen los interesados, con una anticipacion de no menos de CINCO
(5) DIAS CORRIDOS, en relacion con la misma fecha sefalada. Las aclaraciones y respuestas se
llevaran a conocimiento de todos los adquirentes de la documentacion de la licitaciéon, en el
domicilio especial que constituyan para tal efecto, de conformidad con el punto 1.6. del presente

pliego.-

TERMINOLOGIA:

COMITENTE: Organismo licitante y contratante.

PROPONENTE: La persona que presenta una propuesta en una licitacion.

ADJUDICATARIO: El proponente al que se le comunique la aceptacion de su oferta.

CONTRATISTA: El adjudicatario que ha firmado la instrumentacion del contrato.

INSPECCION: Servicio técnico encargado del control y vigilancia de los trabajos, por parte
comitente.

SUPERVISOR: Servicio técnico, juridico y administrativo del comitente.

SISTEMA CONSTRUCTIVO, PARTES COMPONENTES Y MATERIALES

TRADICIONALES: Son aquellos disefiados, construidos y controlados segin Normas IRAM,
reglamentados, aprobados o que cuenten con la aprobacion de organismos nacionales y
provinciales competentes. Se incluye en esta definicion a todos aquellos que sin estar
normalizados ni reglamentados, el uso y las experiencias acumuladas indiquen como
tradicionales.

DOCUMENTACION ANEXA: Toda la documentacién que amplia y complementa el presente
PLIEGO, integrandose como documentaciéon contractual y que sera firmada por las partes al
instrumentarse el contrato de obra.

GARANTIAS:

a) DE OFERTA, DE CONTRATO Y DE FONDO DE REPARO: deberan constituirse en una de
las siguientes formas:

1- Dinero en efectivo y/o cheques certificados por el banco, girados y/o giro, contra una Entidad
Bancaria de la provincia de Mendoza, o con sucursal en la misma. La garantia asi constituida
debera ser depositada por el proponente en la Tesoreria Municipal con 24 (veinticuatro) horas de
antelacién a la fecha del Acto Licitatorio, lo que se acreditara con el pertinente certificado y/o recibo
del deposito efectuado, expedido por la Tesoreria Municipal.

2- Pdliza de seguro de Caucion contratada en favor de la Municipalidad, otorgada por la entidad
aseguradora con agencia o sucursal en la provincia de Mendoza, con sometimiento a la
jurisdiccién ordinaria de los tribunales de la Ciudad de Rivadavia que corresponden a la llla.
Circunscripcién Judicial, haciendo expresa renuncia al Fuero Federal o a cualquier otro que le
pudiera corresponder u otro a crearse con posterioridad al acto licitatorio. La firma de los
funcionarios que suscriban la Pdliza deberan certificarse por Escribano Publico que acredite su
calidad, asi como las facultades que a tal efecto les hayan sido conferidas. Su vencimiento debera
ser superior al plazo de garantia.-

Las garantias mencionadas podran sustituirse entre ellas y deberan reunir los requisitos como lo
dispone el art. 9° y 25° del Decreto 313/81. -

La fianza bancaria debera reunir ademas las siguientes condiciones: que se haga efectiva a simple
requerimiento, sin necesidad de previa constitucion en mora al deudor, ni al fiador: que constituya
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al fiador en deudor solidario y principal pagador y que no establezca fecha de vencimiento.

En el caso del seguro de caucién, la Péliza debe contener todos los requisitos determinados por el
Decreto N°411/69 y la aseguradora debera resultar satisfactoria para el comitente.-

En caso de optarse por seguros de cauciéon o fianzas bancarias, estas iran a nombre de la
Municipalidad de Rivadavia, y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"Se deja expresa constancia que en todo lo que se contradiga con lo estipulado en las
condiciones generales de esta poliza (o fianza) esta compania de seguros (o Banco) acepta
en un todo las disposiciones instituidas en el decreto 313/81, reglamentario de la Ley 4416
del Gobierno de Mendoza"

c) DE LAS IMPUGNACIONES: Podran constituirse en dinero en efectivo.-

Las formas de estas garantias no podran sustituirse entre ellas.

Se deja expresamente establecido que si los dafos y perjuicios ocasionado por los oferentes,
excedieran los montos garantizados, la Municipalidad se reserva el derecho de accionar
judicialmente por lo que faltare.

DOMICILIO:

En el momento de retirar los pliegos, el interesado debera constituir un domicilio especial para
todos los efectos administrativos, extrajudiciales y judiciales derivados de esta licitacion, dentro del
radio de la Ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza.

El cambio de domicilio, surtira efecto a partir de la notificacion fehaciente al comitente o viceversa.-

DE LOS PROPONENTES
PROPONENTES:

Seran admitidos como PROPONENTES todas las personas fisicas o juridicas que cumplan con los
requisitos legales para tal fin.

REPRESENTANTE TECNICO:

Es condicion esencial la intervencion de un representante técnico responsable, que respalde
profesionalmente la propuesta del PROPONENTE vy la ejecucion de la obra en caso de resultar
este ADJUDICATARIO de la misma. El representante técnico responsable debera ser Arquitecto,
Ingeniero civil o en Construcciones o tener titulo universitario equivalente, inscripto en el Consejo
Profesional pertinente.-

HABILITACION LEGAL DE LOS PROPONENTES:

Siendo la propuesta, formulada por una persona juridica, debera acompanarse copia auténtica del
instrumento que acredite su constitucion en legal forma y de los documentos que habiliten a sus
representantes para contratar en su nombre y obligarla. Los contratos sociales, estatutos o
documentos constitutivos, deberan tener plazo de vencimiento que superen el doble, por lo menos
del estipulado para la entrega definitiva de la obra, o provisiones de prérroga que satisfaga este
requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES:

La capacidad técnica de los proponentes se establecera y se merituara:

a) Mediante los antecedentes que los proponentes registren trabajos ejecutados con el comitente.

b) Mediante detalle que los Proponentes presenten de los principales trabajos analogos realizados,
documentacion técnica, grafica y escrita aclaratoria de los mismos (comitente, ubicacion,
tiempo de ejecucion, incluyendo conceptos de los correspondientes comitentes).
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c) Mediante detalle del plantel, equipo de fabrica, transporte y montaje.

d) Por cualquier otro medio que el comitente juzgue conducente y que se establezca en el Pliego
de Condiciones Particulares.

CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES:

Las empresas oferentes deberan tener la capacidad econdémica y financiera suficiente para realizar
la obra que se licita, y tal condicién sera evaluada por la Municipalidad, configurando esto, y todo
otro aspecto determinante para la posterior adjudicacién de las obras

DE LAS PROPUESTAS:
CONTENIDO, REQUISITOS Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

La presentacion de las propuestas se admitira hasta la fecha y hora indicada para el Acto de
Apertura de la Licitacidon, en un sobre cerrado y/o lacrado, en cuya parte exterior aparecera
solamente la mencion clara y expresa de la licitacion objeto del presente llamado, sin membrete o
sefia que pueda individualizar al proponente, con la Unica excepcion del nimero de presentacion
que asentara y rubricara el funcionario encargado de su recepcion bajo recibo. Este sobre, a su
vez, contendra dos (2) sobres que los proponentes confeccionaran de acuerdo a las siguientes
instrucciones:

SOBRE N° 1:

Llevara en su cubierta inscripta con la expresion " DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA DE LA PROPUESTA” y en su interior, de conformidad con el
Art. 21 de la Ley N° 4416, contendra:

a) Los “Pliegos de la Licitacion” con la constancia de haberlos adquirido.

b) Constancia de constitucion de la garantia de oferta, que no podra ser inferior al
1% (UNO POR CIENTO) del valor del Presupuesto Oficial de la obra. Dicha
garantia debera ser constituida, mediante pagaré, podliza de seguro de caucion,
aval bancario o dinero en efectivo. En el caso que se opte por la alternativa de
constituir la Garantia de Oferta, a través de Dinero en Efectivo, este debera ser
depositado previamente al acto de apertura de ofertas, en la Tesoreria de la
Municipalidad de Rivadavia, y se adjuntara a la propuesta la correspondiente
boleta de ingresos como constancia.

c) La firma del Proponente y su Representante Técnico en todas las hojas de los
Pliegos y documentacion presentada.

d) En el caso de que la documentacion detallada en el presente pliego sea firmada
por un representante o apoderado del oferente, deberan acompanarse los
instrumentos fehacientes que acrediten sus facultades para tal acto. En el caso
que el Titular, Presidente, etc. de la Empresa Oferente es ademas también el
Representante Técnico de la Empresa, se sugiere firmar cada hoja del Pliego y
de la documentacién, una sola vez como Titular Gnicamente.

e) Nota donde se constituya domicilio especial dentro del radio de la Ciudad de
Rivadavia, Provincia de Mendoza. En caso de no presentarla, el domicilio se
tendra por constituido en Mesa de Entradas de la Municipalidad, donde se
efectuaran validamente todas las notificaciones.

f) La declaracion expresa de que para cualquier cuestion de indole administrativa
o judicial que se suscite, se aceptara la jurisdiccion de los Tribunales Ordinarios
de la Tercera Circunscripcion Judicial de Mendoza, haciendo renuncia al Fuero
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3.1.2.

g)

h)

)
k)

Federal y cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se crease.

La declaracion expresa de que el Proponente conoce el lugar y las
condiciones en las que realizara los trabajos asi como también toda la
documentacion general, especial y planos que integran las bases del llamado
a Licitacion.

Acta constitutiva, contrato social, estatutos, reglamentos, actas de directorio
pertinentes y sus modificatorios debidamente inscriptos, conforme en cada caso
a la naturaleza social del proponente. Este Item no rige para el caso de Empresas
Unipersonales

Certificado de libre deuda y Certificado de habilitacion Municipal expedido por la
Municipalidad de Rivadavia

Constancia de Inscripcién en la AFIP
Constancia de Inscripcion en ATM

Constancia de inscripcion (Certificado del Empleador) en el Instituto de
Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (L.E.R.L.C.).

m) Antecedentes comerciales, econdmicos y financieros. En caso de no poseer

n)

o)

3)]

q)

s)

antecedentes, declararlo expresamente.
Noémina y caracteristicas de los cargos desempefiados y obras proyectadas,
dirigidas y/o ejecutadas por su Representante Técnico.

Noémina de las obras ejecutadas y en ejecucion por la Empresa (Publicas y
Privadas) en los ultimos 4 (cuatro) anos. En cada caso se incluira una
informacién sucinta, que como minimo debera tener: Comitente, designacién de
la obra, ubicacién, tipo, superficie cubierta, monto de contrato y fecha de
ejecucion, plazo original y periodo real de ejecucion.

Toda otra documentacion, referencia, detalles técnicos escritos o graficos que el
proponente estimare conveniente adjuntar para complementar algun aspecto de
la/s propuesta/s formuladals.

Certificado de visita de obra

Las fotocopias deberan estar certificadas por Personal de la Subdireccion de
Obras Publicas, por la Oficina de Asesoria Legal o por Escribano Publico.

Toda la documentacioén presentada debera estar foliada.

SOBRE N° 2: Contendra:
a) Panilla Oficial de Propuesta, de acuerdo al modelo presentado en el Pliego.
b) Propuesta formulada, de acuerdo al modelo presentado en el Pliego.

c) Andlisis de Precios de cada uno de los items en que se divide la obra y que
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3.1.4.

3.2.

sirvieron de base para determinar el valor de la propuesta.
d) Plan de Trabajos y Plan de Inversiones.

e) La firma del Proponente y su Representante Técnico en todas las hojas de la
documentacion presentada.

f) Toda la documentacion presentada en el Sobre N? 2 debera estar foliada.
La documentacion estara igualmente cerrada que el sobre N° 1 y sobre su cubierta llevara la
mencién de "FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA". Toda esta documentacion debera
ser presentada en ORIGINAL.
Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta, deberan estar
debidamente salvada, quedando su aceptacién reservada a juicio exclusivo del comitente

VARIANTES:

Cuando se formulen "VARIANTES", éstas deberan ser presentadas con las mismas
condiciones de la Propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que el
anterior pero con el agregado del término "VARIANTE".

La presentacion de la propuesta no crea derecho alguno a favor del proponente para su
aceptacion por parte del comitente, el cual se reserva ademas, el derecho de requerir a los
oferentes las aclaraciones que considere convenientes y de disponer compulsas de libros,
verificaciones contables, etc., debiendo éstos facilitar las tareas, poniendo a disposiciéon del
comitente, los elementos que se estimen necesarios.

RECHAZO DE LAS OFERTAS:

Sera causa de rechazo de las propuestas, y se devolveran como consecuencia de su
inadmisibilidad los sobres acompafiados cuando:

1°) Se hubiere omitido la presentacion de la documentacion en las formas exigidas en el item
3.1.1. incisos a) d) y w).

2°) No se presentara la documentacion solicitada en los incisos a), b), ¢) y d) en el item 3.1.2 del
presente pliego.-

3°) Seran rechazadas las propuestas variantes cuando el oferente no cumpla con lo dispuesto por
el Art. 21°, inciso h) de la Ley N° 4416 en la forma y condiciones previstas por el item 3.1.3 del
presente pliego.

4°) Cuando se comprueben casos de incompatibilidad, atento a lo dispuesto por el Art. 26° de la
Ley N° 4416.

En el caso de las formas exigidas en el item 3.1.1. inciso d); y en el item 3.1.2. incisos e) y f),
podran ser subsanadas solamente en el acto de apertura de los sobres.

Los oferentes podran completar la documentacién que hubiere faltado presentar y que su
omisiéon no ocasione inadmisibilidad de la propuesta dentro de los DOS DIAS HABILES
siguientes al acto de apertura de los sobres, sin que sea necesario notificacion o
emplazamiento expreso, valiendo como suficiente intimacion para dar cumplimiento al/los
requisito/s observado/s, o lo actuado en la apertura de los sobres. En consecuencia, los
proponentes tendran la obligacién de concurrir al acto licitatorio, por si o por medio de su
representante, a los efectos de tomar conocimiento de los recaudos a cumplir con el plazo
perentorio o improrrogable establecido, vencido el cual sera rechazada la oferta.

5°) Como documentacion complementaria se sugiere presentar el “CERTIFICADO DE
CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL PARA LICITACION” emitido por el Registro de
Constructores de Obras Publicas, el mencionado certificado es opcional, por lo tanto no es
obligatorio su presentacion.

CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Para el calculo de su cotizacion los oferentes deberan tener en cuenta:

a) Los valores de mano de obra calculados con los precios vigentes al ultimo dia del mes que se
indique en las clausulas particulares.

b) La propuesta respondera a los trabajos que se detallan en el Pliego de Especificaciones
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Técnicas Particulares que forma parte de esta documentacion.-

c) La sola presentacion de la oferta, lleva implicita la declaracién expresa de que el proponente se
ha compenetrado de toda la documentacion de la licitacion, asi como la de las caracteristicas
técnicas especiales de la misma no pudiendo por lo tanto alegar posteriormente dudas o
desconocimiento al proyecto.

d) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta lo ha hecho con perfecto
conocimiento de causa y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta ejecutar los trabajos,
objeto de la licitacion, a fin de informarse debidamente:

de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos.

de las caracteristicas portantes del terreno.

de los posibles inconvenientes que opongan a una normal ejecucion de las obras.

de las condiciones de provision de agua, energia eléctrica, obras sanitarias, eliminacién de
liquidos cloacales, disponibilidad de materiales y mano de obra.

de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra.

e) El proponente que resulta adjudicatario, no podra alegar posteriormente causa alguna de
ignorancia, en lo referente a las condiciones de la realizacion de los trabajos y sera unico
responsable de los errores u omisiones en que hubiera incurrido al formular la oferta.

ACLARACIONES:

Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacién de los pliegos de condiciones,
durante la preparacion, de la propuesta, debera solicitar por escrito su aclaraciéon al comitente, por
lo menos con 10 (DIEZ) dias corridos de anticipacion a la fecha de apertura de la licitacion. Los
concursantes deben notificarse de esas aclaraciones en la dependencia donde retird la
documentacion, el cuarto dia habil anterior a la apertura de las ofertas. La falta de concurrencia en
esta fecha dara lugar a que se den por conocidas y aceptadas las declaraciones expedidas.

RECEPCION DE LAS PROPUESTAS:

El Acto Licitatorio de apertura de las propuestas tendra lugar el DIA y HORA que se indique en el
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES de la presente licitacion. Si el
dia indicado fuese declarado inhabil, el acto tendra lugar el primer dia habil siguiente, a la misma
hora. Para la recepcion de las ofertas los proponentes deberan efectuar su presentacion en la
Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de Rivadavia, en tiempo oportuno, no
admitiéndose ningun tipo de propuesta, aclaraciones complementarias 0 mejoras de precio,
pasada la hora establecida para que dé comienzo el acto licitatorio.

Una vez iniciada la apertura de los sobres y hasta la terminacion de la lectura, no se admitira
observacion o aclaracion alguna.

Las propuestas seran leidas ante los funcionarios competentes que concurran al acto,
practicandose una vez terminada la lectura, un acta que sera firmada por los mismos y los
proponentes que deseen.

Todos los presentes tendran derecho a sentar en el Acta las observaciones que a su criterio fueran
procedentes y los proponentes podran impugnar la admisién de las propuestas y el acto licitatorio
dentro del perentorio término de 2 (DOS) dias habiles de efectuado el acto de referencia. Dicha
impugnacion debera estar debidamente fundada y acompafiada de una garantia equivalente al 5%
(CINCO POR CIENTO) del Presupuesto Oficial, cuyo monto perdera el recurrente si aquella fuera
rechazada.

ADJUDICACION Y CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA:

Los oferentes estaran obligados a mantener su propuesta hasta 60 (SESENTA) DIAS siguientes a
la fecha del acto licitatorio, a cuyo vencimiento se considerara automaticamente prorrogada, hasta
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4.2.

4.3.

4.3.1.

4.4,

tanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte de los mismos proponentes,
conforme con lo dispuesto con el Art. 24° de la Ley N° 4416. Si algun proponente desistiere de su
oferta antes de vencido el plazo fijado, perdera el depédsito de garantia efectuado al presentar su
propuesta.

ADJUDICACION:

El comitente adjudicara a la o las firmas que a su solo juicio presentan las ofertas mas
convenientes, también podra igualmente rechazar todas las ofertas, sin que los proponentes
tengan derecho a reclamar indemnizacién por ningun concepto, de conformidad con el art. 27° de
la Ley N° 4416, teniéndose en cuenta:

a) Cumplimiento de la documentacion de la licitacion.

b) Precio cotizado.

c¢) Capacidad técnica, legal, econémica - financiera y productiva.
d) Garantia subsidiaria ofrecida.

e) Antecedentes de conducta segun lo previsto en el item 5.9.

f) Plazo de ejecucion.

g) Sistema constructivo.

h) Evaluacion econdmico - financiera de la Empresa.

i) Evaluacion econdmico - financiera de la Propuesta.

NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION:

La Resolucién de adjudicacion de la licitacion, aceptando la propuesta de un oferente, sera
comunicada al adjudicatario y a los demas proponentes en sus domicilios especiales, haciendo
saber a este primero que dentro del plazo de 10 (DIEZ) DIAS CORRIDOS a partir de la fecha de
notificacion, debera concurrir a la Intendencia Municipal de Rivadavia a firmar el Contrato. Si el
adjudicatario no concurriese a formalizar el Contrato en el plazo estipulado, incurrird en una multa
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) de la garantia constituida para afianzar el mantenimiento
de su propuesta de acuerdo al item 1.5 Inc. a). del presente Pliego, por dia de retraso. Si
transcurrido 20 (VEINTE) DIAS a partir de la fecha de notificacion de adjudicacion, el adjudicatario
aun no hubiese concurrido a firmar la contrata, por causas que le sean imputables, perdera la
adjudicacion de la obra y el importe de su garantia automaticamente, sin necesidad de
interpelacion judicial, y de conformidad con lo establecido en el Art. 40° de la Ley N° 4416, siendo
igualmente responsable de los demas dafos y perjuicios que su incumplimiento ocasionase a la
Municipalidad de Rivadavia, la que podra adjudicar y contratar la obra al proponente que siga en
el orden de conveniencia, observando el mismo procedimiento estatuido en este Pliego.

IMPUGNACION DE LA RESOLUCION DE ADJUCACION:

Los proponentes podran interponer impugnacion contra el acto de adjudicacion, dentro de los 2
(DOS) DIAS HABILES de notificado y fundada dentro de los 5 (CINCO) DIAS HABILES
subsiguientes. Las impugnaciones que se deduzcan contra la adjudicacion, no obligardn a
suspender el proceso de adjudicaciéon. Toda impugnacion debera afianzarse con una garantia del
5% (CINCO POR CIENTO) del monto del presupuesto oficial de la obra, en la forma que
establezca la reglamentacién, debiéndose devolver la misma en el supuesto de aceptarse la
impugnacion o perderla si fuese rechazada. La Municipalidad debera expedirse con la sola
sustentacién de dictamenes técnicos y legales dentro del plazo de 30 (TREINTA) DIAS HABILES,
vencido el cual el interesado podra considerar que existié denegacion.

CONTRATACION:

Entre el Adjudicatario y el funcionario que actuara en representacién del comitente, sera firmado el
contrato de obra respectivo dentro de los 10 (DIEZ) dias de comunicado fehacientemente la
adjudicacion, y el comienzo efectivo de los trabajos se hara dentro de los 10 (DIEZ) dias siguientes
a la firma del contrato.

El Contrato sera firmado con la documentacién de la licitacion. A tales efectos dentro del plazo de
10 (DIEZ) dias de practicada la notificacién, el Adjudicatario debera aportar los elementos
necesarios para posibilitar la firma del contrato. En caso de incumplimiento de cualquiera de estas
obligaciones el adjudicatario perdera el depdsito de garantia de la licitacion y respondera por los
dafos y perjuicios que ocasionare.
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En caso de no concurrir el adjudicatario a la suscripcion del contrato, el Comitente podra proceder
a su solo juicio a adoptar algunas de las soluciones siguientes:

a) Adjudicar la obra al proponente que sigue en orden de conveniencia y, en caso de renuncia o
defeccion del nuevo adjudicatario, disponer la adjudicacion descendiendo en la escala hasta el
punto que a su solo juicio resulte conveniente.

b) Declarar desierta la adjudicacién devolviendo el depésito de garantia a los proponentes que lo
hubieran pedido

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE LA PROPUESTA:

La garantia de mantenimiento de la propuesta requerida en el item 3.1.1 de este pliego, sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los 10 (DIEZ) DIAS de adjudicada la
obra.

DEVOLUCION DE GARANTIAS - OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO:

La garantia de mantenimiento de la propuesta requerida por el presente Pliego, de conformidad
por lo dispuesto por el Art. 21° Inc. a) de la Ley N° 4416, sera devuelta al adjudicatario cuando
constituya en debida forma la garantia sefalada en el item 4.6. del presente Pliego y segun lo
establecido en el Art. 29° de la Ley N° 4416. Esta garantia o la que sustituya, a su vez sera
devuelta en las siguientes circunstancias:

a) El pagaré que provisoriamente afiance las obligaciones del Contratista, cuando se constituya
depdsito suficiente en dinero, en forma real, por descuento de certificados de pago.

b) Este tipo de garantia real, a su vez podra ser devuelta si se sustituye por otra garantia suficiente
a la que preste conformidad la Municipalidad de Rivadavia.

c¢) Y cualquiera de estas formas de garantia requeridas por el Art. 29° de la Ley N° 4416 cuando se
reciba en forma provisoria la obra.

El Fondo de Reparo sera restituido en forma total a la recepcion definitiva de los trabajos,
manteniendo hasta entonces su funcién de garantia. Podra ser igualmente sustituido total o
parcialmente, por otra garantia constituida a conformidad y plena aceptacién de la Municipalidad
de Rivadavia, a su criterio. El Contratista esta obligado a mantener garantizado los montos que
correspondan de acuerdo con este Pliego, si el Fondo de Reparo fuese aceptado por el pago de
multa o reintegro que por cualquier concepto deba efectuar el Contratista en favor de la
Municipalidad de Rivadavia, debera reponer la suma afectada en el plazo perentorio de 10 (DIEZ)
DIAS HABILES devengando a favor de la misma una tasa de interés igual a la fijada por el Art. 64°
de la Ley N° 4416, pudiendo considerar la mora como causal de rescision si en un plazo igual no
reintegra el importe.

GARANTIA DE CONTRATO:

De conformidad con lo previsto por el Art. 29° de la Ley N° 4416, el adjudicatario debera constituir,
previo a la firma de la contrata, garantia que asegure el cumplimiento de las obligaciones que
asume de conformidad con este pliego y su documentacién complementaria, a cuyo fin formalizara
el afianzamiento hasta cubrir una suma equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del monto del
contrato, en cualquiera de las formas previstas y establecidas en el item 1.5. Inc. a) y b) de este
Pliego, con la excepcién del pagaré comercial a la vista, siempre que satisfagan y preste su
conformidad el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Rivadavia. Si el adjudicatario
ofreciese cumplimentar la garantia por alguna forma que demore la firma del contrato, podra
afianzar provisoriamente, el mismo hasta la cantidad establecida, para no incurrir en mora, en
forma, suscribiendo un pagaré comercial a la vista el que podra ser distribuido en forma real
descontandose su valor de certificados de obra o de créditos que por cualquier otro concepto tenga
a cobrar el Contratista en la Municipalidad de Rivadavia y sin requerir ninguna conformidad. El
Contratista podra ofrecer la sustitucién de la garantia constituida y el Departamento Ejecutivo de la
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Municipalidad de Rivadavia podra aceptarla, siempre que no altere la cantidad requerida y sea de
su conformidad la garantia ofrecida en sustitucion y en las condiciones que exija. De cada
certificado de obra, excepto los de acopio o los de los intereses, si correspondiere, se deducira un
5% (CINCO POR CIENTO) a los efectos de la constitucién de un Fondo de Garantia o Reparo del
Contratista para asegurar el cumplimiento de su contrato. Para toda ampliacién de obra, en caso
de adicionales o trabajos imprevistos que se autoricen, se aplicara el mismo procedimiento de
garantias, descuentos y facultad de sustitucion sefalado. Sera devuelta una vez aprobada la
recepcion definitiva de las obras y cuando el Contratista demuestre haber subsanado las
deficiencias que se hubieren detectado.

DOCUMENTACION DE CONTRATO:

Seran documentos integrantes del contrato y haran fe en caso de contratacién, los siguientes
elementos:

El presente Pliego de Especificaciones Legales Generales.-

Pliego de Especificaciones Legales Particulares.-

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.-

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.-

Planos principales y de detalle especifico del sistema constructivo propuesto, que sirvieran de
base a la licitacion.-

La propuesta de la empresa.-

Consultas y aclaraciones formuladas, si las hubiere, y respuestas a las mismas emitidas por la
Municipalidad de Rivadavia, antes de la apertura de sobres.

Tablas y Planilla para el analisis de Costos que fija el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares o la presentada por el Proponente y aceptada por el comitente cuando se trate de
Sistemas constructivo, elementos o materiales no tradicionales.-

Acta de la iniciacion de las obras.

Ordenes de servicio que se impartan por escrito durante la ejecuciéon de las obras, en el lugar
definitivo o en fabrica.-

La Resolucion de Adjudicacion de la Licitacion los planes de trabajo, de inversion, de acopio
aprobados por la Municipalidad.-

Toda otra documentacion que sea necesaria para la ejecucion o recepcioén de las obras.-

El contrato se perfeccionara con su firma y el Contratista debera abonar el 50% (CINCUENTA
POR CIENTO) del sellado del mismo, conforme a las disposiciones vigentes. El sellado que debe
abonar el Contratista se debe calcular sobre la misma base a que se refiere el item anterior.-
Igualmente integraran el contrato la documentacion que conformen en el cumplimiento del mismo,
el Contratista o su representante, con la Direccion de Obras Publicas de la Municipalidad de
Rivadavia, o el funcionario competente que en cada caso corresponda, a saber: 1) Libro de
Ordenes de la Inspeccion. 2) Libro de Pedidos del Contratista. 3) Libro de Actas de la Obra. 4) Los
planos complementarios que la Municipalidad entrega al Contratista durante la ejecucion de la
obra. 5) Planos preparados por el Contratista que fuesen aprobados por la Municipalidad. 6)
Comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenadas por la autoridad
competente. 7) Los convenios complementarios que a cualquier efecto suscribieren las partes.-
Las relaciones de las partes seran regidas por la Ley de Obras Publicas N° 4416 y sus Decretos
reglamentarios y Normas complementarias, que prevaleceran como norma de interpretacion de los
derechos y obligaciones de las partes, sobre las estatuidas en la documentacion contractual. A su
vez, y ante la carencia de la norma reglamentaria que se establezca en orden de prelacion de la
documentacion contractual, esta regira en el orden establecido en el presente articulo,
ateniéndose a la regla de interpelacion supletoria de interpretacion. Y que son: Sin perjuicio de las
normas que regulen los derechos y obligaciones de las partes mencionadas en este item, y
cuando una determinada cuestién no pueda resolverse por no estar prevista en la documentacion
base de esta Licitacion o en la Ley de Obras Publicas N° 4416 y en sus normas reglamentarias o
complementarias, habra de estarse para su resolucion a lo que disponga respecto de la locacién
de obra, el Codigo Civil, regla supletoria de interpretacion que debera entenderse integra o
adecuada a los principios generales del derecho, en ausencia de aquellos. De la misma manera
ante la falta de prevision de alguna norma procedimental, y en cuanto no se le oponga a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 4416 y la documentacion contractual, la cuestion se
resolvera o procedera de acuerdo con la Ley Provincial N° 3909 de procedimiento administrativo, y
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en su defecto por el Cédigo Procesal Civil adecuado a los principios del Derecho Administrativo.

TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO:

El comitente se reserva el derecho de intervenir por si, o por terceros en las obras, en la
contratacion de trabajos ajenos al contrato, sin que por ello el CONTRATISTA tenga derecho a
reclamacion alguna.

SISTEMAS DE CONTRATACION:

Las obras a las que se aplica este Pliego de Bases de Licitacion se contrataran por cualquiera de
las modalidades que se especifican en el Art. 15° de la Ley Organica de Obras Publicas N° 4416.
La modalidad a utilizar en cada obra en particular sera especificada en el Pliego de
Especificaciones Técnicas y de Condiciones Particulares de dicha obra.

CONEXION CON REDES EXTERNAS:

Los trabajos de conexion con las redes exteriores de servicios, correran por cuenta exclusiva del
Contratista, salvo especificaciones en contrario del Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares.

AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO:

Cuando se encomiendan modificaciones o alteraciones que implique aumento del monto del
contrato, el Contratista dentro de los 10 (DIEZ) DIAS de notificado de la alteracién o modificacion,
debera ampliar en un 10% (DIEZ POR CIENTO) de tal aumento. La garantia del contrato, en un
todo de acuerdo con el item 4.6. A tal efecto, el importe del aumento se establecera segun los
valores al tiempo de notificarse la alteracion o modificacion.

GASTOS DE TRANSPORTE:

Se considera que el contratista, ha previsto o incluido en su propuesta, todos los gastos inherentes
al transporte, alojamiento, viaticos, comidas, estadia etc., de su personal, utiles, maquinarias,
herramientas y enseres que se requieren para realizar los trabajos objeto de la licitacion obtenida.-

MODIFICACION DE LA OBRA - TRABAJOS ADICIONALES:

La Municipalidad de Rivadavia tendrd derecho a exigir al Contratista que ejecute la obra, los
trabajos adicionales, o las modificaciones, aumentos o disminuciones, respecto de la cantidad o
calidad de los trabajos y/o materiales previstos en la documentacién basica de esta licitacion, a
cuyo efecto se proveera al Contratista las instrucciones y/o planos correspondientes, elaborados
por la Direccion de Obras Publicas Municipal, transcribiéndose en el Libro de Actas de la obra, la
respectiva Resoluciéon del Departamento Ejecutivo, y la pertinente orden de servicio de la
Inspeccién en el Libro correspondiente. Estas alteraciones de la obra o ejecucion de los trabajos
adicionales se llevaran a cabo en las condiciones previstas por los Arts. 49° y 56° de la Ley de
Obras Publicas N° 4416, y fuera de las modificaciones o adicionales no esenciales, que sin cargo
para la Municipalidad puede imponer la Inspeccion de obra por ineludibles razones de seguridad, o
urgencia, en ejercicio de sus facultades, el Contratista no podra realizar ningun tipo de alteracion
adicional que no se conforme al procedimiento previsto en este item y la Ley N° 4416 en su parte
pertinente, pudiendo en caso contrario la Municipalidad disponer que queden a su beneficio sin
cargo alguno, u ordenar su demoliciéon y ejecucion debida a cargo del adjudicatario, haciéndole
responsable por cualquier perjuicio que ello cause. Para sistemas constructivos tradicionales,
produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos contratados, seran obligatorias para el
Contratista, abonandose en el primer caso el importe del aumento, no teniendo derecho en el
segundo, a reclamar indemnizacioén alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir por la
parte reducida, suprimida o modificada. Si el Contratista justificase haber contratado equipos para
las obras reducidas o suprimidas, se determinara el valor del perjuicio reservandose el Comitente
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el derecho de adquirir los mismos, al precio de compra, en sustituciéon de la indemnizacion del
perjuicio, procediéndose al pago del importe que resultara. Para sistemas constructivos no
tradicionales, la decision de producir aumentos o reducciones de obra, debera ser adoptada por el
Comitente de acuerdo con el Contratista, de manera que puedan obligar al Contratista a realizar
inversiones no previstas.

Si para llevar a cabo las modificaciones indicadas precedentemente, por cualquier otra causa, se
juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas, sera requisito indispensable
para la validez de la resolucidon, comunicar fehacientemente la orden, procediéndose a la medicion
de la obra ejecutada en la parte que alcance la suspensién y extender acta del resultado.

En dicha acta se fijara el detalle y el valor del plantel del material acopiado y del contrato, equipos,
enceres y/o plantas de fabricacién, construccion o fabricacion y se hara una némina del personal
que deba quedar a cargo de la obra. El Contratista tendra derecho en este caso a que se lo
indemnice por todos los gastos y perjuicios que la suspensién le ocasione.

PROVISION DE MATERIALES:

El Contratista proveera la totalidad de los materiales para la construccion de la obra salvo que el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares especifique algo distinto sobre este punto.

SUBCONTRATO:

El Contratista no podra subcontratar la obra adjudicada, debiendo obtener previamente la
conformidad por escrito de la Municipalidad de Rivadavia, para el caso de prever subcontratar
parte de la misma. A tal efecto presentara a la consideracion del Municipio una lista de todos los
subcontratistas que propone. Ningun subcontrato autorizado eximira al Contratista del
cumplimiento de las obligaciones a su cargo, ni generara para el Municipio vinculos contractuales,
ni obligaciones con los subcontratistas aceptados.

TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:

Se podra autorizar la transferencia o cesion del contrato en forma total o parcial, solamente cuando
ésta se efectle de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33° de la Ley N° 4416. En caso de que el
traspaso fuere parcial, el cedente sera responsable, no solamente de la parte transferida, sino
también de la parte no cedida del contrato. En ningun caso la transferencia total o parcial del
contrato podra hacerse sin previa autorizacién del Ejecutivo Municipal que podra dejar sin efecto la
adjudicacion o rescindir el contrato, con pérdida del depdsito de garantia en ambos casos, si
comprobare cualquier transferencia parcial o total realizada sin su aprobacion previa. En cuanto a
los denominados "subcontratos" se ajustaran a lo establecido en el presente pliego.-

DISCREPANCIAS ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes documentos que
integran el contrato, se procedera de la siguiente manera:

1) Si es evidente el error sera corregido donde se encuentre.
2) Si no es aplicado a este procedimiento, los documentos privaran en el siguiente orden:

1°- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.-

2°- Pliego de Especificaciones Legales Particulares.-

3°- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.-

4°- Pliego de Especificaciones Legales Generales.-

5°- Contrato.-

6°- Resolucién de Adjudicacion.-

7°- Presupuesto Oficial.-

8°- Memoria Descriptiva y Aclaraciones.-

9°- Planos de Detalles.-

10°- Planos Generales.-

11°- Planilla de Locales.-
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PLAZOS, PLAN DE TRABAJO Y DE INVERSIONES, MULTAS, SANCIONES Y PREMIOS.
PLAZO DE EJECUCION, PLAN DE TRABAJOS, INVERSIONES:

A los efectos de la ejecucion de los trabajos licitados, el Plazo de ejecucion de obra sera el que se
determine en el Pliego de Especificaciones Técnicas y/o condiciones Particulares, a contar desde
la fecha del Acta de Iniciacion de la Obra. Se deberan presentar los planes de trabajos e
inversiones, conjuntamente con la propuesta tal como lo indica el item 3.1.2. de este Pliego.

La Municipalidad de Rivadavia se reserva el derecho de solicitar modificaciones a dichos planes
antes de realizar la adjudicacion de la obra. Luego de la adjudicaciéon tales modificaciones se
podran realizar de comun acuerdo entre el Contratista y el municipio.

INICIACION DE LAS OBRAS:

El inicio de los trabajos tendra lugar dentro de los CINCO (5) DIAS CORRIDOS posteriores a la
fecha que firmare el Contrato. Al iniciarse las obras se levantara el Acta que consigne la entrega de
la ocupacion del terreno, replanteo y comienzo de las obras por parte del Contratista, al que se le
dara copia de la misma. Si por cualquier circunstancia la Municipalidad de Rivadavia no pudiese
entregar integramente el terreno sobre el cual se ejecutara la obra licitada, o cuando razones
especiales asi lo aconsejen, podra efectuarse la entrega de la ocupacién del terreno por tramos o
partes bien definidas de la obra en cuyo caso se fijara el tiempo de ejecucion de cada parte.-

AJUSTES DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES:

El Comitente podra exigir la reprogramacion del Plan de trabajos aprobado, siempre que aquel
presente un desfasaje imputable al contratista.

Se exigira al contratista, la presentacién de un plan de trabajos para el periodo faltante, que
permita recuperar los atrasos experimentados y la terminacién, en consecuencia de la obra en su
plazo contractual y un plan de inversiones reales para el periodo considerado.

Para todos los efectos contractuales seguira en vigencia el plan aprobado originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Comitente, del Plan de Trabajos y de Inversiones, sera
presentadas dentro de los 10 (DIEZ) DIAS de solicitadas, debiendo quedar indefectiblemente
aprobadas o no dentro de los 15 (QUINCE) DIAS de solicitadas. Si vencido dicho plazo las
reprogramaciones no se encontraran aprobadas, ya sea porque no han sido presentadas o porque
se le realizaron observaciones que no fueron solucionadas, el Comitente podra confeccionarlo de
oficio, resultando obligatoria al contratista su aplicaciéon sin que asista a éste, derecho a reclamo
alguno.-

RITMO DE INVERSIONES:

Durante la ejecucion de la obra, se llevara un gréafico de inversion real. EI Comitente podra exigir
aumento de actividad, cada vez que la inversion esté un 5% (CINCO POR CIENTO) por debajo de
la prevista. Si la inversién, en un momento dado, resulta inferior al 70% (SETENTA POR CIENTO)
de la prevista, el Comitente podra rescindir el contrato por culpa del contratista.

Si el contratista se adelanta al Plan de Trabajo y la inversion excediera la prevista, el Comitente
podra demorar los pagos ajustandolos al plan de inversion aprobado.

PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

Cuando el contratista debe superar los plazos fijados en el Plan de Trabajos aprobado, se le podra
otorgar una prorroga, siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas
justificadas a juicio del Comitente o provocadas por éste.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga se tomara en consideracién, especialmente las
siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo para la
ejecucion de la obra.
b) Caso fortuito o fuerza mayor.-
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c¢) Cualquier otro motivo que el Comitente juzgue conducente.

Los pedidos de prérroga deberan ser presentados dentro de los 15 (QUINCE) DIAS de producido
el hecho en que se funden. Los presentados posteriormente no seran considerado. Dentro de un
plazo de 10 (DIEZ) DIAS de otorgada una prorroga se ajustara el Plan de Trabajo de Inversiones
al nuevo plazo, modificandolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho origen de
la prérroga y se sometera al nuevo plan a consideracion del Comitente. La prérroga que pueda
acordarse, no dara derecho al reconocimiento de ningun tipo de indemnizacion. La falta temporaria
de Mano de Obra no significara motivo de ampliacion de plazo. Tampoco se concedera ampliacion
de plazo por accidentes climaticos, cuya incidencia ya se ha tomado en cuenta en los plazos
contractuales.

DEMORAS:

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacidon de los trabajos con respecto a los plazos
estipulados, y los incumplimientos contractuales, sin perjuicio de lo dispuesto en el item 11., dara
lugar a la aplicacién de las sanciones que mas abajo se detallan sin que en ningun caso los
retardos puedan justificarse por el sélo hecho de no haber recibido el contratista, advertencias o
comunicaciones del Comitente, acerca de la lentitud o demora en la iniciacion, o marcha de los
trabajos.-

El contratista, quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Art.509 CODIGO
CIVIL) y por ese solo hecho se devengaran automaticamente las multas y quedara obligado a
pagar sin necesidad de interpelacién previa alguna. En tal caso, ademas de las multas y sanciones
que prevé el item siguiente de este pliego, seran a cargo del Contratista todos los gastos que
cause a la Municipalidad como consecuencia de ello, los que seran efectivizados por el mismo
dentro de los 10 (DIEZ) DIAS CORRIDOS de que se reclame por medio de la Inspeccién de
obra, o compensados por la Municipalidad en la forma prevista en el Item 5.11. del presente

pliego.-
MULTAS:
La Contratista se hara pasible a las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacién del Contrato: UNO POR MIL (1 o/00) del monto total del Contrato
por cada dia de atraso.

b) Por mora en la iniciacion de la obra, colocacién o retiro del letrero de obra: UNO POR MIL (1
o/o0) del monto total del contrato por dia de atraso.

c) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de Trabajo, Inversiones y Acopio:
UNO POR MIL (1 o/o0) del monto total del Contrato, por dia de atraso.

d) Por mora en la terminacion de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5 o/o0) del monto total
del Contrato por cada dia de atraso.

e) Por una negativa a firmar el Libro de Ordenes de Inspeccién o de Comunicaciones de
Direccién Técnica: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato, por cada vez.

f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccion: DOS POR MIL (2 o/oo) del
monto total del Contrato por cada vez.

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables al Contratista, la diferencia
entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se considere sea igual o mayor al
QUINCE POR CIENTO (15%) del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el
Plan de Trabajos, se aplicara una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto entre el
certificado previsto. El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

% real - % s/plan de trabajo
Atraso = X 100 =
% s/plan de trabajo

h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL (1 o/o0) del
monto del Contrato por cada vez.
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i) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo ( Art. 6-6): DOS POR
MIL (2 o/oo) del monto del Contrato por cada vez.

Las sanciones de multas no liberan al contratista de la responsabilidad que le correspondiere por
danos y perjuicios ocasionados al Comitente y/o terceros y/o en bienes de éstos.-

APLICACION DE LAS MULTAS:

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por las infracciones a las
disposiciones de los diversos articulos de este Pliego y de la documentacidon anexa, seran
percibidas por el Comitente de los certificados que el contratista tenga a cobrar, los cuales quedan
afectados a tal fin desde la suscripcion del contrato. En caso de que el monto de las certificaciones
liberadas al pago no alcance a cubrir el importe de las multas devengadas, el contratista debera
integrar de inmediato la diferencia que resulte, sin perjuicio de lo cual el Comitente podra afectar la
garantia del contrato y el fondo de reparos hasta tanto se cancele la multan conforme a los que
establece el Art. 40° de la Ley 4416.-

SANCIONES:

La conducta del Contratista, subcontratista y profesionales intervinientes durante todo el desarrollo
de la obra, servira para calificar a los mismos en futuras contrataciones, para lo cual el Comitente
asentara las faltas en que aquellos incurran en el Registro de Empresas. Seran comunicadas
también al Registro de Capacidad Técnica y en todo otro que se lleve a los mismos o similares
efectos.

PROCEDIMIENTO PARA LA EXIMICION DE LAS MULTAS:

Solo seran causales eximentes de aplicacion de las sanciones establecidas en los items
anteriores, las que determinen que el incumplimiento de las obligaciones impuestas al Contratista
obedecen a hechos u omisiones imputables a la administracion, caso fortuito, fuerza mayor actos
de Poderes Publicos o hechos eximentes de responsabilidad debidamente justificados, a juicio del
comitente. Para eximir al Contratista del pago de la multa impuesta oportunamente, éste debera
denunciar la justificacion y acompanara la documentacion probatoria de ello a la Municipalidad,
dentro de los 10 (DIEZ) DIAS HABILES siguientes al incumplimiento, a la Orden de Servicio o
emplazamiento, o transcurso de alguno de los plazos establecidos en este pliego o en el contrato,
o en el plan de trabajo o avance de obra, o en su defecto de los 10 (DIEZ) DIAS HABILES del
mes inmediato siguiente a la produccién del hecho eximiente. La aceptacién o no de la causal
invocada sera decidida descreidamente al exclusivo criterio del Departamento Ejecutivo Municipal,
dentro de los 20 (VEINTE) DIAS HABILES posteriores a la produccion de la propuesta
acompanada o debidamente aceptada.-

DE LAS FORMAS DE PAGO Y EFECTO DE ACUMULACION DE MULTAS:

El importe de las sanciones aplicadas se hara efectivo por su pago en Tesoreria Municipal, o en su
defecto, por compensacion con cualquier crédito que tenga que cobrar el contratista en la
Municipalidad de Rivadavia, en forma automatica y sin requerir previa conformidad de aquel.
Cuando no tuviese crédito a cobrar, o0 no quedase un saldo a favor de la Municipalidad, ésta podra
afectar al igual fin, la garantia constituida como Fondo de Reparo. En este caso la Municipalidad
de Rivadavia notificard y emplazara al Contratista para que reponga la suma afectada deducida del
Fondo de Reparo, a los efectos y con las consecuencias previstas en el item 4.5.1. Cuando el
importe de las multas impuestas por cualquier causa llegue en conjunto al 15% (QUINCE POR
CIENTO) del monto contractual actualizado, la Municipalidad podra rescindir el contrato por culpa
del Contratista, segun lo previsto en Art. 81° de la Ley N° 4416, sin perjuicios de la responsabilidad
que al mismo atafie por los dafos y perjuicios derivados de la demora y del incumplimiento.-

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

EJECUCION:
DE LA EJECUCION:

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en el presente Pliego y
demas documentos anexos. El Contratista no podra por si, bajo ningin pretexto, hacer trabajo
alguno que no se ajuste estrictamente al contrato.

ALINEACION Y NIVELES:

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad competente, la
alineacion y niveles correspondientes.-

MATERIALES:

Se utilizaran materiales de buena calidad y que respondan a las exigencias de los Pliegos de
Especificaciones Técnicas de cada obra en particular, siendo responsable el Contratista, de la
utilizacién de materiales apropiados, ain cuando no se los especifique en forma explicita, en
dichos Pliegos.

MATERIALES APROPIADOS EN OBRA O FABRICA:

El contratista sera responsable del uso correcto de los materiales a utilizar en la realizacién de los
trabajos y cuando dichos materiales sean aportados por el Comitente, también es responsable de
las pérdidas y deterioros que los mismos puedan sufrir luego de su entrada en obra.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN:

El contratista esta obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera, que ha juicio del
Comitente, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines, en la forma
establecida en los planos, especificaciones y demas documentos del contrato y de acuerdo en
todos los casos a las exigencias de los organismos especializados (Obras Sanitarias de la Nacion,
Municipalidades, Ecogas, Cooperativas Eléctricas, etc.) Queda convenido que, siendo las
exigencias establecidas por los organismos especializados, las minimas que deben reunir las
Obras, el contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que implique
adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y
especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre las mismas, o consignandose éstas, su
prevision no alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las exigencias
o detalles, contenidos en las especificaciones y planos, superasen las minimas reglamentarias de
los organismos especializados, el contratista deberd inexcusablemente respetar y ejecutar lo
establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no esta autorizado a reducirlas
o modificar proyecto por propia decision hasta el limite de la reglamentacion, aun cuando contase
con la aprobacion del Ente respectivo. Si lo hiciera, queda obligado a demoler y reconstruir, los
trabajos a su costa y cargo, conforme a lo contratado; y a simple requerimiento por Orden de
Servicio.

En el caso que el Contratista solicite y obtenga del Comitente aprobaciéon a una modificaciéon de
éste caracter, queda obligado a reconocer la economia resultante de emplear la variante
reglamentaria, la que propondra anticipadamente a la ejecucion del trabajo.

TRABAJOS NO AJUSTADOS A CONTRATOS:

Los trabajos que no estuviesen conforme con las érdenes de servicio comunicadas al contratista, o
que no respondiesen a las especificaciones técnicas contractuales, podran ser rechazadas,
aunque fuesen de mayor valor que lo estipulados, y en éste caso aquella demolera y reconstruira
de acuerdo a lo indicado en la documentacion contractual, dentro del plazo que se le fije, estando a
su cargo los gastos y responsabilidades generadas por ésta causa.

ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS:

El que la Inspeccion dejara de observar o rechazar trabajos de calidad inferior, 0 mal ejecutados,
no implicara aceptacion de los mismos.-



6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

rivadavia MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA — MENDOZA — ARGENTINA

mendoza DIRECCION DE PLANEAMIENTO E INFRAESTR. URB.
crece con vod OFICINA DE PROYECTO
ENSAYOS:

El comitente podra exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si las partes
componentes de toda clase, coinciden con los pliegos y reglamentos pertinentes. El personal y los
elementos necesarios para este objeto, seran facilitados y costeados por el contratista. Este
ademas pagara cualquier ensayo que deba encomendarse a laboratorios.

VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS:

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccion podra ordenar las
demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para cerciorarse del fundamento de
sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo
estaran a cargo del contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle. En
caso contrario, las abonara el Comitente. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo
de garantia el contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije, a
contar desde la fecha de su notificacion fehaciente. Transcurrido ése plazo, dichos trabajos podran
ser ejecutados por el Comitente o por terceros, deduciéndose su importe del fondo de reparos a
recepcion final de los trabajos no trabara el derecho del Comitente de exigir el resarcimiento de los
gastos, dafios y perjuicios que le produjera la reconstruccion de aquellas partes de la Obra.
Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determine el CODIGO CIVIL.

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS:

El contratista debera facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos ejecutados por él y
de lo que el Comitente, responsable de la coordinacién de los mismos, decida realizar
directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo cumplir las indicaciones que en tal
sentido formule la Inspeccién de obra, respecto al orden y coordinacion de ejecucion de trabajos.
La vigilancia general de la obra quedara a cargo del contratista de las obras principales. Este
permitira a los otros contratistas el uso del equipo necesario para el mejor desarrollo de la obra.
Convendra asimismo, con aquellos y con intervencién decisiva de la Inspeccion de obra, en caso
de desinteligencia, respecto a la ubicacion de los materiales y enseres. Estara igualmente obligada
a unir en forma apropiada su obra a la de los demas contratistas o a la que realice directamente el
Comitente, ajustandose a las indicaciones que se impartieran y a los planos y especificaciones.
Cualquiera de los contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por
hechos, faltas, negligencias o retrasos de otro contratista, debera dar inmediatamente cuenta del
hecho a la Inspeccion.

ORDENES DE SERVICIO:

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecucion de las obras, sera
cronolégicamente consignadas en un libro foliado por triplicado, sellado y rubricado por el
Comitente que la Inspeccidon guardara en la Obra. Las enmiendas y raspaduras deberan ser
salvadas. Toda orden de servicio debera ser firmada por el Contratista dentro de las 48
(CUARENTA Y OCHO) horas del requerimiento de la Inspeccion. Su negativa lo hara pasible de
una multa segun lo indicado en los items 5.7. y 5.8. del presente pliego y se lo tendra por
notificado.

Se considerara que toda orden de servicio estd comprendida dentro de las estipulaciones del
contrato y que no importe modificacion de lo pactado, ni encomienda de trabajos adicionales, salvo
el caso de que en ella se hiciera manifestacion explicita de lo contrario. Ain cuando el contratista
considere que una orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del contrato, debera
notificarse de ella manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio
de presentar al Comitente por intermedio de la Inspeccion de obra y en el término de 3 (TRES)
DIAS, un reclamo fundando las razones que asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara obligado a
cumplir la orden de inmediato sin poder efectuar ulteriores reclamaciones por ningun concepto.
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6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no le eximira de las
obligaciones a cumplirla, si ella fuera reiterada.

En caso de incumplimiento, se hara pasible de una multa de acuerdo a los términos de los items
5.7. y 5.8, pudiendo ademas, el Comitente, mandar ejecutar en cualquier momento, a costa de
aquel, los trabajos ordenados, deduciendo su importe del primer certificado que se le extienda vy,
en caso contrario, del fondo de reparos.

El cumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas para
comienzo o terminacién hara incurrir al contratista en mora parcial, haciéndose pasible de las
penalidades que se establecen en los items 5.6.; 5.7. y 5.8. del presente pliego.-

COMUNICACIONES - NOTAS DE PEDIDOS:

Las comunicaciones que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de ejecucién y
demas actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos, y que, por su indole deba
quedar consignadas por escrito, seran cronoldégicamente consignadas en un libro foliado por
triplicado, destinado a ese solo efecto y se procedera de acuerdo a lo indicado en el items 6.11. del
presente pliego.-

VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA:

Al contratista le incumbe la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la obra, para
prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes a otros bienes propios o ajenos
asi como lo relativo al servicio de prevencién de accidentes que puedan afectar a bienes y
personas de la administracion o de terceros. A tal fin establecera una vigilancia permanente en la
obra hasta la recepcion definitiva. El comitente se reserva el derecho de suspender el servicio de
vigilancia con posterioridad a la recepciéon de la obra, en cuyo caso se efectuara la economia
pertinente. Las entradas al obrador seran custodiadas durante el dia y cerrada durante la noche. El
contratista colocara luces de peligro y distribuira en el obrador la cantidad necesaria de focos de
iluminacion, que permitird hacer efectiva la vigilancia, y tomard medidas de precaucion en todas
aquellas partes que por su naturaleza y situacion hagan temer accidentes durante el transcurso de
la construccion. La adopcién de las medidas a que se alude precedentemente no eximira al
contratista de las consecuencias de los hechos que alli se prevean. Sera de responsabilidad del
contratista, el mantenimiento y cuidado de la obra durante el lapso de tiempo que medie entre la
Recepcion Provisoria y la entrega definitiva, debiendo las empresas subsanar, reparar y/o reponer
las deficiencias y elementos que por cualquier motivo pudiera producirse, sin cargo ni adicional
alguno para el Comitente.

CERCO Y CARTEL DE OBRA:

Todo el recinto de la obra debera ser cercado en condiciones reglamentarias cuando se justifique,
disponiéndose las entradas a la obra de acuerdo a las indicaciones que al efecto imparta la
Inspeccién. Se deberan colocar carteles que informen en forma clara y bien visible, de los peligros
derivados de la obra en construccion y de los que el contratista se hard cargo en su costo y
colocacién el cual sera unico responsable por los dafos y perjuicios ocasionados en la persona o
bienes de terceros durante la ejecucion de los trabajos. También sera responsabilidad del
contratista, mantener la circulacion peatonal y vehicular como también, el libre acceso a las
propiedades frentistas. Se debera mantener en todo momento, la mayor limpieza posible en la
zona de trabajo y en la zona adyacente, evitando los ruidos molestos. Una vez terminado el sector
construido, se debera dejar el lugar en perfectas condiciones de limpieza. Esta prohibido colocar
en los cercos y en la edificacion letreros convencionales de propaganda, cualquiera sea su
naturaleza, excepto el o los carteles de obra usuales, previo permiso otorgado por el Comitente.

OBRADOR:

Conjuntamente con la presentacién del Plan de trabajos a que se refiere el item 5.1. del presente
pliego, el contratista debera presentar planos del obrador para su aprobacion por el Comitente. En
él se adecuaran los cobertizos, depédsitos y demas construcciones provisionales, a la naturaleza de
los trabajos a ejecutar y su disposicion no debera perturbar la marcha de la obra. Todos los
edificios provisionales seran conservados en perfecto estado de higiene por el contratista estando
también a su cargo el alumbrado, la provisién y distribucion de agua en los mismos. Los mismos
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se construiran a cuenta y cargo del Contratista, que una vez concluida la obra, debera demoler
todas las construcciones provisorias quedando en su poder los materiales.-

LIMPIEZA DE LA OBRA:

Durante la ejecucion de las obras, y hasta la recepcion definitiva de las mismas, el contratista
debera mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos, bajo apercibimiento de
aplicarse las sanciones de multas que correspondan conforme al item 5.7. del presente pliego.-

ACTOS DE INDISCIPLINA:

La falta de respeto a los Inspectores o al personal del Comitente, o cualquier otro acto de
INDISCIPLINA por parte del personal del contratista, obligara a este a retirar de la obra a quién o
quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones previstas en los puntos 5.7. y
5.9.del presente pliego, si correspondiera.

CONTROLADOR DE EJECUCION DE OBRA:

La Municipalidad de Rivadavia ejercera la supervision de los trabajos y obligaciones a cumplir por
el Contratista, por medio de la Direccion de Obras Publicas, de un Inspector y un Sobrestante, que
desempenaran esas funciones de modo permanente, y cuyas designaciones seran comunicadas a
la empresa adjudicataria. La Inspeccion referida comunicara al Contratista las exigencias de la
Municipalidad en cuanto al modo de ejecucion de los trabajos, controlara que los mismos se
realicen en estricta conformidad con lo contratado y proyectado en la documentacién adjunta a
estas bases de licitacion. También estard a cargo de la Inspeccion la interpretacion y aplicacion de
la documentacion en sus aspectos técnicos y de la forma de medicidon de los trabajos ejecutados
para la emisién de los certificados, asi como la resolucion de divergencias que surgieren durante la
ejecucion de los trabajos, siendo definitivas sus resoluciones en cuanto a la calidad de los
materiales, la solidez de las estructuras y el modo correcto de la realizacion de la obra, por lo que
en ningun caso podra el Contratista suspender la ejecucion de los trabajos, aunque existieren
divergencias en el tramite de resolucion.-

GASTOS ESPECIALES DE INSPECCION PERMANENTE:

Si por culpa del contratista se demora la realizacion de la obra, no cumpliéndose o alterandose el
desarrollo del plan de trabajo aprobado o cuando actie o ejecute los trabajos en forma irregular
que haga presumir mala fe y determine deficiencias en la construccion, la Inspeccién de Obra
podra imponer en forma permanente un inspector por cuenta del contratista, el que sera
responsable de los gastos de oficina y viaticos necesarios para el desempefio de esta funcién que
se mantendra hasta cuando la Municipalidad lo juzgue necesario.-

RESPONSABILIDAD:
DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

Sin perjuicio de la responsabilidad de la Municipalidad de Rivadavia por los estudios y proyectos
que hubieren servido como base para la contratacion, el contratista sera responsable de la
interpretacion de la documentacién contractual y no podra aducir ignorancia o error respecto a sus
obligaciones asi como por cualquier defecto de construccién originado en deficiencia de planos o
proyecto que no pudieren haberle pasado inadvertido. En estos casos, y de conformidad por lo
dispuesto en el Art. 43° de la Ley 4416, debera denunciar las deficiencias en la documentaciéon o
error de las instrucciones impartidas por la Inspeccion antes de comenzar los trabajos formalizando
la observacion en el Libro de Pedidos. En caso contrario no podra hacer responsable a la
Municipalidad de Rivadavia de los trabajos defectuosos que deba volver a realizar o de sus
consecuencias.

Igualmente el Contratista es responsable de cumplir estrictamente con todas las disposiciones
administrativas, Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales, reglamentos y Ordenanzas
Municipales y Policiales, asi como las consecuencias y sanciones por su incumplimiento.
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7.2,

7.3.

Sera también responsabilidad exclusiva del Contratista reparar todo dafio indemnizable causado
en la persona o propiedad de tercero, por causa o motivo relacionado con la construccion de la
obra, y en las condiciones previstas por la Legislacion Civil.

En particular el Contratista sera responsable de sus trabajos conforme con la Ley de Obras
Pdblicas y los Art. 1109; 1113; 509; 512; 521; 1631; 1647/bis; y demas concordantes del Codigo
Civil y Leyes vigentes. Por ello y aun recibida en forma definitiva la obra, no quedard liberado por
su responsabilidad causada por los vicios ocultos que pudieren aparecer o advertirse al tiempo de
la recepcion, aun cuando ello no pudiere resultar la rutina de la obra. En estos casos la
Municipalidad tendrd 60 (SESENTA) DIAS corridos a partir de su descubrimiento para denunciarlo
al Contratista, exigiendo haga efectiva su responsabilidad bajo apercibimiento de las sanciones
legales que en su contra correspondan.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de Planos y Pliegos para la realizacion
de la obra y respondera por vicios y deficiencias que puedan observarse durante la ejecucion y
conservacion de la misma hasta su recepcion definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad que el
CODIGO CIVIL, en su Articulo 1646; establece con posterioridad a la recepcion definitiva.-

DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA:

El representante técnico, determinado en el item 2.2. del presente pliego, que debera ser un
profesional inscripto en el Colegio o Consejo Profesional respectivo de la Provincia de Mendoza,
categoria "A", con titulo de Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones, gestionaray firmara las
presentaciones que dieran lugar a tramitaciones de caracter técnico y estara presente en todas las
operaciones de este tipo, que sea necesario realizar en el curso de la construccion, tales como:
replanteo, pruebas de resistencia, ensayos, hormigonado, nivelaciones, mediciones, recepciones
de obra, etc., debiendo firmar las actas respectivas, estando obligado a permanecer en la obra
durante las horas de trabajo, debiendo disponer en todo momento de una copia completa de toda
la documentacion realizada con la obra licitada, debidamente certificada por la Inspeccion. La no
presencia del Representante Técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista por
reclamos inherentes a la operacion realizada.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES:

El Contratista tendra en la obra los enseres y contara con el personal que en cantidad y calidad
sea necesario para el normal desarrollo de los trabajos.

Respecto del personal el Contratista queda obligado a satisfacer oportunamente todas las cargas
que representen sus salarios y estricto cumplimiento de las obligaciones derivadas de toda norma
de tipo laboral, de previsidon o seguridad social, debera asegurar a todo el personal que trabaje en
la obra, cubriendo los riesgos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, muerte, y
demas, que prescriban las disposiciones legales en la materia. Al efecto de asegurar el
cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera adjuntar copia, acompafiada de la pdliza de
seguros requerida, extendida a la orden conjunta del Contratista y/o Municipalidad de Rivadavia,
con némina del personal y riesgos cubiertos, asi como el recibo de pagos de la prima establecida
para la vigencia de la cobertura. Si no cumpliese con este requisito, se suspendera la emisioén de
Certificado por cualquier concepto, y podra la Municipalidad pagar el total de la prima del seguro
por cuenta y cargo del contratista procediendo para su reintegro a la compensacion con su crédito
o afectando el fondo de reparo en la misma forma y con los efectos previstos en el ltem 5.11. del
presente Pliego.

El contratista debera despedir de la obra al personal que la inspeccién de obra exija, en virtud del
no reunir a su juicio aptitudes o capacidad suficiente o incurrir en alguna de las siguientes causas:
a) cometer faltas de respeto a la Inspeccion; b) desobediencia a las érdenes impartidas por los
Funcionarios de Inspeccién; c) incitar a la irrespetuosidad o desobediencia hacia la Inspeccién; d)
causar dafos a la obra; y en general cualquier otro comportamiento que signifique incumplimiento
de sus obligaciones, o de alguna manera afecte la buena marcha de los trabajos y las relaciones
del Contratista o de la Inspeccion con el resto del personal o de aquellos entre si.

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y mantener un
control permanente para que los subcontratistas las cumplan también. Asimismo, debera llevar los
libros, copias de ellos y demas documentos que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el
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Comitente, que dicha norma es cumplida con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya
sea por el Contratista o por Subcontratista. Toda infraccién al cumplimiento de estas obligaciones
importara negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato por culpa del contratista y
facultara al Comitente para suspender la tramitacion y pago de certificados de obra. Si las
inspecciones verificaran que el pago a los obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se
hacen en la forma establecida en las disposiciones vigentes, el contratista se hara pasible de una
multa de acuerdo a lo establecido en los items 5.7. y 5.8. del presente pliego, pudiendo el
Comitente, abonar directamente al personal obrero, los jornales adeudados y practicar los
depésitos no integrados, por cuenta del Contratista o subcontratista que corresponda y con cargo a
los créditos que pudiera tener el primero de ellos. El Contratista no podra impugnar los pagos que
se realicen cuando no haya suministrado al Comitente, la documentacién necesaria para
liguidarlos llevada en forma legal.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES:

Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios o
intereses y cualquier infraccion a las disposiciones en vigencia.-

CONTRALOR DE OBRAS Y RESPONSABILIDAD:

El contralor de la obra por parte del Comitente, no disminuira de ningin modo y en ningun caso la
responsabilidad del Contratista, que debera controlar el proyecto y los calculos antes de la
construccion y ejecutarla haciéndose responsable por toda omisién, accidentes, dafos y
contratiempos, siniestros etc., utilizacién de materiales, y enseres, marchas, nombres y otros
elementos, asi como de la variacion de los planos y especificaciones de trabajos.-

RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS:

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accion de terceros que
pudiera establecerse: Por razon de cualquier dafio o perjuicio ocasionado a personas o cosas por
la obra o sus anexos, ya sea por cualquier material, maquinaria o implementos usados en las
obras o por negligencia, culpa, omision o imprudencia de él, de sus empleados u obreros de
subcontratista y de los dependientes de éstos.-

SEGUROS:

El Contratista debera contratar a su cargo con Aseguradoras autorizadas, y de conformidad con
las condiciones aprobadas por la Legislacion vigente, seguros que cubran los siguientes riesgos:
a) contra incendios, dafios o destruccion, parcial o total, que puedan afectar la obra, instalaciones
o0 materiales, segun la etapa y valor que cubra adecuadamente el siniestro, determinado de
conformidad con el plan de trabajo, de inversién y de acopio y hasta cubrir el valor actualizado de
las pérdidas al momento de produccion del siniestro, y de efectivo pago; b) contra todas clases de
accidentes de trabajo y consecuencias de incapacidad temporaria o permanente, parcial o total,
que cubra sin limite hasta los reclamos que pudieren corresponder de conformidad con la
legislacion civil, por los siniestros que puedan afectar al personal del Contratista, y al de
Inspeccién de obra segun la némina que oportunamente proporcionara al Contratista la
Municipalidad de Rivadavia; c) igualmente debera verificar o contratar por su cuenta el tipo de
seguro para cubrir los riesgos del personal de los subcontratistas que trabajen en la obra.

Los seguros especificados en este Art. seran contratados con Companias aseguradora que tengan
agencia o sucursal en la provincia de Mendoza, con sometimiento a la jurisdiccién ordinaria de los
tribunales de la Ciudad de Rivadavia que corresponden a la llla. Circunscripcion Judicial, haciendo
expresa renuncia al Fuero Federal o a cualquier otro que le pudiera corresponder u otro a crearse
con posterioridad al acto licitatorio.

Las pdlizas correspondientes o certificado de cobertura provisorio, mientras no se hubiesen
expedido aquellas, deberan ser entregados a la Inspeccion al iniciarse el trabajo, dentro del plazo
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previsto por el punto 5.2. del presente Pliego, y se emitiran a la orden conjunta del Contratista y/o
de la Municipalidad de Rivadavia. En el mismo plazo su acompafaran los comprobantes de pago
de primas correspondientes a los seguros contratados. La documentacion requerida en este
apartado debera ser certificada por Escribano Publico que acreditara la calidad y atribuciones
del/los funcionario/s por la aseguradora.

En concordancia por lo dispuesto en el punto 7.3. de este Pliego, el incumplimiento de las
obligaciones impuestas por el presente facultara a la Municipalidad de Rivadavia para suspender la
emision o pago de cualquier tipo de certificado, y aun para proceder a la contratacion o pago de las
primas adeudadas correspondientes a los seguros detallados, por cuenta del Contratista y aun sin
su conformidad. En este caso la Municipalidad recobrara el importe pagado por cuenta del
Contratista en la forma, condiciones y con los efectos del punto 5.11. de este Pliego.

GARANTIAS DE TRABAJOS:

El Contratista garantizara la correcta ejecucion de los trabajos y respondera de las degradaciones
y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la intemperie o por otras causas no
imputables al mal uso. En consecuencia, y hasta la recepcién definitiva de los trabajos, el reparo
de los desperfectos quedara exclusivamente a su cargo.-

DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES:

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones necesarias para evitar dafos a
las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del Comitente e Inspeccion
destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas de terceros, que se pudieran originar
por cualquier causa. El resarcimiento de los perjuicios, que no obstante se produjeran, correra por
cuenta exclusiva del contratista. Esta responsabilidad subsistira hasta la recepcion definitiva de la
obra. El comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara el contratista, el importe
que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran a formularse por
alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y hayan sido satisfechas las
indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho. El contratista sera el Unico responsable de los
dafios que pudiera causar a las instalaciones de servicios publicos y/o privados, quedando
obligado a su inmediata reparacion. Los gastos que demanden las reparaciones provisorias o
definitivas efectuadas por el contratista o por la reparticion o empresa a la cual pertenece el
servicio dafiado, seran por cuenta exclusiva del contratista.

CONTROLADOR DE OBRA:
SUPERVISION GENERAL.:

La supervision general de las obras estara a cargo del personal técnico del comitente, a los cuales
el contratista facilitara ampliamente su cometido y a cuyo efecto se le hara conocer por escrito los
nombres del personal autorizado.

INSPECCION DE LAS OBRAS:

La inspeccion de las obras estara a cargo del personal técnico del Comitente designado al efecto,
a los que el contratista facilitara ampliamente la vigilancia y contralor de las obras "in situ" o en
fabrica. La inobservancia a esta obligacién, hara pasible al contratista, de las sanciones que el
Comitente resuelva aplicar conforme al items 5.7.; 5.8. y 5.9. del presente pliego.-

INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION:

El comitente comunicara por escrito al contratista, los nombres de las personas encargadas de la
supervision general de las obras y de la inspeccion de las mismas, aclarando cuales son las
autorizadas para dar érdenes en caracter de Inspeccion.-

REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA O EN FABRICA:

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica consiguiente de
acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos, debera hallarse permanentemente en la
obra o en fabrica una persona técnicamente capacitada, Arquitecto, Ingeniero Civil o en
construcciones, aceptado por el Comitente, la que tendra a su cargo la conduccidon de los trabajos
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y estara autorizado para recibir érdenes de la Inspeccion, notificarse de 6rdenes de servicio, y
darles cumplimiento. La firma del representante técnico en obra o en fabrica obliga al
CONTRATISTA ante el Comitente.-

PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA:

A los efectos del mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e importancia las
mismas, el contratista debera disponer de un nimero adecuado, a juicio del Comitente, de técnicos
designados al efecto.-

CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE QUEDAN OCULTOS:

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos hayan sido
revisados por la Inspeccion y avisara con 48 (CUARENTA Y OCHO) HORAS de anticipacion para
que este control pueda efectuarse sin ocasionar demoras o pérdidas de materiales. En caso de no
hacerlo, la Inspeccién hara demoler o destapar la que fuera necesario, para inspeccionar o medir
debidamente, y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista exclusivamente, sin
perjuicio de aplicar las sanciones que correspondan. Cuando se trate de sistemas constructivos o
partes componentes no tradicionales y la envergadura y naturaleza de los trabajos lo justifique, se
dispondra un Inspector con caracter permanente a los efectos de verificar el fiel cumplimiento de
las especificaciones.-

COMODIDADES PARA LA INSPECCION DE OBRAS: -ANULADO -

El contratista construira por su cuenta, el local o locales con su mobiliario, para instalar las oficinas
de la Inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones que se consignen en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares, lo que debe estar en condiciones de utilizarse dentro de
los DIEZ (10) DIAS corridos de la fecha de la firma del Acta de iniciacion de la obra, y deberan
mantenerse hasta el momento de procederse a la recepcion provisoria de las obras. La falta de
cumplimiento por parte del Contratista, dara lugar a la aplicaciéon de las multas previstas en el item
5.7. del presente pliego. Las oficinas de la Inspeccién estaran dotadas de alumbrado eléctrico,
cuando ello sea posible, y seran mantenidas por el contratista, en perfecto estado de higiene. El
contratista, proporcionara en perfecto estado, los instrumentos necesarios a juicio del Comitente,
para efectuar los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que lleva la ejecucion de
las obras. Donde existen lineas telefénicas, el contratista estara obligado a gestionar por su
cuenta, la instalacion de una linea, cuyo aparato telefénico podra ser utilizado por la Inspeccion. El
contratista se hara cargo del pago de las tarifas eléctricas y telefonicas, y demas gastos que
eroguen sus instalaciones.-

DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA:

El contratista conservara en la obra una copia ordenada y actualizada de los documentos
contractuales, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién de los trabajos.-

DOCUMENTACION GRAFICA DE LA MARCHA DE LA OBRA:

El contratista llevara, en forma grafica y en lugar faciimente visible, diagramas que informen sobre
la marcha de la obra en relacion con el plan de trabajos aprobados por el Comitente.-

PROVISION DE ALIMENTOS:

En las obras distantes de centros poblados donde se instale comedor para el personal obrero y
para el administrativo y técnico del contratista, este debera suministrar sin cargo, almuerzos para el
personal de inspeccion destacado por el Comitente, segun lo indique el Pliego de Condiciones
Particulares y/o Especificaciones Técnicas Particulares.-

TRABAJOS DE INSPECCION EN HORAS EXTRAS:

En todos los casos en que el Contratista, debidamente autorizado por la autoridad competente
decida trabajar en horas extras, debera notificar al Comitente quién designara el nimero de
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agentes necesarios para la supervision y control de las tareas, las horas extras de estos agentes
sera por cuenta del Contratista. El calculo de las horas extras y su pago se hara de acuerdo a la
forma en que lo determine el Comitente.-

FORMA DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS:
NORMAS DE MEDICION:

Para la medicién, liquidacién de trabajos, ampliaciones de obras, etc. regiran las normas
establecidas en la documentacion mencionada en el punto 4.7. las que se detallan a continuacién:

a) Normas de medicién de las Obras por ajuste alzado: La medicion se hara por edificio,
dentro de cada edificio se establecera para cada rubro el porcentaje total acumulado de
obra ejecutada, el que se obtendra por medio de una planilla de medicion, ajustada al
sistema Constructivo adoptado. En dicha planilla se fijaran los porcentajes de incidencia
de las diversas tareas que componen cada rubro, agrupadas con relacion a la afinidad
que guarden entre si y a la continuidad de trabajos. El total acumulado de obra ejecutada
obtenido el rubro, en la forma detallada precedentemente, se volcara en la "Planilla de
Medicién Resumen". En dicha planilla cada rubro tiene establecido el porcentaje de
incidencia del mismo dentro del edificio, de donde resultara el porcentaje a certificar.

b) Norma de medicion de los items por Unidad de Medida: Seran item "a Medicion" los
que como tales se consignen en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. Los
mismos se mediran mensualmente conforme a las normas para la Medicion de
Estructuras en la Construccion de Edificios. En los casos no previstos en dichas normas,
el Comitente resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion
ajustandose al sistema constructivo adoptado.

MEDICION DE LOS TRABAJOS - EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS:

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato seran medidos o estimados en su avance por los
periodos de certificacion que se adopten, con asistencia del contratista o su representante y la
Inspeccién consignara de inmediato sus resultados a los fines de la correspondiente certificacion.
Los Pliegos Particulares determinaran las formas y oportunidad en que debe ser medida y
certificada la obra, lo cual se realizara dentro de un plazo no mayor de 10 (DIEZ) DIAS HABILES
contados a partir del primer dia siguiente al mes de ejecucién, con excepcion de las obras con
plazos menores de 90 (NOVENTA) DIAS en cuyo caso este plazo sera fijado en los pliegos. Las
formalidades y detalles del instrumento en que conste el resultado del estado de las obras se
ajustara a lo establecido en el item 9.1. del presente pliego. Practicada la medicion, se extraera el
certificado periddico de obra, y una vez suscrito por el contratista se le entregara una copia simple.
Cumplidos los tramites de practica se le dara asimismo, a su pedido, una copia autenticada. En
caso de disconformidad de parte del contratista, se extendera de todas maneras el Certificado con
los resultados obtenidos por la Inspeccién, haciéndose a posteriori, si es que correspondiere, la
certificacion pertinente o postergando para la liquidacion final el ajuste de las diferencias sobre las
que no hubiere acuerdo. Los certificados constituiran en todos los casos, documentos
provisionales para los pagos a cuenta sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se
produzca la liquidacion final y ésta sea aprobada por la autoridad competente. Los certificados de
pago no importan la recepcion de las obras a que ellos se refieren.

PAGO DE CERTIFICADOS:

El pago de los certificados se efectuard dentro del maximo de 60 (SESENTA) DIAS corridos,
contados desde el primer dia posterior al del periodo de ejecucion de los trabajos.-
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FONDO DE REPARO:

El contratista constituira el Fondo de Reparos, equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) de cada
certificado, mediante cualquiera de las formas enumeradas en el item 1.5. del presente pliego.
Este fondo quedara en poder del Comitente hasta la recepcion definitiva de la obra con exclusiva
finalidad de constituirse en garantia de la correcta ejecucion de los trabajos, para hacer frente a las
reparaciones que fueran necesarias y que el contratista no ejecutare cuando le fueran ordenadas.

INTERES POR RETARDO:

Si el pago de los certificados se retarda por mas de 2 (dos) dias habiles a partir del vencimiento
del plazo estipulado en el item 9.3. del presente pliego, por causas no imputables al contratista,
este tendra derecho a reclamar intereses de acuerdo a los vigentes en el Banco de la Nacién
Argentina para operaciones crediticias de descuento de certificados de obra. Los intereses
correran desde el vencimiento del plazo citado precedentemente, hasta el dia en que se notifique
al Contratista, que esta a su disposicion el importe correspondiente.

VARIACION DE PRECIOS:

En esta obra no se contempla variaciones de precios.

ADICIONES Y SUPRESIONES:

Aprobadas las alteraciones de obra por autoridad competente, el contratista esta obligado a
aceptarlas siempre que:

a) Le sean transmitidas por la Inspeccién por escrito, con transcripcion o copia del respectivo acto
administrativo y que no modifique las bases del contrato.

b) Las alteraciones no representen en conjunto un monto superior al 20% (VEINTE POR
CIENTO) del importe béasico del contrato pudiendo importar agregados, supresiones,
aumentos o disminuciones, sin que ello dé motivo a la rescisién del contrato.

AUTORIZACION DE MODIFICACIONES:

Los adicionales de obra seran autorizados exclusivamente por el Comitente. El contratista no
podra reclamar excedentes de pago por trabajos adicionales ejecutados sin previa autorizacion
escrita.

VARIACIONES EN EL PLAN DE TRABAJO Y EN EL PLAZO CONTRACTUAL:

Conforme con el estudio de cada modificacion de obra, debera establecerse las variaciones
respectivas del Plan de Trabajos que fueran necesarias y eventualmente, del plazo de ejecucién
contractual, todo lo cual una vez aprobado, queda incorporado automaticamente al contrato
original, rigiendo las restantes estipulaciones establecidas.-

RECEPCION:
RECEPCION PROVISORIA:

La obra sera recibida provisoriamente por la comision que al efecto designara el Comitente,
cuando se encuentre terminado de acuerdo al contrato y se haya cumplido satisfactoriamente las
pruebas establecidas en la documentacion contractual. Se verificara el estado de los trabajos y si
no se presentaran fallas o se tratara de fallas menores subsanables durante el plazo de garantia a
juicio exclusivo del Comitente, la obra quedara recibida provisoriamente y el plazo de garantia
correra desde la fecha de terminacion. En ningun caso se consideraran fallas menores aquellas
que puedan dificultar el uso normal de las obras de acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del
Comitente. Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, y
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documentos anexos, o presentan fallas importantes o un minimo considerable de fallas, a juicio del
comitente, se suspendera la recepcion provisoria hasta que todas las fallas estén corregidas y la
obra se encuentre ejecutada de acuerdo al contrato. A ese efecto, se fijara un plazo para que la
obra este terminada, sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones establecidas, vencido el cual se
procedera a una nueva verificacion del estado de los trabajos. Si el contratista no corrigiere las
fallas con el plazo acordado, el Comitente podra corregirlas con su propio personal o el de
terceros, tomando los fondos necesarios del de garantia de reparos y dar por resuelto el contrato
en los términos del art. 87° de la Ley N° 4416. De la recepcion PROVISORIA se labrara un acta en
presencia del contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que declare por
escrito que renuncia a este derecho y se conforma de antemano con el resultado de la operacion.
En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacién de los trabajos, a partir de la cudl
correra el plazo de garantia. En casos de que el contratista o su representante no concurriere en
las fechas fijadas a presenciar el acto, o no contestase la invitacién, que debera hacérsele en
forma fehaciente, la comision correspondiente efectuara la recepcién provisoria dejando constancia
en el acta de la citaciéon y ausencia del contratista, perdiendo éste su derecho a impugnar los
resultados de la recepcion.-

PLAZO DE GARANTIA:

Durante el plazo de garantia que se determine el PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES,
el contratista sera responsable de la conservacion de las obras y de las reparaciones requeridas
por los defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecucién deficiente de los
trabajos. La responsabilidad del contratista incluye la conservacion, hasta la recepcion definitiva de
la obra, de aquellas partes para las que se haya efectuado las recepciones parciales provisorias a
que se refiere el item 10.4. del presente Pliego. Se exceptlua de la presente obligacion los efectos
resultantes del uso indebido de las construcciones.

RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el plazo de garantia que se establezca en el PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES, tendra lugar la recepcion definitiva que se efectuard con las mismas
formalidades que la provisoria, previa comprobacion del buen estado de las obras y verificacion del
correcto funcionamiento de las instalaciones a cuyo efecto se realizaran las pruebas que el
Comitente estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la
recepcion PROVISORIA. Si la obra se encontrase en condiciones, se procedera a la recepcién
definitiva dejandose constancia en el acta respectiva. En caso de observarse defectos, se acordara
un plazo para su correccién vencido el cual se procedera a una nueva verificacion. Si el contratista
no corrigiere las fallas en el plazo acordado, el Comitente podra corregirlas con su propio
personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios del de garantia y de reparos. De las
actas de recepcion debera entregarse al Contratista, una copia autorizada. Serd condicion
indispensable para la recepcion definitiva, la presentacion, por parte del Contratista, de los
certificados finales, Municipales, de Obras Sanitarias y de Gas, otorgados por los Organismos
correspondientes. Los PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES y de
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES, estableceran en cada caso las obligaciones
y condiciones indispensables que correspondan.

Debera presentar asimismo, cuando la obra lo justifique, lo siguiente:

- Planos originales en tela o plastico aceptado por la Inspeccion, conforme a obra, con la
aprobacion de la Reparticién Nacional, Provincial o Municipal que le correspondiera intervenir.

- Planos de arquitectura de cada edificio en particular.

- Planos de estructuras.

- Planilla de calculos de estructura y aislacion hidrotérmica.

- Planos de instalacion eléctrica.

- Planos de instalacion sanitaria.

- Planos de instalacion de gas.

- Planos de todos aquellos que por la naturaleza de las estructuras o instalaciones fueran exigibles.
- Planos de infraestructura conforme a obra.

- Planos de urbanizacion conforme a obra.



10.4.

10.5.

10.6.

1.

12.

12.1.

12.2.

12.3.

rivadavia MUNICIPALIDAD DE RIVADAVIA — MENDOZA — ARGENTINA

men d OZa DIRECCION DE PLANEAMIENTO E INFRAESTR. URB.
cllece c(f’ _:3(_:-_:‘7 OFICINA DE PROYECTO
RECEPCIONES PARCIALES:

La recepcion PROVISIONAL sera una sola, a la terminacion total de los trabajos, aun cuando para
su ejecucion hubiera regido plazos parciales, salvo que el PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES
LEGALES PARTICULARES y de ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES prevea
recepciones parciales o que el Comitente las autorice cuando lo considere conveniente. En caso
de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia fijado en el Pliego de
Condiciones Particulares, se practicaran también fraccionadamente, las recepciones parciales
definitivas.

DEVOLUCION GARANTIA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPAROS:

La garantia contractual y el importe del fondo de reparos o los saldos que hubiere de éstos
importes, le seran de vueltos al contratista de acuerdo a lo especificado en el Pliego de
Condiciones Particulares.

RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION:

Queda expresamente establecido, que la recepcién provisional o definitiva de las obras, sin
reservas, no exime al contratista de multas que pudieran corresponderle por incumplimiento del
plazo de ejecucion de los trabajos ni del resarcimiento de los dafios y perjuicios que le sean
imputables. Con posterioridad a la recepcién definitiva, el contratista se responsabiliza de las obras
de acuerdo a las prescripciones de las leyes vigentes.

RESCISION DE CONTRATO:

Se regira tanto en sus causas, efectos y consecuencias conforme lo establece la Ley N° 4416 en
su capitulo XII.-

DISPOSICIONES VARIAS:
EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES:

Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o demoliciones,
segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos que demanden los trabajos
estardn a cargo del contratista. El Contratista debera dar el material proveniente de las
demoliciones el destino que se determine en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
y/o Pliego de Condiciones Particulares.

UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES:

Cuando las obras a ejecutar por licitacién, ampliacion o modificacion, debieran ser unidas o
pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estaran a cargo del contratista y se
consideraran comprendidas sin excepcion, en las propuestas que se acepta la provision de todos
los materiales y la ejecucion de todos los trabajos necesarios para unir las obras licitadas,
modificadas o ampliadas. Todo trabajo ejecutado en virtud de este punto sera de la calidad, tipo,
forma y demas requisitos equivalentes y analogos a los existentes segun corresponda, a juicio del
Comitente.

AGUA PARA LA CONSTRUCCION:

Salvo indicacién distinta que se formule en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares,
sera responsabilidad del contratista la provisién del agua necesaria para la realizacion de la obra.
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IMPUESTOS Y DERECHOS:

Sera por cuenta del contratista y en consecuencia debera incluirse en su propuesta, el pago de
todas las tasas, impuestos, patentes, regalias y derechos que se originen en la construccién de la
obra. En todos los casos el contratista comunicara al Comitente los pagos que efectie por dichos
conceptos, a los efectos de que el Comitente gestione por su cuenta las excepciones a que
legalmente pueda tener derecho, destinada a las recuperaciones que pudieran obtenerse a la
reduccién de costo de inversion.-

INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES, GASTOS GENERALES:

Los precios estipulados en el contrato seran invariables. Todos los gastos que demande el
cumplimiento de las obligaciones impuestas por contrato y para las cuales no se hubiera
establecido item en el mismo, se consideraran incluidos entre los precios contractuales.-

SISTEMAS PATENTADOS:

Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos patentados, se consideran
incluidos en los precios del contrato. El Contratista sera el unico responsable por los reclamos que
provengan por el empleo indebido de patentes. En caso de reclamos o demandas que prosperen,
el contratista se obliga a restituir al Comitente, todos los gastos y costas a que dieran lugar sin
perjuicio de pago de todo otro dafio que ocasionen. En caso de rescision de contrato, el Comitente
podra continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que hubiere utilizado o previsto utilizar
el contratista. Por lo tanto el contratista debera, previamente a la utilizacion en la obra de
materiales 0 métodos protegidos por patentes, hacer conocer al Comitente, las condiciones en que
se ha convenido su uso y presentar la conformidad escrita de sus titulares.-

PLAZOS:

El computo de todos los plazos consignados en el presente Pliego Bases de Licitacion, sera en
dias corridos a excepcion de las disposiciones que en forma expresa, sefalen que se tratan de
dias habiles administrativos.

RECLAMACIONES:

Los reclamos del contratista, para cuya presentacion no se establezcan expresamente plazos en
otras partes de este Pliego o en el Pliego de Condiciones Particulares, deberan ser interpuestas
dentro de los 5 (CINCO) dias de producido el hecho que los motiva, quedando obligado a
formularlos debidamente, con determinacion de valores, etc. en un plazo de 10 (DIEZ) dias
contados a partir del vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perdera todo derecho.
SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS:

Si en la interpretacion del contrato bajo su faz técnica, surgieran divergencias, éstas seran
resueltas por el Comitente, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la calidad de los
materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecucion de las estructuras y la
interpretacion de las normas de mensura. Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, el
contratista debera plantearlas previamente ante el Comitente. El Contratista no podra suspender
los trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto de que existen divergencias pendientes, bajo pena
de aplicacion de las multas fijadas en los items 5.7 y 5.8. mientras dure la suspension y sin que
dicha sancion interrumpa el plazo de terminacién de las obras.

DERECHOS POR PRESENTACION:

La presentacion de las propuestas, no crea derecho alguno a favor del proponente para su
aceptacion por parte del Comitente, el cual reserva ademas, el derecho de requerir a los
proponentes y adjudicatarios, los analisis de precios de aquellos items que considere conveniente.-

COMPETENCIA JUDICIAL:

Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de cualquier otro
fuero, a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Tercera Circunscripcion Judicial de la
Provincia de Mendoza.-
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NORMAS SUPLETORIAS:

Los casos no previstos por este Pliego y su documentacion anexa, se resolveran por la aplicacion
del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por la Ley de Obras Publicas y sus Decretos
reglamentarios; Cadigos Edificacién y Ordenanzas municipales que rijan sobre la materia.

CONSULTA DEL PLIEGO:

El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estan a disposicion de los interesados y
podran consultarse en la Oficina de la Direccién de Obras Publicas o en lugares que se indiquen
en los respectivos avisos.-

CESIONES DE CONTRATO:

El proponente adjudicatario o contratista no podra ceder o transferir los derechos, en un todo o en
parte sin consentimiento del Comitente, el que podra acordarlo excepcionalmente si el que
recibiera los derechos ofreciera iguales garantias, a su juicio exclusivo.-

VERIFICACIONES CONTABLES:

El Comitente dispondra y el Contratista lo acepta, compulsas de libros, verificaciones contables,
etc. con relaciéon a las obras contratadas, debiendo el contratista facilitar las tareas, poniendo a
disposicion del Comitente, en cualquier momento, los elementos que éste estime necesarios.-

JULIO 2023.-
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