



GRUPO N° 10

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-A
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

GRUPO

ORDEN DE SERVICIO N°


Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03943082 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	MAIPÚ y LUJÁN DE CUYO
			JUNIO 2022



GRUPO N° 10

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X- B
LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

GRUPO

NOTA DE PEDIDO N°


Fecha / / , **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03943082 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	MAIPÚ y LUJÁN DE CUYO
			JUNIO 2022



GRUPO N° 10

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-C
LIBRO DE INSPECCION DE H Y S

GRUPO
INSPECCIÓN DE H Y S

INSPECCIÓN DE H Y S N°

Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03943082 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	MAIPÚ y LUJÁN DE CUYO
			JUNIO 2022



Instituto Provincial de la Vivienda

GRUPO N° 10

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-D
PLAN DE TRABAJO

ANEXO xxxxxxxx PLAN DE TRABAJOS PROGRAMA MEJORO MI CASA																							
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OFERENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																							
DESCRIPCION	\$ RUBRO	%	PLAZO EN MESES																				
			1			2			3			7			8			9			10		
INCID.			% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.			
I- TIPOLOGIA 1 BAÑO LAVADERO																							
TRABAJOS PRELIMINARES																							
Preparación y replanteo			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Desmonte en sitio de material en trazo de vivienda para fondo de lote			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Rebaje estabilizado en trazo de vivienda			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
EXCAVACIONES																							
Excavación para zapata			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
HORMIGONES																							
Hormigón de limpieza 150 kg/m3 en c/c			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Zapata corrida incl viga de fundación (350 kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Viga HVA - VT-VV-48 est. 48 c/15cm 14' 350 kg			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Viga de caliche Vlanque agua			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Losa Tanque de agua 350 kg en 10cm a 8 c/15 cm. esp. 4" 4' 20			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 48 est. 48 c/15 cm) 350 kg			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Columna tipo CT			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
BARRIOSTERAS																							
Mampostería sillero			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
AISLACIONES																							
Pantallas de 200 mamparas bajo fundaciones y con 1 m en altura de vi																							
Aislación horizontal C/ concreto hidráulico (cemento 500kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Aisl. vert. acotado concreto exterior (cemento 500kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Aisl. vert. acotado concreto balustrada 0.2 (cemento 500kg)																							
CUBIERTA DE TECHO																							
Cubierta de techo chapa (incluye mamparas e instalaciones)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Aislación hidráulica sobre losa 7" 4"			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
CONTAMINOS																							
Contrapiso interior incluye capa de tipo de limpieza + acceso			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Ventilación cámara de inspección			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Cámara ciega 1000 ls			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pozo absorbente (incluye ventilación)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
INSTALACIÓN ELÉCTRICA																							
Cafeteras y cajas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Cableado fijos y tomas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Tablero interruptor			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
AMERPECIOS																							
Antepecho de hormigón armado			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
PINTURA																							
Tratado anticorros en carpintería			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pintura latex interior			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pintura latex exterior			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Blanco en Colomatos			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
VARIOS																							
Vidrio 4 mm			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Limpieza de obra			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
TOTAL	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Página 2																							
			1			2			3			7			8			9			10		
			% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.				
AVANCE FISICO	MENSUAL		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -				
	ACUMULADO		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -				
			1			2			3			7			8			9			10		
			% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.				
AVANCE FINANCIERO	MENSUAL		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -				
	ACUMULADO		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -				



GRUPO N° 10

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-E

LIBRO DE INSPECCIONES

GRUPO

INSPECCIÓN Y/O DIRECCIÓN TÉCNICA


Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03943082 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	MAIPÚ y LUJÁN DE CUYO
			JUNIO 2022



GRUPO N° 10

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-F
LIBRO DE PARTE DIARIO

GRUPO


PARTE DIARIO N°

Fecha / / . **Hora:****Empresa:**

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings present.

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03943082 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	MAIPÚ y LUJÁN DE CUYO
			JUNIO 2022



GRUPO N° 10

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-G
LIBRO RECLAMOS Y SUGERENCIAS

GRUPO

PARTE DIARIO N°

Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03943082 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	MAIPÚ y LUJÁN DE CUYO
			JUNIO 2022