

### GRUPO N° 11

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

**ANEXO X-A**  
***LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO***

**GRUPO** .....

**ORDEN DE SERVICIO N°**

**Fecha**    /    /    .    **Hora:**

**Empresa:**

**Expediente I.P.V. N°**

[illegible]

**Licitación Privada - Expte EX – 2022 – 03943220 – GDEMZA - IPV**


Preparó :	Programa Provincial "Mejoro mi Casa"
-----------	---

Revisó :  
Gerencia de Hábitat

**Aprobó :**  
**INSTITUTO PROVINCIAL**  
**DE LA VIVIENDA**

**GUAYMALLEN**

JUNIO 2022



### GRUPO N° 11

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

**ANEXO X- B**  
***LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO***

**GRUPO** .....

**NOTA DE PEDIDO N°**

**Fecha**    /    /    ,    **Hora:**

**Empresa:**

**Expediente I.P.V. N°**

[illegible]

**Licitación Privada - Expte EX – 2022 – 03943220 – GDEMZA - IPV**


Preparó :	Programa Provincial "Mejoro mi Casa"
-----------	---

Revisó :  
Gerencia de Hábitat

**Aprobó :**  
**INSTITUTO PROVINCIAL**  
**DE LA VIVIENDA**

**GUAYMALLEN**

**JUNIO 2022**



### GRUPO N° 11

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

**ANEXO X-C**  
***LIBRO DE INSPECCION DE H Y S***

**GRUPO** .....  
**INSPECCIÓN DE H Y S**

**INSPECCIÓN DE H Y S N°**

**Fecha**    /    /    .    **Hora:**

**Empresa:**

**Expediente I.P.V. N°**

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

**Licitación Privada - Expte EX – 2022 – 03943220 – GDEMZA - IPV**

Preparó :	Programa Provincial "Mejoro mi Casa"
-----------	---

Revisó :  
Gerencia de Hábitat

**Aprobó :**  
**INSTITUTO PROVINCIAL**  
**DE LA VIVIENDA**

**GUAYMALLEN**

**JUNIO 2022**




Instituto Provincial de la Vivienda

GRUPO N° 11

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-D  
PLAN DE TRABAJO

ANEXO xxxxxxxx PLAN DE TRABAJOS PROGRAMA MEJORO MI CASA																							
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OFERENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																							
DESCRIPCION	\$ RUBRO	%	PLAZO EN MESES																				
			1			2			3			7			8			9			10		
INCID.			% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.			
I- TIPOLOGIA 1 BAÑO LAVADERO																							
TRABAJOS PRELIMINARES																							
Preparación y replanteo			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Desmonte en sitio de material en frango de vivienda para fondo de lote			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Rebbero estabilizado en frango de vivienda			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
EXCAVACIONES																							
Excavación para zapata			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
HORMIGONES																							
Hormigón de limpieza 150 kg/m3 en c/c			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Zapata corrida incl rigo de fundación (250 kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Viga HVA - VT-VV-48 est. 48 c/15cm 14' 250 kg			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Viga de caliche Vlanque agua			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Losa Tanque de agua 350 kg en 10cm a 8 c/15 cm. esp. 4" 8 c/ 20			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 48 est. 18 c/15 cm) 350 kg			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Columna tipo CT			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
BAMPOSTERIAS																							
Mampostería sillero			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
AISLACIONES																							
Pastillera de 200 mampas bajo fundaciones y con 1 m en altura de vi																							
Aislación horizontal C/ concreto hidráulico (cemento 500kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Aisl. vert. acotado concreto exterior (cemento 500kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Aisl. vert. acotado concreto balustrada 1:2 (cemento 500kg)																							
CUBIERTA DE TECHO																							
Cubierta de techo chapa (incluye mampas e instalaciones)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Aislación hidráulica sobre losa 7" 4"			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
CONTAMINOS																							
Contrapiso interior incluye capa de tipo de limpieza + acceso			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Ventilación cámara de inspección			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Cámara ciega 1500 ls			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pozo absorbente (incluye ventilación)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
INSTALACIÓN ELÉCTRICA																							
Cafetera y cajas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Cableado fijos y tomas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Tablero interruptor			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
AMERPECIOS																							
Antepacho de hormigón armado			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
PINTURA																							
Tratado anticorros en carpintería			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pintura latex interior			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pintura latex exterior			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Barrio en Colomares			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
VARIOS																							
Vidrio 4 mm			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Limpieza de obra			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
TOTAL	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Página 2																							
AVANCE FISICO			1			2			3			7			8			9			10		
			% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.	
			0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -	
			0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -	
AVANCE FINANCIERO			1			2			3			7			8			9			10		
			% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.	
			0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -	
			0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -	



### GRUPO N° 11

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

# **ANEXO X-E**

## ***LIBRO DE INSPECCIONES***

**GRUPO** .....

**INSPECCIÓN Y/O DIRECCIÓN TÉCNICA**

**Fecha**    /    /    .    **Hora:**

**Empresa:**

**Expediente I.P.V. N°**

[illegible]

**Licitación Privada - Expte EX – 2022 – 03943220 – GDEMZA - IPV**

Preparó :	Programa Provincial "Mejoro mi Casa"
-----------	---

Revisó :  
Gerencia de Hábitat

**Aprobó :**  
**INSTITUTO PROVINCIAL**  
**DE LA VIVIENDA**

**GUAYMALLEN**

**JUNIO 2022**



### GRUPO N° 11

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

**ANEXO X-F**  
**LIBRO DE PARTE DIARIO**

**GRUPO** .....

## PARTE DIARIO N°

**Fecha**    /    /    .    **Hora:****Empresa:**

**Expediente I.P.V. N°**

[illegible]

Licitación Privada - Expte EX – 2022 – 03943220 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	GUAYMALLEN
			JUNIO 2022



### GRUPO N° 11

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

**ANEXO X-G**  
***LIBRO RECLAMOS Y SUGERENCIAS***

**GRUPO** .....

**Fecha**    /    /    ,    **Hora:**

**Empresa:**

**Expediente I.P.V. N°**

[illegible]

Licitación Privada - Expte EX – 2022 – 03943220 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	GUAYMALLEN
			JUNIO 2022