

GRUPO N° 9

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-A
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

GRUPO

ORDEN DE SERVICIO N°

Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Contratación Directa – Expte. EX – 2022 – 03942910 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	CAPITAL
			FEBRERO 2023



Instituto Provincial de la Vivienda

GRUPO N° 9

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X- B
LIBRO DE NOTAS DE PEDIDO

GRUPO

NOTA DE PEDIDO N°

Fecha / / . Hora:

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

Contratación Directa – Expte. EX – 2022 – 03942910 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	CAPITAL
			FEBRERO 2023



Instituto Provincial de la Vivienda

GRUPO N° 9

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-C
LIBRO DE INSPECCION DE H Y S

GRUPO
INSPECCIÓN DE H Y S

INSPECCIÓN DE H Y S N°
Fecha / / . Hora:
Empresa:
Expediente I.P.V. N°

Contratación Directa – Expte. EX – 2022 – 03942910 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	CAPITAL
			FEBRERO 2023



Instituto Provincial de la Vivienda

GRUPO N° 9

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-D
PLAN DE TRABAJO

ANEXO xxxxxxxx PLAN DE TRABAJOS PROGRAMA MEJORO MI CASA																							
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OFERENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																							
DESCRIPCION	\$ RUBRO	%	PLAZO EN MESES																				
			1			2			3			7			8			9			10		
INCID.			% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.			
I- TIPOLOGIA 1 BAÑO LAVADERO																							
TRABAJOS PRELIMINARES																							
Preparación y replanteo			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Desmonte en seco de material en trazo de cimentación para fondo de losa			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Reboso estabilizado en trazo de muros			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
EXCAVACIONES																							
Excavación para zapata			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
HORMIGONES																							
Hormigón de limpieza 150 kg/m3 en c/c			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Zapata corrida incl rigo de fundación (250 kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Viga HVA - VT-VV-48 est. 48 c/15cm 14' 250 kg			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Viga de calicán Vlanque agua			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Losa Tanque de agua 250 kg en 10cm a 8 c/15 cm esp. 4' 8 c/ 20			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 48 est. 18 c/15 cm) 350 kg			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Columna tipo CT			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
BAMPOSTERÍA																							
Mampostería sillero			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
AISLACIONES																							
Pavimento de 200 millones bajo fundaciones y con 1 m en altura de vi																							
Aislante horizontal C/ concreto hidráulico (cemento 500kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Aisl. vert. acotado concreto exterior (cemento 500kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Aisl. vert. acotado concreto balustrada 1:2 (cemento 500kg)																							
CUBIERTA DE TECHO																							
Cubierta de techo chapa (incluye mampostería-aislaciones)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Aislación hidráulica sobre losa 7" 4"			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
CONTAMINADOS																							
Contenedor interior incluye caja de tipo de limpieza + acceso			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Ventilación cámara de inspección			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Cámara soplada 1000 fs			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pozo absorbente (incluye ventilación)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
INSTALACIÓN ELÉCTRICA																							
Cableado y cajas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Cableado fijos y tomas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Tablero interruptor			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
AMUEBLADOS																							
Anteproyecto de mobiliario amueblado			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
PINTURA																							
Pintado exterior en carpintería			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pintura laca interior			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pintura laca exterior			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Barrio en Colomares			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
VARIOS																							
Vidrio 4 mm			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Limpieza de obra			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
TOTAL	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Página 2																							
AVANCE FISICO			1			2			3			7			8			9			10		
			% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.	
			0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -	
ACUMULADO			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
AVANCE FINANCIERO			1			2			3			7			8			9			10		
			% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.	
			0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -	
ACUMULADO			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		
			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%			0.00%		

Contratación Directa – Expte. EX – 2022 – 03942910 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	CAPITAL
			FEBRERO 2023



Instituto Provincial de la Vivienda

GRUPO N° 9

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-E
LIBRO DE INSPECCIONES

GRUPO


INSPECCIÓN Y/O DIRECCIÓN TÉCNICA

Fecha / / . Hora:

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

Contratación Directa – Expte. EX – 2022 – 03942910 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	CAPITAL
			FEBRERO 2023



GRUPO N° 9

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-F
LIBRO DE PARTE DIARIO

GRUPO

PARTE DIARIO N°


Fecha / / , **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Contratación Directa – Expte. EX – 2022 – 03942910 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	CAPITAL
			FEBRERO 2023



GRUPO N° 9

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-G
LIBRO RECLAMOS Y SUGERENCIAS

GRUPO

PARTE DIARIO N°

Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Contratación Directa – Expte. EX – 2022 – 03942910 – GDEMZA - IPV			
Preparó : Programa Provincial “Mejoro mi Casa”	Revisó : Gerencia de Hábitat	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	CAPITAL
			FEBRERO 2023