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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°. Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter legal es complementar, adaptar y/o modificar
lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

La Obra consiste en la ejecucion de “Obras de Integracion Socio Urbana: Nexo de agua y
Pluvial, Red de agua, Red de electricidad, Red de gas, conexiones domiciliarias e
intradomiciliarias, Pozos Absorbentes, Sistema de Desagiies Pluviales, Red Peatonal, Red
Vial, Equipamiento Urbano: arbolado, contenedores domiciliarios, seiialética urbana, parada
de colectivos, y plaza” ubicadas en el B° CARBOMETAL de la Municipalidad de Malargie,
Mendoza, segun los tipos de intervencion provistas por la Administracion, en el marco del Programa
“Argentina Unida por la Integracion de Barrios Populares”.

De las Obras:

Las obras del presente llamado consisten en la intervencion de 58 lotes ocupados y la
conformacion de 35 lotes nuevos, sumando en total la intervencion de 93 lotes, pertenecientes
al B° CARBOMETAL.

La oferente adjudicataria, debera adoptar todos los recaudos pertinentes en lo que respecta a los
frentes de trabajos, cantidad de personal en obra, turnos y horarios de trabajo, implementos,
enseres, materiales y todo otro tépico de ejecucion, que garantice la finalizacién del total de unidades
contratadas, en el plazo de obra estipulado en el presente pliego licitatorio.

Articulo 2°. Ubicacion de las obras

La obra se ubicara en los B° CARBOMETAL, del Distrito Ciudad, del Municipio de Malargue.

En la oportunidad de la firma del Acta de Inicio de Obra se entregaran a la contratista fichas de
relevamiento de las viviendas a intervenir. Este procedimiento pretende concretar una ejecucion de
obra ordenada en un plazo de tiempo acotado en cada intervencion.

Articulo 3°. Plazo de ejecucién de obra

El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de
dieciocho (18) meses (540 dias corridos).
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Articulo 4°. Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia de la obra queda establecido en doce (12) meses, contado a partir de la fecha
de terminacion de los trabajos y con todas las Actas de Conformidad de obra firmadas (Anexo XVI),
una vez cumplido se procedera a la firma del Acta de Recepcién Provisoria de Obra.

La Contratista debera durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjeran por el uso indebido de ellos, periodo durante el cual debe
extenderse la vigencia de las pdlizas exigidas en el pliego licitatorio.

Al vencimiento del Plazo de Garantia, siempre y cuando la Empresa haya dado cumplimiento a la
totalidad de los reclamos presentados en este tiempo, cumplimentada toda la documentacion,
recepciones, conformidades de obra, se efectuara la Recepcion Definitiva de la obra.

El plazo de seis (06) meses se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87°
del Pliego de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento
de contrato y fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°. Sistema de Contratacién y forma de presupuestar la oferta

El oferente debera cotizar los trabajos por el sistema de contratacién denominado “Ajuste Alzado”,
estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

El oferente debera confeccionar el presupuesto de las obras destinadas a los tipos de intervencion
y el Presupuesto Resumen, detallados segun formulario tipo de los Anexos V-A'y V-B de la presente
documentacion licitatoria. Debera respetarse en la confecciéon del presupuesto, los porcentajes de
incidencia de los items internos del presupuesto rubro Conexiones indicado en el presupuesto oficial.

En el Presupuesto Resumen se debera indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su oferta.

Articulo 6°. Presupuesto Oficial

El oferente debera cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Teécnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

Ademas, se debera realizar planilla resumen con cantidades y montos por tipo de intervencion,
subtotales por barrio y totales por grupo. Se adjunta planilla modelo Anexo V-B.

El presupuesto oficial TOPE asciende a pesos CUATROSCIENTOS CUARENTA Y CINCO
MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES,
con 60/100 ($445.527.643,60).
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Montos base considerados al mes de: AGOSTO 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta los porcentajes de incidencias establecidos en el
presupuesto oficial y cotizar al mes de referencia, agosto 2022.

Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

Articulo 7°. Precio del Pliego

“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°. Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°. Lugar de apertura de los sobres

Sera el dia viernes 11 de Abril de 2023 a las 10,00hs en el Area Compras y Licitaciones del Instituto
Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92, de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°. Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiera el oferente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a mbonne@ipvmendoza.gov.ar y llanga@ipvmendoza.gov.ar_con una anticipacion de cinco (5)
dias habiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar
numero de expediente y nombre de la licitacion.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Con anterioridad a la presentacion de las ofertas se realizara una Visita Obligatoria en la
zona de intervencién, la cual queda establecida el dia 27 de marzo de 2023, a las 10,00hs,
fijando como lugar de encuentro el ingreso al B° CARBOMETAL, en Calle Ejército de los
Andes, en SUM del barrio, donde se firmara el ANEXO IV-C Constancia de Visita al
Barrio.

Articulo 11°. Garantia de la oferta

Seré del uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial y se formalizard mediante dinero en
efectivo, titulos o valores (segun valor nominal), fianza bancaria, seguro de caucién, prenda, u otra
alternativa que esté establecida en el Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, articulo 9 de
la Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°. Mantenimiento de la oferta

Los oferentes estaran obligados a mantener la oferta ciento veinte (120) dias corridos, en su
defecto perderan el deposito de garantia.
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Articulo 13°. Notificacion de la Adjudicataria

Resuelta la adjudicacion por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administracion notificara
fehacientemente a la adjudicataria en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) dias corridos a
partir de la fecha de notificacion, la adjudicataria debera concurrir al domicilio de la Administracién
para firmar el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el articulo 29° de la Ley N° 4416.

Articulo 14°. Garantia del Contrato

Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias
aseguradoras que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para
expedir Pdlizas en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del diez por ciento (10%) que debera constituir la Contratista previo
a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del diez por ciento (10%) de cada Certificado de Obra mediante
Poliza de Seguro de Caucion.

c¢) Anticipos: en caso de solicitud de anticipo financiero la Contratista debera presentar una Pdéliza
de Caucion del valor total del Anticipo Financiero a favor del IPV.

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°. Sellado del contrato

La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato ante la Administracion Tributaria Mendoza y
se hara cargo ademas de todos los impuestos que gravan las actividades de la Empresa en relacion
con el citado Contrato.

Articulo 16°. Devolucioén de las garantias

Los valores se devolveran a la Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los diez (10) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los diez (10) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra.
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Articulo 17°. Anticipo Financiero

Se reconocera un veinte por ciento (20%) del monto total de la oferta en concepto de Anticipo
Financiero, segun reglamentacion del Programa “Argentina Unida por la Integracion de los Barrios
Populares” y demas condiciones estipuladas en la Resolucion IPV N° 1031/04 y N° 1545/04. La
asignacion del monto del Anticipo Financiero se deducira, proporcionalmente al avance fisico, en
cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

La Contratista debera presentar una Poliza de Caucion del valor total del Anticipo Financiero a favor
del IPV.

Segun Convenio SISU-UE no se contempla Acopio de Materiales y la certificacion mensual
sera de acuerdo al avance de las tareas.

Articulo 18°. Documentacion para el inicio y ejecucion de obra

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacién, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del Acta de Inicio y
para la ejecucién de la obra, debiendo tener en consideracién que toda la documentacion debe estar
actualizada y vigente conforme a los requerimientos de los distintos organismos y de la
municipalidad.

Articulo 19°. Inicio de la Obra

El plazo de Inicio de obra es a los 45 dias desde el primer desembolso a la adjudicataria,
seglin convenio (anticipo financiero del 20%), iniciando la ejecucion segun las fichas de
relevamiento técnico suministradas por la Administracion y habiendo cumplimentado con la entrega
y aprobacion de pdlizas, seguros; cartel de obra colocado y plan de trabajo aprobado.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se
aplicaran las previsiones del articulo 90° Inciso b) de este Pliego y articulo 81° de la Ley N° 4416.

Articulo 20°. Domicilio del Oferente

El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza y constituir domicilio
electronico.

Articulo 21°. Representante Técnico/a

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un/a profesional universitario/a:

Arquitecto/a, Ingeniero/a Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del articulo
39° de la Ley 4416.

La contratista debera designar un encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Art. 90° del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.
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Articulo 22°. Comodidades y Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera disponer para uso exclusivo de la Inspeccion, una oficina de caracter
transitorio (tipo industrializada) rodante o estacionaria, durante el periodo que dure la obra,
destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de Obra incluyendo a los responsables de la
Supervisién. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la
Inspeccién. Tendra como minimo 20,00 m2 de superficie util y contendra una kitchenette y un bafio
incorporado a la misma.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimensién normal con cerradura de seguridad y
dos llaves; ventanas amplias para iluminacién y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros,
instalacion eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo, instalacion sanitaria
en kitchenette y bafio de uso exclusivo de la Inspeccion. Debera poseer condiciones de aislamiento
térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de Higiene y seguridad.

Debera estar equipada de un escritorio nuevo de 1,20 m de ancho, con dos cajones, un armario
metalico de 0,90 de ancho y dos sillas de oficina nuevas. Dispenser de Agua potable y calentador
eléctrico.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento con adecuada proteccion solar.

El contratista proveera al Inspector de servicio telefénico con su correspondiente teléfono maovil con
4GB de RAM y una capacidad de memoria de 64 gb, y pago de servicio mensual de 10 gb de
telefonia y acceso a internet. Asi mismo se suministrara servicio de Internet, por ADSL, cable, fibra
Optica, sistema satelital u otro, que no anule el servicio de telefonia por su uso simultaneo.

Su habilitacién debera contar con la aprobacion de la inspecciéon dentro de los primeros Diez (10)
dias de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas
en el Art. 90 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Una vez terminada la Obra el mobiliario quedara para el Instituto Provincial de la Vivienda.

22.1. Documentacion:

Ademas de la documentacion técnica aprobada (planos de arquitectura, estructura e instalaciones
sanitarias y eléctricas de cada una de las tipologias segun corresponda) por los organismos
pertinentes, la Contratista debera aportar una copia de la misma para uso de la Direccién y/o
Inspeccion la cual se debe incorporar al expediente.

22.2. Libros de obra:

La Contratista proveera con anticipacion a la iniciacion de la obra, siete (7) libros de 50 hojas cada
uno, foliados por triplicado (dos hojas moéviles y una fija) que se destinaran a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Direccidon Técnica y/o Inspeccion de Obra, la Contratista, la
Inspecciéon Municipal, el/la Responsable de Higiene y Seguridad y los/as vecinos/as.

Estos libros seran impresos segun las caracteristicas destacadas en formulario adjunto como Anexo
X, en tamario de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales iran en color de papel
blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo.

Se consignaran por su niumero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario/a; toda
enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.
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No tendran validez las comunicaciones verbales.
Los Libros de Obra son:

1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigira sus pedidos a la Direccion Técnica y/o
Inspeccién de Obra.

2) Libro de Ordenes de Servicio, por el cual la Direccion Técnica y/o Inspeccién de Obra se
comunicara con la Contratista.

3) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Direccién Técnica y/o
Inspeccion de Obra y la Inspeccion Municipal.

4) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el/la profesional especialista en la materia efectuara las
observaciones que estime procedentes a la Contratista.

5) Libro de Parte Diario: donde se consignaran todas las novedades en forma diaria y permanente.

La Contratista debera acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de servicios
efectuadas por los respectivos entes prestatarios de servicios publicos a los fines de constatar la
ejecucion de los trabajos, proceder a su medicion, certificacion y liquidacion de los mismos.

6) Libro de Reclamos y Sugerencias: tiene que estar disponible en el obrador para que los/las
vecinos/as efectien sus reclamos y sugerencias destinados al Equipo de Obra y a la Inspeccion,
quienes solicitaran a la Contratista una respuesta efectiva.

22.3. Movilidad para Ila Inspeccién
La provision consistira en la entrega de:

Un (1) vehiculo utilitario con capacidad para cinco (5) personas tipo Ranger, $10, Hilux, Oroch, o
similar en calidad y funcionalidad, con motor naftero/diesel, con una antigiiedad no mayor a tres (3)
afos con un kilometraje maximo de 60.000, provisto con aire acondicionado, direccion hidraulica. radio
am-fm, reproductor de audio por CD, matafuego, crique, llave de ruedas, rueda de auxilio, balizas, cuarta
de remolque y botiquin de primeros auxilios.

Para dicha movilidad se debera alquilar una cochera para su guarda en un radio no mayor a 300 metros
desde el Instituto Provincial de la Vivienda.

Durante todo el transcurso de la obra estara a cargo de la Contratista: todos los gastos de servicios de
mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare o mantenga la movilidad, la Contratista debera
proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo estara a su cargo: la
renovacion de cubiertas cada 50.000 Km.; el pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de
emergencia (si los hubiere), seguros de cobertura total del vehiculo, de responsabilidad civil y de terceros
transportados y no transportados, los que tendran una fecha de vencimiento posterior a la de la
finalizacion de la obra total (recepcion provisoria), entregando a la Inspeccion las poélizas respectivas en
forma conjunta con la entrega del vehiculo.

22.4. Seguros

Previo al Inicio de Obra la contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas y
contar con la previa aceptacion del Comitente los servicios de seguro contra todo riesgo que requiera
la Obra. Asimismo, debera presentar indefectiblemente el Seguro de Caucion por cumplimiento
de Contrato
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- Seguros Obligatorios de renovacion automatica.

Sera obligatorio para la Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

a — Responsabilidad Civil Extracontractual.
b - Incendio.

¢ — Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley N°24.557
y sus modificatorias o Seguro que cubra el riesgo de Accidentes Personales, para aquellas
entidades no incluidas en la ley mencionada.

d- Seguro de vida obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de
Convenios Colectivos si los hubiere, de corresponder.

e - Accidentes del personal del Comitente.
f - Accidentes de los equipos técnicos asignados a la obra.

g - Todo riesgo de la construccion hasta la recepcion provisoria de la obra, y luego de la misma, con
altas y bajas temporarias hasta la recepcion definitiva de la obra.

h- Seguro de caucion por cumplimiento de Contrato.

- Personal del Comitente.

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra debera ser asegurado por la Contratista,
a su cargo, contra accidentes personales. Las polizas seran individuales y transferibles y deberan
cubrir los riesgos de incapacidad total y/o parcial, transitoria, permanente y muerte. En todos los
casos las podlizas deberan incluir una clausula de subrogacion a favor del IPV. Asimismo, los
contratos de seguros deberan contener una clausula expresa que disponga que el/la beneficiario/a
de dicho seguro sera el/la asegurado/a y/o sus derechohabientes. El mismo criterio sera tenido en
cuenta para el seguro de la Inspeccion de Obra y/o Direccion técnica.

El Comitente comunicara a la Contratista, antes de la iniciacién de la obra, la ndmina del personal
que debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informara cualquier cambio respecto al
mismo. La Contratista debera entregar las pdlizas previo a que el personal inicie su tarea en obra,
acompanada del correspondiente recibo de cancelacion total de la misma.

Las indemnizaciones se estableceran en la proporcién que determine el régimen legal vigente. Esas
indemnizaciones deberan ser entregadas en efectivo al asegurado/a y en caso de muerte a sus
beneficiarios/as o herederos/as.

Seran por cuenta de la Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de plazos
motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables a la Administracion que demande el
seguro para el personal del Comitente.

- Entrega de Pdlizas
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Todas las pdlizas de seguros o copias legalizadas seran entregadas al Comitente, el que dara su
aprobacion antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera al inicio de obra y sera
pasible de la multa correspondiente, como asi tampoco se abonara a la Contratista ningun importe
en concepto de certificacion de obra, perdiendo el derecho a la percepcidon de intereses por la
demora, sin que esto exima a la Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios
emergentes de la falta de cobertura, asi como del retraso que sufra el inicio de los trabajos.

En caso de verificarse atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros especificados en el
presente articulo, la Contratista sera sancionada de conformidad a lo establecido en el Articulo 90°
inc. j) de este Pliego.

Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para cada
uno de los seguros requeridos:

a) Danos a terceros: La Contratista debera contratar una poliza de Responsabilidad Civil hacia
terceros de Obra en Construccion, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un minimo por
acontecimiento de pesos un millén ($1.000.000) y un maximo de pesos tres millones ($3.000.000).

b) Incendio: la Contratista debera contratar una poliza de Incendio de Obra en Construccién por un
monto total del Contrato de obra.

c) Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.): previa iniciacion de los trabajos, la Contratista
debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesion a una A.R.T., conforme a la Ley
Nacional N° 24.557, debidamente certificado. Asimismo, debera presentar junto con la foja de
medicion mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la
certificacion, detallando el personal incluido en cada constancia de pago.

d) Accidentes del personal del Comitente: La Contratista debera contratar una poliza de Accidentes
para el siguiente personal del equipo de acompafamiento de obra: Inspectores de Obra,
Sobrestantes de Obra, Equipo de Acompafiamiento de Obra.

e) Todo riesgo de construcciéon y montaje, esta poliza debe cubrir al Comitente respecto de cualquier
dafio que sufra la obra por cualquier motivo o causa. El monto de esta pdliza debe coincidir con el
monto del Contrato que ejecuta la contratista.

Las pdlizas indicadas en incisos c) y d) deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y
permanente total y parcial hasta pesos un millén ($1.000.000) y muerte pesos tres millones
($3.000.000).

La vigencia de los seguros se extendera desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepcion
Provisoria Total, para los casos a), b) y c) y hasta la recepcion definitiva para los seguros previstos
en el caso d) y e), en concordancia con lo dispuesto en el articulo 4° segundo parrafo del presente

pliego.

Articulo 23°. Combustible para la Inspeccion de Obras

La Empresa Contratista debera proveer y poner a disposicion para la movilidad de la Inspeccién de
Obras del Instituto Provincial de la Vivienda, como minimo la cantidad de ciento veinte (120) litros
mensuales de combustible mediante vales en Nafta Premium o Diésel. Desde la percepcion del
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Anticipo Financiero o de la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion de la obra y hasta la
firma del Acta de Recepcion Provisoria Total excepto cuando quedan trabajos pendientes de
ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion de Obra, en cuyo caso la
obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

El mismo se suministrara al sélo requerimiento y en forma mensual, registrandose mediante Nota
de Pedido, se entregaran en forma directa a la Inspeccion de Obra, mediante vales de combustible,
para el normal desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista,
una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de cinco (5) kildbmetros
del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que
se encuentre los mejoramientos a construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este articulo, se considerara incluido
en el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios
por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 24°. Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda.

La Empresa debera proveer a la Inspeccion de una notebook y una impresora con las siguientes
caracteristicas:

o Procesador Intel Core i5 07, 11va generacion

Disco minimo 256 GB SSD

Memoria RAM de 16 GB.

Pantalla LED de 15.6", Resolucion de 1920x1080, antirreflejo.

Placa de video Nvidia Gforce GTX, con al menos 2 GB de GPU dedicada o similar.
Conexion wifi y bluetooth.

Bateria 8 horas minimo

Cuenta con 4 puertos USB y puerto HDMI e incluir lector de tarjeta de memoria.
con pad numérico.

Sistema Opertativo Windows 10

Impresora Multifuncion:

Laser Negro

Conectividad por puerto USB y Bluetooth-Scanner A4

Ademas debera proveer de los insumos necesarios tales como cartuchos de tinta, papel, utiles de
oficina, elementos de control de los trabajos, en cantidad necesaria que se requiera para el normal
desarrollo de las actividades.

Los equipos deberan ser nuevos, estar instalados en perfecto estado, se debera garantizar su
funcionamiento durante todo el periodo hasta la entrega definitiva y su reemplazo de manera
inmediata ante roturas, robos o imprevistos.
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Articulo 25°. Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, entre otros se especificaran en
el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima. Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente
necesario, debera ser aprobado por Resolucién del Honorable Directorio del Instituto Provincial de
la Vivienda previo visto bueno de la Inspeccién de Obra.

Articulo 26°. Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, se hace mencién a la marca comercial de
un producto. En todos los casos la Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio
equivalente, es decir que cumpla estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y
prestaciones de lo solicitado en pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal
elemento o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma" o “Certificacion IRAM” de
calidad.

Articulo 27°. Letrero de obra

Este respondera a la estructura, dimensiones, leyendas, colores y caracteristicas, indicadas en el
Anexo XIV que forma parte del presente pliego licitatorio.

La Contratista proveera y colocara un (1) cartel previo al Inicio de Obra, segun lo indicado en el
Anexo correspondiente.

La Direcciéon Técnica indicard los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran
instalados los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30)
dias de labrada dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

Articulo 28°. Documentacion final de obra

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de
Recepcion Provisoria de la Obra tres (3) juegos en original y/o copia certificada de la totalidad de
los Certificados Finales de Obra de:

e Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad.
Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la Recepcion Provisoria de la obra.
b) Carpeta técnica final de obra

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial
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de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad
de la documentacion “Conforme a Obra” acompafada del Acta de Conformidad de los
destinatarios/as Anexo XVI.

Estara integrada por los planos aprobados:
e Plano Conforme a Obra Final red de Agua Potable. Aprobado por Aysam
e Plano Conforme a Obra Final red Colectora Cloacal. Aprobado por Aysam.
e Plano Conforme a Obra de Urbanizacion Aprobado por Municipalidad de Malargue.
c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitaciéon debera tener en cuenta la obligatoriedad de
confeccionar a su cargo los Planos “Conforme a Obra” originales en papel y en soporte magnético
(disco compacto) de toda la documentacion técnica.

d) Documentacion en carpetas individuales

La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas
individuales aprobadas de los planos “Conforme a Obra” en papel, en tantas cantidades como
intervenciones se ejecuten para que sea entregado a los beneficiarios.

Articulo 29°. Higiene y Seguridad. Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Subcontratistas cumplan con lo estipulado
en la legislacion vigente y lo indicado en el Anexo XI, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.
b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.
c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

La Seguridad e Higiene Laboral es la encargada de detectar los riesgos inherentes a cualquier
actividad, proponer las medidas preventivas y correctivas con el objeto de eliminarlos o por lo menos
minimizarlos, monitoreando constantemente a través de mediciones e inspecciones, las diferentes
variables que pudieran originar dichos riesgos o incrementarlos.

La medicina del trabajo, complementa las actividades de prevencion, proporcionando a la seguridad,
los conocimientos médicos que pueden explicar el origen de posibles enfermedades originadas por
el desarrollo de una actividad determinada.

Articulo 30° Condiciones Sociales

Dadas las caracteristicas particulares de los proyectos, de sus beneficiarios y a mérito de que las
obras se ejecutaran en viviendas habitadas, es necesario implementar estrategias y acciones antes,
durante y después de la ejecucion de las obras, que faciliten dicho proceso y garanticen el normal
desarrollo de las obras y de las vidas de quienes habitan en ellas.

Las acciones deberan coordinarse entre el equipo de acompafiamiento de obra de la Gerencia de
Habitat con la empresa contratista, a cuyo efecto se agrega a este pliego, como parte integrante del
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mismo, el ANEXO XVII ASPECTOS SOCIALES conteniendo los lineamientos generales a los que
se obliga de acuerdo a lo estipulado por la Resolucion N° 827/21.

Articulo 31°: Redeterminacion de Precios

En lo referente al reconocimiento por parte del Comitente de las variaciones de costos que pudieran
producirse en las obras contratadas, se procedera segun lo establecido en el REGIMEN DE
REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS DE OBRA DEL FONDO
DE INTEGRACION SOCIO URBANA (IF-2021-23129490-APN-CEFISU#MDS), aprobado por el
Comité Ejecutivo del Fondo de Integracion Socio-urbana (FISU), de conformidad con el articulo N°3
de la metodologia prevista en el Decreto 691/2016. (Ver ANEXO XVIII).

Para el célculo de la redeterminacion se tomara como Mes Base el mes indicado en el convenio
suscripto entre la UE y el FIDEICOMISO (AGOSTO 2022). La obra objeto del presente contrato
queda caracterizada como OBRA DE ARQUITECTURA.

El proceso de redeterminacion de precios consta de dos instancias: una PROVISORIA y una
DEFINITIVA. A medida que se desarrolla la Obra la Unidad Ejecutora podra solicitar la
redeterminacion de precios provisoria, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos
estipulados y la finalizacion de Obra. La variacion acumulada debe ser igual o mayor al 5%. En esta
instancia solo se reconoce el 90% de la variacion de referencia, por ser una instancia provisoria.

La variacion se calcula con el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada insumo, y
a fin de poder operativizar la redeterminacion de precios, las ofertas deben incluir los Analisis de
Precios (o estructura de Costos) y la estructura de ponderacion, con sus indices asociados. Estos
seran solicitados a los Oferentes segun la ponderacioén realizada por la Comision Evaluadora de las
Ofertas.
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Estructura de Ponderacion

Fuente de
Rubro Fuente de Informacién % Incidencia | Informacién
INDEC INDEC
. 37510-11 Hormigon elaborado
1 Hormigdn elaborado Cap. Indices elemntales 20,00% 37510-11
41242-11 - Acero aletado
2 Acero aletado conformado, en barra conformado, en barra 10,00% 41242-11
Cuadro 1.4 - ICC Decr.1295/02
3 Gastos generales Art.15 Inc. p) 2,00% P
4 Artefactos de iluminacién y cableado Cuadro 1.5 - ltem Instalacion 9,00% G
eléctrica
Cafios de PVC para instalaciones Cuadro 1.9 - ICC Decr.1295/02 o
5 varias Art15 Inc. h) 10,00% H
. S . Cuadro 3.2/29 Maquinas y
6 Equipo - Amortizacidn de equipo Equipos Indices IPIB INDEC 16,00% J
7 Mano de obra Cuadro 8.1.4 Mano de Obra ICC 30,00% A
Variacion de la Tasa Nominal
Anual Activa a 30 dias del Banco AMBITO
de la Nacién Argetina, -
8 GASTO FINANCIERO considerando el valor del dia 1 3,00% BNA
del mes de redeterminacion o el
dia habil posterior
TOTAL 100,00%
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