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ANEXO IX  
PLAZO DE OBRA 300 DÍAS CORRIDOS 

 
 

 

 

 
NOTA: LA CURVA DE INVERSIONES DEBERÁ EXPRESAR EN ORDENADAS LA INVERSIÓN EN PORCENTAJE 
Y EN VALORES MONETARIOS (VER ARTÍCULO 16 DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES). 
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BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FÍSICO
PLAZO DE OBRA: 10 MESES

% Av. Fis.
Mín.


