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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de carécter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistird en la construccion de 20 viviendas del BARRIO ISLA RIO DIAMANTE del

departamento de San Rafael, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del
Programa Casa Propia — Construir Futuro, segun Resolucion N° 16/2021 y 95/2021 del

Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucién de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccién tradicional con todos los servicios funcionando
(“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo IPV CASA PROPIA (conex. a cloaca) 19
Prototipo IPV disc CASA PROPIA (conex. a 1
cloaca)

b) Urbanizacién e Infraestructura
Segun lo especificado en Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares de Vivienda.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calle Prolongacion Flores, segun plano adjunto.
Distrito Rama Caida. Departamento san Rafael.

Las viviendas se ubicaran en lotes 1 a 15 de la manzana Ay lotes 13 a 17 de la manzana B.

La tipologia de vivienda a utilizar estara en funcién de la orientacion de cada lote, debiendo el oferente
respetar lo indicado. La disposicion final de las viviendas deberd ser aprobada por la Inspeccién de
obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucién se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y serd de 8 meses
(240) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.
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La discriminacion de items, cédigos y normativa de confeccién del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas

Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos, bajo la modalidad de “ Precio Tope”

El presupuesto oficial es de $ 88.987.264,00 (pesos ochenta y ocho
millones novecientos ochenta y siete mil doscientos sesenta y cuatro con
00/100).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.
La oferta debera formularse en base a los precios vigentes a la apertura de sobres.

Articulo 7°: Precio del Pliego

“NO CORRESPONDE".

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras Y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuaciéon de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberd comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizard mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante
13.1 Alternativa obligatoria
No corresponde.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato (A FAVOR DEL I.P.V.) incorporarlo en el convenio
particular de la obra

Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.
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Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
deberd constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Péliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Podliza de Seguro de Caucién.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE"

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacién de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacién con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcidn Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE".

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccién de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo serd de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla deber& contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalaciéon
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacién en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.
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La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma seréa de uso exclusivo de la Inspeccién. Contara con instalaciéon de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisién de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccién solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccién dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccién

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccidn, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina deberd contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcidn Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccién
“NO CORRESPONDE”"

22.1. Combustible para la Inspeccién de Obras.
La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccion de Obras del Instituto
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
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(ciento cincuenta) litros de nafta stper (0 su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucién de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la obligacién de la empresa
se extenderd hasta la finalizacién de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregaran en forma directa a la Inspeccion de Obra o a la
persona que la administracion designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacion
de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2 (dos) kilémetros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacidn las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréaficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréfico tal como: estacion total, nivel dptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveerd ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento Optico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, ser restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacidn las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberd ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marcay certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:
a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
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previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
deberd presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacidn las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30° Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segin P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°; Documentacioén final de obra

Documentacidn para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracién que toda la documentacién debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.
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Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcién provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estard integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.I.G. y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estard integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
e Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
¢ Instalaciones sanitarias. Viviendas
¢ Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ Instalacién de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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CASA PROPIA

LINEA COMPLETAMIENTOS BARRIALES

MUNICIPIO: SAN RAFAEL

PROVINCIA: MENDOZA

CANT DE VIVIENDAS TIPO: 19 VIVIENDAS IPV TIPOLOGIA CASA PROPIA

CANT. DE VIVIENDAS DISC.: 01 IPV TIPOLOGIA CASA PROPIA DISCAPACITADO

rs 88.987.264,00 MONTO TOTAL DEL PROYECTO J

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)

PRECIO PRECIO % DE
RUBRO UN CANT
UNITARIO TOTAL INCID.
VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA IPV
MENDOZA INCLUYE VEREDAS, FORESTACION Y o
ALUMBRADO PUBLICO (segiin presupuesto Viv. 19 $4.445.843,25 $84.471.021,83 94,92%

detallado)

VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA

DISCAPACITADO IPV MENDOZA INCLUYE o,
VEREDAS, FORESTACION Y ALUMBRADO s 1 naMa $4.516.242,17 5,08%
PUBLICO (segun presupuesto detallado)

PRECIO TOTAL VIVIENDA, VEREDA, FORESTACION Y
ALUMBRADO PUBLICO (1) $88.987.264,00 100,00%

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS DE MITIGACION (en caso de corresponder) (2)

PRECIO % DE
RUBRO CANT PRECIO TOTAL

UNITARIO INCID.

PRECIO TOT AL (Obras Mitigacion) (2)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

% DE
RUBRO PRECIO TOTAL
INCID.
VIVIENDAS, VEREDAS, FORESTACION Y ALUMBRADO PUBLICO $88.987.264,00 100,00%
OBRAS DE MITIGACION $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $88.987.264,00

PRECIO TOTAL OBRAS $88.987.264,00 100,00%

OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y GUATRO CON 00/100.-

{ Mendoza, Julio de 2021

Departamento de Comp yPr P

\ el de Eval de Proy
Secretaria Tecnica
N P.V. Mendoza
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MUNICIPIO: SAN RAFAEL GERENCIA DE EVALUACION Y PROYECTOS
PROVINCIA: MENDOZA
PROYECTO:  BARRIO ISLA DEL RIO DIAMANTE -DPTO. SAN RAFAEL PCIA. MENDOZA

I $ 4.516.242,17 MONTO TOTAL PROTOTIPO CASA PROPIA DISCAPACITADO IPV I

PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA DISCAPACITADO IPV MENDOZA

Superficie cublerta = 60,39 m2 + Sup. Alero al 60% = 4,06 m2 = Sup. Total = 64,44 m2

62.10.1 Proparacin y replanteo 091% m2 $ 40.948,80
62102 Excavacién para zapata 027% m3 $ 1220352
62.103 Hormigén de limpieza 150 ky/m3 e=5cm 041% m3 $18.33204
©2.104 [Zapata corrida incl viga de fundacién (350 kg) 417% m3 $188.470,13
2105 |Viga de fundacion VF 021% m3 $9.50343

©2108 |Viga de fundacién VF1 011% m3 $476632

62107 [VigaHeAs-wW 167% m3 $ 75.201.56
2108 |Viga de célculo V1 037% m3 $16.92035
©2.109 |Viga de caloulo W1 0,08% m3 $3.30195

©2.10.10  |Losa Tanque de agua 350 kg 6= 126m @ 8 /15 om rep. @ 6</20 034% m3 $15.193.72
©2.10.11  |Losa maciza aleros 350 kg e= 120m @ 8 c/15 om rop. #6c/20 062% m3 $28.050,68
621012 |Columna tipo CV (18 x 18 om - 488 est. @ 6 C/16 cm) 350 kg 1.74% m3 $78.472,70
621013 |Columna Caloulo CV1 027% m3 $1222653
621014 |Columna Calculo C2 0,78% m3 $35.385.47
621015 |Columna Calculo CT m3 $3252421

$315.824,73
§ 78.434,00

Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $7871,17
62302 Aislacién horizontal of concreto hidrbfugo (cemento 500kg) 050% m2 $2253427
62303 | Aisl.vert.azotado concreto exerior (cemento 500kg) 123% m2 $55.636,07
62304 021% m2 $9.326.74
2401 |3 sy ";:‘_' SN 10 S Sy ¢ Sligrt Dhaga 20 12,09% m2 $543284.94
62402 Aislacién hidraulica sobre aleros de H° A® 0,14% m2 $6.302,83
62403  Aislacién hidréulica sobre losa T° A® 007% m2 $3.356,05
62404 Gotero de chapa galvanizada perimetral 0.13% mi $5.734.15
62405 Viga metélica VM 1 (DOBLE C 5 068% ml $30.586,90
62408 Viga metélica VM 2 (DOBLE C 120X50X20X2.5) 012% ml $5.493.34
62501 i de ripio de limpieza 1,86% m2 $83.829,05
62502 Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) 1,19% ml $53.901.23
62503 Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) 028% m2 $ 1246730
6.2.60.1 Piso ceramico monococcion esmaltado antideslizante 0,20x0,20(bafio) 022% m2 $10.10647
62602 Piso cerémico iado interior de la vivienda 291% m2 $131.350,83
62603 26calo ceramico interior de la vivienda 0.70% m $31.808.54
52604 Rev.cermico monococcion esmalt.0,20x0,20(bafio, cocina y lavadero) 120% m2 $58.150,54
6.2.70.1 | Envolvente exterior en muros (Revoque gr ext + Base Coat + malla + poliestirenc exp e= 3 cm + polietileno +enlucido) 527% m2 $238.158,36
62702 R entrefin de T° A" 023% m2 $10.16252
62703 Revoque grueso interior con hidréfugo birevest. Bafio y cocina 051% m2 $23.032,77
62704 Revoque grueso interior comiin 1,43% m2 $64.538,62
62705 Enlucido de yeso 083% m2 $37.280,60
62706 Guardacanto de aluminio 0,06% un $2.701.23
62801 [P1D - 2.10 x 1,00 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18)+vidrio fijo superior 1,07% un $ 48.209.090
62802 PVD (hoja: ch . N° 20 inyec 18 +vent. Ch 18) 159% un $71.72487
2803 P2D - 2.10 x 0.90 (hoja placa / marco chn®18) + vidrio fijo superior 0.78% un $35.681.03
62804 P3D - 2.10 x 1,00 (hoja placa / marco metalico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) 020% un $13215.19
62805 V1 ( hoja y marco aluminio corrediza VFsup) DVH 1,84% un $83.12231
62808 V2 ( hoja y marco aluminio corrediza VFsup) DVH 2.76% un $124.683.48
6.2.80.7 VS ( hoja y marco aluminio) DVH 045% un $20.261,06
62901 Base de cloacas (cafierias y accesorios en polipropilenc) 0.90% un $ 4047326
62902 |Agua caliente y fria (caieria y accesorios fusion - sello IRAM) 083% un $37.677.09
62903 Colector de tanque de Reserva 023% un $10431,14
62904 Tanque de reserva polietileno tricapa 0.75% un $34.051.41
62905 Artefactos , griferia y Colocacién (incluye calefon modulante) 9,88% un $446.234,11
62906 Cémara de inspeccion 026% un $ 11.851,03
6290.7 Ventilacion 028% un $12.641,66
62908 Enlace conexién a cloacas 026% un $11.835,62
62909 Desague pluvial (2 BDA) 0.34% un $15.158,97
629010 |Calefon solar incluye soporte 432% $ 195.219,69
21001 |Caferias y cajas o $27.479.50
21002 [Cableado llaves y tomas o $45.404,58
21003 [Tableros interruptores. of $24.42638
321004 |Pilastra medicion vivienda ol $ 20
G2.110.1  [Caferias y llaves de paso internas 0.80% ol $36.338,91
21102 |Cafleria ext.gabinete y regulador a conectar a red de gas natural 0.88% o $30.87242
621103 [Rejilla de aporte de aire 008% o $3638,16
©2.1104 | Ventitacién cocina y calefon 021% ol $9.454.32
621201 |Antepecho de hormigén armado 051% mi $23.15150
6.2.130.1 Chicoteado sobre losa 0,03% m2 $1.186,36

Cielorraso suspendido de placas de yeso Incluye aleros m2 $134.235,09

m2

©21402  |Esmalte sintético en carpinteria metlica 0,13% m2 $5.855.75
621403 |Esmalte sintéico en carpinteria de madera 0,19% m2 $8.53266
621404 |Pintura latex interior 300% m2 $135577,94
621405 [Pintura latex exterior 2,06% m2 $ 92.836,90
621406 |Latex en Cielomasos 1,01% m2 $45.797.54
G2.140.7 | Numeracion de viviendas un

Ejecucion de veredas (a= 1,50 m) 0,93% m2 $42.120.82
621703 Lajas de union entre puente peatonal y vereda 0,16% mi $7.181.22
de H° o/ de

B L e o R e e S P i T e I S Y T e

PRECIO TOTAL VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA IPV MENDOZA 100,00% $ 4.516.242,17

CUATRO MILLONES ML Y DOS CON 17/100.-
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MUNICIPIO: SAN RAFAEL GERENCIA DE EVALUACION Y PROYECTOS
PROVINCIA: MENDOZA
PROYECTO: BARRIO ISLA DEL RIO DIAMANTE -DPTO. SAN RAFAEL PCIA. MENDOZA
8 4.445.843,25 MONTO TOTAL VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV
PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA I
Superficie cublerta = 61,60m2 + Sup. Alero al 60% = 240m2 = Sup. Total = 64,00m2
6.1.10.1 Preparacién y replanteo 092% m2 $40.948,80
6.1.102 Excavacién para zapata 040% m3 $17.838.43
6.1.103 Hormigén de limpieza 150 ky/m3 e=Som 060% m3 $26525.91
6.1.10.4 Zapata corrida incl viga de fundacion (350 kg) 5.86% m3 $260.357,57
G.1.105 Viga de fundacion VF1 055% m3 $24.450,90
6.1.108 Viga HeA® - W 127% m3 $56.401,17
6.1.10.7 Viga de célculo V2 023% m3 $10.057,25
6.1.108 Viga de céleulo V3 2,10% m3 $93.496,59
6.1.109 Viga de céloulo V4 055% m3 $2428483
611010 |Viga de céloulo V2a 0.11% m3 $4.856,97
611011 |Losa Tanque de agua 350 kg e= 120m @ 8 c/15 om rep. 96/20 020% m3 $8.978,11
611012 |Losa maciza aleros 350 kg o= 12om @ 8 c/15 om rep. 86c/20 028% m3 $12.394,49
G.1.10.13 | Columna tipo CV (18 x 18 cm - 488 est. @ 6 C/16 cm) 350 kg 1,16% m3
611014 |Columna Caloulo C1 045% m
Columna Calculo C2 157% m3
6.1.20.1 [Mamposteria (A=0,17m ) 7.10% m2 $315.824.73
6.1.202 Tabique durlock 1.76% m2 $78.434.09
6.1.30.1 i yviv+ 1 m en silueta de viv 0,18% m2 $7.871,17
6.1302 Aisiacién horizontal cf concreto hidréfugo (cemento 500kg) 051% m2 $2253427
6.1.303 Aisl.vert azotado concreto exterior (cemento 500kg) 125% m2 $55.636,97
6.1.30.4 Aisl.vert.azotado concreto bafio/cocinar h:2.10m(cemento 500kg) 021% m2 $9.326,74
Cublerta metalica N° 22 (Correa meidlica s/calculo+entramado alambre+ lana vidrio c/papel craft + alfajia + Chapa n° 22
G.1.40.1 e s oy 1222% m2 $543.284.94
6.1.405  Aisiacién hidraulica sobre aleros de H° A® 0,14% m2 $6.302.83
6.1.406 Aistacion hidréulica sobre losa T° A 0,08% m2 $3.356,05
G.1.40.7 Gotero de chapa galvanizada perimetral 0.13% mi $5.734,15
G.1.408 Viga metélica VM 1 (DOBLE C 160X60X20X2,5) 1.12% mi $49.923.45
6.1.50.1 apiso de ripio de limpieza 1,89% m2 $83.829,05
6.1502 Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) 121% ml $53.901,23
6.1503 Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) 028% m2 $ 12.467.39
G.1.60.1 Pis i i tad 0, 023% m2 $10.106,47
6.1602 Pi i interior de la vivienda 2.95% m2 $131.350,83
6.1603 Zocalo ceramico interior de la vivienda 0.72% mi $31.808,54
G.1.604 [Rev.ceramico monococoion esmalt.0,20x0,20(bafio, cocina y lavadero) 131% m2 $58.159.54
6.1.70.1 Envolvente exterior en muros (Revoque gr ext + Base Coat + malla + poliestireno exp e= 3 cm + polietileno +enlucido) 536% m2 $238.158,36
6.1.702 Revoque grueso con arena entrefina en mamposteria de T* A* 023% m2 $10.16252
6.1.703 Revoque grueso interior con hidréfugo birevest. Bafio y cocina 052% m2 $23.032,77
6.1.70.4 Revoque grueso interior comin 1,45% m2 $64.53862
6.1.705 Enlucido de yeso 084% m2 $37.280,60
61708 Guardacanto de aluminio 0,06% un $2.70123
G.1.80.1 P1 - 2.10x 0.95 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18)+vidrio fijo superior 1,03% un $45.798,63
6.1.802 PV (hoja: ch . N° 20 inyec / marco ch n° 18 +vent. Ch 18) segin corresponda 129% un $57.379,89
6.1.803 P2 - 2.10 % 0.95 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18) + vidrio fijo superior 1.03% un $45.798,63
G.1.80.4 P3 - 2.10x 0.85 (hoja placa / marco metalico ch. n°18 y vidrio fijo superior ) 0.80% un $35.68103
G.1.805 V1 ( hoja y marco aluminio corrediza VFsup) DVH 187% un $83.122.31
61806 V2 ( hoja y marco aluminio corrediza VFsup) DVH 280% un $124.683 48
G.1.80.7 V3 ( hoja y marco aluminio) DVH 046% un $20261,06
Base de cloacas (cafierias y accesorios en polipropilenc) 091% un $4047326
|Agua caliente y fria (cafleria y accesorios fusion - sello IRAM) 085% un $37.677.00
Colector de tanque de Reserva 023% un $10431,14
Tanque de reserva polietileno tricapa 0.77% un $34.051.41
| Artefactos , griferia y Colocacitn (incluye calefon modulante) 4.40% un $195.684.43
Cémara de inspeccién 027% un $11.851,03
Ventilacion 028% un $ 1264166
Enlace conexién a cloacas 027% un $11.835,62
Desague pluvial (2 BDA) 034% un $15.158,97
Calefon solar incluye soporte 439% un $195.219,69
G.1.100.1 |Caiierias y cajas 062% ol $27.479.50
G.1.1002 |Cableado liaves y tomas 1,02% ol $45.404,58
G.1.1003 | Tableros interruplores 055% ol $24.426.38
611004 |Pilastra medicion vivienda 064% ol $28.336.20
G.1.110.1 |Cafierias y llaves de paso infemas 0.82% ol $36.338,91
G.1.1102  |Cafleria ext. gabinete y regulador a conectar a red de gas natural 090% ol $30.87242
G.1.1103 |Rejilla de aporte de aire 0,08% ol $3638,16
G.1.1104 | Ventitacién cocina y calefon 021% ol $9.454,32
G.1.120.1 | Antepecho de hormigbn ammado 052% ml $23.151,59
G.1.130.1 Chicoteado sobre losa. 0.03% m2 $1.186.36
61102 | pendido de placas de y 3.02% m2 513423500
G.1.140.1 | Antiéxido carpinteria metalica 0,06% m2 $2.832.90
G.1.1402 |Esmalle sintético en carpinteria metdlica 0,13% m2 $5.855,75
G.1.1403  |Esmalte sintético en carpinteria de madera 0,19% m2 $8532,66
G.1.1404 |Pintura latex interior 3,05% m2 $13557794
G.1.1405 |Pintura latex exterior 209% m2 $92.836.90
G.1.1406 |Latex en Cielorrasos 1,03% m2 $45.707.50
G.1.140.7 |Numeracién de viviendas 0,02% un $ 748,
G.1.1501  |Limpieza de obra 0,58% m2 $25.974,02
611601 |Conexion domiciliaria de agua 053% Un $23.554
G.1.1602 | Conexion domiciliaria de cloacas 0,68% Un $30.086,66
611702 |Ejecucion de veredas 095% m2 $42.129.82
G.1.1703 |Lajas de union entre puente peatonal y vereda 0,16% ml $7.18122
G.1.170.4 Ejecucion de esquinas de H® o/ rampas de acceso para minusvalidos 0,18% Un $ 8.039,42
G.1.180.1  |Forestales 007% Un $2.95037 —
G.1.180.2 $6.462,38
[ oim1 Ao oo 14> R T A S B LT
PRECIO TOTAL VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA IPV MENDOZA 100,00% $ 4.445.843,25
: CUATRO MILLONES ¥ CINCO MIL ¥ TRES CON 25/100.-
Mendoza, Julio de 2021
putos y
Gerencia de Evaluacion de Proyectos
Secretaria Tecnica
LP.V. Mendoza
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