

**GRUPO N° 16**

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

**ANEXO X-A**  
***LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO***

**GRUPO** .....

**ORDEN DE SERVICIO N°**


**Fecha**    /    /    .    **Hora:**

**Empresa:**

**Expediente I.P.V. N°**

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03943704 – GDEMZA - IPV			
<b>Preparó :</b> <b>PROGRAMA PROVINCIAL</b> <b>“MEJORO MI CASA”</b>	<b>Revisó :</b> <b>GERENCIA DE HÁBITAT</b>	<b>Aprobó :</b> <b>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA</b> <b>VIVIENDA</b>	<b>JUNIN</b>
			<b>JUNIO 2022</b>



### GRUPO N° 16

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

**GRUPO** .....

**NOTA DE PEDIDO N°**


**Fecha**    /    /    ,    **Hora:**

**Empresa:**

**Expediente I.P.V. N°**

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03943704 – GDEMZA - IPV			
<b>Preparó :</b> <b>PROGRAMA PROVINCIAL</b> <b>“MEJORO MI CASA”</b>	<b>Revisó :</b> <b>GERENCIA DE HÁBITAT</b>	<b>Aprobó :</b> <b>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA</b> <b>VIVIENDA</b>	<b>JUNIN</b>
			<b>JUNIO 2022</b>



**GRUPO N° 16**

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

**ANEXO X-C**  
**LIBRO DE INSPECCION DE H Y S**

**GRUPO** .....  
**INSPECCIÓN DE H Y S**

**INSPECCIÓN DE H Y S N°**

**Fecha**    /    /    .    **Hora:**

**Empresa:**

**Expediente I.P.V. N°**

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03943704 – GDEMZA - IPV			
<b>Preparó :</b> <b>PROGRAMA PROVINCIAL</b> <b>“MEJORO MI CASA”</b>	<b>Revisó :</b> <b>GERENCIA DE HÁBITAT</b>	<b>Aprobó :</b> <b>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA</b> <b>VIVIENDA</b>	<b>JUNIN</b>
			<b>JUNIO 2022</b>




Instituto Provincial de la Vivienda

GRUPO N° 16

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-D  
PLAN DE TRABAJO

ANEXO xxxxxxxx PLAN DE TRABAJOS PROGRAMA MEJORO MI CASA																							
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OFERENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																							
DESCRIPCION	\$ RUBRO	%	PLAZO EN MESES																				
			1			2			3			7			8			9			10		
INCID.			% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.			
I- TIPOLOGIA 1 BAÑO LAVADERO																							
TRABAJOS PRELIMINARES																							
Preparación y replanteo			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Desmonte en seco de material en trazo de cimentación para fondo de losa			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Reboso estabilizado en trazo de muros			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
EXCAVACIONES																							
Excavación para zapata			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
HORMIGONES																							
Hormigón de limpieza 150 kg/m3 en c/c			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Zapata corrida incl rigo de fundación (350 kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Viga HVA - VT-VV-48 est. 48 c/15cm 14' 350 kg			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Viga de calicán Vlanque agua			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Losa Tanque de agua 350 kg en 10cm a 8 c/15 cm esp. 4' 6 c/ 20			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 48 est. 48 c/15 cm) 350 kg			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Columna tipo CT			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
BARRIQUETES																							
Mampostería sillón			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
AISLACIONES																							
Pavimento de 200 millones bajo fundaciones y con 1 m en altura de vi																							
Aislante horizontal C/ concreto hidráulico (cemento 500kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Aisl. vert. acotado concreto exterior (cemento 500kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Aisl. vert. acotado concreto barrido/interior 1:2 (cemento 500kg)																							
CUBIERTA DE TECHO																							
Cubierta de techo chapa (policarbonato/aislaciones)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Aislante hidráulico sobre losa 7" 4"			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
CONTAMINOS																							
Contrapiso interior incluye capa de tipo de limpieza + acceso			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Ventilación cámara de inspección			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Cámara ciega 1500 ls			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pozo absorbente (incluye ventilación)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
INSTALACIÓN ELÉCTRICA																							
Cafeteras y cajas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Cableado fijos y tomas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Tablero interruptor			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
AMBIENTES																							
Antepara de hormigón armado			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
PINTURA																							
Pintado sintético en carpintería			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pintura latex interior			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pintura latex exterior			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Blanco en Colomatos			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
VARIOS																							
Vidrio 4 mm			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Limpieza de obra			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
TOTAL	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Página 2																							
			1			2			3			7			8			9			10		
			% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.				
AVANCE FISICO	MENSUAL		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -				
	ACUMULADO		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -				
			1			2			3			7			8			9			10		
			% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.				
AVANCE FINANCIERO	MENSUAL		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -				
	ACUMULADO		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -				



### GRUPO N° 16

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

# **ANEXO X-E**

## ***LIBRO DE INSPECCIONES***

**GRUPO** .....

**INSPECCIÓN Y/O DIRECCIÓN TÉCNICA**


**Fecha**    /    /    .    **Hora:**

**Empresa:**

**Expediente I.P.V. N°**

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03943704 – GDEMZA - IPV			
<b>Preparó :</b> <b>PROGRAMA PROVINCIAL</b> <b>“MEJORO MI CASA”</b>	<b>Revisó :</b> <b>GERENCIA DE HÁBITAT</b>	<b>Aprobó :</b> <b>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA</b> <b>VIVIENDA</b>	<b>JUNIN</b>
			<b>JUNIO 2022</b>



### GRUPO N° 16

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

**ANEXO X-F**  
**LIBRO DE PARTE DIARIO**

**GRUPO** .....

## PARTE DIARIO N°

**Fecha**    /    /    .    **Hora:****Empresa:**

**Expediente I.P.V. N°**

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03943704 – GDEMZA - IPV			
<b>Preparó :</b> <b>PROGRAMA PROVINCIAL</b> <b>“MEJORO MI CASA”</b>	<b>Revisó :</b>  <b>GERENCIA DE HÁBITAT</b>	<b>Aprobó :</b>  <b>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA</b> <b>VIVIENDA</b>	<b>JUNIN</b>
			<b>JUNIO 2022</b>



**GRUPO N° 16**

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

**ANEXO X-G**  
***LIBRO RECLAMOS Y SUGERENCIAS***

**GRUPO** .....

**PARTE DIARIO N°**

**Fecha**    /    /    . **Hora:**

**Empresa:**

**Expediente I.P.V. N°**

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03943704 – GDEMZA - IPV			
<b>Preparó :</b> <b>PROGRAMA PROVINCIAL</b> <b>“MEJORO MI CASA”</b>	<b>Revisó :</b> <b>GERENCIA DE HÁBITAT</b>	<b>Aprobó :</b> <b>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA</b> <b>VIVIENDA</b>	<b>JUNIN</b>
			<b>JUNIO 2022</b>