



GRUPO N° 20

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-A
LIBRO DE ORDENES DE SERVICIO

GRUPO

ORDEN DE SERVICIO N°

Fecha / / . **Hora:****Empresa:**

Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03944183 – GDEMZA - IPV			
Preparó : PROGRAMA PROVINCIAL “MEJORO MI CASA”	Revisó : GERENCIA DE HÁBITAT	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	SAN RAFAEL
			JUNIO 2022



GRUPO N° 20

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03944183 – GDEMZA - IPV			
Preparó : PROGRAMA PROVINCIAL “MEJORO MI CASA”	Revisó : GERENCIA DE HÁBITAT	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	SAN RAFAEL
			JUNIO 2022



GRUPO N° 20

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-C
LIBRO DE INSPECCION DE H Y S

GRUPO
INSPECCIÓN DE H Y S

INSPECCIÓN DE H Y S N°

Fecha / / . **Hora:****Empresa:**

Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03944183 – GDEMZA - IPV			
Preparó : PROGRAMA PROVINCIAL “MEJORO MI CASA”	Revisó : GERENCIA DE HÁBITAT	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	SAN RAFAEL
			JUNIO 2022



Instituto Provincial de la Vivienda

GRUPO N° 20
para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-D
PLAN DE TRABAJO

ANEXO xxxxxxxx PLAN DE TRABAJOS PROGRAMA MEJORO MI CASA																							
UBICACIÓN: DEPARTAMENTO DE XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX OFERENTE: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX																							
DESCRIPCION	\$ RUBRO	%	PLAZO EN MESES																				
			1			2			3			7			8			9			10		
INICID.			% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.	% Mes	(\$ Inv.	% Acumul.			
I- TIPOLOGIA 1 BAÑO LAVADERO																							
TRABAJOS PRELIMINARES																							
Preparación y replanteo			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Desmonte sin retiro de material en trazo de muros para fondo de losa			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Rebaje establecido en trazo de muros			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
ENCUADRONES																							
Excavación para zapata			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
HORMIGONES																							
Hormigón de limpieza 150 kg/m ³ en 10cm			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Zapata corrida incl viga de fundación (300 kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Viga HPA - V17-V18-48H est. 46 c/15cm 14' 300 kg			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Viga de edificación Vitraper agua			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Losa Tanque de agua 350 kg en 10cm a 8 c/15 cm esp. 4' 6 c/ 20			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Columna tipo CV (18 x 18 cm - 440 est. 10 c/15 cm) 350 kg			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Columna tipo CT			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
MANPOSTERA																							
Manpostera ladrillo			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
AISLACIONES																							
Pavimento de 200 millones bajo fundaciones y con 1 m en altura de vi																							
Aislación horizontal c/ concreto hidráulico (sistema 500kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Aisl. vert. acotado concreto exterior (sistema 500kg)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Aisl. vert. acotado concreto trifurcación 1-2-15(sistema 500kg)																							
CUBIERTA DE TECHO																							
Cubierta de techo chapa (incluye machete e instalaciones)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Antesala térmica sobre losa 7" 4"			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
CONTORNOS																							
Contorno interior incluye capa de tipo de limpieza + acero			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Ventilación cámara de inspección			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Cámara séptica 1500 lt			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pozo absorbente (incluye ventilación)			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
INSTALACIÓN ELÉCTRICA																							
Cableado y cajas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Cableado fijos y tomas			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Tablero interruptor			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
AMERECIOS																							
Anteproyecto de hormigón armado			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
PINTURA																							
Enlucido sintético en carpintería			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pintura latex interior			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pintura latex exterior			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Pintar en Calentador			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
VIDRIOS																							
Vidrio 4 mm			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
Limpieza de vidr			0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
TOTAL	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%	0.00%	\$ -	0.00%			
			1			2			3			7			8			9			10		
			% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.				
AVANCE FISICO	MENSUAL		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -				
	ACUMULADO		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -				
			1			2			3			7			8			9			10		
			% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.		% Mes	(\$ Inv.				
AVANCE FINANCIERO	MENSUAL		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -				
	ACUMULADO		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -		0.00%	\$ -				

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03944183 – GDEMZA - IPV			
Preparó : PROGRAMA PROVINCIAL “MEJORO MI CASA”	Revisó : GERENCIA DE HÁBITAT	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	SAN RAFAEL
			JUNIO 2022



GRUPO N° 20

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-E

LIBRO DE INSPECCIONES

GRUPO

INSPECCIÓN Y/O DIRECCIÓN TÉCNICA

Fecha / / . **Hora:****Empresa:**

Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03944183 – GDEMZA - IPV			
Preparó : PROGRAMA PROVINCIAL “MEJORO MI CASA”	Revisó : GERENCIA DE HÁBITAT	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	SAN RAFAEL
			JUNIO 2022



GRUPO N° 20

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-F
LIBRO DE PARTE DIARIO

GRUPO

PARTE DIARIO N°

Fecha / / . **Hora:****Empresas:**

Expediente I.P.V. N°

[illegible]

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03944183 – GDEMZA - IPV			
Preparó : PROGRAMA PROVINCIAL “MEJORO MI CASA”	Revisó : GERENCIA DE HÁBITAT	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	SAN RAFAEL
			JUNIO 2022



GRUPO N° 20

para Licitación, Contratación y Ejecución de Obras

ANEXO X-G
LIBRO RECLAMOS Y SUGERENCIAS

GRUPO

PARTE DIARIO N°

Fecha / / . **Hora:**

Empresa:

Expediente I.P.V. N°

This image shows a full page of a document template designed for handwritten notes or essays. It features approximately 28 evenly spaced, thin grey horizontal lines across the entire page. The margins are consistent on all sides, providing a clear area for writing. There are no other markings, text, or graphics present.

Licitación Pública - Expte EX – 2022 – 03944183 – GDEMZA - IPV			
Preparó : PROGRAMA PROVINCIAL “MEJORO MI CASA”	Revisó : GERENCIA DE HÁBITAT	Aprobó : INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA	SAN RAFAEL
			JUNIO 2022