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LICITACION PUBLICA

EX-2021-01437644-GDEMZA-IPV

Codigo Barrio: 2945

OBRA: CONSTRUCCION BARRIO
MARIA AUXILIADORA

26 VIVIENDAS

Plan Mendoza Construye
Linea de accion 1: Vivienda Social

Distrito: ANDRADE

Departamento: RIVADAVIA

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 124.864.640,54
(pesos ciento veinticuatro millones ochocientos sesenta y cuatro mil
seiscientos cuarenta con 54/100).

Plazo de ejecucion: 10 Meses (300 dias corridos).
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 26 viviendas del BARRIO MARIA AUXILIADORA del
departamento de Rivadavia, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de accién 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucién de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“lave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Oasis (conex. a pozo) 26

b) Urbanizacién e Infraestructura

En el caso de corresponder el Oferente deberd contemplar la ejecucion de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los prepuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboracién de la documentacion técnica y su
aprobacidn en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calle Godoy s/n°. Distrito Andrade. Coordenadas
geograficas 33°10'31.14"S/68°31'5.23"0O.

Las viviendas se ubicaran en lotes 1 a 9 de la manzana Ay lotes 1 a 17 de la manzana B.

La disposicién final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccion de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y serd de 10
meses (300) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcidn Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcion Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.
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Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacién denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 124.864.640,54 (pesos ciento veinticuatro
millones ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos cuarenta con
54/100).

Montos base considerados al mes de: AGOSTO 2021 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y seguin especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Seréa en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberd comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Deberd indicar NUmero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Seré del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante
13.1 Alternativa obligatoria
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La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual deberé necesariamente implicar una reduccion del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato la Administracién certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero deberd ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

La asignacion del monto del anticipo financiero se deducira, proporcionalmente al avance fisico, en
cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacién para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
deberé constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
pélizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econdmica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacién con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcidon Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico
A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
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Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccién de Obra

La Contratista deberd disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo serd de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimensién normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacién de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerdndose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacién debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccién

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metélico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbonicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metdlicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de méxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigdn, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
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agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonardn reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccién
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccion de Obras del Instituto
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
(ciento cincuenta) litros de nafta sUper (0 su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucién de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspecciéon de Obra, en cuyo caso la obligacién de la empresa
se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregaran en forma directa a la Inspeccion de Obra o a la
persona que la administracibn designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacion
de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2 (dos) kilémetros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréaficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento Optico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos
Los detalles constructivos conforman la documentacién grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado gréaficamente, sera
considerado como exigencia minima.
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Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotogréafico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigliedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccién de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

¢) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).
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Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacibn y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacién debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder ala recepcién provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacién de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
e Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
e Instalaciones sanitarias. Viviendas
¢ Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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CONEXION A POZO
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- PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)
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PRECIO
RUBRO CANT UNITARIO PRECIO TOTAL
VIVIENI.)’A PROTOTIPO OASIS INDIVIDUAL 26 $4.765.347,90 $123.899.045,40
(Conexién a Pozo)
PRECIOTOT AL (vViviendas) $ 899.045,40

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)

RUBRO CANT FRELID PRECIO TOTAL
UNITARIO
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA 1 $ 965.595,14 $ 965.595,14
PRECIO TOT AL (Obras Complementarias) $965.595,14
____ PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL(1 +2)
RUBRO PRECIO TOTAL % DE
INCID.

VIVIENDA $123.899.045,40 99,23%
OBRAS COMPLEMETARIAS $965.595,14 0,77%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $1 24.864.640,54

PRECIO TOTAL OBRAS $124.864.640,54 100,00%

CIENTO VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISC OS CUARENTA CON 54/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (EjMov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS
COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas,
perfiles longitudinales y transversales), segtin Anexo XVI.

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTQS Y PRESUPUESTOS. SEPTIEMBRE DE 2021
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OBRA: BARRIO MARIA AUXILIADORA - RIVADAVIA

VIV. PROTOTIPO I.P.V. OASIS INDIVIDUAL
Superficie cubierta = 56,40 + Sup. Alero al 50% =6,10m2 = Sup. Total = 62,50 m2
Presupuesto Oficial: Mes referencial AGOSTO DE 2021

Vivienda Individual

Sin

de suelos

Latex Muros Interior y Cielorrasos

Latex Muros

Piso ceramico en toda la Vivienda

Zécalo cerdmico en toda la Vivienda

Cielorraso de Yeso aplicado

Enlucido de yeso en Muros
I N ITEM | cop. PV l ITEMS DE OBRA up | CcANT ‘ U:I'I‘TE:!R?O PRECIO TOTAL % |
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000 |Preparacion y replanteo m2 $ 31.202,73 0,65%
12 1410 Desmonte sin retiro de material en franja de vivienda para fondo de lote m3 $ - 0,00%
13 1413 | Relleno estabilizado en franja de viviendas m3 $ - 0,00%
2 EXCAVACIONES
21 | 1010 [Excavacién para zapata m3_ | | |s 19.232,61 0,40%
3 HORMIGONES
31 1021 Hormigén de limpieza 150 kg/m3 e=5cm m3 $ 18.030,15 0,38%
32 1052  |Zapata corrida incl viga de fundacion (350 kg) m3 $ 190.693,60 4,00%
33 1051 Viga fundacién VF m3 $ 18.642,53 0,39%
34 1981  |Viga fundacién VF1 m3 $ 7.003,29 0,15%
35 1102 |Viga HPA® - VT-VV-4¢8 est. @6 c/15cm h* 350 kg m3 $ 97.515,33 2,05%
36 1917 Viga de calculo V1 - V3 m3 $ 17.054,19 0,36%
37 1969  |Viga de célculo V2 m3 $ 37.767,69 0,79%
38 1917 |Viga de caleulo VD m3 $ 73.959,48 1,55%
39 1904  |Viga de célculo VW1 -VD1 m3 $ 2.970,47 0,06%
310 1121 |Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm @ 8 c/15 cm rep. @ 6 ¢/ 20 m3 $ 11.374,34 0,24%
311 1124 |Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. 8 6 ¢/ 20 m3 $ 55.349,79 1,16%
312 1072 Columna tipo CV (18 x 18 cm - 428 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg m3 $ 149.169,77 3,13%
313 1912 |Columna tipo CV2 m3 $ 20.691,16 0,43%
314 1077 Columna tipo CV1 m3 $ 13.204,12 0,28%
3.15 1912 Columna tipo CT m3 $ 28.139,98 0,59%
4 MAMPOSTERIA
41 | 1135 |Mamposteria adrilén m2 | | |s 328.572,39 | 6,90%
42 | 1948 |Tabique duriock m2 | [ [s 84.684,52 | 1,78%
5 AISLACIONES
51 1126 Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv m2 $ 12.824,09 0,27%
52 1127  |Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) m2 $ 27.069,47 0,57%
53 1218 Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) m2 $ 74.836,34 1.57%
5.4 1218  |Aisl.vert.azotado concreto bafio/cocinar h:2.10m(cemento 500kg) m2 $ 10.773,07 0,23%
0 CUBIERTA DE TECHO
6.1 1176  |Losa Alivianada L2 tipo prear serie 2a m2 $ 242.754,60 5,09%
62 1175  |Losa Alivianada L3 tipo prear serie 1a m2 $ 189.252,72 3.97%
& 2002 :\m-uon m:m e hidr. sobre cub. de losa lmhn-d:o(:ha::l:‘r)a asf+polies S s 252.265,21 5,20%
6.4 2004 | Aislacién hidraulica sobre aleros de H® A® m2 $ 10.012,64 0.21%
65 2004  |Aislacién hidraulica sobre losa T® A® m2 $ 2.814,36 0,06%
6.6 sIc Gotero de chapa galvanizada perimetral mi $ 26.211,65 0,55%
7 CONTRAPISOS
71 1206 | Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza + acceso m2 $ 79.924,07 1,68%
12 1211 Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp (250kg cemento / m3) ml $ 47.553,40 1,00%
73 1437  |Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) m2 $ 11.125,31 0,23%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
81 1285  |Piso cerdmico monococcién esmaltado antideslizante 0,20x0,20(bafo) m2 $ 9.150,12 0,19%
82 1285 |Piso ceramico monococcion esmaltado interior de fa vivienda m2 $ 129.240,18 2,71%
83 1300 | Zécalo ceramico interior de la vivienda mi $ 26.402,93 0,55%
84 1230 | Zécalo imperm. exterior c/hidréfugo 5 cm de espesor 0,30 m de altura m2 $ 12.596,17 0,26%
85 1295  |Rev.ceramico monococcion esmalt.0,20x0,20(bafio, cocina y lavadero) m2 $ 70.162,71 1,47%
9 REVOQUES
9.1 1219  |Revoque grueso exterior e= 2,50 cm m2 $ 160.356,93 3,37%
92 1217 |Revoque grueso interior con hidréfugo birevest. Bafio y cocina m2 $ 26.604,54 0,56%
93 1222 Revoque grueso interior comin m2 $ 75.345,05 1,58%
9.4 1233 |Enlucido de yeso m2 $ 43.522,90 0,91%
95 sic Emplacado durlock en viga V2 m2 $ 11.060,83 0,23%
96 siIC Emplacado duriock en muros m2 $ 6.106,50 0,13%
9.7 S/C  |Guardacanto de aluminio un $ 3.350,16 0,07%
10 CARPINTERIA
101 1237 |P1- 2.10x0.90 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18)+pafio fijo vidriado un $ 135.980,82 2,85%
102 siC PV (hoja: ch . N° 20 inyec / marco ch n® 18 +vent. Ch 18) segun corresponda un $ 66.394,08 1,39%
103 2005 P2 - 2.10x 0.80 (hoja placa / marco metalico ch. n®18 y vidrio fijo superior ) un $ 61.779,66 1,30%
104 s/IC V1 ( hoja y marco aluminio linea herrero corrediza VFsup) segun corresponda un $ 67.925,01 1,43%
10.5 s/IC V2 ( hoja y marco aluminio corrediza VFsup) segin corresponda un $ 101.887,51 2,14%
10.6 siC V3 ( hoja y marco aluminio linea herrero) segtin corresponda un $ 11.507,45 0,24%
1 INSTALACION SANITARIA
1.1 SIC | Base de cloacas (cafierias y accesorios en polipropilenc) un $ 46.831,48 0,98%
12 siIC Agua caliente y fria (cafieria y accesorios fusion - sello IRAM) un s 43.596,03 0,91%
13 sic Colector de tanque de Reserva un $ 12.069,84 0,25%
14 sIC Tanque de reserva polietileno tricapa un $ 39.400,78 0,83%
115 s/IC Artefactos, griferia y colocacién (incluye calefén modulante) un $ 226.425,79 4,75%
116 sic Termotanque solar incluye soporte un $ 225.888,04 4,74%
1.7 sic Cémara de inspeccién un $ 13.712,78 0,29%
18 SIC_|Ventilacion camara de inspeccion un $ 14.627,62 0.31%
19 SIC_|Camara séptica 1500 s un s 104.007,45 2/8%
11.10 SIC  |Pozo absorbente (incluye ventilacion) un $ 123.621,09 [.59%
1 SIC_|Desague piuvial (2 BDA) un s 17.540,39 J0.37%
12 INSTALACION ELECTRICA
121 222 Cafierias y cajas un $ 31.802,52 0,67%
122 225 Cableado liaves y tomas gl $ 52.537,48 1,10%
123 siIC  Tableros interruptores un $ 28.263,69 0,59%
124 S/C|Pllastra medicion vivienda o $ 32.787,73 Yo.69%
13 INSTALACION DE GAS \
131 S/IC  |Canerias y llaves de paso internas g $ 42.047,63 0,38%
132 siIC Cafieria ext..gabinete y regulador a conectar a red de gas natural gl $ 46.136,24 0,9’
133 SIC |Rejilia de aporte de aire o $ 4.209,70 0,09%
134 siIc Ventilacién cocina y calefon gl $ 10.939,57 — T3]
14 ANTEPECHOS
14.1 ] 1139 IAnlapechn de hormigén armado ml [ l |'s 24.662,54 [ 0,52%
15 CIELORRASOS
151 | 1281 |Chicoteado sobre losa m2_| | [s 22.830,92 | 0,48%
152 | 1282 |Clelorraso aplicado de yeso m2_| | |'s 56.697,36 | 1,19%
16 PINTURA
16.1 1305 | Antiéxido carpinteria metalica m2 $ 4.606,95 0,10%
16.2 1306  |Esmalte sintético en carpinteria metalica m2 $ 9.522,81 0,20%
16.3 1306 Esmalte sintético en carpinteria de madera m2 $ 9.071,10 0,19%
16.4 1308 Pintura latex interior m2 $ 97.138,39 2,04%
165 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 130.584,29 2,74%
16.6 1312 Latex en Cielorrasos m2 $ 40.525,13 0,85%
16.7 sSiC Numeracién de viviendas un $ 866,10 0,02%
17 VARIOS
174 1319 |Vidrios float 4 mm m2 $ 19.675,50 0,41%
172 1315 | Vidrio de 4 mm tipo fantasia bafio m2 $ 882,58 0,02%
173 1323 |Limpieza de obra m2 $ 19.789,75 0,42%
P R O O A $ 4.765.347,90 00,00%

CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 90/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. SEPTIEMBRE DE 2021
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OBRA: RED DE AGUA - B° MARIA AUXILIADORA - DPTO. RIVADAVIA - l

IPV
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de la Vivienda

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial AGOSTO DE 2021

N°  |Cédigo ITEMS UN, | Cant. Precio TOTAL %
Unitario
1
1.1 S/C |Conexiones domicilarias de agua un. $ 965.595,14 100,00%
PR O TOTAL RED DE A A . eTs 9 4 00,00%

NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 14/100.-

GERENCIA DE PROYECTOS.-
AMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. SEPTIEMBRE DE 2021
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