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LICITACION PUBLICA

EX-2021-05944059-GDEMZA-IPV

OBRA: CONSTRUCCION BARRIO
SANTA CECILIA RURAL

24 VIVIENDAS

Programa Casa Propia

Distrito: ALTO VERDE
Departamento: SAN MARTIN

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 129.085.747,20
(pesos ciento veintinueve millones ochenta y cinco mil setecientos
cuarenta y siete con 20/100).

Plazo de ejecucion: 10 Meses (300 dias corridos).
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CRONOGRAMA DE LICITACION PUBLICA

* Fecha de Apertura de Sobres:

= Hora de Apertura de Sobres:

* Lugar de Apertura de Sobres:
Sede del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Calle Lavalle 92 - Mendoza
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistird en la construccion de 24 viviendas del BARRIO SANTA CECILIA RURAL del

departamento de San Martin, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del
Programa Casa Propia — Construir Futuro, segun Resolucion N° 16/2021 y 95/2021 del
Ministerio de Desarrollo Territorial y Habitat.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“lave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo IPV CASA PROPIA (conex. a pozo) 23
Prototipo IPV CASA PROPIA DISCAP. (conex. 1

a pozo)

La contratista deber& incluir en su oferta la ejecucion de:

a) Viviendas (con las conexiones de servicios)
b) Veredas
c) Forestales

b) Urbanizacién e Infraestructura
Se realizaran las obras de veredas, forestales y alumbrado publico indicadas en las Especificaciones
Técnicas Particulares de Vivienda.

Articulo 2°: Ubicacién de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calles Serradilla y Cantalejos s/n°. Distrito Alto
Verde. Coordenadas geograficas 33° 5° 40" S — 68° 23’ 18” O.

Las viviendas se ubicaran en lotes 9, 10 y 11 de la manzana C y lotes 1 a 21 de la manzana D.

La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccion de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucién de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 10
meses (300) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacion, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.
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El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacién denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacién de items, cédigos y normativa de confeccién del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas

Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos, bajo la modalidad de “Precio Tope”

El presupuesto oficial es de $ 129.085.747,20 (pesos ciento veintinueve
millones ochenta y cinco mil setecientos cuarenta y siete con 20/100).

El PRECIO TOPE sera el que se describe a continuacion:

Cantidad de viviendas del presente llamado x 63.040 UVIs x el valor de la UVI a la fecha
de la apertura de las ofertas.

Sera desestimada toda oferta que supere el precio tope.

NOTA: La Administracion considerara que el valor de la oferta realizada corresponde al
dia de la apertura de las ofertas.

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.
La oferta debera formularse en base a los precios vigentes a la apertura de sobres.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podrén ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Deberd indicar NUmero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta
Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizar4d mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
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alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depoésito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante
13.1 Alternativa obligatoria
No corresponde.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato (A FAVOR DEL I.P.V.) incorporarlo en el convenio
particular de la obra
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucion” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
pélizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacién con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcién Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcidén Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el &rea del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.
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Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccién de Obra

La Contratista deberd disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Util y contendra un privado, un
local de deposito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimensiéon normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalaciéon
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacién de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisién de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerdndose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccién

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carboénicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de méxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista deberé ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.
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Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina deberd contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacién técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcién Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccién
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicién de la Inspeccién de Obras del Instituto
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
(ciento cincuenta) litros de nafta super (o su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oll
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa
se extenderd hasta la finalizacién de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregaran en forma directa a la Inspeccién de Obra o0 a la
persona que la administracion designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacion
de aprovisionamiento en una Estacién de Servicio a no mas de 2 (dos) kilbmetros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréaficos de control

La Contratista debera poner a disposicién de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento Optico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.
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En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberd ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificaciéon IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra.

La Direccion Técnica indicard los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspecciéon de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.
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¢) Contrataciéon de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacibn y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder ala recepcién provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacién de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacién debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
e Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
e |nstalaciones sanitarias. Viviendas
¢ Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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Instituto Provincial
de la Vivienda

- __=0ZA
GOBIERNO

CASA PROPIA

BARRIO SANTA CECILIA

MUNICIPIO: SAN MARTIN

PROVINCIA: MENDOZA

CANT DE VIVIENDAS TIPO: 23 VIVIENDAS IPV TIPOLOGIA CASA PROPIA

CANT. DE VIVIENDAS DISC.: 01 IPV TIPOLOGIA CASA PROPIA DISCAPACITADO

$ 129.085.747,20 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

PRECIOS AL 17 DE AGOSTO 2021

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)

PRECIO PRECIO % DE
RUBRO UN CANT

UNITARIO TOTAL INCID.

VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA IPV
MENDOZA INCLUYE VEREDAS Y FORESTACION Viv. 23 $5.370.458,90 $123.520.554,73 95,69%
(segln presupuesto detallado)

VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA
DISCAPACITADO IPV MENDOZA INCLUYE

VEREDAS Y FORESTACION (segun presupuesto|  V'V° : izt el $5.565.192,47 431%
detallado)
PRECIO TOTAL VIVIENDA, VEREDA Y FORESTACION (1) $129.085.747,20 100,00%

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS DE MITIGACION (en caso de corresponder) (2)

PRECIO % DE
RUBRO CANT PRECIO TOTAL
UNITARIO INCID.

PRECIO TOTAL (Obras Mitigacion) (2)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

% DE
RUBRO PRECIO TOTAL
INCID.
VIVIENDAS, VEREDAS Y FORESTACION $129.085.747,20 100,00%
OBRAS DE MITIGACION $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $129.085.747,20

PRECIO TOTAL OBRAS $129.085.747,20 100,00%

i &
7
CIENTO VEINTINUEVE MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON

Mendoza, Setiembre de 2021
Departamento de Computos y Presupuestos
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"aes €Y GOBIERNO

MUNICIPIO: SAN MARTIN GERENCIA DE EVALUACION Y PROYECTOS
PROVINCIA: MENDOZA
PROYECTO: BARRIO SANTA CECILIA DEPTO. SAN MARTIN

l $ 5.370.458,90 MONTO TOTAL VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA I PRECIOS AL 17 DE AGOSTO 2021

PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA

Superficie cubierta = 61,60m2 + Sup. Alero al 50% = 2,40m2 = Sup. Total = 64,00m2

G.1.10.1 Preparacion y replanteo 0,92% m2 $ 49.370,76
G.1.10.2 Excavacién para zapata 0,40% m3 $21.507,27
G.1.10.3 Hormigén de limpieza 150 kg/m3 e=5cm 0,60% m3 $ 31.981,51

G.1.104  |Zapata corrida incl viga de fundacion (350 kg) 5.85% m3 §$313.905,49
G.1.10.5 Viga H°A® - W 1,27% m3 $68.001,23
G.1.10.6 Viga de célculo V1 0,55% m3 $ 29.447,90
G.1.10.7  |Viga de calculo V2 0,24% m3 §$12.811,17
G.1.10.8  |Viga de calculo V3 2,04% m3 § 109.606,64
G.1.10.9  |Viga de calculo V4 0,53% m3 $ 28.469,26
G.1.10.10  |Viga de calculo V2a 0,11% m3 $5.693,85

G.1.10.11  |Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. 2 6 ¢/ 20 0,20% m3 §10.824,64
G.1.10.12 Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm 2 8 c/15 cm rep. 8 6 c/ 20 0,28% m3 $ 14.943,67
G.1.10.13 Columna tipo CV (18 x 18 cm - 428 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg 1,16% m3 $62.431,20
G.1.10.14 Columna Calculo C1 0,55% m3 $29.283,05
G.1.10.15 Columna Calculo C2 1,87% m3 $ 100.220,14
G.1.20.1 Mamposteria ( A=0,17m ) 7.09% m2 $ 380.780,62
G.1.20.2 E:r\:z:;rt\:)e exterior en muros (Revoque gr ext + Base Coat + malla + poliestireno exp e= 3 cm + polietileno 5,35% m2 $ 287.140,55
G.1.20.3 Tabique durlock 1,76% m2 $ 94.565,68
G.1.30.1 Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv 0,18% m2 $9.490,04

G.1.30.2 Aislacion hori c/ o hidréfugo 500kg) 0,51% m2 $27.168,91
G.1.30.3 Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) 1,25% m2 $67.079,86
Gi1.30.4  |Aisl.vert concreto bafo/cocinar h:2.10m(; 500kg) 0,21% m2 $ 11.244,98
G.1.40.1 Losa Alivianada L3 tipo prear serie 0 1,06% m2 $57.133,39
G.1:40.2 Losa Alivianada L1 tipo prear serie 1a 3,78% m2 $ 202.755,10
G.1.40.3 Losa Alivianada L1 tipo prear serie 2a 3,80% m2 $204.197,19
G.1.40.4 Ai'sl.acién.lém). e r!idr. sobre cub. de losa alivianada (Pintura asf+polies placas+carpeta 4,00% m2 $215.059,24

| ) no crack)

G.1.40.5 Aislacion hidraulica sobre aleros de H° A® 0,14% m2 $7.599,14

G.1.40.6 Aislacion hidraulica sobre losa T° A° 0,08% m2 $4.046,30

G.1.40.7 Gotero de chapa galvanizada perimetral 0,13% ml $6.913,49

G.1.50.1 Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza 1,88% m2 $ 101.070,23
G.1.50.2 Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) 1,21% ml $64.987,14
G.1.50.3 Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) 0,28% m2 $ 15.031,57
G.1.60.1 Piso ceramico monococcién esmaltado antideslizante 0,20x0,20(bafio) 0,23% m2 $12.185,08
G.1.60.2 Piso ceramico monococcion esmaltado interior de la vivienda 2,95% m2 $ 158.376,69
G.1.60.3 Zécalo ceramico interior de la vivienda 0,71% ml $ 38.350,62
G.1.60.4 Rev.cerdamico monococcion esmalt.0,20x0,20(bafio, cocina y lavadero) 1,31% m2 $70.121,25
G.1.70.1 Revoque grueso con arena entrefina en mamposteria de T° A° 0,23% m2 $ 12.252,65
G:1.70.2 Revoque grueso interior con hidréfugo b/revest. Bario y cocina 0,52% m2 $27.769,93
G.1.70.3 Revoque grueso interior comun 1,45% m2 $77.812,33
G.1.70.4 Enlucido de yeso 0,84% m2 $ 44.948,12
G.1.70.5 Guardacanto de aluminio 0,06% un $ 3.256,77

G.1.80.1 P1- 2.10 x 0.95 (hoja: ch. N°® 20 inyec/ marco chn®18)+pafio fijo vidriado 1,03% un $ 55.218,07
G.1.80.2 PV (hoja: ch . N° 20 inyec / marco ch n°® 18 +vent. Ch 18) segun corresponda 1,29% un $69.181,26
G.1.80.3 P2 - 2.10 x 0.85 (hoja placa / marco metalico ch. n°18 y vidrio fijo superior ) 1,20% un $64.373,12
G.1.80.3 P3 - 2.10 x 0.95 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18) + vidrio fijo superior 1,03% un $55.218,07
G.1.80.4 V1 ( hoja y marco aluminio corrediza VFsup) DVH 1,87% un $100.218,13
G.1.80.5 V2 ( hoja y marco aluminio corrediza VFsup) segun corresponda DVH 2,80% un $ 150.327,21
G.1.80.6 V3 ( hoja y marco aluminio) segun corresponda DVH 0,45% un $24.428,17
G.1.90.1 Base de cloacas (caferias y accesorios en polipropileno) 091% un $48.797,43
G.1.90.2 Agua caliente y fria (cafieria y accesorios fusion - sello IRAM) 0,85% un $45.426,16
G.1.90.3 Colector de tanque de Reserva 0,23% un $ 12.576,52
G.1.90.4 Tanque de reserva polietileno tricapa e 0,76% un $41.054,79
G.1.90.5  |Ar , griferia y Colocacié S \ 4,39% un $235.930,98
G.1.90.6 Camara de inspeccién 0,27% un $14.288,44
G.1.90.7 Ventilacion / 0,28% un $ 15.241,68
G.1.90.8 Lecho percolador 2 ramas incluye ventilacién / 1,59% un $85.433,22
G:1,90.9 Camara séptica de 1500 Its de H°A® / 1,89% un $101.544,14
G.1.80.10 Desague pluvial (2 BDA) ’ 0,34% un $ 18.276,72
G.1.90.11 Calefon solar incluye soporte \ 4,38% un $ 235.370,66
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CASA PROPIA
MUNICIPIO: SAN MARTIN GERENCIA DE EVALUACION Y PROYECTOS

PROVINCIA: MENDOZA
PROYECTO: BARRIO SANTA CECILIA DEPTO. SAN MARTIN

B 5.370.458,90 MONTO TOTAL VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA l PRECIOS AL 17 DE AGOSTO 2021

PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA

Superficie cubierta = 61,60m2 + Sup. Alero al 50% = 2,40m2 = Sup. Total = 64,00m2

G.1.100.1 Canierias y cajas 0,62% gl $33.137,57
G.1.100.2 Cableado llaves y tomas 1,02% gl $ 54.742,97
G.1.100.3 Tableros interruptores 0,55% gl $29.450,18

G

100.4

Pilastra medicion viviend 0,64% $34.164,13

G.1.110.1 Cafierias y llaves de paso internas ,82% gl $43.812,76

G.1.110.2 Caneria ext.,gabinete y regulador a conectar a red de gas natural 0,90% gl $ 48.073,01
G.1.110.3 Rejilla de aporte de aire 0,08% gl $ 4.386,42
G.1.110.4 Ventilacion cocina y calefon 0,21% gl $ 11.398,80
G.1.120.1 Antepecho de hormigén armado 0,52% mi $27.913,19
G.1.130.1 Chicoteado sobre losa 0,52% m2 $28.138,41

G.1.130.2

1,30%

Cielorraso aplicado de yeso $ 69.877,74

G.1.140.1 Antioxido carpinteria metalica 0,06% $3.415,54
G.1.140.2 Esmalte sintético en carpinteria metalica 0,13% m2 $7.060,10
G.1.140.3 Esmalte sintético en carpinteria de madera 0,19% m2 $10.287,58
G.1.140.4 Pintura latex interior 3,04% m2 $ 163.462,34
G.1.140.5 Pintura latex exterior 2,08% m2 $111.930,73
G.1.1406 Latex en Cielorrasos 0,93% m2 $49.945,97
G.1.140.7 Numeracién de viviendas 0,02% un $ 902,46
G.1.150.1 Limpieza de obra 0,58% m2 $ 31.312,50
G.1.160.1 Conexién domiciliaria de agua 0,72% Un $ 38.697,31
G.1.170.1 Vereda de lajas de H° 1,03% m2 $ 55.477,88
G.1.170.2 Lajas de union entre puente peatonal y vereda 0,18% m2 $9.456,46
G.1.170.3 Relleno bajo veredas con material estabilizado 0,19% m3 $ 10.256,89
G.1.170.4 Ejecucion de esquinas de H° ¢/ rampas de acceso para minusvalidos 0,20% Un $ 10.586,56
G.1.180.1 Forestales 0,12% Un $6.216,23
G.1.180.2 Nicho contenedores de forestales de h° a° 0,25% Un $ 13.615,79

PRECIO TOTAL VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA IPV MENDOZA 100,00% 5.370.458,90

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 90/100.-

Mendoza, Setiembre de 2021

Departamento de Computos y Presupuestos
de ion de P

Secretaria Tecnica

I.P.V. Mendoza
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CASA PROPIA
MUNICIPIO: SAN MARTIN
PROVINCIA: MENDOZA

PROYECTO:

BARRIO SANTA CECILIA DEPTO. SAN MARTIN

LS 5.565.192,47 MONTO TOTAL VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA

GERENCIA DE EVALUACION Y PROYECTOS

PRECIOS AL 17 DE AGOSTO 2021

[

PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO VIVIENDA PROTOTIPO DISCAPACITADO CASA PROPIA IPV MENDOZA

Superficie cubierta = 62,00 m2 + Sup. Alero al 50% = 2,84 m2 = Sup. Total = 64,84 m2

G.2.10.1 Preparacién y replanteo 0,89% m2 §$ 49.370,76
G.2,10.2 Excavacion para zapata 0,39% m3 $ 21.507,27
G.2.10.3 Hormigén de limpieza 150 kg/m3 e=5cm 0,57% m3 $31.981,51

G.2.10.4 Zapata corrida incl viga de fundacion (350 kg) 5,64% m3 $ 313.905,49
G.2.10.5 Viga Fundacién VF1 0,33% m3 $ 18.606,34

G.2.10.6 Viga Fundacién VF2 0,10% m3 $ 5.746,61

G.2.10.7 Viga H°A® - W 1,46% m3 $ 81.499,48
G.2.10.8 Viga H°A° - W1 0,08% m3 $4.333,24

G.2.10.9 Viga de calculo V1 0,28% m3 $ 15.644,20
G.2.10.10 Viga de célculo V2 0,57% m3 $31.761,01

G.2.10.11 Viga de célculo V3 0,43% m3 $23.714,89
G.2.10.12 Viga de calculo V4 0,22% m3 $ 12.099,43
G.2.10.13  |Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm @ 8 ¢/15 cm rep. 8 6 c/ 20 0,19% m3 $ 10.824,64
G.2.10.14  |Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm & 8 c/15 cm rep. 8 6 ¢/ 20 0,27% m3 $ 14.943,67
G.2.10.15 Columna tipo CV (18 x 18 cm - 428 est. @ 6 C/15 cm) 350 kg 1,07% m3 $59.373,23
G.2.10.16 Columna Calculo C1-C2 0,42% m3 $23.272,34
G.2.10.17 Columna Calculo CT 1,04% m3 $57.927,24
G.2.20.1 Mamposteria ( A=0,17m ) 6,84% m2 $ 380.780,62
6.2.20.2 E:m;:;:; exterior en muros (Revoque gr ext + Base Coat + malla + poliestireno exp e= 3 cm + polietileno 5.16% wa $287.140,55
G.2.20.3 Tabique durlock 1,70% m2 $ 94.565,68
G.2.30.1 Polietileno de 200 micrones bajo fundaciones y viv+ 1 m en silueta de viv 0,17% m2 $ 9.490,04

G.2.30.2 Aislacion horizontal ¢/ concreto hidréfugo (cemento 500kg) 0,49% m2 $27.168,91

G.2:30.3 Aisl.vert.azotado concreto exterior (cemento 500kg) 1,21% m2 $ 67.079,86
G.2.30.4 Aisl.vert.azotado concreto bafio/cocinar h:2.10m(cemento 500kg) 0,20% m2 $ 11.244,98
G.2.40.1 Losa Alivianada L3 tipo prear serie 0 1,65% m2 $91.601,07
G.2.40.2 Losa Alivianada L1 tipo prear serie 1a 3.27% m2 $ 182.131,40
G.2.40.3 Losa Alivianada L1 tipo prear serie 2a 3,46% m2 $ 192.366,64
G.2.40.4 A'ilsiacién‘témln e hidr. scbreL cub. de losa alivianada (Pintura asf+polies placas+carpeta 3,86% " § 215.059,24

imprimacion+r no crack)

G.2.40.5 Aislacién hidraulica sobre aleros de H° A°® 0,14% m2 $7.599,14

G.2.40.6 Aislacion hidraulica sobre losa T° A° 0,07% m2 $ 4.046,30

G.2.40.7 Gotero de chapa galvanizada perimetral 0,12% ml $6.913,49

G.2.50.1 Contrapiso interior incluye capa de ripio de limpieza 1,62% m2 $ 90.360,91

G.2.50.2 Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) 1,17% ml $64.987,14
G.2.50.3 Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cemento / m3) 0,27% m2 $ 15.031,57
G.2.60.1 Piso ceramico ion ideslizante 0,20x0,20(bafio) 0,37% m2 $20.591,61

G.2,60.2 Piso ami ion interior de la vivienda 2,37% m2 $ 131.897,58
G.2.60.3 Zdcalo cerdamico interior de la vivienda 0,69% ml $ 38.350,62
G.2.60.4 Rev.ceramico monococcion esmalt.0,20x0,20(bafio, cocina y lavadero) 1,26% m2 $70.121,25
G.2.70.1 Revoque grueso con arena entrefina en mamposteria de T° A® 0,22% m2 $ 12.252,65
G.2.70.2 Revoque grueso interior con hidréfugo b/revest. Bafo y cocina 0,50% m2 $27.769,93
G.2.70.3 Revoque grueso interior comun 1,40% m2 $77.812,33
G.2.70.4 Enlucido de yeso 0,81% m2 $44.948,12
G.2.70.5  |Guardacanto de aluminio 0,06% un $3.256,77

G.2.80.1 P1D - 2.10 x 1,00 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18)+vidrio fijo superior 1,04% un $58.124,28
G.2.80.2 PVD (hoja: ch . N° 20 inyec / marco ch n° 18 +vent. Ch 18) segun corresponda 1,55% un $ 86.476,57
G.2:80.3 P2D - 2.10 x 1,00 (hoja placa / marco chn®18) + vidrio fijo superior 1,45% un $ 80.466,40
G.2.80.4 P3D - 2.10 x 1,00 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chn®18) + vidrio fijo superior 1,04% un $58.124,28
G.2.80.5 V1 ( hoja y marco aluminio corrediza VFsup) DVH 1,80% un $ 100.218,13
G.2.80.6 V2 ( hoja y marco aluminio corrediza VFsup) segln corresponda DVH 2,70% un $ 150.327,21
G.2.80.7 V3 ( hoja y marco aluminio) segun corresponda DVH 0,37% un $ 20.669,99
G.2.90.1 Base de cloacas (carierias y accesorios en polipropileno) 0,88% un $48.797,43
G.2.90.2 Agua caliente y fria (cafieria y accesorios fusion - sello IRAM) \ 0,82% un $ 45.426,16
G.2.90.3 Colector de tanque de Reserva / \ 0,23% un $ 12.576,52
G.2.90.4 Tanque de reserva polietileno tricapa / 0,74% un $41.054,79
G.2905 |Ar , griferia y C i6n / 9,61% un $534.862,72
G.2.90.6 Céamara de inspeccion / 0,26% un $ 14.288,44
G.2.90.7 Ventilacion [ 0,27% un $15.241,68
G.2.90.8 Lecho percolador 2 ramas incluye ventilaciéon l 1,54% un $ 85.433,22

G.2:90.9 Camara séptica de 1500 Its de H°A® i 1,82% un $ 101.544,14
G.2.90.10 Desague pluvial (2 BDA) \ 0,33% un $ 18.276,72
G.2.90.11 Calefon solar incluye soporte \ 4,23% un $ 235.370,66
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MUNICIPIO: SAN MARTIN GERENCIA DE EVALUACION Y PROYECTOS
PROVINCIA: MENDOZA

PROYECTO: BARRIO SANTA CECILIA DEPTO. SAN MARTIN

$ 5.565.192,47 MONTO TOTAL VIVIENDA PROTOTIPO CASA PROPIA IPV MENDOZA ] PRECIOS AL 17 DE AGOSTO 2021

PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO VIVIENDA PROTOTIPO DISCAPACITADO CASA PROPIA IPV MENDOZA

Superficie cubierta = 62,00 m2 + Sup. Alero al 50% = 2,84 m2 = Sup. Total = 64,84 m2

G.2.100.1 Carierias y cajas 0,60% gl $33.137,57
G.2.100.2 Cableado llaves y tomas 0,98% gl $ 54.742,97
G.2.100.3 Tableros interruptores 0,53% gl $ 29.450,18
G.2.100.4 Pilastra medicion vivienda 0,61% gl $34.164,13
G.2.110.1 Caferias y llaves de paso internas 0,79% gl $43.812,76
G.2.110.2 Caiieria ext.,gabinete y regulador a conectar a red de gas natural 0,86% ol $ 48.073,01
G.2.110.3 Rejilla de aporte de aire 0,08% gl $ 4.386,42
G.2.110.4 Ventilacién cocina y calefén 0,20% gl $ 11.398,80
G.2.120.1 Antepecho de hormigén armado 0,49% ml $27.027,06
G.2.130.1 Chicoteado sobre losa 0,51% m2 $28.138,41
G.2.130.2 Cielorraso aplicado de yeso 1,26% m2 $ 69.877,74
G.2.140.1 Antiéxido carpinteria metélica 0,06% m2 $3.415,54
G.2.140.2 Esmalte sintético en carpinteria metalica 0,13% m2 $ 7.060,10
G.2.140.3 Esmalte sintético en carpinteria de madera 0,18% m2 $ 10.287,58
G.2.140.4 Pintura latex interior 2,94% m2 $ 163.462,34
G.2.140.5 Pintura latex exterior 2,01% m2 $111.930,73
G.2.140.6 Latex en Cielorrasos 0,90% m2 $ 49.945,97
G.2.140.7 Numeracién de viviendas 0,02% un $ 902,46
G.2.150.1 Limpieza de obra 0,56% m2 $31.312,50
G.2.160.1 Conexion domiciliaria de agua 0,70% Un $ 38.697,31
G.2.170.1 Vereda de lajas de H® 1,00% m2 $ 55.477,88
G.2.170.2 Lajas de union entre puente peatonal y vereda 0,17% m2 $ 9.456,46
G.2.170.3 Relleno bajo das con material ili 0,18% m3 $ 10.256,89
G.2.170.4 Ejecucién de esquinas de H° ¢/ rampas de acceso para minusvalidos 0,19% Un $ 10.586,56
G.2.180.1 Forestales 0,11% Un $6.216,23
G.2.180.2 Nicho contenedores de forestales de h°® a° 0,24% Un $ 13.615,79

PRECIO TOTAL VIVIENDA TIPOLOGIA CASA PROPIA IPV MENDOZA 100,00% 5.565.192,47

CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 47/100.-

Mendoza, Setiembre de 2021
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