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Municipalidad de Rivadavia
Wendoza - Argentina

SECRETARIA DE OBRAS ¥V SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Obras Pablicas

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES

DISPOSICIONES PRELIMINARES
OBJETO:

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones para el llamado a licitacion
y fijar las normas generales a que se ajustara la ejecucion de las mismas y que seran
complementadas para cada obra en particular, por los Pliegos de Especificaciones
Legales Particulares, Especificaciones Técnicas Particulares y complementarios que
forman parte de la documentacién, y sometida al Régimen Legal de Obras Publicas,
establecido por Ley 4416 y normas reglamentarias o complementarias.-

CONTENIDO Y OBJETO DE LA DOCUMENTACION:

La documentaciéon del presente llamado a Licitacion Publica se compone de los
siguientes pliegos y planos:

MEMORIA DESCRIPTIVA.-
ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES.-
ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES.-
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.-
PRESUPUESTO OFICIAL.-
PLANILLA OFICIAL DE PROPUESTA.-
PROPUESTA FORMULADA-
ANALISIS DE PRECIOS.-
ORDENANZA 4558
DOCUMENTACION TECNICA:

- PLANOS GENERALES

- PLANO DE LETRERO DE OBRA

Se considera parte de la documentacion las aclaraciones complementarias que
formule la Municipalidad de Rivadavia por si, 0 en respuesta a las que realicen los
interesados.

Toda documentacion resefia tiene por objeto determinar las consideraciones
generales que vinculen a la Municipalidad con los interesados y proponentes que
formulen sus ofertas para la contratacion de la Obra Publica que se detalla en la
documentacion anexa al presente.

Con total provision de materiales, mano de obra, herramientas, maquinarias,
transporte, seguro de accidentes de trabajo y conduccion empresaria y técnica, en
el plazo y por el sistema de contratacion que se especifique en el pliego de Legales
Particulares y/o Especificaciones Técnicas Particulares.-

ADQUISICION Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACION:

La documentacion para la Licitacién Publica objeto de la presente podra ser adquirida
por los interesados en Tesoreria de la Municipalidad de Rivadavia. El legajo original
de la documentacién que compone la carpeta, estarda a disposicion de los
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1.3.2.

1.4.

interesados, para su consulta, en la oficina de la Secretaria de Obras y Servicios
Publicos de la Municipalidad de Rivadavia.-

CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente, que ha
estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la
documentacion de la Licitacion, que han comprendido en su exacto significado vy
alcance todos sus términos; que han apreciado el estado actual de la obra, las
condiciones del terreno y demas en que se ejecutaran los trabajos, asi como obtenido
plena informacioén sobre los materiales, mano de obra y toda otra circunstancia que
influya en el costo de la obra, en su forma y/o en su plazo de obra.-

ACLARACIONES DE CONSULTAS:

Cualquier error que advirtiera, o duda o consulta que tuviera el proponente, en
cualquiera de los elementos de la documentacion de esta licitacion, debera
comunicarlo por escrito a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos de la
Municipalidad de Rivadavia, con una anticipacion de por lo menos 10 (DIEZ) DIAS
CORRIDOS, respecto a la fecha fijada para el acto licitatorio. A su vez la Secretaria
de Obras y Servicios Publicos podra efectuar aclaraciones de oficio, y evacuara las
consultas que por escrito formulen los interesados. Los concursantes deben
notificarse de esas aclaraciones en la dependencia donde retir6é la documentacion,
el CUARTO DIA HABIL ANTERIOR a la apertura de las ofertas. La falta de
concurrencia en esta fecha dara lugar a que se den por conocidas y aceptadas las
declaraciones expedidas.

TERMINOLOGIA:

COMITENTE: Organismo licitante y contratante.

PROPONENTE: La persona que presenta una propuesta en una licitacion.
ADJUDICATARIO: El proponente al que se le comunique la aceptacion de su oferta.
CONTRATISTA: El adjudicatario que ha firmado la instrumentacion del contrato.
INSPECCION: Servicio técnico encargado del control y vigilancia de los trabajos, por
parte comitente.

SUPERVISOR: Servicio técnico, juridico y administrativo del comitente.

SISTEMA CONSTRUCTIVO, PARTES COMPONENTES Y MATERIALES

TRADICIONALES: Son aquellos disefiados, construidos y controlados segun
Normas IRAM, reglamentados, aprobados o que cuenten con la aprobacion de
organismos nacionales y provinciales competentes. Se incluye en esta definicion a
todos aquellos que sin estar normalizados ni reglamentados, el uso y las
experiencias acumuladas indiquen como tradicionales.

DOCUMENTACION ANEXA: Toda la documentacién que amplia y complementa el
presente PLIEGO, integrandose como documentacién contractual y que sera firmada
por las partes al instrumentarse el contrato de obra.



1.5.

Municipalidad de Rivadavia
Wendoza - Argentina

SECRETARIA DE OBRAS ¥V SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Obras Pablicas

GARANTIAS:

a) DE OFERTA, DE CONTRATO Y DE FONDO DE REPARO: deberan
constituirse en una de las siguientes formas:

1- Dinero en efectivo y/o cheques certificados por el banco, girados y/o giro, contra
una Entidad Bancaria de la provincia de Mendoza, o con sucursal en la misma. La
garantia asi constituida debera ser depositada por el proponente en la Tesoreria
Municipal con 24 (veinticuatro) horas de antelacion a la fecha del Acto Licitatorio, lo
que se acreditara con el pertinente certificado y/o recibo del depésito efectuado,
expedido por la Tesoreria Municipal.

2- Poliza de seguro de Caucion contratada en favor de la Municipalidad, otorgada
por la entidad aseguradora con agencia o sucursal en la provincia de Mendoza, con
sometimiento a la jurisdiccién ordinaria de los tribunales de la Ciudad de Rivadavia
que corresponden a la llla. Circunscripcion Judicial, haciendo expresa renuncia al
Fuero Federal o a cualquier otro que le pudiera corresponder u otro a crearse con
posterioridad al acto licitatorio. La firma de los funcionarios que suscriban la Péliza
deberan certificarse por Escribano Publico que acredite su calidad, asi como las
facultades que a tal efecto les hayan sido conferidas. Su vencimiento debera ser
superior al plazo de garantia.-

Las garantias mencionadas podran sustituirse entre ellas y deberan reunir los
requisitos como lo dispone el art. 9° y 25° del Decreto 313/81. -

La fianza bancaria debera reunir ademas las siguientes condiciones: que se haga
efectiva a simple requerimiento, sin necesidad de previa constitucion en mora al
deudor, ni al fiador: que constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador y
que no establezca fecha de vencimiento.

En el caso del seguro de caucién, la Pdliza debe contener todos los requisitos
determinados por el Decreto N°411/69 y la aseguradora debera resultar satisfactoria
para el comitente.-

En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, estas iran a nombre
de la Municipalidad de Rivadavia, y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:
"Se deja expresa constancia que en todo lo que se contradiga con lo estipulado
en las condiciones generales de esta pdliza (o fianza) esta compaiia de
seguros (o Banco) acepta en un todo las disposiciones instituidas en el decreto
313/81, reglamentario de la Ley 4416 del Gobierno de Mendoza"

b) DE LAS IMPUGNACIONES: Sdélo podran constituirse en dinero en efectivo.-

Se deja expresamente establecido que si los dafos y perjuicios ocasionado por los

oferentes, excedieran los montos garantizados, la Municipalidad se reserva el derecho de
accionar judicialmente por lo que faltare.
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2.2,

23.

2.4,

DOMICILIO:

En el momento de retirar los pliegos, el interesado debera constituir un domicilio
especial dentro del radio de la Ciudad de Rivadavia, Provincia de Mendoza, y un
domicilio legal electrénico, validos para todos los efectos administrativos,
extrajudiciales y judiciales derivados de esta licitacion,

El cambio de domicilio, surtira efecto a partir de la notificacién fehaciente al
comitente.-

DE LOS PROPONENTES

PROPONENTES:

Seran admitidos como PROPONENTES todas las personas fisicas o juridicas que
cumplan con los requisitos legales para tal fin.

REPRESENTANTE TECNICO:

Es condicion esencial la intervencidn de un representante técnico responsable, que
respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE y la ejecucién de la obra
en caso de resultar este ADJUDICATARIO de la misma. El representante técnico
responsable debera ser Arquitecto, Ingeniero civil o en Construcciones o tener titulo
universitario equivalente, inscripto en el Consejo Profesional pertinente.-

HABILITACION LEGAL DE LOS PROPONENTES:

Siendo la propuesta, formulada por una persona juridica, debera acompararse copia
auténtica del instrumento que acredite su constitucion en legal forma y de los
documentos que habiliten a sus representantes para contratar en su nombre y
obligarla. Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberan
tener plazo de vencimiento que superen el doble, por lo menos del estipulado para
la entrega definitiva de la obra, o provisiones de prorroga que satisfaga este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES:
La capacidad técnica de los proponentes se establecera y se merituara:

a) Mediante los antecedentes que los proponentes registren trabajos ejecutados con

el comitente.

2.5.

b) Mediante detalle que los Proponentes presenten de los principales trabajos
analogos realizados, documentacion técnica, grafica y escrita aclaratoria de los
mismos (comitente, ubicacién, tiempo de ejecucion, incluyendo conceptos de los
correspondientes comitentes).

¢) Mediante detalle del plantel, equipo de fabrica, transporte y montaje.
d) Por cualquier otro medio que el comitente juzgue conducente y que se
establezca en el Pliego de Condiciones Particulares.

CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES:

Las empresas oferentes deberan tener la capacidad econdmica y financiera
suficiente para realizar la obra que se licita, y tal condicién sera evaluada por la
Municipalidad, configurando esto, y todo otro aspecto determinante para la posterior
adjudicacion de las obras



3.1.1.

Municipalidad de Kivadavia
Werndoza - Argent ina

SECRETARIA DE OBRAS ¥V SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Obras Pablicas

DE LAS PROPUESTAS:
CONTENIDO, REQUISITOS Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

La presentacion de las propuestas se admitird hasta la fecha y hora indicada para el
Acto de Apertura de la Licitacién, en un sobre cerrado y/o lacrado, en cuya parte
exterior aparecera solamente la mencién clara y expresa de la licitacién objeto del
presente llamado, sin membrete o sefia que pueda individualizar al proponente, con
la uUnica excepcién del nimero de presentacion que asentara y rubricara el
funcionario encargado de su recepcion bajo recibo. Este sobre, a su vez, contendra
dos (2) sobres que los proponentes confeccionaran de acuerdo a las siguientes
instrucciones:

SOBRE N° 1:

Llevara en su cubierta inscripta con la expresion " DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA DE LA PROPUESTA” y en su interior, de conformidad con
el Art. 21 de la Ley N° 4416, contendra:

a) Los “Pliegos de la Licitacion” con la constancia de haberlos adquirido.

b) Constancia de constitucion de la garantia de oferta, que no podra ser inferior
al 1% (UNO POR CIENTO) del valor del Presupuesto Oficial de la obra. Dicha
garantia debera ser constituida, mediante péliza de seguro de caucioén, aval
bancario o dinero en efectivo. En el caso que se opte por la alternativa de
constituir la Garantia de Oferta, a través de Dinero en Efectivo, este debera
ser depositado previamente al acto de apertura de ofertas, en la Tesoreria de
la Municipalidad de Rivadavia, y se adjuntara a la propuesta la
correspondiente boleta de ingresos como constancia. El monto debe estar
disponible en cuenta, para ser depositado al momento del acto de apertura
de sobres.

c) La firma del Proponente y su Representante Técnico en todas las hojas de
los Pliegos y documentacion presentada.

d) En el caso de que la documentacion detallada en el presente pliego sea
firmada por un representante o apoderado del oferente, deberan
acompanarse los instrumentos fehacientes que acrediten sus facultades
para tal acto. En el caso que el Titular, Presidente, etc. de la Empresa
Oferente es ademas también el Representante Técnico de la Empresa, se
sugiere firmar cada hoja del Pliego y de la documentacion, una sola vez
como Titular inicamente.

e) Nota donde se constituya domicilio especial dentro del radio de la Ciudad de
Rivadavia, Provincia de Mendoza. En caso de no presentarla, el domicilio se
tendra por constituido en Mesa de Entradas de la Municipalidad, (Lavalle y
A.del Valle) donde se efectuaran validamente todas las notificaciones.

f) La declaracion expresa de que para cualquier cuestion de indole
administrativa o judicial que se suscite, se aceptara la jurisdicciéon de los
Tribunales Ordinarios de la Tercera Circunscripciéon Judicial de Mendoza,
haciendo renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que con
posterioridad al acto licitatorio se crease.
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9)

h)

)
k)

La declaracion expresa de que el Proponente conoce el lugar y las
condiciones en las que realizara los trabajos asi como también toda la
documentaciéon general, especial y planos que integran las bases del
llamado a Licitacion.

Acta constitutiva, contrato social, estatutos, reglamentos, actas de directorio
pertinentes y sus modificatorios debidamente inscriptos, conforme en cada
caso a la naturaleza social del proponente. Este Item no rige para el caso de
Empresas Unipersonales

Certificado de libre deuda y Certificado de habilitacion Municipal expedido
por la Municipalidad de Rivadavia

Constancia de Inscripcion en la AFIP
Constancia de Inscripcion en ATM

Certificado de Inscripciéon y Habilitacién para la licitacion de referencia,
otorgado por el Registro de Antecedentes y Aptitud de Constructores de
Obras Publicas. (RACOP) Contar con las especialidades a) 100-
ARQUITECTRURA, poseer para esta especialidad, una capacidad técnica de
construccion individual (CTCI), igual o superior al monto de la licitacién.

La Administracion no podra efectuar contratacion alguna, con personas
humanas o juridicas no inscriptas en el RACOP, salvo en los casos en que el
monto del Presupuesto Oficial de la licitacion de que se trate, no supere el
monto establecido por el art. 67 de la Ley Provincial N° 9497 para la
contratacion directa (20 veces el Salario Minimo Vital y Mévil), multiplicado
por 25 (arts. 69 y 70 de la Ley Provincial N° 9497) y siempre que el monto de
la oferta seleccionada no supere en un treinta por ciento (30%) dicho
presupuesto actualizado a la fecha de contratacion.

SMVM 0OCT-2024 = $271.571,22
VALOR ACTUAL (OCT-2024) = SMVM x 20 x 25
VALOR ACTUAL (OCT-2024) = $135.785.610,00

m) Constancia de inscripcion (Certificado del Empleador) en el Instituto de

n)

o)

p)

q)

Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (I.E.R.I.C.).

Antecedentes comerciales, econdmicos y financieros. En caso de no poseer
antecedentes, declararlo expresamente.

Noéminay caracteristicas de los cargos desempefnados y obras proyectadas,
dirigidas y/o ejecutadas por su Representante Técnico.

Nomina de las obras ejecutadas y en ejecucion por la Empresa (Publicas y
Privadas) en los ultimos 4 (cuatro) afos. En cada caso se incluird una
informacién sucinta, que como minimo debera tener: Comitente,
designacion de la obra, ubicacion, tipo, superficie cubierta, monto de

contrato y fecha de ejecucion, plazo original y periodo real de ejecucion.

Toda otra documentacion, referencia, detalles técnicos escritos o graficos
que el proponente estimare conveniente adjuntar para complementar algin
aspecto de la/s propuesta/s formuladals.



3.1.2.

3.1.4.

Municipalidad de Kivadavia
Wendoza - Argent fna
SECRETARTA DE OBRAS ¥V SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Obras Pablicas

s) Certificado de visita de obra

t) Las fotocopias deberan estar certificadas por Personal de la Subdireccion

de Obras Publicas, por la Oficina de Asesoria Legal o por Escribano Publico.

u) Todala documentacién presentada debera estar foliada,

v) Como documentacién complementaria se sugiere presentar el

“CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL PARA
LICITACION” emitido por el Registro de Constructores de Obras Publicas, el
mencionado certificado es opcional, por lo tanto no es obligatorio su
presentacion.

SOBRE N° 2: Contendra:
a) Panilla Oficial de Propuesta, de acuerdo al modelo presentado en el
Pliego.
b) Propuesta formulada, de acuerdo al modelo presentado en el Pliego.

c) Anadlisis de Precios de cada uno de los items en que se divide la obray
que sirvieron de base para determinar el valor de la propuesta.

d) Plan de Trabajos y Plan de Inversiones.

e) La firma del Proponente y su Representante Técnico en todas las hojas
de la documentacion presentada.

f) Toda la documentacion presentada en el Sobre N? 2 debera estar
foliada.

La documentacion estara igualmente cerrada que el sobre N° 1 y sobre su
cubierta llevara la mencion de "FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA". Toda
esta documentacion debera ser presentada en ORIGINAL.

Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta, deberan
estar debidamente salvada, quedando su aceptacion reservada a juicio
exclusivo del comitente

VARIANTES:

Cuando se formulen "VARIANTES", éstas deberan ser presentadas con las
mismas condiciones de la Propuesta principal, en sobre separado con iguales
inscripciones que el anterior pero con el agregado del término "VARIANTE".
La presentacion de la propuesta no crea derecho alguno a favor del proponente para
su aceptacion por parte del comitente, el cual se reserva ademas, el derecho de
requerir a los oferentes las aclaraciones que considere convenientes y de disponer
compulsas de libros, verificaciones contables, etc., debiendo éstos facilitar las tareas,
poniendo a disposicion del comitente, los elementos que se estimen necesarios.

RECHAZO DE LAS OFERTAS:

Sera causa de rechazo de las propuestas, y se devolveran como consecuencia de
su inadmisibilidad los sobres acompanados cuando:

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
OBRA: “INTERVENCION URBANA ESCUELA CLOTILDE DEL VALLE DE UBEDA”

Pagina 7



3.2.

1°) Se hubiere omitido la presentacion de la documentacion en las formas exigidas
en el item 3.1.1. incisos a) y b).

2°) No se presentara la documentacion solicitada en el item 3.1.2, incisos a), b), c) y
d) en del presente pliego.-

3°) Seran rechazadas las propuestas variantes cuando el oferente no cumpla con lo
dispuesto por el Art. 21°, inciso h) de la Ley N° 4416 en la forma y condiciones
previstas por el item 3.1.3 del presente pliego.

4°) Cuando se comprueben casos de incompatibilidad, atento a lo dispuesto por el
Art. 26° de la Ley N° 4416.

En el caso de las formas exigidas en el item 3.1.1. inciso c); y en el item 3.1.2.
incisos e) y f), podran ser subsanadas solamente en el acto de apertura de los
sobres.

Los oferentes podran completar la documentacion que hubiere faltado presentar y
que su omisién no ocasione inadmisibilidad de la propuesta dentro de los DOS (2)
DIAS HABILES siguientes al acto de apertura de los sobres, sin que sea necesario
notificacion o emplazamiento expreso, valiendo como suficiente intimacion para
dar cumplimiento al/los requisito/s observado/s, o lo actuado en la apertura de los
sobres. En consecuencia, los proponentes tendran la obligacion de concurrir al
acto licitatorio, por si o por medio de su representante, a los efectos de tomar
conocimiento de los recaudos a cumplir con el plazo perentorio o improrrogable
establecido, vencido el cual sera rechazada la oferta.

CONDICIONES - ACEPTACION DE LAS MISMAS:

Para el calculo de su cotizacién los oferentes deberan tener en cuenta:
a) Los valores de mano de obra calculados con los precios vigentes al ultimo dia del
mes que se indique en las clausulas particulares.

b) La propuesta respondera a los trabajos que se detallan en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares que forma parte de esta documentacion.-

c) La sola presentacion de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que el
proponente se ha compenetrado de toda la documentacion de la licitacion, asi como
la de las caracteristicas técnicas especiales de la misma no pudiendo por lo tanto
alegar posteriormente dudas o desconocimiento al proyecto.
d) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta lo ha hecho con
perfecto conocimiento de causa y que se ha trasladado a la zona donde se proyecta
ejecutar los trabajos, objeto de la licitacidn, a fin de informarse debidamente:

de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos.
de las caracteristicas portantes del terreno.
de los posibles inconvenientes que opongan a una normal ejecucién de las obras.
- de las condiciones de provision de agua, energia eléctrica, obras sanitarias,
eliminacion de liquidos cloacales, disponibilidad de materiales y mano de obra.

de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra.

e) El proponente que resulta adjudicatario, no podra alegar posteriormente causa
alguna de ignorancia, en lo referente a las condiciones de la realizacién de los
trabajos y sera unico responsable de los errores u omisiones en que hubiera incurrido
al formular la oferta.



3.3.

4.2.

Municipalidad de Rivadavia
Wendoza - Argentina

SECRETARIA DE OBRAS ¥V SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Obras Pablicas

RECEPCION DE LAS PROPUESTAS:

El Acto Licitatorio de apertura de las propuestas tendra lugar el DIA y HORA que se
indique en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES de
la presente licitacion. Si el dia indicado fuese declarado inhabil, el acto tendra lugar
el primer dia habil siguiente, a la misma hora. Para la recepcién de las ofertas los
proponentes deberan efectuar su presentaciéon en la Oficina de Compras vy
Suministros de la Municipalidad de Rivadavia, en tiempo oportuno, no admitiéndose
ningun tipo de propuesta, aclaraciones complementarias 0 mejoras de precio,
pasada la hora establecida para que dé comienzo el acto licitatorio.

Una vez iniciada la apertura de los sobres y hasta la terminacion de la lectura, no se
admitira observacion o aclaracion alguna.

Las propuestas seran leidas ante los funcionarios competentes que concurran al
acto, practicandose una vez terminada la lectura, un acta que sera firmada por los
mismos Y los proponentes que deseen.

Todos los presentes tendran derecho a sentar en el Acta las observaciones que a su
criterio fueran procedentes y los proponentes podran impugnar la admisién de las
propuestas y el acto licitatorio dentro del perentorio término de 2 (DOS) dias habiles
de efectuado el acto de referencia. Dicha impugnacion debera estar debidamente
fundada y acompafiada de una garantia equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO)
del Presupuesto Oficial, cuyo monto perdera el recurrente si aquella fuera rechazada.

ADJUDICACION Y CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA:

Los oferentes estaran obligados a mantener su propuesta hasta 60 (SESENTA) DIAS
siguientes a la fecha del acto licitatorio, a cuyo vencimiento se considerara
automaticamente prorrogada, hasta tanto no mediare manifestacion expresa en
contrario por parte de los mismos proponentes, conforme con lo dispuesto con el Art.
24° de la Ley N° 4416. Si algun proponente desistiere de su oferta antes de vencido
el plazo fijado, perdera el depdsito de garantia efectuado al presentar su propuesta.

ADJUDICACION:

El comitente adjudicara a la o las firmas que a su solo juicio presentan las ofertas
mas convenientes, también podra igualmente rechazar todas las ofertas, sin que los
proponentes tengan derecho a reclamar indemnizacion por ningun concepto, de
conformidad con el art. 27° de la Ley N° 4416, teniéndose en cuenta:

a) Cumplimiento de la documentacion de la licitacion.

b) Precio cotizado.

c¢) Capacidad técnica, legal, econdmica - financiera y productiva.
d) Garantia subsidiaria ofrecida.

e) Antecedentes de conducta segun lo previsto en el item 5.9.

f) Plazo de ejecucion.
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4.3.

4.31.

4.4.

g) Sistema constructivo.
h) Evaluacion economico - financiera de la Empresa.
i) Evaluacion econdémico - financiera de la Propuesta.

NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION:

La Resolucion de adjudicacion de la licitacion, aceptando la propuesta de un
oferente, sera comunicada al adjudicatario y a los demas proponentes en sus
domicilios especiales, haciendo saber a este primero que dentro del plazo de 10
(DIEZ) DIAS CORRIDOS a partir de la fecha de notificacion, debera concurrir a la
Intendencia Municipal de Rivadavia a firmar el Contrato. Si el adjudicatario no
concurriese a formalizar el Contrato en el plazo estipulado, incurrird en la multa
establecida en el item 5.7 Inc. a) del presente Pliego. Si transcurrido 20 (VEINTE)
DIAS a partir de la fecha de notificacion de adjudicacion, el adjudicatario aun no
hubiese concurrido a firmar la contrata, por causas que le sean imputables, perdera
la adjudicacion de la obra y el importe de su garantia automaticamente, sin necesidad
de interpelacion judicial, y de conformidad con lo establecido en el Art. 40° de la Ley
N° 4416, siendo igualmente responsable de los demas danos y perjuicios que su
incumplimiento ocasionase a la Municipalidad de Rivadavia, la que podra adjudicar
y contratar la obra al proponente que siga en el orden de conveniencia, observando
el mismo procedimiento estatuido en este Pliego.

IMPUGNACION DE LA RESOLUCION DE ADJUCACION:

Los proponentes podran interponer impugnacién contra el acto de adjudicacién,
dentro de los 2 (DOS) DIAS HABILES de notificado y fundada dentro de los 5
(CINCO) DIAS HABILES subsiguientes. Las impugnaciones que se deduzcan contra
la adjudicacion, no obligardn a suspender el proceso de adjudicacién. Toda
impugnacion debera afianzarse con una garantia del 5% (CINCO POR CIENTO) del
monto del presupuesto oficial de la obra, en la forma que establezca la
reglamentacion, debiéndose devolver la misma en el supuesto de aceptarse la
impugnacion o perderla si fuese rechazada. La Municipalidad debera expedirse con
la sola sustentacion de dictamenes técnicos y legales dentro del plazo de 30
(TREINTA) DIAS HABILES, vencido el cual el interesado podra considerar que
existio denegacion.

CONTRATACION:

Entre el Adjudicatario y el funcionario que actuara en representacion del comitente,
sera firmado el contrato de obra respectivo dentro de los 10 (DIEZ) dias de
comunicado fehacientemente la adjudicacion, por lo que el Adjudicatario debera
aportar los elementos necesarios para posibilitar dicha firme en el referido plazo. El
Contrato sera firmado con la documentacion de la licitacion.

En caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones el adjudicatario
perdera el depodsito de garantia de la licitacion, y respondera por los dafios y
perjuicios que ocasionare.

En caso de no concurrir el adjudicatario a la suscripcién del contrato, el Comitente
podra proceder a su solo juicio a adoptar algunas de las soluciones siguientes:
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a) Adjudicar la obra al proponente que sigue en orden de conveniencia y, en caso de
renuncia o defeccion del nuevo adjudicatario, disponer la adjudicacién descendiendo
en la escala hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.

b) Declarar desierta la adjudicacion devolviendo el depédsito de garantia a los
proponentes que lo hubieran pedido

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE LA PROPUESTA:

La garantia de mantenimiento de la propuesta requerida en el item 3.1.1 de este
pliego, sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los 10
(DIEZ) DIAS de adjudicada la obra.

DEVOLUCION DE GARANTIAS - OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO:

La garantia de mantenimiento de la propuesta requerida por el presente Pliego, de
conformidad por lo dispuesto por el Art. 21° Inc. a) de la Ley N° 4416, sera devuelta
al adjudicatario cuando constituya en debida forma la garantia sefalada en el item
4.6. del presente Pliego y segun lo establecido en el Art. 29° de la Ley N° 4416.
Esta garantia o la que sustituya, a su vez sera devuelta cuando se reciba en forma
provisoria la obra.

El Fondo de Reparo sera restituido en forma total a la recepcién definitiva de los
trabajos, manteniendo hasta entonces su funcién de garantia. Podra ser igualmente
sustituido total o parcialmente, por otra garantia constituida a conformidad y plena
aceptacion de la Municipalidad de Rivadavia, a su criterio. El Contratista esta
obligado a mantener garantizado los montos que correspondan de acuerdo con este
Pliego, si el Fondo de Reparo fuese aceptado por el pago de multa o reintegro que
por cualquier concepto deba efectuar el Contratista en favor de la Municipalidad de
Rivadavia, debera reponer la suma afectada en el plazo perentorio de 10 (DIEZ)
DIAS HABILES devengando a favor de la misma una tasa de interés igual a la fijada
por el Art. 64° de la Ley N° 4416, pudiendo considerar la mora como causal de
rescision si en un plazo igual no reintegra el importe.

GARANTIA DE CONTRATO:

De conformidad con lo previsto por el Art. 29° de la Ley N° 4416, el adjudicatario
debera constituir, previo a la firma de la contrata, garantia que asegure el
cumplimiento de las obligaciones que asume de conformidad con este pliego y su
documentacion complementaria, a cuyo fin formalizara el afianzamiento hasta cubrir
una suma equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del monto del contrato, en
cualquiera de las formas previstas y establecidas en el item 1.5. Inc. a) y b) de este
Pliego, siempre que satisfagan y preste su conformidad el Departamento Ejecutivo
de la Municipalidad de Rivadavia. El Contratista podra ofrecer la sustitucion de la
garantia constituida y el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Rivadavia
podra aceptarla, siempre que no altere la cantidad requerida y sea de su conformidad
la garantia ofrecida en sustitucion y en las condiciones que exija. De cada certificado
de obra, excepto los de acopio o los de los intereses, si correspondiere, se deducira
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4.7.

i)
j)

k)

un 5% (CINCO POR CIENTO) a los efectos de la constitucion de un Fondo de
Garantia o Reparo del Contratista para asegurar el cumplimiento de su contrato. Para
toda ampliacién de obra, en caso de adicionales o trabajos imprevistos que se
autoricen, se aplicara el mismo procedimiento de garantias, descuentos y facultad
de sustitucion senalado. Sera devuelta una vez aprobada la recepcion definitiva de
las obras y cuando el Contratista demuestre haber subsanado las deficiencias que
se hubieren detectado.

DOCUMENTACION DE CONTRATO:

Seran documentos integrantes del contrato y haran fe en caso de contratacién, los
siguientes elementos:

El presente Pliego de Especificaciones Legales Generales.-

Pliego de Especificaciones Legales Particulares.-

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.-

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.-

Planos principales y de detalle especifico del sistema constructivo propuesto, que
sirvieran de base a la licitacion.-

La propuesta de la empresa.-

Consultas y aclaraciones formuladas, si las hubiere, y respuestas a las mismas
emitidas por la Municipalidad de Rivadavia, antes de la apertura de sobres.

Tablas y Planilla para el analisis de Costos que fija el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares o la presentada por el Proponente y aceptada por el comitente
cuando se trate de Sistemas constructivo, elementos o materiales no tradicionales.-
Acta de la iniciacion de las obras.

Ordenes de servicio que se impartan por escrito durante la ejecucién de las obras,
en el lugar definitivo o en fabrica.-

La Resolucién de Adjudicacién de la Licitacion los planes de trabajo, de inversion,
de acopio aprobados por la Municipalidad.-

Toda otra documentacién que sea necesaria para la ejecucion o recepcion de las
obras.-

El contrato se perfeccionara con su firma y el Contratista debera abonar el 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) del sellado del mismo, conforme a las disposiciones
vigentes. El sellado que debe abonar el Contratista se debe calcular sobre la misma
base a que se refiere el item anterior.-

Igualmente integraran el contrato la documentacién que conformen en el
cumplimiento del mismo, el Contratista o su representante, con la Direcciéon de Obras
Publicas de la Municipalidad de Rivadavia, o el funcionario competente que en cada
caso corresponda, a saber: 1) Libro de Ordenes de la Inspeccion. 2) Libro de Pedidos
del Contratista. 3) Libro de Actas de la Obra. 4) Los planos complementarios que la
Municipalidad entrega al Contratista durante la ejecucién de la obra. 5) Planos
preparados por el Contratista que fuesen aprobados por la Municipalidad. 6)
Comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones ordenadas por la
autoridad competente. 7) Los convenios complementarios que a cualquier efecto
suscribieren las partes.-

Las relaciones de las partes seran regidas por la Ley de Obras Publicas N° 4416 y
sus Decretos reglamentarios y Normas complementarias, que prevaleceran como
norma de interpretacion de los derechos y obligaciones de las partes, sobre las
estatuidas en la documentacion contractual. A su vez, y ante la carencia de la norma
reglamentaria que se establezca en orden de prelacion de la documentacion
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4.11.
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contractual, esta regira en el orden establecido en el presente articulo, ateniéndose
a la regla de interpelacién supletoria de interpretaciéon. Y que son: Sin perjuicio de
las normas que regulen los derechos y obligaciones de las partes mencionadas en
este item, y cuando una determinada cuestion no pueda resolverse por no estar
prevista en la documentacién base de esta Licitacion o en la Ley de Obras Publicas
N° 4416 y en sus normas reglamentarias o complementarias, habra de estarse para
su resolucion a lo que disponga respecto de la locacion de obra, el Codigo Civil, regla
supletoria de interpretacion que debera entenderse integra o adecuada a los
principios generales del derecho, en ausencia de aquellos. De la misma manera ante
la falta de prevision de alguna norma procedimental, y en cuanto no se le oponga a
lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 4416 y la documentacién contractual,
la cuestion se resolvera o procedera de acuerdo con la Ley Provincial N° 3909 de
procedimiento administrativo, y en su defecto por el Codigo Procesal Civil adecuado
a los principios del Derecho Administrativo.

TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO:

El comitente se reserva el derecho de intervenir por si, o por terceros en las obras,
en la contratacion de trabajos ajenos al contrato, sin que por ello el CONTRATISTA
tenga derecho a reclamacion alguna.

SISTEMAS DE CONTRATACION:

Las obras a las que se aplica este Pliego de Bases de Licitacion se contrataran por
cualquiera de las modalidades que se especifican en el Art. 15° de la Ley Organica
de Obras Publicas N° 4416. La modalidad a utilizar en cada obra en particular sera
especificada en el Pliego de Especificaciones Técnicas y de Condiciones Particulares
de dicha obra.

CONEXION CON REDES EXTERNAS:

Los trabajos de conexion con las redes exteriores de servicios, correran por cuenta
exclusiva del Contratista, salvo especificaciones en contrario del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO:

Cuando se encomiendan modificaciones o alteraciones que implique aumento del
monto del contrato, el Contratista dentro de los 10 (DIEZ) DIAS de notificado de la
alteracion o modificacion, debera ampliar la garantia del contrato en un 5% (CINCO
POR CIENTO) de tal aumento, en un todo de acuerdo con el item 4.6. A tal efecto,
el importe del aumento se establecera segun los valores al tiempo de notificarse la
alteracion o modificacion.

GASTOS DE TRANSPORTE:

Se considera que el contratista, ha previsto o incluido en su propuesta, todos los
gastos inherentes al transporte, alojamiento, viaticos, comidas, estadia etc., de su
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4.13.

4.14.

personal, utiles, maquinarias, herramientas y enseres que se requieren para realizar
los trabajos objeto de la licitacién obtenida.-

MODIFICACION DE LA OBRA - TRABAJOS ADICIONALES:

La Municipalidad de Rivadavia tendra derecho a exigir al Contratista que ejecute la
obra, los trabajos adicionales, o las modificaciones, aumentos o disminuciones,
respecto de la cantidad o calidad de los trabajos y/o materiales previstos en la
documentacion basica de esta licitacion, a cuyo efecto se proveera al Contratista las
instrucciones y/o planos correspondientes, elaborados por la Direccién de Obras
Publicas Municipal, transcribiéndose en el Libro de Actas de la obra, la respectiva
Resolucion del Departamento Ejecutivo, y la pertinente orden de servicio de la
Inspeccion en el Libro correspondiente. Estas alteraciones de la obra o ejecucién de
los trabajos adicionales se llevaran a cabo en las condiciones previstas por los Arts.
49° y 56° de la Ley de Obras Publicas N° 4416, y fuera de las modificaciones o
adicionales no esenciales, que sin cargo para la Municipalidad puede imponer la
Inspeccion de obra por ineludibles razones de seguridad, o urgencia, en ejercicio de
sus facultades, el Contratista no podra realizar ningun tipo de alteracion adicional que
no se conforme al procedimiento previsto en este item y la Ley N° 4416 en su parte
pertinente, pudiendo en caso contrario la Municipalidad disponer que queden a su
beneficio sin cargo alguno, u ordenar su demolicion y ejecucion debida a cargo del
adjudicatario, haciéndole responsable por cualquier perjuicio que ello cause. Para
sistemas constructivos tradicionales, produzcan aumentos o reducciones de costos
o trabajos contratados, seran obligatorias para el Contratista, abonandose en el
primer caso el importe del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a reclamar
indemnizacion alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir por la parte
reducida, suprimida o modificada. Si el Contratista justificase haber contratado
equipos para las obras reducidas o suprimidas, se determinara el valor del perjuicio
reservandose el Comitente el derecho de adquirir los mismos, al precio de compra,
en sustitucion de la indemnizacion del perjuicio, procediéndose al pago del importe
que resultara. Para sistemas constructivos no tradicionales, la decision de producir
aumentos o reducciones de obra, debera ser adoptada por el Comitente de acuerdo
con el Contratista, de manera que puedan obligar al Contratista a realizar inversiones
no previstas.

Si para llevar a cabo las modificaciones indicadas precedentemente, por cualquier
otra causa, se juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras contratadas,
sera requisito indispensable para la validez de la resolucién, comunicar
fehacientemente la orden, procediéndose a la medicion de la obra ejecutada en la
parte que alcance la suspensién y extender acta del resultado.

En dicha acta se fijara el detalle y el valor del plantel del material acopiado y del
contrato, equipos, enceres y/o plantas de fabricacion, construccion o fabricacion vy
se hara una némina del personal que deba quedar a cargo de la obra. El Contratista
tendra derecho en este caso a que se lo indemnice por todos los gastos y perjuicios
que la suspension le ocasione.

PROVISION DE MATERIALES:
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El Contratista proveera la totalidad de los materiales para la construccion de la obra
salvo que el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares especifique algo
distinto sobre este punto.

SUBCONTRATO:

El Contratista no podra subcontratar la obra adjudicada, debiendo obtener
previamente la conformidad por escrito de la Municipalidad de Rivadavia, para el
caso de prever subcontratar parte de la misma. A tal efecto presentara a la
consideraciéon del Municipio una lista de todos los subcontratistas que propone.
Ningun subcontrato autorizado eximira al Contratista del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, ni generara para el Municipio vinculos contractuales, ni
obligaciones con los subcontratistas aceptados.

TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:

Se podra autorizar la transferencia o cesion del contrato en forma total o parcial,
solamente cuando ésta se efectue de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33° de la Ley
N° 4416. En caso de que el traspaso fuere parcial, el cedente sera responsable, no
solamente de la parte transferida, sino también de la parte no cedida del contrato.
En ningun caso la transferencia total o parcial del contrato podra hacerse sin previa
autorizacion del Ejecutivo Municipal que podra dejar sin efecto la adjudicacion o
rescindir el contrato, con pérdida del depdsito de garantia en ambos casos, si
comprobare cualquier transferencia parcial o total realizada sin su aprobacion previa.
En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustaran a lo establecido en el
presente pliego.-

DISCREPANCIAS ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO:

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre los diferentes
documentos que integran el contrato, se procedera de la siguiente manera:

1) Si es evidente el error sera corregido donde se encuentre.
2) Si no es aplicado este procedimiento, los documentos prevaleceran en el
siguiente orden:

1°- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.-

2°- Pliego de Especificaciones Legales Particulares.-

3°- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.-

4°- Pliego de Especificaciones Legales Generales.-

5°- Contrato.-

6°- Resolucion de Adjudicacion.-

7°- Presupuesto Oficial.-

8°- Memoria Descriptiva y Aclaraciones.-

9°- Planos de Detalles.-

10°- Planos Generales.-

11°- Planilla de Locales.-
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

PLAZOS, PLAN DE TRABAJO Y DE INVERSIONES, MULTAS, SANCIONES Y
PREMIOS.

PLAZO DE EJECUCION, PLAN DE TRABAJOS, INVERSIONES:

A los efectos de la ejecucion de los trabajos licitados, el Plazo de ejecucion de obra
sera el que se determine en el Pliego de Especificaciones Técnicas y/o condiciones
Particulares, a contar desde la fecha del Acta de Iniciacion de la Obra. Se deberan
presentar los planes de trabajos e inversiones, conjuntamente con la propuesta tal
como lo indica el item 3.1.2. de este Pliego.

La Municipalidad de Rivadavia se reserva el derecho de solicitar modificaciones a
dichos planes antes de realizar la adjudicacién de la obra. Luego de la adjudicacion
tales modificaciones se podran realizar de comun acuerdo entre el Contratista y el
municipio.

INICIACION DE LAS OBRAS:

El inicio de los trabajos tendra lugar dentro de los CINCO (5) DIAS CORRIDOS
posteriores a la fecha que firmare el Contrato, salvo que en las Especificaciones
Particulares se establezca uno diferente. Al iniciarse las obras se levantara el Acta
que consigne la entrega de la ocupacion del terreno, replanteo y comienzo de las
obras por parte del Contratista, al que se le dara copia de la misma. Si por cualquier
circunstancia la Municipalidad de Rivadavia no pudiese entregar integramente el
terreno sobre el cual se ejecutara la obra licitada, o cuando razones especiales asi
lo aconsejen, podra efectuarse la entrega de la ocupacioén del terreno por tramos o
partes bien definidas de la obra en cuyo caso se fijara el tiempo de ejecucién de cada
parte.-

AJUSTES DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES:

El Comitente podra exigir la reprogramacion del Plan de trabajos aprobado, siempre
que aquel presente un desfasaje imputable al contratista.

Se exigira al contratista, la presentacion de un plan de trabajos para el periodo
faltante, que permita recuperar los atrasos experimentados y la terminacion, en
consecuencia de la obra en su plazo contractual y un plan de inversiones reales para
el periodo considerado.

Para todos los efectos contractuales seguira en vigencia el plan aprobado
originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Comitente, del Plan de Trabajos y de Inversiones,
sera presentadas dentro de los 10 (DIEZ) DIAS de solicitadas, debiendo quedar
indefectiblemente aprobadas o no dentro de los 15 (QUINCE) DIAS de solicitadas.
Si vencido dicho plazo las reprogramaciones no se encontraran aprobadas, ya sea
porque no han sido presentadas o porque se le realizaron observaciones que no
fueron solucionadas, el Comitente podra confeccionarlo de oficio, resultando
obligatoria al contratista su aplicacion sin que asista a éste, derecho a reclamo
alguno.-

RITMO DE INVERSIONES:
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Durante la ejecucién de la obra, se llevara un grafico de inversion real. EI Comitente
podra exigir aumento de actividad, cada vez que la inversion esté un 5% (CINCO
POR CIENTO) por debajo de la prevista. Si la inversion, en un momento dado, resulta
inferior al 70% (SETENTA POR CIENTO) de la prevista, el Comitente podra rescindir
el contrato por culpa del contratista.

Si el contratista se adelanta al Plan de Trabajo y la inversién excediera la prevista, el
Comitente podra demorar los pagos ajustandolos al plan de inversion aprobado.

PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

Cuando el contratista debe superar los plazos fijados en el Plan de Trabajos
aprobado, se le podra otorgar una prorroga, siempre que demuestre que la demora
se ha producido por causas justificadas a juicio del Comitente o provocadas por éste.
A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga se tomara en consideracion,
especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos, que demanden un mayor tiempo
para la ejecucion de la obra.

b) Caso fortuito o fuerza mayor.-

c¢) Cualquier otro motivo que el Comitente juzgue conducente.

Los pedidos de prorroga deberan ser presentados dentro de los 15 (QUINCE) DIAS
de producido el hecho en que se funden. Los presentados posteriormente no seran
considerados. Dentro de un plazo de 10 (DIEZ) DIAS de otorgada una prorroga se
ajustara el Plan de Trabajo de Inversiones al nuevo plazo, modificandolo solamente
a partir de la fecha en que se produjo el hecho origen de la prérroga y se sometera
al nuevo plan a consideracion del Comitente. La prérroga que pueda acordarse, no
dara derecho al reconocimiento de ningun tipo de indemnizacién. La falta temporaria
de Mano de Obra no significara motivo de ampliacion de plazo. Tampoco se
concedera ampliacion de plazo por accidentes climaticos, cuya incidencia ya se ha
tomado en cuenta en los plazos contractuales.

DEMORAS:

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a
los plazos estipulados, y los incumplimientos contractuales, sin perjuicio de lo
dispuesto en el item 11., dara lugar a la aplicacion de las sanciones que mas abajo
se detallan sin que en ningun caso los retardos puedan justificarse por el sélo hecho
de no haber recibido el contratista, advertencias o comunicaciones del Comitente,
acerca de la lentitud o demora en la iniciacién, o marcha de los trabajos.-

El contratista, quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos (Art.
886 del Codigo Civil y Comercial Argentino) y por ese solo hecho se devengaran
automaticamente las multas y quedara obligado a pagar sin necesidad de
interpelacion previa alguna. En tal caso, ademas de las multas y sanciones que prevé
el item siguiente de este pliego, seran a cargo del Contratista todos los gastos que
cause a la Municipalidad como consecuencia de ello, los que seran efectivizados por
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5.7.

5.8.

5.9.

el mismo dentro de los 10 (DIEZ) DIAS CORRIDOS de que se reclame por medio de
la Inspeccion de obra, o compensados por la Municipalidad en la forma prevista en
el Item 5.11. del presente pliego.-

MULTAS:
La Contratista se hara pasible a las siguientes multas:

a) Pormora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total
del Contrato por cada dia de atraso.

b) Por mora en la iniciacién de la obra, colocacién o retiro del letrero de obra: UNO
POR MIL (1 o/o0) del monto total del contrato por dia de atraso.

c) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de Trabajo, Inversiones
y Acopio: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato, por dia de atraso.

d) Por mora en la terminacion de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5 o/oo)
del monto total del Contrato por cada dia de atraso.

e) Por una negativa a firmar el Libro de Ordenes de Inspeccion o de
Comunicaciones de Direccion Técnica: UNO POR MIL (1 o/00) del monto total
del Contrato, por cada vez.

f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccién: DOS POR MIL (2
o/oo) del monto total del Contrato por cada vez.

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables al Contratista,
la diferencia entre el porcentaje real certificado acumulado al mes que se
considere sea igual o mayor al QUINCE POR CIENTO (15%) del porcentaje
correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se aplicara una
multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto entre el certificado previsto.
El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

% real - % s/plan de trabajo
Atraso = x 100 =
% slplan de trabajo

h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR MIL
(1 o/oo) del monto del Contrato por cada vez.

i) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo: DOS
POR MIL (2 o/oo) del monto del Contrato por cada vez.

Las sanciones de multas no liberan al contratista de la responsabilidad que le
correspondiere por dafios y perjuicios ocasionados al Comitente y/o terceros y/o en
bienes de éstos.-

SANCIONES:

La conducta del Contratista, subcontratista y profesionales intervinientes durante
todo el desarrollo de la obra, servird para calificar a los mismos en futuras
contrataciones, para lo cual el Comitente asentara las faltas en que aquellos incurran
en el Registro de Empresas. Seran comunicadas también al Registro de Capacidad
Técnica y en todo otro que se lleve a los mismos o similares efectos.

PROCEDIMIENTO PARA LA EXIMICION DE LAS MULTAS:
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Solo seran causales eximentes de aplicacion de las sanciones establecidas en los
items anteriores, las que determinen que el incumplimiento de las obligaciones
impuestas al Contratista obedecen a hechos u omisiones imputables a la
administracion, caso fortuito, fuerza mayor actos de Poderes Publicos o hechos
eximentes de responsabilidad debidamente justificados, a juicio del comitente. Para
eximir al Contratista del pago de la multa impuesta oportunamente, éste debera
denunciar la justificacion y acompanara la documentacion probatoria de ello a la
Municipalidad, dentro de los 10 (DIEZ) DIAS HABILES siguientes al incumplimiento,
a la Orden de Servicio o emplazamiento, o transcurso de alguno de los plazos
establecidos en este pliego o en el contrato, o en el plan de trabajo o avance de
obra, o en su defecto de los 10 (DIEZ) DIAS HABILES del mes inmediato siguiente
a la produccion del hecho eximiente. La aceptacion o no de la causal invocada sera
decidida descreidamente al exclusivo criterio del Departamento Ejecutivo Municipal,
dentro de los 20 (VEINTE) DIAS HABILES posteriores a la produccion de la
propuesta acompafada o debidamente aceptada.-

DE LAS FORMAS DE PAGO Y EFECTO DE ACUMULACION DE MULTAS:

El importe de las sanciones aplicadas se hara efectivo por su pago en Tesoreria
Municipal, o en su defecto, por compensacion con cualquier crédito que tenga que
cobrar el contratista en la Municipalidad de Rivadavia, en forma automatica y sin
requerir previa conformidad de aquel. Cuando no tuviese crédito a cobrar, 0 no
quedase un saldo a favor de la Municipalidad, ésta podra afectar al igual fin, la
garantia constituida como Fondo de Reparo. En este caso la Municipalidad de
Rivadavia notificard y emplazara al Contratista para que reponga la suma afectada
deducida del Fondo de Reparo, a los efectos y con las consecuencias previstas en
el item 4.5.1. Cuando el importe de las multas impuestas por cualquier causa llegue
en conjunto al 15% (QUINCE POR CIENTO) del monto contractual actualizado, la
Municipalidad podra rescindir el contrato por culpa del Contratista, segun lo previsto
en Art. 81° de la Ley N° 4416, sin perjuicios de la responsabilidad que al mismo atane
por los danos y perjuicios derivados de la demora y del incumplimiento.-

EJECUCION:
DE LA EJECUCION:

La ejecucién de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en el
presente Pliego y demas documentos anexos. El Contratista no podra por si, bajo
ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al contrato.

ALINEACION Y NIVELES:

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad
competente, la alineacion y niveles correspondientes.-

MATERIALES:
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6.5.

6.6.
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Se utilizaran materiales de buena calidad y que respondan a las exigencias de los
Pliegos de Especificaciones Técnicas de cada obra en particular, siendo responsable
el Contratista, de la utilizacion de materiales apropiados, aiun cuando no se los
especifique en forma explicita, en dichos Pliegos.

MATERIALES APROPIADOS EN OBRA O FABRICA:

El contratista sera responsable del uso correcto de los materiales a utilizar en la
realizacion de los trabajos y cuando dichos materiales sean aportados por el
Comitente, también es responsable de las pérdidas y deterioros que los mismos
puedan sufrir luego de su entrada en obra.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN:

El contratista esta obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera, que ha
juicio del Comitente, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus fines,
en la forma establecida en los planos, especificaciones y demas documentos del
contrato y de acuerdo en todos los casos a las exigencias de los organismos
especializados (Obras Sanitarias de la Nacidon, Municipalidades, Ecogas,
Cooperativas Eléctricas, etc.) Queda convenido que, siendo las exigencias
establecidas por los organismos especializados, las minimas que deben reunir las
Obras, el contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio contratado y sin que
implique adicional alguno, todo trabajo resultante del cumplimiento de aquellas, aun
cuando los planos y especificaciones del contrato carecieran de detalles sobre las
mismas, o consignandose éstas, su prevision no alcance a cumplir o se oponga a lo
reglamentado. Para el caso de que las exigencias o detalles, contenidos en las
especificaciones y planos, superasen las minimas reglamentarias de los organismos
especializados, el contratista debera inexcusablemente respetar y ejecutar lo
establecido en las primeras, quedando expresamente aclarado que no esta
autorizado a reducirlas o0 modificar proyecto por propia decisién hasta el limite de la
reglamentacion, aun cuando contase con la aprobacion del Ente respectivo. Si lo
hiciera, queda obligado a demoler y reconstruir, los trabajos a su costa y cargo,
conforme a lo contratado; y a simple requerimiento por Orden de Servicio.

En el caso que el Contratista solicite y obtenga del Comitente aprobacion a una
modificacién de éste caracter, queda obligado a reconocer la economia resultante de
emplear la variante reglamentaria, la que propondra anticipadamente a la ejecucion
del trabajo.

TRABAJOS NO AJUSTADOS A CONTRATOS:

Los trabajos que no estuviesen conforme con las 6rdenes de servicio comunicadas
al contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas contractuales,
podran ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que lo estipulados, y en éste
caso aquella demolera y reconstruira de acuerdo a lo indicado en la documentacion
contractual, dentro del plazo que se le fije, estando a su cargo los gastos y
responsabilidades generadas por ésta causa.

ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS:
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El que la Inspeccion dejara de observar o rechazar trabajos de calidad inferior, o mal
ejecutados, no implicara aceptacion de los mismos.-

ENSAYOS:

El comitente podra exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si las
partes componentes de toda clase, coinciden con los pliegos y reglamentos
pertinentes. El personal y los elementos necesarios para este objeto, seran facilitados
y costeados por el contratista. Este ademas pagara cualquier ensayo que deba
encomendarse a laboratorios.

VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS:

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para
cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados,
todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del contratista, sin perjuicio
de las sanciones que pudieran corresponderle. En caso contrario, las abonara el
Comitente. Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia el
contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el plazo que se fije, a
contar desde la fecha de su natificacion fehaciente. Transcurrido ése plazo, dichos
trabajos podran ser ejecutados por el Comitente o por terceros, deduciéndose su
importe del fondo de reparos a recepcion final de los trabajos no trabara el derecho
del Comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, dafos y perjuicios que le
produjera la reconstruccién de aquellas partes de la Obra. Tampoco libera al
contratista de las responsabilidades que determine el CODIGO CIVIL.

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS:

El contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los trabajos
ejecutados por él y de lo que el Comitente, responsable de la coordinacion de los
mismos, decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién de obra,
respecto al orden y coordinacion de ejecucion de trabajos. La vigilancia general de la
obra quedara a cargo del contratista de las obras principales. Este permitira a los
otros contratistas el uso del equipo necesario para el mejor desarrollo de la obra.
Convendra asimismo, con aquellos y con intervencion decisiva de la Inspeccién de
obra, en caso de desinteligencia, respecto a la ubicacion de los materiales y enseres.
Estara igualmente obligada a unir en forma apropiada su obra a la de los demas
contratistas 0 a la que realice directamente el Comitente, ajustandose a las
indicaciones que se impartieran y a los planos y especificaciones. Cualquiera de los
contratistas que experimentare demoras o fuera entorpecido en sus trabajos por
hechos, faltas, negligencias o retrasos de otro contratista, debera dar
inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccion.

ORDENES DE SERVICIO:
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6.13.

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccién imparta durante la ejecucion de las obras,
sera cronologicamente consignadas en un libro foliado por triplicado, sellado y
rubricado por el Comitente que la Inspeccion guardara en la Obra. Las enmiendas y
raspaduras deberan ser salvadas. Toda orden de servicio debera ser firmada por el
Contratista dentro de las 48 (CUARENTA Y OCHO) horas del requerimiento de la
Inspeccion. Su negativa lo hara pasible de una multa segun lo indicado en los items
5.7.y 5.8. del presente pliego y se lo tendra por notificado.

Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las
estipulaciones del contrato y que no importe modificacion de lo pactado, ni
encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera
manifestacion explicita de lo contrario. Aun cuando el contratista considere que una
orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del contrato, debera notificarse
de ella manifestando por escrito su disconformidad con la orden recibida, sin perjuicio
de presentar al Comitente por intermedio de la Inspeccion de obra y en el término de
3 (TRES) DIAS, un reclamo fundando las razones que asisten para observar la orden
recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara
obligado a cumplir la orden de inmediato sin poder efectuar ulteriores reclamaciones
por ningun concepto.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no le eximira
de las obligaciones a cumplirla, si ella fuera reiterada.

En caso de incumplimiento, se hara pasible de una multa de acuerdo a los términos
de los items 5.7. y 5.8, pudiendo ademas, el Comitente, mandar ejecutar en cualquier
momento, a costa de aquel, los trabajos ordenados, deduciendo su importe del
primer certificado que se le extienda y, en caso contrario, del fondo de reparos.

El cumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o fechas
para comienzo o terminacidn hara incurrir al contratista en mora parcial, haciéndose
pasible de las penalidades que se establecen en los items 5.6.; 5.7. y 5.8. del
presente pliego.-

COMUNICACIONES - NOTAS DE PEDIDOS:

Las comunicaciones que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de
ejecucion y demas actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos, y que,
por su indole deba quedar consignadas por escrito, seran cronolégicamente
consignadas en un libro foliado por triplicado, destinado a ese solo efecto y se
procedera de acuerdo a lo indicado en el items 6.11. del presente pliego.-

VIGILANCIA'Y ALUMBRADO DE LA OBRA:

Al contratista le incumbe la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de la
obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes a otros
bienes propios o ajenos asi como lo relativo al servicio de prevencion de accidentes
que puedan afectar a bienes y personas de la administracién o de terceros. A tal fin
establecera una vigilancia permanente en la obra hasta la recepcion definitiva. El
comitente se reserva el derecho de suspender el servicio de vigilancia con
posterioridad a la recepcion de la obra, en cuyo caso se efectuara la economia
pertinente. Las entradas al obrador seran custodiadas durante el dia y cerrada
durante la noche. El contratista colocara luces de peligro y distribuira en el obrador
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la cantidad necesaria de focos de iluminacién, que permitira hacer efectiva la
vigilancia, y tomara medidas de precaucion en todas aquellas partes que por su
naturaleza y situacion hagan temer accidentes durante el transcurso de la
construcciéon. La adopcion de las medidas a que se alude precedentemente no
eximira al contratista de las consecuencias de los hechos que alli se prevean. Sera
de responsabilidad del contratista, el mantenimiento y cuidado de la obra durante el
lapso de tiempo que medie entre la Recepcién Provisoria y la entrega definitiva,
debiendo las empresas subsanar, reparar y/o reponer las deficiencias y elementos
que por cualquier motivo pudiera producirse, sin cargo ni adicional alguno para el
Comitente.

CERCO Y CARTEL DE OBRA:

Todo el recinto de la obra debera ser cercado en condiciones reglamentarias cuando
se justifique, disponiéndose las entradas a la obra de acuerdo a las indicaciones que
al efecto imparta la Inspeccién. Se deberan colocar carteles que informen en forma
clara y bien visible, de los peligros derivados de la obra en construccion y de los que
el contratista se hara cargo en su costo y colocacién el cual sera unico responsable
por los dafios y perjuicios ocasionados en la persona o bienes de terceros durante la
ejecucion de los trabajos. También sera responsabilidad del contratista, mantener la
circulacion peatonal y vehicular como también, el libre acceso a las propiedades
frentistas. Se debera mantener en todo momento, la mayor limpieza posible en la
zona de trabajo y en la zona adyacente, evitando los ruidos molestos. Una vez
terminado el sector construido, se debera dejar el lugar en perfectas condiciones de
limpieza. Esta prohibido colocar en los cercos y en la edificacion letreros
convencionales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto el o los
carteles de obra usuales, previo permiso otorgado por el Comitente.

OBRADOR:

Conjuntamente con la presentacion del Plan de trabajos a que se refiere el item 5.1.
del presente pliego, el contratista debera presentar planos del obrador para su
aprobacién por el Comitente. En él se adecuaran los cobertizos, depdsitos y demas
construcciones provisionales, a la naturaleza de los trabajos a ejecutar y su
disposiciéon no debera perturbar la marcha de la obra. Todos los edificios
provisionales seran conservados en perfecto estado de higiene por el contratista
estando también a su cargo el alumbrado, la provision y distribucion de agua en los
mismos. Los mismos se construiran a cuenta y cargo del Contratista, que una vez
concluida la obra, debera demoler todas las construcciones provisorias quedando en
su poder los materiales.-

LIMPIEZA DE LA OBRA:

Durante la ejecucion de las obras, y hasta la recepcion definitiva de las mismas, el
contratista debera mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los trabajos,
bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones de multas que correspondan
conforme al item 5.7. del presente pliego.-

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
OBRA: “INTERVENCION URBANA ESCUELA CLOTILDE DEL VALLE DE UBEDA”

Pagina 23



6.17.
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ACTOS DE INDISCIPLINA:

La falta de respeto a los Inspectores o al personal del Comitente, o cualquier otro
acto de INDISCIPLINA por parte del personal del contratista, obligara a este a retirar
de la obra a quién o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicacion de las
sanciones previstas en los puntos 5.7. y 5.8. del presente pliego, si correspondiera.

CONTROLADOR DE EJECUCION DE OBRA:

La Municipalidad de Rivadavia ejercera la supervision de los trabajos y obligaciones
a cumplir por el Contratista, por medio de la Direccién de Obras Publicas, de un
Inspector y un Sobrestante, que desempefiaran esas funciones de modo
permanente, y cuyas designaciones seran comunicadas a la empresa adjudicataria.
La Inspeccion referida comunicara al Contratista las exigencias de la Municipalidad
en cuanto al modo de ejecucion de los trabajos, controlara que los mismos se realicen
en estricta conformidad con lo contratado y proyectado en la documentaciéon adjunta
a estas bases de licitacion. También estara a cargo de la Inspeccién la interpretacion
y aplicacion de la documentacién en sus aspectos técnicos y de la forma de medicion
de los trabajos ejecutados para la emision de los certificados, asi como la resolucion
de divergencias que surgieren durante la ejecucion de los trabajos, siendo definitivas
sus resoluciones en cuanto a la calidad de los materiales, la solidez de las estructuras
y el modo correcto de la realizacion de la obra, por lo que en ningun caso podra el
Contratista suspender la ejecucion de los trabajos, aunque existieren divergencias
en el tramite de resolucion.-

GASTOS ESPECIALES DE INSPECCION PERMANENTE:

Si por culpa del contratista se demora la realizacion de la obra, no cumpliéndose o
alterandose el desarrollo del plan de trabajo aprobado o cuando actue o ejecute los
trabajos en forma irregular que haga presumir mala fe y determine deficiencias en
la construccion, la Inspeccion de Obra podra imponer en forma permanente un
inspector por cuenta del contratista, el que sera responsable de los gastos de oficina
y viaticos necesarios para el desempefio de esta funcidon que se mantendra hasta
cuando la Municipalidad lo juzgue necesario.-

RESPONSABILIDAD:
DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

Sin perjuicio de la responsabilidad de la Municipalidad de Rivadavia por los estudios
y proyectos que hubieren servido como base para la contratacion, el contratista sera
responsable de la interpretacion de la documentacion contractual y no podra aducir
ignorancia o error respecto a sus obligaciones asi como por cualquier defecto de
construccion originado en deficiencia de planos o proyecto que no pudieren haberle
pasado inadvertido. En estos casos, y de conformidad por lo dispuesto en el Art. 43°
de la Ley 4416, debera denunciar las deficiencias en la documentacion o error de las
instrucciones impartidas por la Inspeccion antes de comenzar los trabajos
formalizando la observacion en el Libro de Pedidos. En caso contrario no podra hacer
responsable a la Municipalidad de Rivadavia de los trabajos defectuosos que deba
volver a realizar o de sus consecuencias.
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Igualmente el Contratista es responsable de cumplir estrictamente con todas las
disposiciones administrativas, Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales,
reglamentos y Ordenanzas Municipales y Policiales, asi como las consecuencias y
sanciones por su incumplimiento.

Sera también responsabilidad exclusiva del Contratista reparar todo dafio
indemnizable causado en la persona o propiedad de tercero, por causa o motivo
relacionado con la construccién de la obra, y en las condiciones previstas por la
Legislacién Civil.

En particular el Contratista sera responsable de sus trabajos conforme con la Ley de
Obras Publicas, y demas normas aplicables del Cédigo Civil y Leyes vigentes. Por
ello y aun recibida en forma definitiva la obra, no quedara liberado por su
responsabilidad causada por los vicios ocultos que pudieren aparecer o advertirse al
tiempo de la recepcién, aun cuando ello no pudiere resultar la rutina de la obra. En
estos casos la Municipalidad tendra 60 (SESENTA) DIAS corridos a partir de su
descubrimiento para denunciarlo al Contratista, exigiendo haga efectiva su
responsabilidad bajo apercibimiento de las sanciones legales que en su contra
correspondan.

El contratista es responsable de la correcta interpretacién de Planos y Pliegos para
la realizacion de la obra y respondera por vicios y deficiencias que puedan
observarse durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta su recepcion
definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad que el CODIGO CIVIL, en su Articulo
1646; establece con posterioridad a la recepcién definitiva.-

DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA:

El representante técnico, determinado en el item 2.2. del presente pliego, que debera
ser un profesional inscripto en el Colegio o Consejo Profesional respectivo de la
Provincia de Mendoza, categoria "A", con titulo de Arquitecto, Ingeniero Civil o en
Construcciones, gestionara y firmara las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estara presente en todas las operaciones de este
tipo, que sea necesario realizar en el curso de la construccién, tales como: replanteo,
pruebas de resistencia, ensayos, hormigonado, nivelaciones, mediciones,
recepciones de obra, etc., debiendo firmar las actas respectivas, estando obligado a
permanecer en la obra durante las horas de trabajo, debiendo disponer en todo
momento de una copia completa de toda la documentacién realizada con la obra
licitada, debidamente certificada por la Inspeccion. La no presencia del
Representante Técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al contratista por
reclamos inherentes a la operacion realizada.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES:

El Contratista tendra en la obra los enseres y contara con el personal que en cantidad
y calidad sea necesario para el normal desarrollo de los trabajos.

Respecto del personal el Contratista queda obligado a satisfacer oportunamente
todas las cargas que representen sus salarios y estricto cumplimiento de las
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obligaciones derivadas de toda norma de tipo laboral, de previsién o seguridad social,
debera asegurar a todo el personal que trabaje en la obra, cubriendo los riesgos de
accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, muerte, y demas, que prescriban
las disposiciones legales en la materia. Al efecto de asegurar el cumplimiento de esta
obligacion, el Contratista debera adjuntar copia, acompafada de la pdliza de seguros
requerida, extendida a la orden conjunta del Contratista y/o Municipalidad de
Rivadavia, con ndémina del personal y riesgos cubiertos, asi como el recibo de pagos
de la prima establecida para la vigencia de la cobertura. Si no cumpliese con este
requisito, se suspendera la emisién de Certificado por cualquier concepto, y podra la
Municipalidad pagar el total de la prima del seguro por cuenta y cargo del contratista
procediendo para su reintegro a la compensacién con su crédito o afectando el fondo
de reparo en la misma forma y con los efectos previstos en el Item 5.10. del presente
Pliego.

El contratista debera despedir de la obra al personal que la inspeccidn de obra exija,
en virtud del no reunir a su juicio aptitudes o capacidad suficiente o incurrir en alguna
de las siguientes causas: a) cometer faltas de respeto a la Inspeccién; b)
desobediencia a las 6rdenes impartidas por los Funcionarios de Inspeccion; ¢) incitar
a la irrespetuosidad o desobediencia hacia la Inspeccion; d) causar danos a la obra;
y en general cualquier otro comportamiento que signifique incumplimiento de sus
obligaciones, o de alguna manera afecte la buena marcha de los trabajos y las
relaciones del Contratista o de la Inspeccion con el resto del personal o de aquellos
entre si.

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y
mantener un control permanente para que los subcontratistas las cumplan también.
Asimismo, debera llevar los libros, copias de ellos y demas documentos que le
permitan acreditar en cualquier tiempo ante el Comitente, que dicha norma es
cumplida con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el
Contratista o por Subcontratista. Toda infraccion al cumplimiento de estas
obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato
por culpa del contratista y facultara al Comitente para suspender la tramitacion y pago
de certificados de obra. Si las inspecciones verificaran que el pago a los obreros y el
cumplimiento de las leyes laborales no se hacen en la forma establecida en las
disposiciones vigentes, el contratista se hara pasible de una multa de acuerdo a lo
establecido en los items 5.7. y 5.8. del presente pliego, pudiendo el Comitente,
abonar directamente al personal obrero, los jornales adeudados y practicar los
depdsitos no integrados, por cuenta del Contratista o subcontratista que corresponda
y con cargo a los créditos que pudiera tener el primero de ellos. El Contratista no
podra impugnar los pagos que se realicen cuando no haya suministrado al
Comitente, la documentacién necesaria para liquidarlos llevada en forma legal.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES:

Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios o intereses y cualquier infraccién a las disposiciones en vigencia.-

CONTRALOR DE OBRAS Y RESPONSABILIDAD:

El contralor de la obra por parte del Comitente, no disminuira de ningin modo y en
ningun caso la responsabilidad del Contratista, que debera controlar el proyecto y los
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céalculos antes de la construccion y ejecutarla haciéndose responsable por toda
omision, accidentes, dafos y contratiempos, siniestros etc., utilizacion de materiales,
y enseres, marchas, nombres y otros elementos, asi como de la variacion de los
planos y especificaciones de trabajos.-

RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS:

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accién de
terceros que pudiera establecerse: Por razén de cualquier dafio o perjuicio
ocasionado a personas o cosas por la obra o sus anexos, ya sea por cualquier
material, maquinaria o implementos usados en las obras o por negligencia, culpa,
omision o imprudencia de él, de sus empleados u obreros de subcontratista y de los
dependientes de éstos.-

SEGUROS:

El Contratista debera contratar a su cargo con Aseguradoras autorizadas, y de
conformidad con las condiciones aprobadas por la Legislacion vigente, seguros que
cubran los siguientes riesgos: a) contra incendios, dafos o destruccion, parcial o
total, que puedan afectar la obra, instalaciones o materiales, segun la etapa y valor
que cubra adecuadamente el siniestro, determinado de conformidad con el plan de
trabajo, de inversion y de acopio y hasta cubrir el valor actualizado de las pérdidas
al momento de produccion del siniestro, y de efectivo pago; b) contra todas clases
de accidentes de trabajo y consecuencias de incapacidad temporaria o permanente,
parcial o total, que cubra sin limite hasta los reclamos que pudieren corresponder de
conformidad con la legislacion civil, por los siniestros que puedan afectar al personal
del Contratista, y al de Inspeccién de obra segun la ndmina que oportunamente
proporcionara al Contratista la Municipalidad de Rivadavia; c) igualmente debera
verificar o contratar por su cuenta el tipo de seguro para cubrir los riesgos del
personal de los subcontratistas que trabajen en la obra.

Los seguros especificados en este Art. seran contratados con Companias
aseguradora que tengan agencia o sucursal en la provincia de Mendoza, con
sometimiento a la jurisdiccion ordinaria de los tribunales de la Ciudad de Rivadavia
que corresponden a la llla. Circunscripcion Judicial, haciendo expresa renuncia al
Fuero Federal o a cualquier otro que le pudiera corresponder u otro a crearse con
posterioridad al acto licitatorio.

Las polizas correspondientes o certificado de cobertura provisorio, mientras no se
hubiesen expedido aquellas, deberan ser entregados a la Inspeccion al iniciarse el
trabajo, dentro del plazo previsto por el punto 5.2. del presente Pliego, y se emitiran
a la orden conjunta del Contratista y/o de la Municipalidad de Rivadavia. En el mismo
plazo su acompafaran los comprobantes de pago de primas correspondientes a los
seguros contratados. La documentacién requerida en este apartado debera ser
certificada por Escribano Publico que acreditara la calidad y atribuciones del/los
funcionario/s por la aseguradora.

En concordancia por lo dispuesto en el punto 7.3. de este Pliego, el incumplimiento
de las obligaciones impuestas por el presente facultara a la Municipalidad de
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Rivadavia para suspender la emision o pago de cualquier tipo de certificado, y aun
para proceder a la contratacion o pago de las primas adeudadas correspondientes a
los seguros detallados, por cuenta del Contratista y aun sin su conformidad. En este
caso la Municipalidad recobrara el importe pagado por cuenta del Contratista en la
forma, condiciones y con los efectos del punto 5.11. de este Pliego.

GARANTIAS DE TRABAJOS:

El Contratista garantizara la correcta ejecucion de los trabajos y respondera de las
degradaciones y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la
intemperie o por otras causas no imputables al mal uso. En consecuencia, y hasta la
recepcion definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedara
exclusivamente a su cargo.-

DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES:

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones necesarias para
evitar danos a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
Comitente e Inspeccién destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o cosas
de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento de los
perjuicios, que no obstante se produjeran, correra por cuenta exclusiva del
contratista. Esta responsabilidad subsistira hasta la recepcién definitiva de la obra. El
comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara el contratista, el
importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que llegaran
a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente resueltos y
hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en derecho. El
contratista sera el unico responsable de los dafios que pudiera causar a las
instalaciones de servicios publicos y/o privados, quedando obligado a su inmediata
reparacion. Los gastos que demanden las reparaciones provisorias o definitivas
efectuadas por el contratista o por la reparticion o empresa a la cual pertenece el
servicio dafiado, seran por cuenta exclusiva del contratista.

CONTROLADOR DE OBRA:
SUPERVISION GENERAL.:

La supervision general de las obras estara a cargo del personal técnico del comitente,
a los cuales el contratista facilitara ampliamente su cometido y a cuyo efecto se le
hara conocer por escrito los nombres del personal autorizado.

INSPECCION DE LAS OBRAS:

La inspeccion de las obras estara a cargo del personal técnico del Comitente
designado al efecto, a los que el contratista facilitara ampliamente la vigilancia y
contralor de las obras "in situ" o en fabrica. La inobservancia a esta obligacion, hara
pasible al contratista, de las sanciones que el Comitente resuelva aplicar conforme
al items 5.7.; 5.8. y 5.9. del presente pliego.-

INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION:

El comitente comunicara por escrito al contratista, los nombres de las personas
encargadas de la supervision general de las obras y de la inspeccién de las mismas,
aclarando cuales son las autorizadas para dar 6rdenes en caracter de Inspeccion.-
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REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA O EN FABRICA:

A los efectos de la conduccién de los trabajos y de la responsabilidad técnica
consiguiente de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos, debera
hallarse permanentemente en la obra o en fabrica una persona técnicamente
capacitada, Arquitecto, Ingeniero Civil o en construcciones, aceptado por el
Comitente, la que tendra a su cargo la conduccién de los trabajos y estara autorizado
para recibir érdenes de la Inspeccidn, notificarse de érdenes de servicio, y darles
cumplimiento. La firma del representante técnico en obra o en fabrica obliga al
CONTRATISTA ante el Comitente.-

PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA:

A los efectos del mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e
importancia las mismas, el contratista debera disponer de un niumero adecuado, a
juicio del Comitente, de técnicos designados al efecto.-

CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE QUEDAN OCULTOS:

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que estos
hayan sido revisados por la Inspeccion y avisara con 48 (CUARENTA Y OCHO)
HORAS de anticipacién para que este control pueda efectuarse sin ocasionar
demoras o pérdidas de materiales. En caso de no hacerlo, la Inspeccion hara
demoler o destapar la que fuera necesario, para inspeccionar o medir debidamente,
y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista exclusivamente, sin
perjuicio de aplicar las sanciones que correspondan. Cuando se trate de sistemas
constructivos o partes componentes no tradicionales y la envergadura y naturaleza
de los trabajos lo justifique, se dispondra un Inspector con caracter permanente a los
efectos de verificar el fiel cumplimiento de las especificaciones.-

COMODIDADES PARA LA INSPECCION DE OBRAS: -ANULADO -

El contratista construira por su cuenta, el local o locales con su mobiliario, para
instalar las oficinas de la Inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones que se
consignen en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, lo que debe estar
en condiciones de utilizarse dentro de los DIEZ (10) DIAS corridos de la fecha de la
firma del Acta de iniciacion de la obra, y deberan mantenerse hasta el momento de
procederse a la recepcion provisoria de las obras. La falta de cumplimiento por parte
del Contratista, dara lugar a la aplicacion de las multas previstas en el item 5.7. del
presente pliego. Las oficinas de la Inspeccidon estaran dotadas de alumbrado
eléctrico, cuando ello sea posible, y seran mantenidas por el contratista, en perfecto
estado de higiene. El contratista, proporcionara en perfecto estado, los instrumentos
necesarios a juicio del Comitente, para efectuar los replanteos, mediciones,
relevamientos y verificaciones que lleva la ejecucién de las obras. Donde existen
lineas telefénicas, el contratista estard obligado a gestionar por su cuenta, la
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instalacién de una linea, cuyo aparato telefénico podra ser utilizado por la Inspeccién.
El contratista se hara cargo del pago de las tarifas eléctricas y telefonicas, y demas
gastos que eroguen sus instalaciones.-

DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA:

El contratista conservard en la obra una copia ordenada y actualizada de los
documentos contractuales, a los efectos de facilitar el debido contralor e inspeccién
de los trabajos.-

DOCUMENTACION GRAFICA DE LA MARCHA DE LA OBRA:

El contratista llevara, en forma grafica y en lugar facilmente visible, diagramas que
informen sobre la marcha de la obra en relacién con el plan de trabajos aprobados
por el Comitente.-

PROVISION DE ALIMENTOS:

En las obras distantes de centros poblados donde se instale comedor para el
personal obrero y para el administrativo y técnico del contratista, este debera
suministrar sin cargo, almuerzos para el personal de inspeccion destacado por el
Comitente, segun lo indique el Pliego de Condiciones Particulares y/o
Especificaciones Técnicas Particulares.-

TRABAJOS DE INSPECCION EN HORAS EXTRAS:

En todos los casos en que el Contratista, debidamente autorizado por la autoridad
competente decida trabajar en horas extras, debera notificar al Comitente quién
designara el numero de agentes necesarios para la supervisiéon y control de las
tareas, las horas extras de estos agentes sera por cuenta del Contratista. El calculo
de las horas extras y su pago se hara de acuerdo a la forma en que lo determine el
Comitente.-

FORMA DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS:
NORMAS DE MEDICION:

Para la medicién, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obras, etc. regiran las
normas establecidas en la documentacién mencionada en el punto 4.7. las que se
detallan a continuacion:

a) Normas de medicion de las Obras por ajuste alzado: La medicion se hara
por edificio, dentro de cada edificio se establecera para cada rubro el
porcentaje total acumulado de obra ejecutada, el que se obtendra por medio
de una planilla de medicion, ajustada al sistema Constructivo adoptado. En
dicha planilla se fijaran los porcentajes de incidencia de las diversas tareas
gue componen cada rubro, agrupadas con relacion a la afinidad que guarden
entre si y a la continuidad de trabajos. El total acumulado de obra ejecutada
obtenido el rubro, en la forma detallada precedentemente, se volcara en la
"Planilla de Medicion Resumen". En dicha planilla cada rubro tiene
establecido el porcentaje de incidencia del mismo dentro del edificio, de
donde resultara el porcentaje a certificar.
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b) Norma de medicion de los items por Unidad de Medida: Seran item "a
Medicion" los que como tales se consignen en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares. Los mismos se mediran mensualmente conforme a
las normas para la Medicién de Estructuras en la Construccion de Edificios.
En los casos no previstos en dichas normas, el Comitente resolvera lo
pertinente dentro de lo usual en la técnica de la construccion ajustandose al
sistema constructivo adoptado.

MEDICION DE LOS TRABAJOS - EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS:

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato seran medidos o estimados en su
avance por los periodos de certificacion que se adopten, con asistencia del
contratista o su representante y la Inspeccion consignara de inmediato sus
resultados a los fines de la correspondiente certificacion. Los Pliegos Particulares
determinaran las formas y oportunidad en que debe ser medida y certificada la obra,
lo cudl se realizara dentro de un plazo no mayor de 10 (DIEZ) DIAS HABILES
contados a partir del primer dia siguiente al mes de ejecucion, con excepcién de las
obras con plazos menores de 90 (NOVENTA) DIAS en cuyo caso este plazo sera
fijado en los pliegos. Las formalidades y detalles del instrumento en que conste el
resultado del estado de las obras se ajustara a lo establecido en el item 9.1. del
presente pliego. Practicada la medicion, se extraera el certificado periddico de obra,
y una vez suscrito por el contratista se le entregara una copia simple. Cumplidos los
tramites de practica se le dara asimismo, a su pedido, una copia autenticada. En
caso de disconformidad de parte del contratista, se extendera de todas maneras el
Certificado con los resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori,
si es que correspondiere, la certificacion pertinente o postergando para la liquidacion
final el ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. Los certificados
constituiran en todos los casos, documentos provisionales para los pagos a cuenta
sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y
ésta sea aprobada por la autoridad competente. Los certificados de pago no
importan la recepcion de las obras a que ellos se refieren.

PAGO DE CERTIFICADOS:

El pago de los certificados se efectuara dentro del maximo de 60 (SESENTA) DIAS
corridos, contados desde el primer dia posterior al del periodo de ejecucion de los
trabajos.-

FONDO DE REPARO:

El contratista constituira el Fondo de Reparos, equivalente al 5% (CINCO POR
CIENTO) de cada certificado, mediante cualquiera de las formas enumeradas en el
item 1.5. del presente pliego. Este fondo quedara en poder del Comitente hasta la
recepcion definitiva de la obra con exclusiva finalidad de constituirse en garantia de
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10.
10.1.

la correcta ejecucion de los trabajos, para hacer frente a las reparaciones que fueran
necesarias y que el contratista no ejecutare cuando le fueran ordenadas.

INTERES POR RETARDO:

Si el pago de los certificados se retarda por mas de 2 (dos) dias habiles a partir del
vencimiento del plazo estipulado en el item 9.3. del presente pliego, por causas no
imputables al contratista, este tendra derecho a reclamar intereses de acuerdo a los
vigentes en el Banco de la Nacion Argentina para operaciones crediticias de
descuento de certificados de obra. Los intereses correran desde el vencimiento del
plazo citado precedentemente, hasta el dia en que se notifique al Contratista, que
esta a su disposicion el importe correspondiente.

VARIACION DE PRECIOS:

En esta obra no se contempla variaciones de precios, salvo que expresamente se
prevea en las condiciones Legales Particulares, integrantes de este Pliego.

ADICIONES Y SUPRESIONES:

Aprobadas las alteraciones de obra por autoridad competente, el contratista esta
obligado a aceptarlas siempre que:

a) Le sean transmitidas por la Inspeccién por escrito, con transcripcion o copia del
respectivo acto administrativo y que no modifique las bases del contrato.

b) Las alteraciones no representen en conjunto un monto superior al 20% (VEINTE
POR CIENTO) del importe basico del contrato pudiendo importar agregados,
supresiones, aumentos o disminuciones, sin que ello dé motivo a la rescision del
contrato.

AUTORIZACION DE MODIFICACIONES:

Los adicionales de obra seran autorizados exclusivamente por el Comitente. El
contratista no podra reclamar excedentes de pago por trabajos adicionales
ejecutados sin previa autorizacion escrita.

VARIACIONES EN EL PLAN DE TRABAJO Y EN EL PLAZO CONTRACTUAL.:

Conforme con el estudio de cada modificacion de obra, debera establecerse las
variaciones respectivas del Plan de Trabajos que fueran necesarias y eventualmente,
del plazo de ejecucién contractual, todo lo cual una vez aprobado, queda incorporado
automaticamente al contrato original, rigiendo las restantes estipulaciones
establecidas.-

RECEPCION:
RECEPCION PROVISORIA:

La obra sera recibida provisoriamente por la comision que al efecto designara el
Comitente, cuando se encuentre terminado de acuerdo al contrato y se haya
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en la documentacion
contractual. Se verificara el estado de los trabajos y si no se presentaran fallas o se
tratara de fallas menores subsanables durante el plazo de garantia a juicio exclusivo
del Comitente, la obra quedara recibida provisoriamente y el plazo de garantia
correra desde la fecha de terminacion. En ningun caso se consideraran fallas
menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las obras de acuerdo a su
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fin, ajuicio exclusivo del Comitente. Si las obras no estuvieren ejecutadas con arreglo
a las condiciones del contrato, y documentos anexos, o presentan fallas importantes
0 un minimo considerable de fallas, a juicio del comitente, se suspendera la recepcion
provisoria hasta que todas las fallas estén corregidas y la obra se encuentre
ejecutada de acuerdo al contrato. A ese efecto, se fijara un plazo para que la obra
este terminada, sin perjuicio de la aplicacion de las sanciones establecidas, vencido
el cual se procedera a una nueva verificacién del estado de los trabajos. Si el
contratista no corrigiere las fallas con el plazo acordado, el Comitente podra
corregirlas con su propio personal o el de terceros, tomando los fondos necesarios
del de garantia de reparos y dar por resuelto el contrato en los términos del art. 87°
de la Ley N° 4416. De la recepciéon PROVISORIA se labrara un acta en presencia
del contratista o de su representante debidamente autorizado, a menos que declare
por escrito que renuncia a este derecho y se conforma de antemano con el resultado
de la operacion. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de
los trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia. En casos de que el
contratista 0 su representante no concurriere en las fechas fijadas a presenciar el
acto, o no contestase la invitacion, que debera hacérsele en forma fehaciente, la
comision correspondiente efectuara la recepcion provisoria dejando constancia en el
acta de la citacion y ausencia del contratista, perdiendo éste su derecho a impugnar
los resultados de la recepcion.-

PLAZO DE GARANTIA:

Durante el plazo de garantia que se determine el PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES, el contratista sera responsable de la conservacion de las obras y
de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de la
mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos. La responsabilidad del contratista
incluye la conservacion, hasta la recepcion definitiva de la obra, de aquellas partes
para las que se haya efectuado las recepciones parciales provisorias a que se refiere
el item 10.4. del presente Pliego. Se exceptua de la presente obligacion los efectos
resultantes del uso indebido de las construcciones.

RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el plazo de garantia que se establezca en el PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES, tendra lugar la recepcion definitiva que se
efectuara con las mismas formalidades que la provisoria, previa comprobacion del
buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de las
instalaciones a cuyo efecto se realizaran las pruebas que el Comitente estime
necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la
recepcion PROVISORIA. Si la obra se encontrase en condiciones, se procedera a la
recepcion definitiva dejandose constancia en el acta respectiva. En caso de
observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion vencido el cual se
procedera a una nueva verificacion. Si el contratista no corrigiere las fallas en el plazo
acordado, el Comitente podra corregirlas con su propio personal o el de terceros,
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10.4.

10.5.

10.6.

1.

tomando los fondos necesarios del de garantia y de reparos. De las actas de
recepcion debera entregarse al Contratista, una copia autorizada. Sera condicion
indispensable para la recepcion definitiva, la presentacion, por parte del Contratista,
de los certificados finales, Municipales, de Obras Sanitarias y de Gas, otorgados por
los Organismos correspondientes. Los PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES
LEGALES PARTICULARES y de ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES, estableceran en cada caso las obligaciones y condiciones
indispensables que correspondan.

Debera presentar asimismo, cuando la obra lo justifique, lo siguiente:

- Planos originales en tela o plastico aceptado por la Inspeccién, conforme a obra,
con la aprobacion de la Reparticion Nacional, Provincial o Municipal que le
correspondiera intervenir.

- Planos de arquitectura de cada edificio en particular.

- Planos de estructuras.

- Planilla de calculos de estructura y aislacion hidrotérmica.

- Planos de instalacién eléctrica.

- Planos de instalacién sanitaria.

- Planos de instalacién de gas.

- Planos de todos aquellos que por la naturaleza de las estructuras o instalaciones
fueran exigibles.

- Planos de infraestructura conforme a obra.

- Planos de urbanizacion conforme a obra.

RECEPCIONES PARCIALES:

La recepcion PROVISIONAL sera una sola, a la terminacion total de los trabajos, aun
cuando para su ejecucion hubiera regido plazos parciales, salvo que el PLIEGOS DE
ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES y de ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES prevea recepciones parciales o que el Comitente las
autorice cuando lo considere conveniente. En caso de recepciones parciales
provisionales, cumplido el plazo de garantia fijado en el Pliego de Condiciones
Particulares, se practicaran también fraccionadamente, las recepciones parciales
definitivas.

DEVOLUCION GARANTIA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPAROS:

La garantia contractual y el importe del fondo de reparos o los saldos que hubiere de
éstos importes, le seran de vueltos al contratista de acuerdo a lo especificado en el
Pliego de Condiciones Particulares.

RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION:

Queda expresamente establecido, que la recepcion provisional o definitiva de las
obras, sin reservas, no exime al contratista de multas que pudieran corresponderle
por incumplimiento del plazo de ejecucion de los trabajos ni del resarcimiento de los
danos y perjuicios que le sean imputables. Con posterioridad a la recepcioén definitiva,
el contratista se responsabiliza de las obras de acuerdo a las prescripciones de las
leyes vigentes.

RESCISION DE CONTRATO:



12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.
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Se regira tanto en sus causas, efectos y consecuencias conforme lo establece la Ley
N° 4416 en su capitulo XII.-

DISPOSICIONES VARIAS:
EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES:

Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los gastos
que demanden los trabajos estaran a cargo del contratista. El Contratista debera dar
el material proveniente de las demoliciones el destino que se determine en el Pliego
de Especificaciones Técnicas Particulares y/o Pliego de Condiciones Particulares.

UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES:

Cuando las obras a ejecutar por licitacion, ampliaciéon o modificaciéon, debieran ser
unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estaran a cargo del
contratista y se consideraran comprendidas sin excepcion, en las propuestas que se
acepta la provision de todos los materiales y la ejecucion de todos los trabajos
necesarios para unir las obras licitadas, modificadas o ampliadas. Todo trabajo
ejecutado en virtud de este punto sera de la calidad, tipo, forma y demas requisitos
equivalentes y analogos a los existentes segun corresponda, a juicio del Comitente.

AGUA PARA LA CONSTRUCCION:

Salvo indicacion distinta que se formule en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, sera responsabilidad del contratista la provision del agua necesaria
para la realizacion de la obra.

IMPUESTOS Y DERECHOS:

Sera por cuenta del contratista y en consecuencia debera incluirse en su propuesta,
el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalias y derechos que se originen
en la construccion de la obra. En todos los casos el contratista comunicara al
Comitente los pagos que efectie por dichos conceptos, a los efectos de que el
Comitente gestione por su cuenta las excepciones a que legalmente pueda tener
derecho, destinada a las recuperaciones que pudieran obtenerse a la reduccion de
costo de inversion.-

INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES, GASTOS
GENERALES:

Los precios estipulados en el contrato seran invariables. Todos los gastos que
demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por contrato y para las
cuales no se hubiera establecido item en el mismo, se consideraran incluidos entre
los precios contractuales.-

SISTEMAS PATENTADOS:

Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos patentados, se
consideran incluidos en los precios del contrato. El Contratista sera el Unico
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12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

responsable por los reclamos que provengan por el empleo indebido de patentes. En
caso de reclamos o demandas que prosperen, el contratista se obliga a restituir al
Comitente, todos los gastos y costas a que dieran lugar sin perjuicio de pago de todo
otro dano que ocasionen. En caso de rescisiéon de contrato, el Comitente podra
continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que hubiere utilizado o previsto
utilizar el contratista. Por lo tanto el contratista debera, previamente a la utilizaciéon en
la obra de materiales o métodos protegidos por patentes, hacer conocer al
Comitente, las condiciones en que se ha convenido su uso y presentar la
conformidad escrita de sus titulares.-

PLAZOS:

El computo de todos los plazos consignados en el presente Pliego Bases de
Licitacion, sera en

dias corridos a excepcion de las disposiciones que en forma expresa, sefalen que
se tratan de dias habiles administrativos.

RECLAMACIONES:

Los reclamos del contratista, para cuya presentacibn no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego de Condiciones
Particulares, deberan ser interpuestas dentro de los 5 (CINCO) dias de producido el
hecho que los motiva, quedando obligado a formularlos debidamente, con
determinacién de valores, etc. en un plazo de 10 (DIEZ) dias contados a partir del
vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perdera todo derecho.

SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS:

Si en la interpretacién del contrato bajo su faz técnica, surgieran divergencias, éstas
seran resueltas por el Comitente, cuyas decisiones seran definitivas respecto a la
calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta ejecuciéon de
las estructuras y la interpretacion de las normas de mensura. Cuando las
divergencias sean de interpretacion legal, el contratista debera plantearlas
previamente ante el Comitente. El Contratista no podra suspender los trabajos, ni
aun parcialmente con el pretexto de que existen divergencias pendientes, bajo pena
de aplicacion de las multas fijadas en los items 5.7 y 5.8. mientras dure la suspensién
y sin que dicha sancién interrumpa el plazo de terminacion de las obras.

DERECHOS POR PRESENTACION:

La presentacion de las propuestas, no crea derecho alguno a favor del proponente
para su aceptacion por parte del Comitente, el cual reserva ademas, el derecho de
requerir a los proponentes y adjudicatarios, los analisis de precios de aquellos items
que considere conveniente.-

COMPETENCIA JUDICIAL.:

Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa de
cualquier otro fuero, a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la Tercera
Circunscripcion Judicial de la Provincia de Mendoza.-

NORMAS SUPLETORIAS:



Municipalidad de Rivadavia
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Los casos no previstos por este Pliego y su documentacion anexa, se resolveran por
la aplicacion del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por la Ley de
Obras Publicas y sus Decretos reglamentarios; Cédigos Edificacion y Ordenanzas
municipales que rijan sobre la materia.

12.13. CONSULTA DEL PLIEGO:

El presente Pliego y demas documentos de la licitacidn, estan a disposicion de los
interesados y podran consultarse en la Oficina de la Direccién de Obras Publicas o
en lugares que se indiquen en los respectivos avisos.-

12.14. VERIFICACIONES CONTABLES:

El Comitente dispondra y el Contratista lo acepta, compulsas de libros, verificaciones
contables, etc. con relacion a las obras contratadas, debiendo el contratista facilitar
las tareas, poniendo a disposicion del Comitente, en cualquier momento, los
elementos que éste estime necesarios.-

Direccion de Obras Publicas OCUTBRE 2024 .-
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