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Municipalidad de Rivadavia
Wendoza - Argent ina

SECRETARIA DE OBRAS ¥V SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Obras Pablicas

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES

DISPOSICIONES PRELIMINARES
OBJETO:

El objeto del presente pliego es establecer las condiciones para el llamado a
licitacion y fijar las normas generales a que se ajustara la ejecucion de las mismas
y que seran complementadas para cada obra en particular, por los Pliegos de
Especificaciones Legales Particulares, Especificaciones Técnicas Particulares y
complementarios que forman parte de la documentacion, y sometida al Régimen
Legal de Obras Publicas, establecido por Ley 4416 y normas reglamentarias o
complementarias.-

CONTENIDO Y OBJETO DE LA DOCUMENTACION:

La documentacién del presente llamado a Licitacion Publica se compone de los
siguientes pliegos y planos:

) MEMORIA DESCRIPTIVA.-
) ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES.-
1) ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES.-
V) ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES.-
V) ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES.-
Vi) PRESUPUESTO OFICIAL.-
Vil)  PLANILLA OFICIAL DE PROPUESTA.-
VIll) PROPUESTA FORMULADA-
IX) ANALISIS DE PRECIOS.-
X) REQUISITOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD.-
XI) DOCUMENTACION TECNICA:
1- PLANOS GENERALES
2- PLANO DE LETRERO DE OBRA

Se considera parte de la documentacion las aclaraciones complementarias que
formule la Municipalidad de Rivadavia por si, 0 en respuesta a las que realicen los
interesados.

Toda documentacion resefa tiene por objeto determinar las consideraciones
generales que vinculen a la Municipalidad con los interesados y proponentes que
formulen sus ofertas para la contratacion de la Obra Publica que se detalla en la
documentacion anexa al presente.

Con total provision de materiales, mano de obra, herramientas, maquinarias,
transporte, seguro de accidentes de trabajo y conduccidon empresaria y técnica,
en el plazo y por el sistema de contratacion que se especifique en el pliego de
Legales Particulares y/o Especificaciones Técnicas Particulares.-

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
OBRA: CONTRATACION MANO DE OBRA EJECUCION DE MAMPOSTERIA, INST. SANITARIA, INST.
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1.3.2.

1.4.

ADQUISICION Y CONSULTA DE LA DOCUMENTACION:

La documentacion para la Licitacion Publica objeto de la presente podra ser
adquirida por los interesados en Tesoreria de la Municipalidad de Rivadavia. El
legajo original de la documentacién que compone la carpeta, estara a disposicién
de los interesados, para su consulta, en la oficina de la Direccién de Planeamiento
e Infraestructura Urbana de la Municipalidad de Rivadavia.-

ACLARACIONES Y CONSULTAS:

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente, que ha
estudiado cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la
documentacion de la Licitacién, que han comprendido en su exacto significado y
alcance todos sus términos; que han apreciado el estado actual de la obra, las
condiciones del terreno y demas en que se ejecutaran los trabajos, asi como
obtenido plena informacion sobre los materiales, mano de obra y toda otra
circunstancia que influya en el costo de la obra, en su forma y/o en su plazo de
obra.-

ACLARACIONES DE CONSULTAS:

Cualquier error o duda que advirtiera el proponente en cualquiera de los
elementos de la documentacion de esta licitacion, debera comunicarlo por escrito
a la Direccion de Planeamiento e Infraestructura Urbana de la Municipalidad de
Rivadavia, con una anticipacién de por lo menos 7 (SIETE) DIAS CORRIDOS,
respecto a la fecha fijada para el acto licitatorio. A su vez la Direccion de
Planeamiento e Infraestructura Urbana podra efectuar aclaraciones de oficio y
evacuara las consultas que por escrito formulen los interesados, con una
anticipacion de no menos de CINCO (5) DIAS CORRIDOS, en relacion con la
misma fecha sefialada. Las aclaraciones y respuestas se llevaran a conocimiento
de todos los adquirentes de la documentacién de la licitacién, en el domicilio
especial que constituyan para tal efecto, de conformidad con el punto 1.6. del
presente pliego.-

TERMINOLOGIA:

COMITENTE: Organismo licitante y contratante.

PROPONENTE: La persona que presenta una propuesta en una licitacion.
ADJUDICATARIO: El proponente al que se le comunique la aceptacion de su
oferta.

CONTRATISTA: El adjudicatario que ha firmado la instrumentacion del contrato.
INSPECCION: Servicio técnico encargado del control y vigilancia de los trabajos,
por parte comitente.

SUPERVISOR: Servicio técnico, juridico y administrativo del comitente.

SISTEMA CONSTRUCTIVO, PARTES COMPONENTES Y MATERIALES

TRADICIONALES: Son aquellos disefiados, construidos y controlados segun
Normas IRAM, reglamentados, aprobados o que cuenten con la aprobacion de
organismos nacionales y provinciales competentes. Se incluye en esta definicion
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a todos aquellos que sin estar normalizados ni reglamentados, el uso y las
experiencias acumuladas indiquen como tradicionales.

DOCUMENTACION ANEXA: Toda la documentacién que amplia y complementa
el presente PLIEGO, integrandose como documentaciéon contractual y que sera
firmada por las partes al instrumentarse el contrato de obra.

GARANTIAS:

a) DE OFERTA, DE CONTRATO Y DE FONDO DE REPARO: deberan
constituirse en una de las siguientes formas:

1- Dinero en efectivo y/o cheques certificados por el banco, girados y/o giro,
contra una Entidad Bancaria de la provincia de Mendoza, o con sucursal en la
misma. La garantia asi constituida debera ser depositada por el proponente en la
Tesoreria Municipal con 24 (veinticuatro) horas de antelacién a la fecha del Acto
Licitatorio, lo que se acreditara con el pertinente certificado y/o recibo del depésito
efectuado, expedido por la Tesoreria Municipal.

2- Pdliza de seguro de Caucion contratada en favor de la Municipalidad, otorgada
por la entidad aseguradora con agencia o sucursal en la provincia de Mendoza,
con sometimiento a la jurisdiccion ordinaria de los tribunales de la Ciudad de
Rivadavia que corresponden a la llla. Circunscripcion Judicial, haciendo expresa
renuncia al Fuero Federal o a cualquier otro que le pudiera corresponder u otro a
crearse con posterioridad al acto licitatorio. La firma de los funcionarios que
suscriban la Pdliza deberan certificarse por Escribano Publico que acredite su
calidad, asi como las facultades que a tal efecto les hayan sido conferidas. Su
vencimiento debera ser superior al plazo de garantia.-

Las garantias mencionadas podran sustituirse entre ellas y deberan reunir los
requisitos como lo dispone el art. 9° y 25° del Decreto 313/81. -

La fianza bancaria debera reunir ademas las siguientes condiciones: que se haga
efectiva a simple requerimiento, sin necesidad de previa constituciéon en mora al
deudor, ni al fiador: que constituya al fiador en deudor solidario y principal pagador
y que no establezca fecha de vencimiento.

En el caso del seguro de caucion, la Pdliza debe contener todos los requisitos
determinados por el Decreto N°411/69 y la aseguradora debera resultar
satisfactoria para el comitente.-

En caso de optarse por seguros de cauciéon o fianzas bancarias, estas iran a
nombre de la Municipalidad de Rivadavia, y deberan incluir la siguiente clausula
obligatoria:

"Se deja expresa constancia que en todo lo que se contradiga con lo
estipulado en las condiciones generales de esta pdliza (o fianza) esta
compaihia de seguros (o Banco) acepta en un todo las disposiciones
instituidas en el decreto 313/81, reglamentario de la Ley 4416 del Gobierno
de Mendoza"
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23.
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b) DE LAS IMPUGNACIONES: Podran constituirse en dinero en efectivo.-

Las formas de estas garantias no podran sustituirse entre ellas.

Se deja expresamente establecido que si los dafos y perjuicios ocasionado por
los oferentes, excedieran los montos garantizados, la Municipalidad se reserva el
derecho de accionar judicialmente por lo que faltare.

DOMICILIO:

En el momento de retirar los pliegos, el interesado debera constituir un domicilio
especial para todos los efectos administrativos, extrajudiciales y judiciales
derivados de esta licitacion, dentro del radio de la Ciudad de Rivadavia, Provincia
de Mendoza.

El cambio de domicilio, surtira efecto a partir de la notificacién fehaciente al
comitente o viceversa.-

DE LOS PROPONENTES
PROPONENTES:

Seran admitidos como PROPONENTES todas las personas fisicas o juridicas que
cumplan con los requisitos legales para tal fin.

REPRESENTANTE TECNICO:

Es condicién esencial la intervencion de un representante técnico responsable,
que respalde profesionalmente la propuesta del PROPONENTE vy la ejecucién de
la obra en caso de resultar este ADJUDICATARIO de la misma. El representante
técnico responsable debera ser Arquitecto, Ingeniero civil o en Construcciones o
tener titulo universitario equivalente, inscripto en el Consejo Profesional
pertinente.-

HABILITACION LEGAL DE LOS PROPONENTES:

Siendo la propuesta, formulada por una persona juridica, debera acompararse
copia auténtica del instrumento que acredite su constitucion en legal forma y de
los documentos que habiliten a sus representantes para contratar en su nombre y
obligarla. Los contratos sociales, estatutos o documentos constitutivos, deberan
tener plazo de vencimiento que superen el doble, por lo menos del estipulado
para la entrega definitiva de la obra, o provisiones de prérroga que satisfaga este
requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y ANTECEDENTES DE LOS PROPONENTES:
La capacidad técnica de los proponentes se establecera y se merituara:

a) Mediante los antecedentes que los proponentes registren trabajos ejecutados

con el comitente.

b) Mediante detalle que los Proponentes presenten de los principales trabajos
analogos realizados, documentacion técnica, grafica y escrita aclaratoria de los
mismos (comitente, ubicacion, tiempo de ejecucion, incluyendo conceptos de
los correspondientes comitentes).
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c) Mediante detalle del plantel, equipo de fabrica, transporte y montaje.
d) Por cualquier otro medio que el comitente juzgue conducente y que se
establezca en el Pliego de Condiciones Particulares.

CAPACIDAD ECONOMICO FINANCIERA DE LOS PROPONENTES:

Las empresas oferentes deberan tener la capacidad econémica y financiera
suficiente para realizar la obra que se licita, y tal condicién sera evaluada por la
Municipalidad, configurando esto, y todo otro aspecto determinante para la
posterior adjudicacion de las obras

DE LAS PROPUESTAS:
CONTENIDO, REQUISITOS Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

La presentacion de las propuestas se admitira hasta la fecha y hora indicada para
el Acto de Apertura de la Licitacion, en un sobre cerrado y/o lacrado, en cuya
parte exterior aparecera solamente la mencién clara y expresa de la licitacion
objeto del presente llamado, sin membrete o sefia que pueda individualizar al
proponente, con la unica excepcion del numero de presentacion que asentara y
rubricara el funcionario encargado de su recepcion bajo recibo. Este sobre, a su
vez, contendra dos (2) sobres que los proponentes confeccionaran de acuerdo a
las siguientes instrucciones:

SOBRE N° 1:

Llevara en su cubierta inscripta con la expresion " DOCUMENTACION
COMPLEMENTARIA DE LA PROPUESTA” y en su interior, de conformidad
con el Art. 21 de la Ley N° 4416, contendra:

a) Los “Pliegos de la Licitacion” con la constancia de haberlos adquirido.

b) Constancia de constitucion de la garantia de oferta, que no podra ser
inferior al 1% (UNO POR CIENTO) del valor del Presupuesto Oficial de la
obra. Dicha garantia debera ser constituida, mediante pagaré, pdliza de
seguro de caucion, aval bancario o dinero en efectivo. En el caso que se
opte por la alternativa de constituir la Garantia de Oferta, a través de
Dinero en Efectivo, este debera ser depositado previamente al acto de
apertura de ofertas, en la Tesoreria de la Municipalidad de Rivadavia, y se
adjuntara a la propuesta la correspondiente boleta de ingresos como
constancia.

c¢) Lafirma del Proponente y su Representante Técnico en todas las hojas de
los Pliegos y documentacion presentada.

d) En el caso de que la documentacion detallada en el presente pliego sea
firmada por un representante o apoderado del oferente, deberan
acompaiarse los instrumentos fehacientes que acrediten sus facultades
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s))

h)

)

k)

para tal acto. En el caso que el Titular, Presidente, etc. de la Empresa
Oferente es ademas también el Representante Técnico de la Empresa, se
sugiere firmar cada hoja del Pliego y de la documentacién, una sola vez
como Titular anicamente.

Nota donde se constituya domicilio especial dentro del radio de la Ciudad
de Rivadavia, Provincia de Mendoza. En caso de no presentarla, el
domicilio se tendra por constituido en Mesa de Entradas de la
Municipalidad, donde se efectuaran validamente todas las notificaciones.

La declaracion expresa de que para cualquier cuestion de indole
administrativa o judicial que se suscite, se aceptara la jurisdiccion de los
Tribunales Ordinarios de la Tercera Circunscripcion Judicial de Mendoza,
haciendo renuncia al Fuero Federal y cualquier otro fuero que con
posterioridad al acto licitatorio se crease.

La declaraciéon expresa de que el Proponente conoce el lugar y las
condiciones en las que realizara los trabajos asi como también toda la
documentacion general, especial y planos que integran las bases del
llamado a Licitacion.

Acta constitutiva, contrato social, estatutos, reglamentos, actas de
directorio pertinentes y sus modificatorios debidamente inscriptos,
conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente. Este Item no
rige para el caso de Empresas Unipersonales

Certificado de libre deuda y Certificado de habilitacion Municipal expedido
por la Municipalidad de Rivadavia

Constancia de Inscripcion en la AFIP
Constancia de Inscripcion en ATM

Certificado de Inscripcion y Habilitacién para la licitacion de referencia,
otorgado por el Registro de Antecedentes y Aptitud de Constructores de
Obras Publicas. (RACOP) Contar con las especialidades a) 100- OBRAS
DE ARQUITECTURA, poseer para esta especialidad, una capacidad
técnica de construccion individual (CTCI), igual o superior al monto de la
licitacion.

La Administracion no podra efectuar contrataciéon alguna, con personas
humanas o juridicas no inscriptas en el RACOP, salvo en los casos en que el
monto del Presupuesto Oficial de la licitacion de que se trate, no supere el
monto establecido por el art. 67 de la Ley Provincial N° 9497 para la
contratacion directa (20 veces el Salario Minimo Vital y Mévil), multiplicado
por 25 (arts. 69 y 70 de la Ley Provincial N° 9497) y siempre que el monto de la
oferta seleccionada no supere en un treinta por ciento (30%) dicho
presupuesto actualizado a la fecha de contratacion.

SMVM 0CT-2024 =

VALOR ACTUAL
(0CT2024) =
VALOR ACTUAL
(OCT-  2024) =

$271.571,22

SMVM x 20 x 25

$135.785.610,00
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m) Constancia de inscripcion (Certificado del Empleador) en el Instituto de
Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (L.LE.R.L.C.).

n) Antecedentes comerciales, economicos y financieros. En caso de no
poseer antecedentes, declararlo expresamente.

o) Noémina y caracteristicas de los cargos desempefiados y obras
proyectadas, dirigidas y/o ejecutadas por su Representante Técnico.

p) Némina de las obras ejecutadas y en ejecucion por la Empresa (Publicas
y Privadas) en los ultimos 4 (cuatro) aios. En cada caso se incluira una
informacién sucinta, que como minimo debera tener: Comitente,
designacion de la obra, ubicacion, tipo, superficie cubierta, monto de
contrato y fecha de ejecucion, plazo original y periodo real de ejecucion.

q) Toda otra documentacion, referencia, detalles técnicos escritos o graficos
que el proponente estimare conveniente adjuntar para complementar
algun aspecto de la/s propuesta/s formuladals.

r) Certificado de visita de obra

s) Las fotocopias deberan estar certificadas por Personal de la Subdireccion
de Obras Publicas, por la Oficina de Asesoria Legal o por Escribano
Publico.

t) Todala documentacién presentada debera estar foliada,

3.1.2. SOBRE N° 2: Contendra:
a) Panilla Oficial de Propuesta, de acuerdo al modelo presentado en el
Pliego.
b) Propuesta formulada, de acuerdo al modelo presentado en el Pliego.

c) Anadlisis de Precios de cada uno de los items en que se divide la obra
y que sirvieron de base para determinar el valor de la propuesta.

d) Plan de Trabajos y Plan de Inversiones.

e) La firma del Proponente y su Representante Técnico en todas las
hojas de la documentacién presentada.

f) Toda la documentacion presentada en el Sobre N? 2 debera estar
foliada.
La documentacion estara igualmente cerrada que el sobre N° 1 y sobre su

cubierta llevara la mencion de "FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA".
Toda esta documentacion debera ser presentada en ORIGINAL.
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3.1.4.

Las enmiendas y raspaduras en partes esenciales de la propuesta, deberan
estar debidamente salvada, quedando su aceptacién reservada a juicio
exclusivo del comitente

VARIANTES:

Cuando se formulen "VARIANTES", éstas deberan ser presentadas con las
mismas condiciones de la Propuesta principal, en sobre separado con
iguales inscripciones que el anterior pero con el agregado del término
"VARIANTE".

La presentacion de la propuesta no crea derecho alguno a favor del proponente
para su aceptacion por parte del comitente, el cual se reserva ademas, el derecho
de requerir a los oferentes las aclaraciones que considere convenientes y de
disponer compulsas de libros, verificaciones contables, etc., debiendo éstos
facilitar las tareas, poniendo a disposicion del comitente, los elementos que se
estimen necesarios.

RECHAZO DE LAS OFERTAS:

Sera causa de rechazo de las propuestas, y se devolveran como consecuencia de
su inadmisibilidad los sobres acompafiados cuando:

1°) Se hubiere omitido la presentacion de la documentacion en las formas
exigidas en el item 3.1.1. incisos a) d) y w).

2°) No se presentara la documentacion solicitada en los incisos a), b), ¢) y d) en
el item 3.1.2 del presente pliego.-

3°) Seran rechazadas las propuestas variantes cuando el oferente no cumpla con
lo dispuesto por el Art. 21°, inciso h) de la Ley N° 4416 en la forma y condiciones
previstas por el item 3.1.3 del presente pliego.

4°) Cuando se comprueben casos de incompatibilidad, atento a lo dispuesto por el
Art. 26° de la Ley N° 4416.

En el caso de las formas exigidas en el item 3.1.1. inciso d); y en el item 3.1.2.
incisos e) y f), podran ser subsanadas solamente en el acto de apertura de los
sobres.

Los oferentes podran completar la documentacién que hubiere faltado
presentar y que su omision no ocasione inadmisibilidad de la propuesta dentro
de los DOS DIAS HABILES siguientes al acto de apertura de los sobres, sin
que sea necesario notificacion o emplazamiento expreso, valiendo como
suficiente intimacién para dar cumplimiento al/los requisito/s observado/s, o lo
actuado en la apertura de los sobres. En consecuencia, los proponentes
tendran la obligacion de concurrir al acto licitatorio, por si 0 por medio de su
representante, a los efectos de tomar conocimiento de los recaudos a cumplir
con el plazo perentorio o improrrogable establecido, vencido el cual sera
rechazada la oferta.

5° Como documentacion complementaria se sugiere presentar el
“CERTIFICADO DE CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL PARA
LICITACION” emitido por el Registro de Constructores de Obras Publicas, el
mencionado certificado es opcional, por lo tanto no es obligatorio su presentacion.



3.2.

3.3.

3.4.

Municipalidad de Rivadavia
Wendoza - Argent ina

SECRETARIA DE OBRAS ¥V SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Obras Pablicas

CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION:

Para el calculo de su cotizacion los oferentes deberan tener en cuenta:

a) Los valores de mano de obra calculados con los precios vigentes al ultimo dia
del mes que se indique en las clausulas particulares.

b) La propuesta respondera a los trabajos que se detallan en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares que forma parte de esta documentacion.-
c) La sola presentacion de la oferta, lleva implicita la declaracion expresa de que
el proponente se ha compenetrado de toda la documentacion de la licitacion, asi
como la de las caracteristicas técnicas especiales de la misma no pudiendo por lo
tanto alegar posteriormente dudas o desconocimiento al proyecto.

d) Se considera que cada proponente, al formular la propuesta lo ha hecho con
perfecto conocimiento de causa y que se ha trasladado a la zona donde se
proyecta ejecutar los trabajos, objeto de la licitacion, a fin de informarse
debidamente:

- de las condiciones del terreno, de medianeras y linderos.

- de las caracteristicas portantes del terreno.

- de los posibles inconvenientes que opongan a una normal ejecuciéon de las

obras.

- de las condiciones de provisién de agua, energia eléctrica, obras sanitarias,
eliminaciéon de liquidos cloacales, disponibilidad de materiales y mano de obra.

- de todo cuanto pueda influir en el justiprecio que haga de la obra.

e) El proponente que resulta adjudicatario, no podra alegar posteriormente causa
alguna de ignorancia, en lo referente a las condiciones de la realizacion de los
trabajos y sera unico responsable de los errores u omisiones en que hubiera
incurrido al formular la oferta.

ACLARACIONES:

Si el interesado tuviera alguna duda o dificultad en la interpretacién de los pliegos
de condiciones, durante la preparacién, de la propuesta, debera solicitar por
escrito su aclaracién al comitente, por lo menos con 10 (DIEZ) dias corridos de
anticipacion a la fecha de apertura de la licitacion. Los concursantes deben
notificarse de esas aclaraciones en la dependencia donde retird la
documentacion, el cuarto dia habil anterior a la apertura de las ofertas. La falta de
concurrencia en esta fecha dara lugar a que se den por conocidas y aceptadas las
declaraciones expedidas.

RECEPCION DE LAS PROPUESTAS:

El Acto Licitatorio de apertura de las propuestas tendra lugar el DIA y HORA que
se indique en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES LEGALES

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
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PARTICULARES de la presente licitacion. Si el dia indicado fuese declarado
inhabil, el acto tendra lugar el primer dia habil siguiente, a la misma hora. Para la
recepcion de las ofertas los proponentes deberan efectuar su presentacion en la
Oficina de Compras y Suministros de la Municipalidad de Rivadavia, en tiempo
oportuno, no admitiéndose ningun tipo de propuesta, aclaraciones
complementarias o mejoras de precio, pasada la hora establecida para que dé
comienzo el acto licitatorio.

Una vez iniciada la apertura de los sobres y hasta la terminacion de la lectura, no
se admitira observacion o aclaracién alguna.

Las propuestas seran leidas ante los funcionarios competentes que concurran al
acto, practicandose una vez terminada la lectura, un acta que sera firmada por los
mismos Y los proponentes que deseen.

Todos los presentes tendran derecho a sentar en el Acta las observaciones que a
su criterio fueran procedentes y los proponentes podran impugnar la admisién de
las propuestas y el acto licitatorio dentro del perentorio término de 2 (DOS) dias
habiles de efectuado el acto de referencia. Dicha impugnacion debera estar
debidamente fundada y acompanada de una garantia equivalente al 5% (CINCO
POR CIENTO) del Presupuesto Oficial, cuyo monto perdera el recurrente si
aquella fuera rechazada.

ADJUDICACION Y CONTRATACION:
MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA:

Los oferentes estaran obligados a mantener su propuesta hasta 60 (SESENTA)
DIAS siguientes a la fecha del acto licitatorio, a cuyo vencimiento se considerara
automaticamente prorrogada, hasta tanto no mediare manifestacién expresa en
contrario por parte de los mismos proponentes, conforme con lo dispuesto con el
Art. 24° de la Ley N° 4416. Si algun proponente desistiere de su oferta antes de
vencido el plazo fijado, perdera el depdsito de garantia efectuado al presentar su
propuesta.

ADJUDICACION:

El comitente adjudicara a la o las firmas que a su solo juicio presentan las ofertas
mas convenientes, también podra igualmente rechazar todas las ofertas, sin que
los proponentes tengan derecho a reclamar indemnizacién por ningun concepto,
de conformidad con el art. 27° de la Ley N° 4416, teniéndose en cuenta:

a) Cumplimiento de la documentacion de la licitacion.

b) Precio cotizado.

c¢) Capacidad técnica, legal, econémica - financiera y productiva.
d) Garantia subsidiaria ofrecida.

e) Antecedentes de conducta segun lo previsto en el item 5.9.

f) Plazo de ejecucion.

g) Sistema constructivo.

h) Evaluaciéon econdmico - financiera de la Empresa.

i) Evaluacion econdmico - financiera de la Propuesta.

NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION:
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La Resoluciéon de adjudicacion de la licitacion, aceptando la propuesta de un
oferente, serd comunicada al adjudicatario y a los demas proponentes en sus
domicilios especiales, haciendo saber a este primero que dentro del plazo de 10
(DIEZ) DIAS CORRIDOS a partir de la fecha de notificacion, debera concurrir a la
Intendencia Municipal de Rivadavia a firmar el Contrato. Si el adjudicatario no
concurriese a formalizar el Contrato en el plazo estipulado, incurrird en una multa
equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) de la garantia constituida para afianzar
el mantenimiento de su propuesta de acuerdo al item 1.5 Inc. a). del presente
Pliego, por dia de retraso. Si transcurrido 20 (VEINTE) DIAS a partir de la fecha
de notificacién de adjudicacion, el adjudicatario aun no hubiese concurrido a firmar
la contrata, por causas que le sean imputables, perdera la adjudicacion de la obra
y el importe de su garantia automaticamente, sin necesidad de interpelacion
judicial, y de conformidad con lo establecido en el Art. 40° de la Ley N° 4416,
siendo igualmente responsable de los demas dafios y perjuicios que su
incumplimiento ocasionase a la Municipalidad de Rivadavia, la que podra
adjudicar y contratar la obra al proponente que siga en el orden de conveniencia,
observando el mismo procedimiento estatuido en este Pliego.

IMPUGNACION DE LA RESOLUCION DE ADJUCACION:

Los proponentes podran interponer impugnacion contra el acto de adjudicacion,
dentro de los 2 (DOS) DIAS HABILES de notificado y fundada dentro de los 5
(CINCO) DIAS HABILES subsiguientes. Las impugnaciones que se deduzcan
contra la adjudicacion, no obligaran a suspender el proceso de adjudicacion. Toda
impugnacion debera afianzarse con una garantia del 5% (CINCO POR CIENTO)
del monto del presupuesto oficial de la obra, en la forma que establezca la
reglamentacion, debiéndose devolver la misma en el supuesto de aceptarse la
impugnacion o perderla si fuese rechazada. La Municipalidad debera expedirse
con la sola sustentacion de dictamenes técnicos y legales dentro del plazo de 30
(TREINTA) DIAS HABILES, vencido el cual el interesado podra considerar que
existio denegacion.

CONTRATACION:

Entre el Adjudicatario y el funcionario que actuard en representacion del
comitente, sera firmado el contrato de obra respectivo dentro de los 10 (DIEZ)
dias de comunicado fehacientemente la adjudicacién, y el comienzo efectivo de
los trabajos se hara dentro de los 10 (DIEZ) dias siguientes a la firma del contrato.
El Contrato sera firmado con la documentacion de la licitacion. A tales efectos
dentro del plazo de 10 (DIEZ) dias de practicada la notificacion, el Adjudicatario
debera aportar los elementos necesarios para posibilitar la firma del contrato. En
caso de incumplimiento de cualquiera de estas obligaciones el adjudicatario
perdera el deposito de garantia de la licitacion y respondera por los dafios y
perjuicios que ocasionare.

En caso de no concurrir el adjudicatario a la suscripcion del contrato, el Comitente
podra proceder a su solo juicio a adoptar algunas de las soluciones siguientes:

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
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a) Adjudicar la obra al proponente que sigue en orden de conveniencia y, en caso
de renuncia o defeccion del nuevo adjudicatario, disponer la adjudicacion
descendiendo en la escala hasta el punto que a su solo juicio resulte conveniente.
b) Declarar desierta la adjudicacién devolviendo el depdsito de garantia a los
proponentes que lo hubieran pedido

DEVOLUCION DE LA GARANTIA DE LA PROPUESTA:

La garantia de mantenimiento de la propuesta requerida en el item 3.1.1 de este
pliego, sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los 10
(DIEZ) DIAS de adjudicada la obra.

DEVOLUCION DE GARANTIAS - OBLIGACIONES DE MANTENIMIENTO:

La garantia de mantenimiento de la propuesta requerida por el presente Pliego,
de conformidad por lo dispuesto por el Art. 21° Inc. a) de la Ley N° 4416, sera
devuelta al adjudicatario cuando constituya en debida forma la garantia sehalada
en el item 4.6. del presente Pliego y segun lo establecido en el Art. 29° de la Ley
N° 4416. Esta garantia o la que sustituya, a su vez sera devuelta en las siguientes
circunstancias:

a) El pagaré que provisoriamente afiance las obligaciones del Contratista, cuando
se constituya depésito suficiente en dinero, en forma real, por descuento de
certificados de pago.

b) Este tipo de garantia real, a su vez podra ser devuelta si se sustituye por otra
garantia suficiente a la que preste conformidad la Municipalidad de Rivadavia.

¢) Y cualquiera de estas formas de garantia requeridas por el Art. 29° de la Ley N°
4416 cuando se reciba en forma provisoria la obra.

El Fondo de Reparo sera restituido en forma total a la recepcion definitiva de los
trabajos, manteniendo hasta entonces su funcion de garantia. Podra ser
igualmente sustituido total o parcialmente, por otra garantia constituida a
conformidad y plena aceptacion de la Municipalidad de Rivadavia, a su criterio. El
Contratista esta obligado a mantener garantizado los montos que correspondan
de acuerdo con este Pliego, si el Fondo de Reparo fuese aceptado por el pago de
multa o reintegro que por cualquier concepto deba efectuar el Contratista en favor
de la Municipalidad de Rivadavia, debera reponer la suma afectada en el plazo
perentorio de 10 (DIEZ) DIAS HABILES devengando a favor de la misma una tasa
de interés igual a la fijada por el Art. 64° de la Ley N° 4416, pudiendo considerar la
mora como causal de rescision si en un plazo igual no reintegra el importe.

GARANTIA DE CONTRATO:

De conformidad con lo previsto por el Art. 29° de la Ley N° 4416, el adjudicatario
debera constituir, previo a la firma de la contrata, garantia que asegure el
cumplimiento de las obligaciones que asume de conformidad con este pliego y su
documentacion complementaria, a cuyo fin formalizara el afianzamiento hasta
cubrir una suma equivalente al 5% (CINCO POR CIENTO) del monto del contrato,
en cualquiera de las formas previstas y establecidas en el item 1.5. Inc. a) y b) de
este Pliego, con la excepcion del pagaré comercial a la vista, siempre que
satisfagan y preste su conformidad el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad
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de Rivadavia. Si el adjudicatario ofreciese cumplimentar la garantia por alguna
forma que demore la firma del contrato, podra afianzar provisoriamente, el mismo
hasta la cantidad establecida, para no incurrir en mora, en forma, suscribiendo un
pagaré comercial a la vista el que podra ser distribuido en forma real
descontandose su valor de certificados de obra o de créditos que por cualquier
otro concepto tenga a cobrar el Contratista en la Municipalidad de Rivadavia y sin
requerir ninguna conformidad. El Contratista podra ofrecer la sustitucion de la
garantia constituida y el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Rivadavia
podra aceptarla, siempre que no altere la cantidad requerida y sea de su
conformidad la garantia ofrecida en sustitucién y en las condiciones que exija. De
cada certificado de obra, excepto los de acopio o los de los intereses, si
correspondiere, se deducird un 5% (CINCO POR CIENTO) a los efectos de la
constitucion de un Fondo de Garantia o Reparo del Contratista para asegurar el
cumplimiento de su contrato. Para toda ampliacibn de obra, en caso de
adicionales o trabajos imprevistos que se autoricen, se aplicara el mismo
procedimiento de garantias, descuentos y facultad de sustitucion sefialado. Sera
devuelta una vez aprobada la recepcion definitiva de las obras y cuando el
Contratista demuestre haber subsanado las deficiencias que se hubieren
detectado.

DOCUMENTACION DE CONTRATO:

Seran documentos integrantes del contrato y haran fe en caso de contratacion,
los siguientes elementos:

El presente Pliego de Especificaciones Legales Generales.-

Pliego de Especificaciones Legales Particulares.-

Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.-

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.-

Planos principales y de detalle especifico del sistema constructivo propuesto, que
sirvieran de base a la licitacion.-

La propuesta de la empresa.-

Consultas y aclaraciones formuladas, si las hubiere, y respuestas a las mismas
emitidas por la Municipalidad de Rivadavia, antes de la apertura de sobres.
Tablas y Planilla para el analisis de Costos que fija el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares o la presentada por el Proponente y aceptada por el
comitente cuando se trate de Sistemas constructivo, elementos o materiales no
tradicionales.-

Acta de la iniciacion de las obras.

Ordenes de servicio que se impartan por escrito durante la ejecucion de las
obras, en el lugar definitivo o en fabrica.-

La Resolucion de Adjudicacion de la Licitacion los planes de trabajo, de inversion,
de acopio aprobados por la Municipalidad.-

Toda otra documentacién que sea necesaria para la ejecucion o recepcién de las
obras.-

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
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El contrato se perfeccionara con su firma y el Contratista debera abonar el 50%
(CINCUENTA POR CIENTO) del sellado del mismo, conforme a las disposiciones
vigentes. El sellado que debe abonar el Contratista se debe calcular sobre la
misma base a que se refiere el item anterior.-

Igualmente integraran el contrato la documentacién que conformen en el
cumplimiento del mismo, el Contratista o su representante, con la Direccion de
Obras Publicas de la Municipalidad de Rivadavia, o el funcionario competente que
en cada caso corresponda, a saber: 1) Libro de Ordenes de la Inspeccion. 2)
Libro de Pedidos del Contratista. 3) Libro de Actas de la Obra. 4) Los planos
complementarios que la Municipalidad entrega al Contratista durante la ejecucion
de la obra. 5) Planos preparados por el Contratista que fuesen aprobados por la
Municipalidad. 6) Comprobantes de trabajos adicionales o de modificaciones
ordenadas por la autoridad competente. 7) Los convenios complementarios que
a cualquier efecto suscribieren las partes.-

Las relaciones de las partes seran regidas por la Ley de Obras Publicas N° 4416
y sus Decretos reglamentarios y Normas complementarias, que prevaleceran
como norma de interpretacion de los derechos y obligaciones de las partes, sobre
las estatuidas en la documentacién contractual. A su vez, y ante la carencia de la
norma reglamentaria que se establezca en orden de prelacion de la
documentacion contractual, esta regira en el orden establecido en el presente
articulo, ateniéndose a la regla de interpelacién supletoria de interpretacion. Y que
son: Sin perjuicio de las normas que regulen los derechos y obligaciones de las
partes mencionadas en este item, y cuando una determinada cuestién no pueda
resolverse por no estar prevista en la documentacion base de esta Licitacién o en
la Ley de Obras Publicas N° 4416 y en sus normas reglamentarias o
complementarias, habra de estarse para su resolucion a lo que disponga respecto
de la locacion de obra, el Cédigo Civil, regla supletoria de interpretacién que
debera entenderse integra o adecuada a los principios generales del derecho, en
ausencia de aquellos. De la misma manera ante la falta de prevision de alguna
norma procedimental, y en cuanto no se le oponga a lo dispuesto por la Ley de
Obras Publicas N° 4416 y la documentacién contractual, la cuestion se resolvera
o procedera de acuerdo con la Ley Provincial N° 3909 de procedimiento
administrativo, y en su defecto por el Cddigo Procesal Civil adecuado a los
principios del Derecho Administrativo.

TRABAJOS AJENOS AL CONTRATO:

El comitente se reserva el derecho de intervenir por si, o por terceros en las
obras, en la contratacion de trabajos ajenos al contrato, sin que por ello el
CONTRATISTA tenga derecho a reclamacion alguna.

SISTEMAS DE CONTRATACION:

Las obras a las que se aplica este Pliego de Bases de Licitacién se contrataran
por cualquiera de las modalidades que se especifican en el Art. 15° de la Ley
Organica de Obras Publicas N° 4416. La modalidad a utilizar en cada obra en
particular sera especificada en el Pliego de Especificaciones Técnicas y de
Condiciones Particulares de dicha obra.

CONEXION CON REDES EXTERNAS:
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Los trabajos de conexién con las redes exteriores de servicios, correran por
cuenta exclusiva del Contratista, salvo especificaciones en contrario del Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares.

AMPLIACION DE LA GARANTIA DEL CONTRATO:

Cuando se encomiendan modificaciones o alteraciones que implique aumento del
monto del contrato, el Contratista dentro de los 10 (DIEZ) DIAS de notificado de la
alteracion o modificacion, debera ampliar en un 10% (DIEZ POR CIENTO) de tal
aumento. La garantia del contrato, en un todo de acuerdo con el item 4.6. A tal
efecto, el importe del aumento se establecerd segun los valores al tiempo de
notificarse la alteracion o modificacién.

GASTOS DE TRANSPORTE:

Se considera que el contratista, ha previsto o incluido en su propuesta, todos los
gastos inherentes al transporte, alojamiento, viaticos, comidas, estadia etc., de su
personal, utiles, maquinarias, herramientas y enseres que se requieren para
realizar los trabajos objeto de la licitacion obtenida.-

MODIFICACION DE LA OBRA - TRABAJOS ADICIONALES:

La Municipalidad de Rivadavia tendra derecho a exigir al Contratista que ejecute
la obra, los trabajos adicionales, o las modificaciones, aumentos o disminuciones,
respecto de la cantidad o calidad de los trabajos y/o materiales previstos en la
documentacion basica de esta licitacion, a cuyo efecto se proveera al Contratista
las instrucciones y/o planos correspondientes, elaborados por la Direccion de
Obras Publicas Municipal, transcribiéndose en el Libro de Actas de la obra, la
respectiva Resolucion del Departamento Ejecutivo, y la pertinente orden de
servicio de la Inspeccidén en el Libro correspondiente. Estas alteraciones de la
obra o ejecucion de los trabajos adicionales se llevaran a cabo en las condiciones
previstas por los Arts. 49° y 56° de la Ley de Obras Publicas N° 4416, y fuera de
las modificaciones o adicionales no esenciales, que sin cargo para la
Municipalidad puede imponer la Inspeccién de obra por ineludibles razones de
seguridad, o urgencia, en ejercicio de sus facultades, el Contratista no podra
realizar ningun tipo de alteracion adicional que no se conforme al procedimiento
previsto en este item y la Ley N° 4416 en su parte pertinente, pudiendo en caso
contrario la Municipalidad disponer que queden a su beneficio sin cargo alguno, u
ordenar su demolicion y ejecucion debida a cargo del adjudicatario, haciéndole
responsable por cualquier perjuicio que ello cause. Para sistemas constructivos
tradicionales, produzcan aumentos o reducciones de costos o trabajos
contratados, seran obligatorias para el Contratista, abonandose en el primer caso
el importe del aumento, no teniendo derecho en el segundo, a reclamar
indemnizacion alguna por los beneficios que hubiere dejado de percibir por la
parte reducida, suprimida o modificada. Si el Contratista justificase haber
contratado equipos para las obras reducidas o suprimidas, se determinara el valor
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del perjuicio reservandose el Comitente el derecho de adquirir los mismos, al
precio de compra, en sustitucion de la indemnizacién del perjuicio, procediéndose
al pago del importe que resultara. Para sistemas constructivos no tradicionales, la
decision de producir aumentos o reducciones de obra, debera ser adoptada por el
Comitente de acuerdo con el Contratista, de manera que puedan obligar al
Contratista a realizar inversiones no previstas.

Si para llevar a cabo las modificaciones indicadas precedentemente, por cualquier
otra causa, se juzgase necesario suspender el todo o parte de las obras
contratadas, sera requisito indispensable para la validez de la resolucion,
comunicar fehacientemente la orden, procediéndose a la mediciéon de la obra
ejecutada en la parte que alcance la suspensién y extender acta del resultado.

En dicha acta se fijara el detalle y el valor del plantel del material acopiado y del
contrato, equipos, enceres y/o plantas de fabricacion, construccion o fabricacién
y se hara una ndémina del personal que deba quedar a cargo de la obra. El
Contratista tendra derecho en este caso a que se lo indemnice por todos los
gastos y perjuicios que la suspension le ocasione.

PROVISION DE MATERIALES:

El Contratista proveera la totalidad de los materiales para la construcciéon de la
obra salvo que el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares especifique
algo distinto sobre este punto.

SUBCONTRATO:

El Contratista no podra subcontratar la obra adjudicada, debiendo obtener
previamente la conformidad por escrito de la Municipalidad de Rivadavia, para el
caso de prever subcontratar parte de la misma. A tal efecto presentara a la
consideraciéon del Municipio una lista de todos los subcontratistas que propone.
Ningun subcontrato autorizado eximira al Contratista del cumplimiento de las
obligaciones a su cargo, ni generara para el Municipio vinculos contractuales, ni
obligaciones con los subcontratistas aceptados.

TRANSFERENCIA DEL CONTRATO:

Se podra autorizar la transferencia o cesion del contrato en forma total o parcial,
solamente cuando ésta se efectlie de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33° de la
Ley N° 4416. En caso de que el traspaso fuere parcial, el cedente sera
responsable, no solamente de la parte transferida, sino también de la parte no
cedida del contrato. En ningun caso la transferencia total o parcial del contrato
podra hacerse sin previa autorizacion del Ejecutivo Municipal que podra dejar sin
efecto la adjudicacion o rescindir el contrato, con pérdida del depédsito de garantia
en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia parcial o total realizada
sin su aprobacién previa. En cuanto a los denominados "subcontratos" se
ajustaran a lo establecido en el presente pliego.-

DISCREPANCIAS ENTRE LAS DISTINTAS PARTES DEL CONTRATO:



5.1.

5.2.

Municipalidad de Rivadavia
Wendoza - Argent ina

SECRETARIA DE OBRAS ¥V SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Obras Pablicas

En caso de aparecer discrepancias o contradicciones entre  los diferentes
documentos que integran el contrato, se procedera de la siguiente manera:

1) Si es evidente el error sera corregido donde se encuentre.
2) Si no es aplicado a este procedimiento, los documentos privaran en el
siguiente orden:

1°- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.-

2°- Pliego de Especificaciones Legales Particulares.-

3°- Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.-

4°- Pliego de Especificaciones Legales Generales.-

5°- Contrato.-

6°- Resolucién de Adjudicacion.-

7°- Presupuesto Oficial.-

8°- Memoria Descriptiva y Aclaraciones.-

9°- Planos de Detalles.-

10°- Planos Generales.-

11°- Planilla de Locales.-

PLAZOS, PLAN DE TRABAJO Y DE INVERSIONES, MULTAS, SANCIONES Y
PREMIOS.

PLAZO DE EJECUCION, PLAN DE TRABAJOS, INVERSIONES:

A los efectos de la ejecucién de los trabajos licitados, el Plazo de ejecucion de
obra sera el que se determine en el Pliego de Especificaciones Técnicas y/o
condiciones Particulares, a contar desde la fecha del Acta de Iniciacion de la
Obra. Se deberan presentar los planes de trabajos e inversiones, conjuntamente
con la propuesta tal como lo indica el item 3.1.2. de este Pliego.

La Municipalidad de Rivadavia se reserva el derecho de solicitar modificaciones a
dichos planes antes de realizar la adjudicacion de la obra. Luego de la
adjudicacion tales modificaciones se podran realizar de comun acuerdo entre el
Contratista y el municipio.

INICIACION DE LAS OBRAS:

El inicio de los trabajos tendra lugar dentro de los CINCO (5) DIAS CORRIDOS
posteriores a la fecha que firmare el Contrato. Al iniciarse las obras se levantara el
Acta que consigne la entrega de la ocupacion del terreno, replanteo y comienzo
de las obras por parte del Contratista, al que se le dara copia de la misma. Si por
cualquier circunstancia la Municipalidad de Rivadavia no pudiese entregar
integramente el terreno sobre el cual se ejecutara la obra licitada, o cuando
razones especiales asi lo aconsejen, podra efectuarse la entrega de la ocupacion
del terreno por tramos o partes bien definidas de la obra en cuyo caso se fijara el
tiempo de ejecucion de cada parte.-

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
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AJUSTES DEL PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES:

El Comitente podra exigir la reprogramacion del Plan de trabajos aprobado,
siempre que aquel presente un desfasaje imputable al contratista.

Se exigira al contratista, la presentacién de un plan de trabajos para el periodo
faltante, que permita recuperar los atrasos experimentados y la terminacion, en
consecuencia de la obra en su plazo contractual y un plan de inversiones reales
para el periodo considerado.

Para todos los efectos contractuales seguira en vigencia el plan aprobado
originalmente.

Las reprogramaciones que exija el Comitente, del Plan de Trabajos y de
Inversiones, sera presentadas dentro de los 10 (DIEZ) DIAS de solicitadas,
debiendo quedar indefectiblemente aprobadas o no dentro de los 15 (QUINCE)
DIAS de solicitadas. Si vencido dicho plazo las reprogramaciones no se
encontraran aprobadas, ya sea porque no han sido presentadas o porque se le
realizaron observaciones que no fueron solucionadas, el Comitente podra
confeccionarlo de oficio, resultando obligatoria al contratista su aplicacién sin que
asista a éste, derecho a reclamo alguno.-

RITMO DE INVERSIONES:

Durante la ejecucién de la obra, se llevara un grafico de inversion real. El
Comitente podra exigir aumento de actividad, cada vez que la inversién esté un
5% (CINCO POR CIENTO) por debajo de la prevista. Si la inversiéon, en un
momento dado, resulta inferior al 70% (SETENTA POR CIENTO) de la prevista, el
Comitente podra rescindir el contrato por culpa del contratista.

Si el contratista se adelanta al Plan de Trabajo y la inversion excediera la prevista,
el Comitente podra demorar los pagos ajustandolos al plan de inversién aprobado.

PRORROGA DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

Cuando el contratista debe superar los plazos fijjados en el Plan de Trabajos
aprobado, se le podra otorgar una prérroga, siempre que demuestre que la
demora se ha producido por causas justificadas a juicio del Comitente o
provocadas por éste.

A los efectos del otorgamiento de dicha prérroga se tomara en consideracion,
especialmente las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos, que demanden un mayor
tiempo para la ejecucion de la obra.

b) Caso fortuito o fuerza mayor.-

c) Cualquier otro motivo que el Comitente juzgue conducente.

Los pedidos de prorroga deberan ser presentados dentro de los 15 (QUINCE)
DIAS de producido el hecho en que se funden. Los presentados posteriormente
no seran considerado. Dentro de un plazo de 10 (DIEZ) DIAS de otorgada una
prorroga se ajustara el Plan de Trabajo de Inversiones al nuevo plazo,
modificandolo solamente a partir de la fecha en que se produjo el hecho origen de
la prérroga y se someterda al nuevo plan a consideracion del Comitente. La
prorroga que pueda acordarse, no dara derecho al reconocimiento de ningun tipo
de indemnizacion. La falta temporaria de Mano de Obra no significara motivo de
ampliacién de plazo. Tampoco se concedera ampliacion de plazo por accidentes
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climaticos, cuya incidencia ya se ha tomado en cuenta en los plazos
contractuales.

DEMORAS:

La demora en la iniciacion, desarrollo o terminacion de los trabajos con respecto a
los plazos estipulados, y los incumplimientos contractuales, sin perjuicio de lo
dispuesto en el item 11., dara lugar a la aplicacion de las sanciones que mas
abajo se detallan sin que en ningun caso los retardos puedan justificarse por el
so6lo hecho de no haber recibido el contratista, advertencias o comunicaciones del
Comitente, acerca de la lentitud o demora en la iniciacidn, o marcha de los
trabajos.-

El contratista, quedara constituido en mora por el solo vencimiento de los plazos
(Art.509 CODIGO CIVIL) y por ese solo hecho se devengaran automaticamente
las multas y quedara obligado a pagar sin necesidad de interpelacion previa
alguna. En tal caso, ademas de las multas y sanciones que prevé el item
siguiente de este pliego, seran a cargo del Contratista todos los gastos que cause
a la Municipalidad como consecuencia de ello, los que seran efectivizados por el
mismo dentro de los 10 (DIEZ) DIAS CORRIDOS de que se reclame por
medio de la Inspeccion de obra, o compensados por la Municipalidad en la forma
prevista en el Item 5.11. del presente pliego.-

MULTAS:

La Contratista se hara pasible a las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizaciéon del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto
total del Contrato por cada dia de atraso.

b) Por mora en la iniciacién de la obra, colocacion o retiro del letrero de obra:
UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del contrato por dia de atraso.

c) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de Trabajo,
Inversiones y Acopio: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato, por
dia de atraso.

d) Por mora en la terminacion de la obra: DOS COMA CINCO POR MIL (2,5
o/oo) del monto total del Contrato por cada dia de atraso.

e) Por una negativa a firmar el Libro de Ordenes de Inspecciéon o de
Comunicaciones de Direccion Técnica: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total
del Contrato, por cada vez.

f)  Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccién: DOS POR MIL
(2 o/oo) del monto total del Contrato por cada vez.

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables al
Contratista, la diferencia entre el porcentaje real certificado acumulado al mes
que se considere sea igual o mayor al QUINCE POR CIENTO (15%) del
porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se
aplicara una multa equivalente al 10% (diez por ciento) del monto entre el
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5.10.

certificado previsto. El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

% real - % s/plan de trabajo
Atraso = x 100 =
% s/plan de trabajo

h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: UNO POR
MIL (1 o/oo) del monto del Contrato por cada vez.

i) Porincumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo ( Art. 6-
6): DOS POR MIL (2 o/oo) del monto del Contrato por cada vez.

Las sanciones de multas no liberan al contratista de la responsabilidad que le
correspondiere por dafos y perjuicios ocasionados al Comitente y/o terceros y/o
en bienes de éstos.-

APLICACION DE LAS MULTAS:

Las multas por incumplimiento del plazo de ejecucion y las establecidas por las
infracciones a las disposiciones de los diversos articulos de este Pliego y de la
documentacion anexa, seran percibidas por el Comitente de los certificados que el
contratista tenga a cobrar, los cuales quedan afectados a tal fin desde la
suscripcion del contrato. En caso de que el monto de las certificaciones liberadas
al pago no alcance a cubrir el importe de las multas devengadas, el contratista
debera integrar de inmediato la diferencia que resulte, sin perjuicio de lo cual el
Comitente podra afectar la garantia del contrato y el fondo de reparos hasta tanto
se cancele la multan conforme a los que establece el Art. 40° de la Ley 4416.-

SANCIONES:

La conducta del Contratista, subcontratista y profesionales intervinientes durante
todo el desarrollo de la obra, servira para calificar a los mismos en futuras
contrataciones, para lo cual el Comitente asentara las faltas en que aquellos
incurran en el Registro de Empresas. Seran comunicadas también al Registro de
Capacidad Técnica y en todo otro que se lleve a los mismos o similares efectos.

PROCEDIMIENTO PARA LA EXIMICION DE LAS MULTAS:

Solo seran causales eximentes de aplicacion de las sanciones establecidas en los
items anteriores, las que determinen que el incumplimiento de las obligaciones
impuestas al Contratista obedecen a hechos u omisiones imputables a la
administracion, caso fortuito, fuerza mayor actos de Poderes Publicos o hechos
eximentes de responsabilidad debidamente justificados, a juicio del comitente.
Para eximir al Contratista del pago de la multa impuesta oportunamente, éste
debera denunciar la justificacion y acompafara la documentacion probatoria de
ello a la Municipalidad, dentro de los 10 (DIEZ) DIAS HABILES siguientes al
incumplimiento, a la Orden de Servicio 0 emplazamiento, o transcurso de alguno
de los plazos establecidos en este pliego o en el contrato, o en el plan de trabajo
0 avance de obra, o en su defecto de los 10 (DIEZ) DIAS HABILES del mes
inmediato siguiente a la produccion del hecho eximiente. La aceptacion o no de la
causal invocada sera decidida descreidamente al exclusivo criterio del
Departamento Ejecutivo Municipal, dentro de los 20 (VEINTE) DIAS HABILES
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posteriores a la produccion de la propuesta acompanada o debidamente
aceptada.-

DE LAS FORMAS DE PAGO Y EFECTO DE ACUMULACION DE MULTAS:

El importe de las sanciones aplicadas se hara efectivo por su pago en Tesoreria
Municipal, o en su defecto, por compensacién con cualquier crédito que tenga que
cobrar el contratista en la Municipalidad de Rivadavia, en forma automatica y sin
requerir previa conformidad de aquel. Cuando no tuviese crédito a cobrar, 0 no
quedase un saldo a favor de la Municipalidad, ésta podra afectar al igual fin, la
garantia constituida como Fondo de Reparo. En este caso la Municipalidad de
Rivadavia notificara y emplazara al Contratista para que reponga la suma
afectada deducida del Fondo de Reparo, a los efectos y con las consecuencias
previstas en el item 4.5.1. Cuando el importe de las multas impuestas por
cualquier causa llegue en conjunto al 15% (QUINCE POR CIENTO) del monto
contractual actualizado, la Municipalidad podra rescindir el contrato por culpa del
Contratista, segun lo previsto en Art. 81° de la Ley N° 4416, sin perjuicios de la
responsabilidad que al mismo atafie por los dafios y perjuicios derivados de la
demora y del incumplimiento.-

EJECUCION:
DE LA EJECUCION:

La ejecucion de las obras debera ajustarse estrictamente a lo estipulado en el
presente Pliego y demas documentos anexos. El Contratista no podra por si, bajo
ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al contrato.

ALINEACION Y NIVELES:

El Contratista estara obligado, cuando corresponda, a solicitar de la autoridad
competente, la alineacién y niveles correspondientes.-

MATERIALES:

Se utilizaran materiales de buena calidad y que respondan a las exigencias de los
Pliegos de Especificaciones Técnicas de cada obra en particular, siendo
responsable el Contratista, de la utilizacion de materiales apropiados, aun cuando
no se los especifique en forma explicita, en dichos Pliegos.

MATERIALES APROPIADOS EN OBRA O FABRICA:

El contratista sera responsable del uso correcto de los materiales a utilizar en la
realizacion de los trabajos y cuando dichos materiales sean aportados por el
Comitente, también es responsable de las pérdidas y deterioros que los mismos
puedan sufrir luego de su entrada en obra.

EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN:

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
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El contratista esta obligado a ejecutar las obras contratadas de tal manera, que ha
juicio del Comitente, sus diversos rubros resulten completos y adecuados a sus
fines, en la forma establecida en los planos, especificaciones y demas
documentos del contrato y de acuerdo en todos los casos a las exigencias de los
organismos especializados (Obras Sanitarias de la Nacion, Municipalidades,
Ecogas, Cooperativas Eléctricas, etc.) Queda convenido que, siendo las
exigencias establecidas por los organismos especializados, las minimas que
deben reunir las Obras, el contratista se ha obligado a ejecutar dentro del precio
contratado y sin que implique adicional alguno, todo trabajo resultante del
cumplimiento de aquellas, aun cuando los planos y especificaciones del contrato
carecieran de detalles sobre las mismas, o consignandose éstas, su previsién no
alcance a cumplir o se oponga a lo reglamentado. Para el caso de que las
exigencias o detalles, contenidos en las especificaciones y planos, superasen las
minimas reglamentarias de los organismos especializados, el contratista debera
inexcusablemente respetar y ejecutar lo establecido en las primeras, quedando
expresamente aclarado que no esta autorizado a reducirlas o modificar proyecto
por propia decision hasta el limite de la reglamentacion, aun cuando contase con
la aprobacion del Ente respectivo. Si lo hiciera, queda obligado a demoler y
reconstruir, los trabajos a su costa y cargo, conforme a lo contratado; y a simple
requerimiento por Orden de Servicio.

En el caso que el Contratista solicite y obtenga del Comitente aprobacion a una
modificacion de éste caracter, queda obligado a reconocer la economia resultante
de emplear la variante reglamentaria, la que propondra anticipadamente a la
ejecucion del trabajo.

TRABAJOS NO AJUSTADOS A CONTRATOS:

Los trabajos que no estuviesen conforme con las oOrdenes de servicio
comunicadas al contratista, o que no respondiesen a las especificaciones técnicas
contractuales, podran ser rechazadas, aunque fuesen de mayor valor que lo
estipulados, y en éste caso aquella demolera y reconstruira de acuerdo a lo
indicado en la documentacion contractual, dentro del plazo que se le fije, estando
a su cargo los gastos y responsabilidades generadas por ésta causa.

ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS:

El que la Inspeccion dejara de observar o rechazar trabajos de calidad inferior, o
mal ejecutados, no implicara aceptacion de los mismos.-

ENSAYOS:

El comitente podra exigir todos los ensayos convenientes para comprobar si las
partes componentes de toda clase, coinciden con los pliegos y reglamentos
pertinentes. El personal y los elementos necesarios para este objeto, seran
facilitados y costeados por el contratista. Este ademas pagara cualquier ensayo
que deba encomendarse a laboratorios.
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VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS:

Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién
podra ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias
para cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran
comprobados, todos los gastos originados por tal motivo estaran a cargo del
contratista, sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponderle. En caso
contrario, las abonara el Comitente. Si los vicios se manifestaran en el transcurso
del plazo de garantia el contratista debera reparar o cambiar las obras
defectuosas en el plazo que se fije, a contar desde la fecha de su notificacion
fehaciente. Transcurrido ése plazo, dichos trabajos podran ser ejecutados por el
Comitente o por terceros, deduciéndose su importe del fondo de reparos a
recepcion final de los trabajos no trabara el derecho del Comitente de exigir el
resarcimiento de los gastos, danos y perjuicios que le produjera la reconstruccion
de aquellas partes de la Obra. Tampoco libera al contratista de las
responsabilidades que determine el CODIGO CIVIL.

RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS:

El contratista debera facilitar la marcha simultdnea o sucesiva de los trabajos
ejecutados por él y de lo que el Comitente, responsable de la coordinacion de los
mismos, decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas,
debiendo cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccion de
obra, respecto al orden y coordinacion de ejecucion de trabajos. La vigilancia
general de la obra quedara a cargo del contratista de las obras principales. Este
permitird a los otros contratistas el uso del equipo necesario para el mejor
desarrollo de la obra. Convendra asimismo, con aquellos y con intervencion
decisiva de la Inspeccién de obra, en caso de desinteligencia, respecto a la
ubicacion de los materiales y enseres. Estara igualmente obligada a unir en forma
apropiada su obra a la de los demas contratistas o a la que realice directamente el
Comitente, ajustandose a las indicaciones que se impartieran y a los planos y
especificaciones. Cualquiera de los contratistas que experimentare demoras o
fuera entorpecido en sus trabajos por hechos, faltas, negligencias o retrasos de
otro contratista, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la Inspeccién.

ORDENES DE SERVICIO:

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccion imparta durante la ejecuciéon de las
obras, sera cronoldégicamente consignadas en un libro foliado por ftriplicado,
sellado y rubricado por el Comitente que la Inspeccién guardara en la Obra. Las
enmiendas y raspaduras deberan ser salvadas. Toda orden de servicio debera ser
firmada por el Contratista dentro de las 48 (CUARENTA Y OCHO) horas del
requerimiento de la Inspeccién. Su negativa lo hara pasible de una multa segun lo
indicado en los items 5.7. y 5.8. del presente pliego y se lo tendra por notificado.

ESPECIFICACIONES LEGALES GENERALES
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Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro de las
estipulaciones del contrato y que no importe modificacion de lo pactado, ni
encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de que en ella se hiciera
manifestacion explicita de lo contrario. Aun cuando el contratista considere que
una orden de servicio no se ajusta o modifica los términos del contrato, debera
notificarse de ella manifestando por escrito su disconformidad con la orden
recibida, sin perjuicio de presentar al Comitente por intermedio de la Inspeccion
de obra y en el término de 3 (TRES) DIAS, un reclamo fundando las razones que
asisten para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho, el contratista quedara
obligado a cumplir la orden de inmediato sin poder efectuar ulteriores
reclamaciones por ningun concepto.

La observacion del contratista, opuesta a cualquier orden de servicio, no le
eximira de las obligaciones a cumplirla, si ella fuera reiterada.

En caso de incumplimiento, se hara pasible de una multa de acuerdo a los
términos de los items 5.7. y 5.8, pudiendo ademas, el Comitente, mandar ejecutar
en cualquier momento, a costa de aquel, los trabajos ordenados, deduciendo su
importe del primer certificado que se le extienda y, en caso contrario, del fondo de
reparos.

El cumplimiento o atraso en una orden de servicio que tenga fijados plazos o
fechas para comienzo o terminacion hara incurrir al contratista en mora parcial,
haciéndose pasible de las penalidades que se establecen en los items 5.6.; 5.7. y
5.8. del presente pliego.-

COMUNICACIONES - NOTAS DE PEDIDOS:

Las comunicaciones que se requieran para observar, aclarar o definir detalles de
ejecucion y demas actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos, y
que, por su indole deba quedar consignadas por escrito, seran cronolégicamente
consignadas en un libro foliado por triplicado, destinado a ese solo efecto y se
procedera de acuerdo a lo indicado en el items 6.11. del presente pliego.-

VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE LA OBRA:

Al contratista le incumbe la responsabilidad respecto de la vigilancia continua de
la obra, para prevenir robos o deterioros de los materiales y partes componentes a
otros bienes propios o0 ajenos asi como lo relativo al servicio de prevencién de
accidentes que puedan afectar a bienes y personas de la administracion o de
terceros. A tal fin establecera una vigilancia permanente en la obra hasta la
recepcion definitiva. El comitente se reserva el derecho de suspender el servicio
de vigilancia con posterioridad a la recepcion de la obra, en cuyo caso se
efectuara la economia pertinente. Las entradas al obrador seran custodiadas
durante el dia y cerrada durante la noche. El contratista colocara luces de peligro
y distribuira en el obrador la cantidad necesaria de focos de iluminacién, que
permitird hacer efectiva la vigilancia, y tomara medidas de precaucion en todas
aquellas partes que por su naturaleza y situacién hagan temer accidentes durante
el transcurso de la construccion. La adopcién de las medidas a que se alude
precedentemente no eximira al contratista de las consecuencias de los hechos
que alli se prevean. Sera de responsabilidad del contratista, el mantenimiento y
cuidado de la obra durante el lapso de tiempo que medie entre la Recepcion
Provisoria y la entrega definitiva, debiendo las empresas subsanar, reparar y/o
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reponer las deficiencias y elementos que por cualquier motivo pudiera producirse,
sin cargo ni adicional alguno para el Comitente.

CERCO Y CARTEL DE OBRA:

Todo el recinto de la obra debera ser cercado en condiciones reglamentarias
cuando se justifique, disponiéndose las entradas a la obra de acuerdo a las
indicaciones que al efecto imparta la Inspeccion. Se deberan colocar carteles que
informen en forma clara y bien visible, de los peligros derivados de la obra en
construccién y de los que el contratista se hara cargo en su costo y colocacion el
cual sera unico responsable por los dafios y perjuicios ocasionados en la persona
0 bienes de terceros durante la ejecucién de los trabajos. También sera
responsabilidad del contratista, mantener la circulacién peatonal y vehicular como
también, el libre acceso a las propiedades frentistas. Se debera mantener en todo
momento, la mayor limpieza posible en la zona de trabajo y en la zona adyacente,
evitando los ruidos molestos. Una vez terminado el sector construido, se debera
dejar el lugar en perfectas condiciones de limpieza. Esta prohibido colocar en los
cercos y en la edificacion letreros convencionales de propaganda, cualquiera sea
su naturaleza, excepto el o los carteles de obra usuales, previo permiso otorgado
por el Comitente.

OBRADOR:

Conjuntamente con la presentacion del Plan de trabajos a que se refiere el item
5.1. del presente pliego, el contratista debera presentar planos del obrador para
su aprobacion por el Comitente. En él se adecuaran los cobertizos, depdsitos y
demas construcciones provisionales, a la naturaleza de los trabajos a ejecutar y
su disposicion no debera perturbar la marcha de la obra. Todos los edificios
provisionales seran conservados en perfecto estado de higiene por el contratista
estando también a su cargo el alumbrado, la provisién y distribucion de agua en
los mismos. Los mismos se construiran a cuenta y cargo del Contratista, que una
vez concluida la obra, debera demoler todas las construcciones provisorias
quedando en su poder los materiales.-

LIMPIEZA DE LA OBRA:

Durante la ejecucion de las obras, y hasta la recepcion definitiva de las mismas, el
contratista debera mantener limpio y despejado de residuos el sitio de los
trabajos, bajo apercibimiento de aplicarse las sanciones de multas que
correspondan conforme al item 5.7. del presente pliego.-

ACTOS DE INDISCIPLINA:

La falta de respeto a los Inspectores o al personal del Comitente, o cualquier otro
acto de INDISCIPLINA por parte del personal del contratista, obligara a este a
retirar de la obra a quién o quienes lo cometieran, sin perjuicio de la aplicacién de
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las sanciones previstas en los puntos 5.7. y 5.9.del presente pliego, si
correspondiera.

CONTROLADOR DE EJECUCION DE OBRA:

La Municipalidad de Rivadavia ejercera la supervision de los trabajos y
obligaciones a cumplir por el Contratista, por medio de la Direccion de Obras
Publicas, de un Inspector y un Sobrestante, que desempenaran esas funciones de
modo permanente, y cuyas designaciones seran comunicadas a la empresa
adjudicataria. La Inspeccién referida comunicara al Contratista las exigencias de
la Municipalidad en cuanto al modo de ejecucion de los trabajos, controlara que
los mismos se realicen en estricta conformidad con lo contratado y proyectado en
la documentacion adjunta a estas bases de licitacion. También estara a cargo de
la Inspeccion la interpretacion y aplicacion de la documentacion en sus aspectos
técnicos y de la forma de medicion de los trabajos ejecutados para la emisiéon de
los certificados, asi como la resolucion de divergencias que surgieren durante la
ejecucion de los trabajos, siendo definitivas sus resoluciones en cuanto a la
calidad de los materiales, la solidez de las estructuras y el modo correcto de la
realizacion de la obra, por lo que en ningun caso podra el Contratista suspender
la ejecucion de los trabajos, aunque existieren divergencias en el tramite de
resolucion.-

GASTOS ESPECIALES DE INSPECCION PERMANENTE:

Si por culpa del contratista se demora la realizacion de la obra, no cumpliéndose o
alterandose el desarrollo del plan de trabajo aprobado o cuando actue o ejecute
los trabajos en forma irregular que haga presumir mala fe y determine
deficiencias en la construccion, la Inspeccion de Obra podra imponer en forma
permanente un inspector por cuenta del contratista, el que sera responsable de
los gastos de oficina y viaticos necesarios para el desempefio de esta funciéon que
se mantendra hasta cuando la Municipalidad lo juzgue necesario.-

RESPONSABILIDAD:
DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

Sin perjuicio de la responsabilidad de la Municipalidad de Rivadavia por los
estudios y proyectos que hubieren servido como base para la contratacion, el
contratista sera responsable de la interpretacion de la documentacién contractual
y no podra aducir ignorancia o error respecto a sus obligaciones asi como por
cualquier defecto de construccion originado en deficiencia de planos o proyecto
que no pudieren haberle pasado inadvertido. En estos casos, y de conformidad
por lo dispuesto en el Art. 43° de la Ley 4416, debera denunciar las deficiencias
en la documentacion o error de las instrucciones impartidas por la Inspeccion
antes de comenzar los trabajos formalizando la observacion en el Libro de
Pedidos. En caso contrario no podra hacer responsable a la Municipalidad de
Rivadavia de los trabajos defectuosos que deba volver a realizar o de sus
consecuencias.

Igualmente el Contratista es responsable de cumplir estrictamente con todas las
disposiciones administrativas, Leyes y Decretos Nacionales y Provinciales,
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reglamentos y Ordenanzas Municipales y Policiales, asi como las consecuencias
y sanciones por su incumplimiento.

Sera también responsabilidad exclusiva del Contratista reparar todo dafo
indemnizable causado en la persona o propiedad de tercero, por causa o motivo
relacionado con la construccion de la obra, y en las condiciones previstas por la
Legislacién Civil.

En particular el Contratista sera responsable de sus trabajos conforme con la Ley
de Obras Publicas y los Art. 1109; 1113; 509; 512; 521; 1631; 1647/bis; y demas
concordantes del Codigo Civil y Leyes vigentes. Por ello y aun recibida en forma
definitiva la obra, no quedara liberado por su responsabilidad causada por los
vicios ocultos que pudieren aparecer o advertirse al tiempo de la recepcién, aun
cuando ello no pudiere resultar la rutina de la obra. En estos casos la
Municipalidad tendra 60 (SESENTA) DIAS corridos a partir de su descubrimiento
para denunciarlo al Contratista, exigiendo haga efectiva su responsabilidad bajo
apercibimiento de las sanciones legales que en su contra correspondan.

El contratista es responsable de la correcta interpretacion de Planos y Pliegos
para la realizacion de la obra y respondera por vicios y deficiencias que puedan
observarse durante la ejecucion y conservacion de la misma hasta su recepcion
definitiva, sin perjuicio de la responsabilidad que el CODIGO CIVIL, en su Articulo
1646; establece con posterioridad a la recepcién definitiva.-

DE LA RESPONSABILIDAD TECNICA:

El representante técnico, determinado en el item 2.2. del presente pliego, que
debera ser un profesional inscripto en el Colegio o Consejo Profesional respectivo
de la Provincia de Mendoza, categoria "A", con titulo de Arquitecto, Ingeniero Civil
0 en Construcciones, gestionara y firmara las presentaciones que dieran lugar a
tramitaciones de caracter técnico y estara presente en todas las operaciones de
este tipo, que sea necesario realizar en el curso de la construccién, tales como:
replanteo, pruebas de resistencia, ensayos, hormigonado, nivelaciones,
mediciones, recepciones de obra, etc., debiendo firmar las actas respectivas,
estando obligado a permanecer en la obra durante las horas de trabajo, debiendo
disponer en todo momento de una copia completa de toda la documentacion
realizada con la obra licitada, debidamente certificada por la Inspeccion. La no
presencia del Representante Técnico o su negativa a firmar las actas, inhabilita al
contratista por reclamos inherentes a la operacion realizada.

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LABORALES:

El Contratista tendra en la obra los enseres y contara con el personal que en
cantidad y calidad sea necesario para el normal desarrollo de los trabajos.

Respecto del personal el Contratista queda obligado a satisfacer oportunamente
todas las cargas que representen sus salarios y estricto cumplimiento de las
obligaciones derivadas de toda norma de tipo laboral, de previsidon o seguridad
social, debera asegurar a todo el personal que trabaje en la obra, cubriendo los
riesgos de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, muerte, y demas,
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que prescriban las disposiciones legales en la materia. Al efecto de asegurar el
cumplimiento de esta obligacion, el Contratista debera adjuntar copia,
acompanada de la pdliza de seguros requerida, extendida a la orden conjunta del
Contratista y/o Municipalidad de Rivadavia, con nédmina del personal y riesgos
cubiertos, asi como el recibo de pagos de la prima establecida para la vigencia de
la cobertura. Si no cumpliese con este requisito, se suspendera la emision de
Certificado por cualquier concepto, y podra la Municipalidad pagar el total de la
prima del seguro por cuenta y cargo del contratista procediendo para su reintegro
a la compensacién con su crédito o afectando el fondo de reparo en la misma
formay con los efectos previstos en el Item 5.11. del presente Pliego.

El contratista debera despedir de la obra al personal que la inspeccién de obra
exija, en virtud del no reunir a su juicio aptitudes o capacidad suficiente o incurrir
en alguna de las siguientes causas: a) cometer faltas de respeto a la Inspeccion;
b) desobediencia a las 6rdenes impartidas por los Funcionarios de Inspeccion; c)
incitar a la irrespetuosidad o desobediencia hacia la Inspeccién; d) causar danos
a la obra; y en general cualquier otro comportamiento que signifique
incumplimiento de sus obligaciones, o de alguna manera afecte la buena marcha
de los trabajos y las relaciones del Contratista o de la Inspeccion con el resto del
personal o de aquellos entre si.

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las normas de derecho laboral y
mantener un control permanente para que los subcontratistas las cumplan
también. Asimismo, debera llevar los libros, copias de ellos y demas documentos
que le permitan acreditar en cualquier tiempo ante el Comitente, que dicha norma
es cumplida con respecto a todo el personal empleado en la obra, ya sea por el
Contratista o por Subcontratista. Toda infraccion al cumplimiento de estas
obligaciones importara negligencia grave a los efectos de la rescision del contrato
por culpa del contratista y facultara al Comitente para suspender la tramitacion y
pago de certificados de obra. Si las inspecciones verificaran que el pago a los
obreros y el cumplimiento de las leyes laborales no se hacen en la forma
establecida en las disposiciones vigentes, el contratista se hara pasible de una
multa de acuerdo a lo establecido en los items 5.7. y 5.8. del presente pliego,
pudiendo el Comitente, abonar directamente al personal obrero, los jornales
adeudados y practicar los depésitos no integrados, por cuenta del Contratista o
subcontratista que corresponda y con cargo a los créditos que pudiera tener el
primero de ellos. El Contratista no podra impugnar los pagos que se realicen
cuando no haya suministrado al Comitente, la documentacion necesaria para
liquidarlos llevada en forma legal.

CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES:

Sera por cuenta del Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los
perjuicios o intereses y cualquier infraccion a las disposiciones en vigencia.-

CONTRALOR DE OBRAS Y RESPONSABILIDAD:

El contralor de la obra por parte del Comitente, no disminuira de ningin modo y en
ningun caso la responsabilidad del Contratista, que debera controlar el proyecto y
los calculos antes de la construccion y ejecutarla haciéndose responsable por
toda omisién, accidentes, dafios y contratiempos, siniestros etc., utilizacion de
materiales, y enseres, marchas, nombres y otros elementos, asi como de la
variacion de los planos y especificaciones de trabajos.-
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RESPONSABILIDAD HACIA TERCEROS:

El Contratista es exclusivamente responsable de toda reclamacion o accion de
terceros que pudiera establecerse: Por razén de cualquier dafo o perjuicio
ocasionado a personas 0 cosas por la obra 0 sus anexos, ya sea por cualquier
material, maquinaria o implementos usados en las obras o por negligencia, culpa,
omision o imprudencia de él, de sus empleados u obreros de subcontratista y de
los dependientes de éstos.-

SEGUROS:

El Contratista debera contratar a su cargo con Aseguradoras autorizadas, y de
conformidad con las condiciones aprobadas por la Legislacién vigente, seguros
que cubran los siguientes riesgos: a) contra incendios, dafos o destruccion,
parcial o total, que puedan afectar la obra, instalaciones o materiales, segun la
etapa y valor que cubra adecuadamente el siniestro, determinado de conformidad
con el plan de trabajo, de inversién y de acopio y hasta cubrir el valor actualizado
de las pérdidas al momento de produccion del siniestro, y de efectivo pago; b)
contra todas clases de accidentes de trabajo y consecuencias de incapacidad
temporaria 0 permanente, parcial o total, que cubra sin limite hasta los reclamos
que pudieren corresponder de conformidad con la legislacion civil, por los
siniestros que puedan afectar al personal del Contratista, y al de Inspeccion de
obra segun la ndémina que oportunamente proporcionara al Contratista la
Municipalidad de Rivadavia; c) igualmente debera verificar o contratar por su
cuenta el tipo de seguro para cubrir los riesgos del personal de los subcontratistas
que trabajen en la obra.

Los seguros especificados en este Art. seran contratados con Companias
aseguradora que tengan agencia o sucursal en la provincia de Mendoza, con
sometimiento a la jurisdiccién ordinaria de los tribunales de la Ciudad de
Rivadavia que corresponden a la llla. Circunscripcion Judicial, haciendo expresa
renuncia al Fuero Federal o a cualquier otro que le pudiera corresponder u otro a
crearse con posterioridad al acto licitatorio.

Las podlizas correspondientes o certificado de cobertura provisorio, mientras no se
hubiesen expedido aquellas, deberan ser entregados a la Inspeccion al iniciarse el
trabajo, dentro del plazo previsto por el punto 5.2. del presente Pliego, y se
emitiran a la orden conjunta del Contratista y/o de la Municipalidad de Rivadavia.
En el mismo plazo su acompafiaran los comprobantes de pago de primas
correspondientes a los seguros contratados. La documentacion requerida en este
apartado debera ser certificada por Escribano Publico que acreditara la calidad y
atribuciones del/los funcionario/s por la aseguradora.

En concordancia por lo dispuesto en el punto 7.3. de este Pliego, el
incumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente facultara a la
Municipalidad de Rivadavia para suspender la emisién 0 pago de cualquier tipo de
certificado, y aun para proceder a la contratacion o pago de las primas adeudadas
correspondientes a los seguros detallados, por cuenta del Contratista y aun sin su
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conformidad. En este caso la Municipalidad recobrara el importe pagado por
cuenta del Contratista en la forma, condiciones y con los efectos del punto 5.11.
de este Pliego.

GARANTIAS DE TRABAJOS:

El Contratista garantizara la correcta ejecucion de los trabajos y respondera de las
degradaciones y averias que pudieran experimentar las obras por efecto de la
intemperie o por otras causas no imputables al mal uso. En consecuencia, y hasta
la recepcion definitiva de los trabajos, el reparo de los desperfectos quedara
exclusivamente a su cargo.-

DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES:

El Contratista tomara a su debido tiempo todas las precauciones necesarias para
evitar dafios a las obras que ejecute, a las personas que dependan de él, a las del
Comitente e Inspeccion destacada en la obra, a terceros y a las propiedades o
cosas de terceros, que se pudieran originar por cualquier causa. El resarcimiento
de los perjuicios, que no obstante se produjeran, correra por cuenta exclusiva del
contratista. Esta responsabilidad subsistira hasta la recepcion definitiva de la obra.
El comitente podra retener en su poder, de las sumas que adeudara el contratista,
el importe que estime conveniente hasta que las reclamaciones o acciones que
llegaran a formularse por alguno de aquellos conceptos, sean definitivamente
resueltos y hayan sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiera lugar en
derecho. El contratista sera el unico responsable de los dafos que pudiera causar
a las instalaciones de servicios publicos y/o privados, quedando obligado a su
inmediata reparacién. Los gastos que demanden las reparaciones provisorias o
definitivas efectuadas por el contratista o por la reparticion o empresa a la cual
pertenece el servicio dafiado, seran por cuenta exclusiva del contratista.

CONTROLADOR DE OBRA:
SUPERVISION GENERAL:

La supervisidon general de las obras estara a cargo del personal técnico del
comitente, a los cuales el contratista facilitara ampliamente su cometido y a cuyo
efecto se le hara conocer por escrito los nombres del personal autorizado.

INSPECCION DE LAS OBRAS:

La inspeccién de las obras estara a cargo del personal técnico del Comitente
designado al efecto, a los que el contratista facilitara ampliamente la vigilancia y
contralor de las obras "in situ" o en fabrica. La inobservancia a esta obligacion,
hara pasible al contratista, de las sanciones que el Comitente resuelva aplicar
conforme al items 5.7.; 5.8. y 5.9. del presente pliego.-

INSTRUCCIONES DE LA INSPECCION:

El comitente comunicara por escrito al contratista, los nombres de las personas
encargadas de la supervisién general de las obras y de la inspeccion de las
mismas, aclarando cuales son las autorizadas para dar 6rdenes en caracter de
Inspeccion.-
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REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA O EN FABRICA:

A los efectos de la conduccion de los trabajos y de la responsabilidad técnica
consiguiente de acuerdo con la naturaleza e importancia de los mismos, debera
hallarse permanentemente en la obra o en fabrica una persona técnicamente
capacitada, Arquitecto, Ingeniero Civil o en construcciones, aceptado por el
Comitente, la que tendrd a su cargo la conduccién de los trabajos y estara
autorizado para recibir 6rdenes de la Inspeccion, notificarse de ordenes de
servicio, y darles cumplimiento. La firma del representante técnico en obra o en
fabrica obliga al CONTRATISTA ante el Comitente.-

PERSONAL DE CONTROL TECNICO DEL CONTRATISTA:

A los efectos del mejor contralor de las obras, de acuerdo con la naturaleza e
importancia las mismas, el contratista debera disponer de un niumero adecuado, a
juicio del Comitente, de técnicos designados al efecto.-

CONTROL DE LOS TRABAJOS QUE QUEDAN OCULTOS:

El contratista se abstendra de amurar, rellenar o tapar los trabajos antes de que
estos hayan sido revisados por la Inspeccién y avisara con 48 (CUARENTA Y
OCHO) HORAS de anticipacion para que este control pueda efectuarse sin
ocasionar demoras o pérdidas de materiales. En caso de no hacerlo, la
Inspeccion hara demoler o destapar la que fuera necesario, para inspeccionar o
medir debidamente, y los gastos que esto origine seran por cuenta del Contratista
exclusivamente, sin perjuicio de aplicar las sanciones que correspondan. Cuando
se trate de sistemas constructivos o partes componentes no tradicionales y la
envergadura y naturaleza de los trabajos lo justifique, se dispondra un Inspector
con caracter permanente a los efectos de verificar el fiel cumplimiento de las
especificaciones.-

COMODIDADES PARA LA INSPECCION DE OBRAS: -ANULADO -

El contratista construira por su cuenta, el local o locales con su mobiliario, para
instalar las oficinas de la Inspeccion, de acuerdo a las estipulaciones que se
consignen en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, lo que debe
estar en condiciones de utilizarse dentro de los DIEZ (10) DIAS corridos de la
fecha de la firma del Acta de iniciacién de la obra, y deberan mantenerse hasta el
momento de procederse a la recepcion provisoria de las obras. La falta de
cumplimiento por parte del Contratista, dara lugar a la aplicacién de las multas
previstas en el item 5.7. del presente pliego. Las oficinas de la Inspeccion estaran
dotadas de alumbrado eléctrico, cuando ello sea posible, y seran mantenidas por
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el contratista, en perfecto estado de higiene. El contratista, proporcionara en
perfecto estado, los instrumentos necesarios a juicio del Comitente, para efectuar
los replanteos, mediciones, relevamientos y verificaciones que lleva la ejecucion
de las obras. Donde existen lineas telefonicas, el contratista estara obligado a
gestionar por su cuenta, la instalacién de una linea, cuyo aparato telefénico podra
ser utilizado por la Inspeccién. El contratista se hara cargo del pago de las tarifas
eléctricas y telefonicas, y demas gastos que eroguen sus instalaciones.-

DOCUMENTOS QUE EL CONTRATISTA GUARDARA EN LA OBRA:

El contratista conservara en la obra una copia ordenada y actualizada de los
documentos contractuales, a los efectos de facilitar el debido contralor e
inspeccion de los trabajos.-

DOCUMENTACION GRAFICA DE LA MARCHA DE LA OBRA:

El contratista llevara, en forma grafica y en lugar faciimente visible, diagramas que
informen sobre la marcha de la obra en relacion con el plan de trabajos
aprobados por el Comitente.-

PROVISION DE ALIMENTOS:

En las obras distantes de centros poblados donde se instale comedor para el
personal obrero y para el administrativo y técnico del contratista, este debera
suministrar sin cargo, almuerzos para el personal de inspeccion destacado por el
Comitente, segun lo indique el Pliego de Condiciones Particulares y/o
Especificaciones Técnicas Particulares.-

TRABAJOS DE INSPECCION EN HORAS EXTRAS:

En todos los casos en que el Contratista, debidamente autorizado por la autoridad
competente decida trabajar en horas extras, debera notificar al Comitente quién
designara el numero de agentes necesarios para la supervision y control de las
tareas, las horas extras de estos agentes sera por cuenta del Contratista. El
calculo de las horas extras y su pago se hara de acuerdo a la forma en que lo
determine el Comitente.-

FORMA DE MEDICION, CERTIFICACION Y PAGO DE LAS OBRAS:
NORMAS DE MEDICION:

Para la medicion, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obras, etc. regiran las
normas establecidas en la documentacion mencionada en el punto 4.7. las que se
detallan a continuacion:

a) Normas de medicién de las Obras por ajuste alzado: La medicién se
hara por edificio, dentro de cada edificio se establecera para cada rubro el
porcentaje total acumulado de obra ejecutada, el que se obtendra por
medio de una planilla de medicion, ajustada al sistema Constructivo
adoptado. En dicha planilla se fijaran los porcentajes de incidencia de las
diversas tareas que componen cada rubro, agrupadas con relacion a la
afinidad que guarden entre si y a la continuidad de trabajos. El total
acumulado de obra ejecutada obtenido el rubro, en la forma detallada
precedentemente, se volcara en la "Planilla de Medicién Resumen". En
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dicha planilla cada rubro tiene establecido el porcentaje de incidencia del
mismo dentro del edificio, de donde resultara el porcentaje a certificar.

b) Norma de medicion de los items por Unidad de Medida: Seran item "a
Medicion" los que como tales se consignen en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares. Los mismos se mediran
mensualmente conforme a las normas para la Medicién de Estructuras en
la Construccion de Edificios. En los casos no previstos en dichas normas,
el Comitente resolvera lo pertinente dentro de lo usual en la técnica de la
construccién ajustandose al sistema constructivo adoptado.

MEDICION DE LOS TRABAJOS - EXTENSION DE LOS CERTIFICADOS:

Los trabajos efectuados de acuerdo a contrato serdn medidos o estimados en su
avance por los periodos de certificacion que se adopten, con asistencia del
contratista o su representante y la Inspeccion consignara de inmediato sus
resultados a los fines de la correspondiente certificacién. Los Pliegos Particulares
determinaran las formas y oportunidad en que debe ser medida y certificada la
obra, lo cual se realizara dentro de un plazo no mayor de 10 (DIEZ) DIAS
HABILES contados a partir del primer dia siguiente al mes de ejecucion, con
excepcion de las obras con plazos menores de 90 (NOVENTA) DIAS en cuyo
caso este plazo sera fijado en los pliegos. Las formalidades y detalles del
instrumento en que conste el resultado del estado de las obras se ajustara a lo
establecido en el item 9.1. del presente pliego. Practicada la medicién, se
extraera el certificado periédico de obra, y una vez suscrito por el contratista se le
entregara una copia simple. Cumplidos los tramites de practica se le dara
asimismo, a su pedido, una copia autenticada. En caso de disconformidad de
parte del contratista, se extendera de todas maneras el Certificado con los
resultados obtenidos por la Inspeccion, haciéndose a posteriori, si es que
correspondiere, la certificacion pertinente o postergando para la liquidacion final el
ajuste de las diferencias sobre las que no hubiere acuerdo. Los certificados
constituiran en todos los casos, documentos provisionales para los pagos a
cuenta sujetos a posteriores rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion
final y ésta sea aprobada por la autoridad competente. Los certificados de pago
no importan la recepcion de las obras a que ellos se refieren.

PAGO DE CERTIFICADOS:

El pago de los certificados se efectuara dentro del maximo de 60 (SESENTA)
DIAS corridos, contados desde el primer dia posterior al del periodo de ejecucion
de los trabajos.-
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.7.1.

9.7.2.

10.
10.1.

FONDO DE REPARO:

El contratista constituird el Fondo de Reparos, equivalente al 5% (CINCO POR
CIENTO) de cada certificado, mediante cualquiera de las formas enumeradas en
el item 1.5. del presente pliego. Este fondo quedara en poder del Comitente hasta
la recepcion definitiva de la obra con exclusiva finalidad de constituirse en garantia
de la correcta ejecucion de los trabajos, para hacer frente a las reparaciones que
fueran necesarias y que el contratista no ejecutare cuando le fueran ordenadas.

INTERES POR RETARDO:

Si el pago de los certificados se retarda por mas de 2 (dos) dias habiles a partir
del vencimiento del plazo estipulado en el item 9.3. del presente pliego, por
causas no imputables al contratista, este tendra derecho a reclamar intereses de
acuerdo a los vigentes en el Banco de la Nacion Argentina para operaciones
crediticias de descuento de certificados de obra. Los intereses correran desde el
vencimiento del plazo citado precedentemente, hasta el dia en que se notifique al
Contratista, que esta a su disposicion el importe correspondiente.

VARIACION DE PRECIOS:

En esta obra no se contempla variaciones de precios.

ADICIONES Y SUPRESIONES:

Aprobadas las alteraciones de obra por autoridad competente, el contratista esta
obligado a aceptarlas siempre que:

a) Le sean transmitidas por la Inspeccion por escrito, con transcripcién o copia
del respectivo acto administrativo y que no modifique las bases del contrato.

b) Las alteraciones no representen en conjunto un monto superior al 20%
(VEINTE POR CIENTO) del importe basico del contrato pudiendo importar
agregados, supresiones, aumentos o disminuciones, sin que ello dé motivo a
la rescision del contrato.

AUTORIZACION DE MODIFICACIONES:

Los adicionales de obra seran autorizados exclusivamente por el Comitente. El
contratista no podra reclamar excedentes de pago por trabajos adicionales
ejecutados sin previa autorizacion escrita.

VARIACIONES EN EL PLAN DE TRABAJO Y EN EL PLAZO CONTRACTUAL:

Conforme con el estudio de cada modificacidén de obra, debera establecerse las
variaciones respectivas del Plan de Trabajos que fueran necesarias y
eventualmente, del plazo de ejecucién contractual, todo lo cual una vez aprobado,
queda incorporado automaticamente al contrato original, rigiendo las restantes
estipulaciones establecidas.-

RECEPCION:
RECEPCION PROVISORIA:

La obra sera recibida provisoriamente por la comisidon que al efecto designara el
Comitente, cuando se encuentre terminado de acuerdo al contrato y se haya
cumplido satisfactoriamente las pruebas establecidas en la documentacion
contractual. Se verificara el estado de los trabajos y si no se presentaran fallas o
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se tratara de fallas menores subsanables durante el plazo de garantia a juicio
exclusivo del Comitente, la obra quedara recibida provisoriamente y el plazo de
garantia correra desde la fecha de terminacién. En ningun caso se consideraran
fallas menores aquellas que puedan dificultar el uso normal de las obras de
acuerdo a su fin, a juicio exclusivo del Comitente. Si las obras no estuvieren
ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, y documentos anexos, o
presentan fallas importantes o un minimo considerable de fallas, a juicio del
comitente, se suspendera la recepcion provisoria hasta que todas las fallas estén
corregidas y la obra se encuentre ejecutada de acuerdo al contrato. A ese efecto,
se fijara un plazo para que la obra este terminada, sin perjuicio de la aplicacion de
las sanciones establecidas, vencido el cual se procedera a una nueva verificacion
del estado de los trabajos. Si el contratista no corrigiere las fallas con el plazo
acordado, el Comitente podra corregirlas con su propio personal o el de terceros,
tomando los fondos necesarios del de garantia de reparos y dar por resuelto el
contrato en los términos del art. 87° de la Ley N° 4416. De la recepcion
PROVISORIA se labrara un acta en presencia del contratista o de su
representante debidamente autorizado, a menos que declare por escrito que
renuncia a este derecho y se conforma de antemano con el resultado de la
operacion. En dicha acta se consignara la fecha de la efectiva terminacion de los
trabajos, a partir de la cual correra el plazo de garantia. En casos de que el
contratista o su representante no concurriere en las fechas fijadas a presenciar el
acto, o no contestase la invitacion, que debera hacérsele en forma fehaciente, la
comision correspondiente efectuara la recepcion provisoria dejando constancia en
el acta de la citacion y ausencia del contratista, perdiendo éste su derecho a
impugnar los resultados de la recepcion.-

10.2. PLAZO DE GARANTIA:

Durante el plazo de garantia que se determine el PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES, el contratista sera responsable de la conservacion de las obras
y de las reparaciones requeridas por los defectos o desperfectos provenientes de
la mala calidad o ejecucion deficiente de los trabajos. La responsabilidad del
contratista incluye la conservacion, hasta la recepcion definitiva de la obra, de
aquellas partes para las que se haya efectuado las recepciones parciales
provisorias a que se refiere el item 10.4. del presente Pliego. Se exceptua de la
presente obligacion los efectos resultantes del uso indebido de las
construcciones.

10.3. RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el plazo de garantia que se establezca en el PLIEGO DE
CONDICIONES PARTICULARES, tendra lugar la recepcion definitiva que se
efectuara con las mismas formalidades que la provisoria, previa comprobacién del
buen estado de las obras y verificacion del correcto funcionamiento de las
instalaciones a cuyo efecto se realizaran las pruebas que el Comitente estime
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10.4.

10.5.

10.6.

necesarias, pudiéndose repetir parcial o totalmente las establecidas para la
recepcion PROVISORIA. Si la obra se encontrase en condiciones, se procedera a
la recepcion definitiva dejandose constancia en el acta respectiva. En caso de
observarse defectos, se acordara un plazo para su correccion vencido el cual se
procedera a una nueva verificacion. Si el contratista no corrigiere las fallas en el
plazo acordado, el Comitente podra corregirlas con su propio personal o el de
terceros, tomando los fondos necesarios del de garantia y de reparos. De las
actas de recepcion debera entregarse al Contratista, una copia autorizada. Sera
condicion indispensable para la recepcién definitiva, la presentacion, por parte del
Contratista, de los certificados finales, Municipales, de Obras Sanitarias y de Gas,
otorgados por los Organismos correspondientes. Los PLIEGOS DE
ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES y de ESPECIFICACIONES
TECNICAS PARTICULARES, estableceran en cada caso las obligaciones y
condiciones indispensables que correspondan.

Debera presentar asimismo, cuando la obra lo justifique, lo siguiente:

- Planos originales en tela o plastico aceptado por la Inspeccion, conforme a obra,
con la aprobacion de la Reparticion Nacional, Provincial o Municipal que le
correspondiera intervenir.

- Planos de arquitectura de cada edificio en particular.

- Planos de estructuras.

- Planilla de célculos de estructura y aislacion hidrotérmica.

- Planos de instalacién eléctrica.

- Planos de instalacién sanitaria.

- Planos de instalacién de gas.

- Planos de todos aquellos que por la naturaleza de las estructuras o
instalaciones fueran exigibles.

- Planos de infraestructura conforme a obra.

- Planos de urbanizacion conforme a obra.

RECEPCIONES PARCIALES:

La recepcion PROVISIONAL sera una sola, a la terminacion total de los trabajos,
aun cuando para su ejecucidn hubiera regido plazos parciales, salvo que el
PLIEGOS DE ESPECIFICACIONES LEGALES PARTICULARES vy de
ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES prevea recepciones parciales
o0 que el Comitente las autorice cuando lo considere conveniente. En caso de
recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de garantia fijado en el
Pliego de Condiciones Particulares, se practicaran también fraccionadamente, las
recepciones parciales definitivas.

DEVOLUCION GARANTIA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPAROS:

La garantia contractual y el importe del fondo de reparos o los saldos que hubiere
de éstos importes, le seran de vueltos al contratista de acuerdo a lo especificado
en el Pliego de Condiciones Particulares.

RESPONSABILIDAD POSTERIOR A LA RECEPCION:

Queda expresamente establecido, que la recepcion provisional o definitiva de las
obras, sin reservas, no exime al contratista de multas que pudieran



1.

12.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Municipalidad de Rivadavia
Wendoza - Argent ina

SECRETARIA DE OBRAS ¥V SERVICIOS PUBLICOS
Direccién de Obras Pablicas

corresponderle por incumplimiento del plazo de ejecucion de los trabajos ni del
resarcimiento de los dafios y perjuicios que le sean imputables. Con posterioridad
a la recepcion definitiva, el contratista se responsabiliza de las obras de acuerdo a
las prescripciones de las leyes vigentes.

RESCISION DE CONTRATO:

Se regira tanto en sus causas, efectos y consecuencias conforme lo establece la
Ley N° 4416 en su capitulo XII.-

DISPOSICIONES VARIAS:
EXTRACCIONES Y DEMOLICIONES:

Si para llevar a cabo la obra contratada, fuera necesario efectuar extracciones o
demoliciones, segun lo indiquen los planos y la documentacion respectiva, los
gastos que demanden los trabajos estaran a cargo del contratista. El Contratista
debera dar el material proveniente de las demoliciones el destino que se
determine en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y/o Pliego de
Condiciones Particulares.

UNION DE LAS OBRAS EXISTENTES:

Cuando las obras a ejecutar por licitacién, ampliacion o modificacion, debieran ser
unidas o pudieran afectar en cualquier forma obras existentes, estaran a cargo
del contratista y se consideraran comprendidas sin excepcion, en las propuestas
que se acepta la provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los
trabajos necesarios para unir las obras licitadas, modificadas o ampliadas. Todo
trabajo ejecutado en virtud de este punto sera de la calidad, tipo, forma y demas
requisitos equivalentes y analogos a los existentes segun corresponda, a juicio
del Comitente.

AGUA PARA LA CONSTRUCCION:

Salvo indicacion distinta que se formule en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares, sera responsabilidad del contratista la provisién del agua necesaria
para la realizacién de la obra.

IMPUESTOS Y DERECHOS:

Sera por cuenta del contratista y en consecuencia debera incluirse en su
propuesta, el pago de todas las tasas, impuestos, patentes, regalias y derechos
que se originen en la construccion de la obra. En todos los casos el contratista
comunicara al Comitente los pagos que efectue por dichos conceptos, a los
efectos de que el Comitente gestione por su cuenta las excepciones a que
legalmente pueda tener derecho, destinada a las recuperaciones que pudieran
obtenerse a la reduccion de costo de inversion.-
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12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

INVARIABILIDAD DE LOS PRECIOS CONTRACTUALES, GASTOS
GENERALES:

Los precios estipulados en el contrato seran invariables. Todos los gastos que
demande el cumplimiento de las obligaciones impuestas por contrato y para las
cuales no se hubiera establecido item en el mismo, se consideraran incluidos
entre los precios contractuales.-

SISTEMAS PATENTADOS:

Los derechos para el empleo en las obras de articulos o dispositivos patentados,
se consideran incluidos en los precios del contrato. El Contratista sera el unico
responsable por los reclamos que provengan por el empleo indebido de patentes.
En caso de reclamos o demandas que prosperen, el contratista se obliga a
restituir al Comitente, todos los gastos y costas a que dieran lugar sin perjuicio de
pago de todo otro dafo que ocasionen. En caso de rescisién de contrato, el
Comitente podra continuar los trabajos utilizando las mismas patentes que
hubiere utilizado o previsto utilizar el contratista. Por lo tanto el contratista deber3,
previamente a la utilizacion en la obra de materiales o métodos protegidos por
patentes, hacer conocer al Comitente, las condiciones en que se ha convenido su
uso y presentar la conformidad escrita de sus titulares.-

PLAZOS:

El computo de todos los plazos consignados en el presente Pliego Bases de
Licitacién, sera en

dias corridos a excepcién de las disposiciones que en forma expresa, sefialen que
se tratan de dias habiles administrativos.

RECLAMACIONES:

Los reclamos del contratista, para cuya presentacion no se establezcan
expresamente plazos en otras partes de este Pliego o en el Pliego de Condiciones
Particulares, deberan ser interpuestas dentro de los 5 (CINCO) dias de producido
el hecho que los motiva, quedando obligado a formularlos debidamente, con
determinacién de valores, etc. en un plazo de 10 (DIEZ) dias contados a partir del
vencimiento del primer término. Si no lo hiciere perdera todo derecho.

SOLUCIONES DE DIVERGENCIAS:

Si en la interpretacion del contrato bajo su faz técnica, surgieran divergencias,
éstas seran resueltas por el Comitente, cuyas decisiones seran definitivas
respecto a la calidad de los materiales y partes componentes, la solidez y correcta
ejecucion de las estructuras y la interpretacion de las normas de mensura.
Cuando las divergencias sean de interpretacion legal, el contratista debera
plantearlas previamente ante el Comitente. El Contratista no podra suspender los
trabajos, ni aun parcialmente con el pretexto de que existen divergencias
pendientes, bajo pena de aplicacion de las multas fijadas en los items 5.7 y 5.8.
mientras dure la suspension y sin que dicha sancion interrumpa el plazo de
terminacion de las obras.
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DERECHOS POR PRESENTACION:

La presentacion de las propuestas, no crea derecho alguno a favor del
proponente para su aceptacion por parte del Comitente, el cual reserva ademas,
el derecho de requerir a los proponentes y adjudicatarios, los analisis de precios
de aquellos items que considere conveniente.-

COMPETENCIA JUDICIAL:

Para todas las cuestiones judiciales, las partes se someten, con renuncia expresa
de cualquier otro fuero, a la competencia de los Tribunales Ordinarios de la
Tercera Circunscripcion Judicial de la Provincia de Mendoza.-

NORMAS SUPLETORIAS:

Los casos no previstos por este Pliego y su documentacion anexa, se resolveran
por la aplicaciéon del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por la Ley
de Obras Publicas y sus Decretos reglamentarios; Codigos Edificacion y
Ordenanzas municipales que rijan sobre la materia.

CONSULTA DEL PLIEGO:

El presente Pliego y demas documentos de la licitacion, estan a disposicion de los
interesados y podran consultarse en la Oficina de la Direccion de Obras Publicas
0 en lugares que se indiquen en los respectivos avisos.-

CESIONES DE CONTRATO:

El proponente adjudicatario o contratista no podra ceder o transferir los derechos,
en un todo o en parte sin consentimiento del Comitente, el que podra acordarlo
excepcionalmente si el que recibiera los derechos ofreciera iguales garantias, a su
juicio exclusivo.-

VERIFICACIONES CONTABLES:

El Comitente dispondra y el Contratista lo acepta, compulsas de libros,
verificaciones contables, etc. con relacion a las obras contratadas, debiendo el
contratista facilitar las tareas, poniendo a disposicion del Comitente, en cualquier
momento, los elementos que éste estime necesarios.-

Obras Publicas Diciembre 2024 .-
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