

# **LICITACIÓN PÚBLICA**

**EX - 2021 - 06325663 - - GDEMZA-IPV**  
**CODIGO BARRIO: 2974**

**OBRA: CONSTRUCCIÓN BARRIO  
EL NEVADO III**

**29 VIVIENDAS**

**Plan Mendoza Construye  
Línea de acción 1: Vivienda Social**

**Distrito: CIUDAD**

**Departamento: GENERAL ALVEAR**

**Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de \$ 148.355.332,60  
(pesos ciento cuarenta y ocho millones trescientos cincuenta y cinco  
mil trescientos treinta y dos con 60/100).**

**Plazo de ejecución: 10 Meses (300 días corridos).**

Archivo: 000-Carátulas y cronograma.doc

Preparó :  
ING. JUAN PALENCIA  
ARQ. SOLEDAD SOLER  
ING. DIEGO BUSS

Revisó :  
ING. ALEJANDRO LUJÁN

Aprobó :  
INSTITUTO PROVINCIAL  
DE LA VIVIENDA

DOCUMENTO Nº 11

OCTUBRE 2021



Instituto Provincial de la Vivienda

**PLIEGOS**  
para construcción de viviendas  
**2 de 2**

**CRONOGRAMA DE LICITACIÓN PÚBLICA**

- **Fecha de Apertura de Sobres:**
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- **Hora de Apertura de Sobres:**
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
- **Lugar de Apertura de Sobres:**  
**Sede del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA**  
**Calle Lavalle 92 - Mendoza**

|                                                                          |                                  |                                                    |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
| Archivo: 000-Carátulas y cronograma.doc                                  |                                  |                                                    |                 |
| Preparó :<br>ING. JUAN PALENCIA<br>ARQ. SOLEDAD SOLER<br>ING. DIEGO BUSS | Revisó :<br>ING. ALEJANDRO LUJÁN | Aprobó :<br>INSTITUTO PROVINCIAL<br>DE LA VIVIENDA | DOCUMENTO Nº 11 |
|                                                                          |                                  |                                                    | OCTUBRE 2021    |



Instituto Provincial de la Vivienda

**BARRIO EL NEVADO III**

**BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

para construcción de viviendas

**BCP: 1 de 9**

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES**  
**PARTICULARES**  
**(BCP)**


Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc

Preparó :  
ING. JUAN PALENCIA  
ARQ. SOLEDAD SOLER  
ING. DIEGO BUSS

Revisó :  
DR. FERNANDO CAMPOS  
IING. ALEJANDRO LUJÁN

Aprobó :  
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA  
VIVIENDA

OCTUBRE 2021



Instituto Provincial de la Vivienda

**BARRIO EL NEVADO III**

**BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

para construcción de viviendas

**BCP: 2 de 9**

***PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES***

**INDICE**

|                                                                              |   |
|------------------------------------------------------------------------------|---|
| Artículo 1º: Objeto y términos específicos .....                             | 3 |
| Artículo 2º: Ubicación de las obras y Terreno.....                           | 3 |
| Artículo 3º: Plazo de ejecución de obra .....                                | 3 |
| Artículo 4º: Plazo de garantía de obra .....                                 | 3 |
| Artículo 5º: Sistema de Contratación y forma de presupuestar la oferta ..... | 4 |
| Artículo 6º: Presupuesto Oficial .....                                       | 4 |
| Artículo 7º: Precio del Pliego.....                                          | 4 |
| Artículo 8º: Lugar de venta de Pliegos.....                                  | 4 |
| Artículo 9º: Lugar de apertura de los sobres.....                            | 4 |
| Artículo 10º: Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas .....         | 4 |
| Artículo 11º: Garantía de la oferta.....                                     | 4 |
| Artículo 12º: Mantenimiento de la oferta .....                               | 4 |
| Artículo 13º: Alternativa obligatoria y oferta variante .....                | 5 |
| Artículo 14º: Garantía del Contrato .....                                    | 5 |
| Artículo 15º: Sellado del contrato .....                                     | 5 |
| Artículo 16º: Devolución de las garantías .....                              | 5 |
| Artículo 17º: Anticipo financiero .....                                      | 5 |
| Artículo 18º: Domicilio del Proponente.....                                  | 5 |
| Artículo 19º: Representante Técnico .....                                    | 6 |
| Artículo 20º: Comodidades para Inspección de Obra.....                       | 6 |
| Artículo 21º: Elementos para la Inspección .....                             | 6 |
| Artículo 22º: Movilidad para la Inspección .....                             | 7 |
| Artículo 23º: Elementos topográficos de control .....                        | 7 |
| Artículo 24º: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda.....     | 7 |
| Artículo 25º: Detalles constructivos.....                                    | 7 |
| Artículo 26º: Marca y certificación de productos.....                        | 8 |
| Artículo 27º: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra.....  | 8 |
| Artículo 28º: Letreros de obra .....                                         | 8 |
| Artículo 29º: Visita de preadjudicatarios a la obra .....                    | 8 |
| Artículo 30º: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.....                    | 8 |
| Artículo 31º: Documentación final de obra.....                               | 9 |

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc

Preparó :  
ING. JUAN PALENCIA  
ARQ. SOLEDAD SOLER  
ING. DIEGO BUSS

Revisó :  
DR. FERNANDO CAMPOS  
IING. ALEJANDRO LUJÁN

Aprobó :  
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA  
VIVIENDA

OCTUBRE 2021



Instituto Provincial de la Vivienda

**BARRIO EL NEVADO III**

**BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

para construcción de viviendas

**BCP: 3 de 9**

**PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

**Artículo 1º: Objeto y términos específicos**

El Objeto de estas Cláusulas Particulares de **carácter legal** es complementar, adaptar y/o modificar lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

La Obra consistirá en la construcción de 29 viviendas del **BARRIO EL NEVADO III** del departamento de General Alvear, según tipologías provistas por la Administración, en el Marco del **Plan Provincial Mendoza Construye, Línea de acción 1: vivienda social**.

**1.1. De las Obras:**

Las obras consisten en la ejecución de:

**a) Viviendas**

Las unidades serán de una planta y construcción INDUSTRIALIZADA con todos los servicios funcionando ("llave en mano").

Las tipologías de Vivienda a utilizar, serán según el detalle siguiente:

| <b>PROTOTIPO</b>                                 | <b>CANTIDAD</b> |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| Prototipo IPV Solar Norte (conex. a cloaca)      | 4               |
| Prototipo IPV Solar Este Oeste (conex. a cloaca) | 21              |
| Prototipo IPV Solar Sur (conex. a cloaca)        | 4               |

**b) Urbanización e Infraestructura**

En el caso de corresponder el Oferente deberá contemplar la ejecución de las obras complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se deberá contemplar tanto la obra civil, como la elaboración de la documentación técnica y su aprobación en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutarán conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio, planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas Generales de Terreno, Loteo y Urbanización.

**Artículo 2º: Ubicación de las obras y Terreno**

Las obras se ejecutarán en el terreno ubicado en calle San Juan y Ruta Nacional 143 Sur. Distrito Ciudad.

Las viviendas se ubicarán en lotes 1 a 9 y lotes 11 a 17 de la manzana 68. Lotes 6 a 10 y 13 a 20 de la Manzana 69. La vivienda para discapacitado se construirá en el lote 1 de la manzana 68.

La tipología de vivienda a utilizar estará en función de la orientación de cada lote, debiendo el oferente respetar lo indicado. La disposición final de las viviendas deberá ser aprobada por la Inspección de obra, antes de la firma del Acta de Inicio.

**Artículo 3º: Plazo de ejecución de obra**

El plazo de ejecución se considerará a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y será de **10 meses (300) días corridos**.

**Artículo 4º: Plazo de garantía de obra**

El plazo de garantía queda establecido en **UN AÑO**, a partir de la fecha de terminación de los trabajos y una vez constituida el acta de Recepción Provisoria.

La Contratista deberá, durante este período, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos y efectuará las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantía, y siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentación, recepciones, conformidades de obra y certificados de recepción definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se efectuará la Recepción Definitiva de la obra.

|                                                                          |                                                          |                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc                    |                                                          |                                                    |              |
| Preparó :<br>ING. JUAN PALENCIA<br>ARQ. SOLEDAD SOLER<br>ING. DIEGO BUSS | Revisó :<br>DR. FERNANDO CAMPOS<br>IING. ALEJANDRO LUJÁN | Aprobó :<br>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA<br>VIVIENDA |              |
|                                                                          |                                                          |                                                    | OCTUBRE 2021 |



## Instituto Provincial de la Vivienda

### **BARRIO EL NEVADO III**

#### **BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

para construcción de viviendas

**BCP: 4 de 9**

El plazo de un año se extenderá en forma automática en el caso previsto en el Artículo 87º del Pliego de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantías por cumplimiento de contrato y fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

#### **Artículo 5º: Sistema de Contratación y forma de presupuestar la oferta**

Los Proponentes deberán cotizar los trabajos por el sistema de contratación denominado “**Ajuste Alzado**”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos ítems que surgen del Presupuesto Oficial son los que servirán de base para la Certificación de los trabajos.

La discriminación de ítems, códigos y normativa de confección del Presupuesto a presentar en Sobre N° 2 responderá a lo dispuesto en la *Resolución 503/02* del IPV y Anexos correspondientes

#### **Artículo 6º: Presupuesto Oficial**

Los proponentes deberán cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

**El presupuesto oficial es de \$ 148.355.332,60 (pesos ciento cuarenta y ocho millones trescientos cincuenta y cinco mil trescientos treinta y dos con 60/100).**

Montos base considerados al mes de: **AGOSTO 2021** (Mes referencial).

El oferente deberá respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizarán las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y según especificaciones de pliegos respectivos.

La oferta deberá formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres según Artículo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

#### **Artículo 7º: Precio del Pliego**

**“NO CORRESPONDE”.**

#### **Artículo 8º: Lugar de venta de Pliegos**

Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la página Web de la institución.

#### **Artículo 9º: Lugar de apertura de los sobres**

Será en el Área Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92, de la Ciudad de Mendoza.

#### **Artículo 10º: Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas**

Cualquier consulta, error ó duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberá comunicarlo por mail a **proyectos@ipvmendoza.gov.ar** con una anticipación de **5 (cinco)** días hábiles anteriores a la fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitación. Deberá indicar Número de expediente, nombre de la licitación, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados serán notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la pagina web de la institución.

#### **Artículo 11º: Garantía de la oferta**

Será del **1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial** y se formalizará mediante dinero en efectivo, títulos o valores (según su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caución, prenda, etc., u otra alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Artículo 9, de la Ley de Obras Públicas.

#### **Artículo 12º: Mantenimiento de la oferta**

Los Proponentes estarán obligados a mantener la oferta **120 (ciento veinte) días corridos**. En su defecto perderán el depósito de garantía.

|                                                                          |                                                          |                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc                    |                                                          |                                                    |              |
| Preparó :<br>ING. JUAN PALENCIA<br>ARQ. SOLEDAD SOLER<br>ING. DIEGO BUSS | Revisó :<br>DR. FERNANDO CAMPOS<br>IING. ALEJANDRO LUJÁN | Aprobó :<br>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA<br>VIVIENDA | OCTUBRE 2021 |



Instituto Provincial de la Vivienda

**BARRIO EL NEVADO III**

**BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

para construcción de viviendas

**BCP: 5 de 9**

**Artículo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante**

**13.1 Alternativa obligatoria**

La Administración no prevé anticipo financiero para la oferta básica oficial. No obstante, los Oferentes deberán presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en la cual deberá necesariamente implicar una reducción del precio respecto de la oferta básica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince días de aprobado el Contrato la Administración certificará el anticipo financiero.

El anticipo financiero deberá ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su otorgamiento a satisfacción de la Administración, mediante alguna de las formas previstas para la garantía de oferta.

La asignación del monto del anticipo financiero se deducirá, proporcionalmente al avance físico, en cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalización.

**13.2 Oferta variante (no obligatoria)**

No corresponde.

**Artículo 14°: Garantía del Contrato**

Las Pólizas de Caución que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantías requeridas en la presente Licitación, deberán ser emitidas por entidades y/o compañías aseguradoras que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación para expedir Pólizas en el Ramo “Caucción” que puedan operar con cobertura para Obra Pública.

Los fondos de garantía se componen de:

- a) **Garantía de Contrato:** será del **10% (diez por ciento)** del monto total del contrato que deberá constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Póliza de Seguro de Caucción.
- b) **Fondo de reparo:** deducción del **5% (cinco por ciento)** de cada Certificado de Obra, sustituible por Póliza de Seguro de Caucción.
- c) **Anticipos:** según corresponda.
- d) **Garantía por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”**

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentación de nuevas pólizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se encuentren inhabilitadas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de pago o vulnerabilidad económica.

**Artículo 15°: Sellado del contrato**

La Contratista deberá abonar el Sellado del Contrato y se hará cargo además de todos los impuestos que gravan las actividades de la Empresa en relación con el citado Contrato.

**Artículo 16°: Devolución de las garantías**

Los valores se devolverán al Contratista en los términos siguientes:

La Garantía de Contrato dentro de los 10 (diez) días de la Recepción Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparación dentro de los 10 (diez) días de la Recepción Definitiva, una vez vencido el plazo de garantía de 365 días, contados a partir de la Recepción Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

**Artículo 17°: Anticipo financiero para la oferta básica oficial**

**“NO CORRESPONDE”.**

**Artículo 18°: Domicilio del Proponente**

El Oferente deberá fijar domicilio **especial** en el área del **Gran Mendoza: Departamentos de Capital, Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.**

|                                                                          |                                                          |                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc                    |                                                          |                                                    |              |
| Preparó :<br>ING. JUAN PALENCIA<br>ARQ. SOLEDAD SOLER<br>ING. DIEGO BUSS | Revisó :<br>DR. FERNANDO CAMPOS<br>IING. ALEJANDRO LUJÁN | Aprobó :<br>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA<br>VIVIENDA |              |
|                                                                          |                                                          |                                                    | OCTUBRE 2021 |



Instituto Provincial de la Vivienda

BARRIO EL NEVADO III

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

para construcción de viviendas

BCP: 6 de 9

Artículo 19º: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista deberá designar un profesional universitario: Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Artículo 39º de la Ley 4416.

La Contratista deberá designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Artículo 20º: Comodidades para Inspección de Obra

La Contratista deberá disponer una oficina de carácter transitorio (tipo industrializada) rodante o estacionaria, durante el período que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspección de Obra. Esta se emplazará en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspección. Tendrá como mínimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie útil y contendrá un privado, un local de depósito, una kitchenette y un baño incorporado a la misma. El lado mínimo será de 2,30 m de longitud y una altura mínima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla deberá contar con: puerta de acceso de dimensión normal con cerradura de seguridad y dos llaves; ventanas amplias para iluminación y ventilación con rejas y tejidos mosquiteros; instalación eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminación en techo; instalación sanitaria en kitchenette y baño.

La kitchenette dispondrá de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva grifería; mesada de 1,00 de longitud mínima

El baño incorporado a la misma será de uso exclusivo de la Inspección. Contará con instalación de: ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Deberá poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisión de elementos y mantenimiento de la limpieza diaria serán por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerándose su costo dentro del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionará un espacio para estacionamiento de dos vehículos con adecuada protección solar.

Su habilitación deberá contar con la aprobación de la Inspección dentro de los primeros diez (10) días de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Artículo 21º: Elementos para la Inspección

La Contratista deberá proveer para uso exclusivo de la Inspección, los siguientes elementos nuevos:

Muebles: un escritorio de madera o metálico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con llave), cuatro sillas y un armario metálico con estantes y dos puertas con cerradura.

Útiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio, papeles carbónicos plásticos, un escalímetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de colores, resaltadores de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plástico blanco de dimensiones mínimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de planimetría del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspección se proveerá de un casco dieléctrico con arnés regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por año, mientras dure la obra y dos pantalones tipo cargo por año mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el Área de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra metálica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plásticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigón la Contratista proveerá 6 (seis) moldes metálicos de probetas para hormigón, un cono de Abrams y un termómetro de máxima y mínimas y todos aquellos elementos que sean necesarios para realizar los ensayos físicos y químicos de materiales, estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigón, la Contratista deberá ejecutar una pileta de mampostería adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura adecuada rígida para proteger las muestras de las inclemencias climáticas.

|                                                                          |                                                          |                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc                    |                                                          |                                                    |              |
| Preparó :<br>ING. JUAN PALENCIA<br>ARQ. SOLEDAD SOLER<br>ING. DIEGO BUSS | Revisó :<br>DR. FERNANDO CAMPOS<br>IING. ALEJANDRO LUJÁN | Aprobó :<br>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA<br>VIVIENDA |              |
|                                                                          |                                                          |                                                    | OCTUBRE 2021 |



Instituto Provincial de la Vivienda

**BARRIO EL NEVADO III**

**BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

para construcción de viviendas

**BCP: 7 de 9**

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina deberá contar con equipo de aire acondicionado individual tipo split (frío - calor); dispenser de agua caliente y fría con dos bidones de agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como mínimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentación: además de la documentación técnica aprobada la Contratista deberá aportar una copia de la misma para uso de la Inspección.

A la Recepción Provisoria de las obras, la Contratista retirará los elementos en el estado en que se encuentren y quedarán de su propiedad.

El costo que demande la provisión, mantenimiento y gastos de lo especificado en este artículo, se considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonarán reconocimientos especiales ni mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales.

**Artículo 22º: Movilidad para la Inspección**  
**“NO CORRESPONDE”**

**22.1. Combustible para la Inspección de Obras.**

La empresa contratista deberá proveer y poner a disposición de la Inspección de Obras del Instituto Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrándose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de nafta súper (o su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecución de la obra y hasta la firma del Acta de Recepción Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecución y que deban ser controlados y aprobados por la Inspección de Obra, en cuyo caso la obligación de la empresa se extenderá hasta la finalización de dichos trabajos.

Estos 150 lts. de Nafta Super mensual, se entregarán en forma directa a la Inspección de Obra o a la persona que la administración designe, mediante vales de combustible, para el normal desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorización de aprovisionamiento en una Estación de Servicio a no más de 2 (dos) kilómetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

El costo que demande la provisión de todo lo especificado en este Artículo, se considerará incluido en el Presupuesto Total de la obra, y no se abonarán reconocimientos especiales ni mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales.

**Artículo 23º: Elementos topográficos de control**

La Contratista deberá poner a disposición de la Inspección, a su solo requerimiento y para su uso, el instrumental topográfico tal como: estación total, nivel óptico automático, miras, jalones, etc., que sea necesario para verificar el replanteo de la obra, su medición y control.

Proveerá además aerosoles de pintura, cintas plásticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a las necesidades de cada obra.

Este equipamiento óptico quedará bajo custodia de la Contratista. A la recepción provisoria de la obra, el resto del equipamiento, será restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales fungibles.

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales.

**Artículo 24º: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda**  
**“NO CORRESPONDE”**

**Artículo 25º: Detalles constructivos**

Los detalles constructivos conforman la documentación gráfica que integra el Pliego Licitatorio y complementan la información de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

|                                                                          |                                                          |                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc                    |                                                          |                                                    |              |
| Preparó :<br>ING. JUAN PALENCIA<br>ARQ. SOLEDAD SOLER<br>ING. DIEGO BUSS | Revisó :<br>DR. FERNANDO CAMPOS<br>IING. ALEJANDRO LUJÁN | Aprobó :<br>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA<br>VIVIENDA |              |
|                                                                          |                                                          |                                                    | OCTUBRE 2021 |



Instituto Provincial de la Vivienda

**BARRIO EL NEVADO III**

**BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

para construcción de viviendas

**BCP: 8 de 9**

**En todos los casos las dimensiones, espesores, diámetros, calibres, etc. se especificarán en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado gráficamente, será considerado como exigencia mínima.**

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberá ser aprobado por Resolución del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la Inspección de Obra.

**Artículo 26°: Marca y certificación de productos**

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como así también en los de otros rubros se hace mención a la marca comercial de un producto. En todos los caso la Contratista deberá ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla estos parámetros ofreciendo además las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, deberá considerarse inequívocamente que tal elemento o producto deberá contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificación IRAM” de calidad.

**Artículo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra**

La Contratista no podrá dar inicio a ningún tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos requisitos en forma conjunta:

- a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando aviso de su ejecución a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo mínimo de 48 horas previas a la firma del Acta de Inicio,
- b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y
- c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista deberá presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotográfico del mismo. Las imágenes no podrán tener una antigüedad mayor de 7 (siete) días a la firma del Acta de Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes planteadas, no dará lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

**Artículo 28°: Letreros de obra**

Estos responderán a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista deberá proveer 2 (dos) letreros de obra. Los mismos tendrán 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Dirección Técnica indicará los lugares donde deberán ser emplazados y permanecerán instalados los letreros hasta la fecha de Recepción Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) días de labrada dicha Acta, la Contratista deberá retirar los letreros que quedarán de su propiedad.

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

**Artículo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra**

Durante el transcurso de los trabajos la Inspección de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberán coordinar las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los preadjudicatarios del mismo.

Además el responsable designado por la Contratista deberá participar de las reuniones, talleres o encuentros que se realicen con los beneficiarios.

**Artículo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral**

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en la Legislación Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberán además cumplimentar:

- a) Designación de un Responsable en Higiene y Seguridad según P.B.C.G.
- b) Elaboración de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

|                                                                          |                                                          |                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc                    |                                                          |                                                    |              |
| Preparó :<br>ING. JUAN PALENCIA<br>ARQ. SOLEDAD SOLER<br>ING. DIEGO BUSS | Revisó :<br>DR. FERNANDO CAMPOS<br>IING. ALEJANDRO LUJÁN | Aprobó :<br>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA<br>VIVIENDA |              |
|                                                                          |                                                          |                                                    | OCTUBRE 2021 |



Instituto Provincial de la Vivienda

**BARRIO EL NEVADO III**

**BASES Y CONDICIONES PARTICULARES**

para construcción de viviendas

**BCP: 9 de 9**

c) Contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

**Artículo 31°: Documentación final de obra**

**Documentación para el inicio y ejecución de obra.**

La Contratista es responsable de la tramitación y aprobación, según corresponda, de toda la documentación que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para la ejecución de la obra, debiendo tener en consideración que toda la documentación debe estar vigente.

**a) Certificados finales**

La Contratista deberá presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados Finales de Obra de:

- Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad
- Final de obra de Instalación sanitaria emitido por la Municipalidad
- Final de obra de Instalación eléctrica emitido por la Municipalidad
- Final de obra de Instalación de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

**Su incumplimiento dará lugar a no proceder a la recepción provisoria de la obra.**

**b) Carpeta piloto**

La Contratista deberá confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la documentación “Conforme a Obra”. Esta estará integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

- Arquitectura de viviendas.
- Estructura de viviendas.
- Instalaciones sanitarias.
- Instalaciones eléctricas.
- Instalación de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.
- Formulario de gas P.I.G. y C.T.T.

**c) Planos originales en papel y en soporte magnético**

La Empresa Adjudicataria de la Licitación deberá tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de toda la Documentación “Conforme a Obra”. Esta estará integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

- Arquitectura. Viviendas
- Estructura. Viviendas
- Instalaciones sanitarias. Viviendas
- Instalaciones eléctricas. Viviendas
- Instalación de gas

**d) Documentación en carpetas individuales**

La Contratista deberá entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.

|                                                                          |                                                          |                                                    |              |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|
| Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc                    |                                                          |                                                    |              |
| Preparó :<br>ING. JUAN PALENCIA<br>ARQ. SOLEDAD SOLER<br>ING. DIEGO BUSS | Revisó :<br>DR. FERNANDO CAMPOS<br>IING. ALEJANDRO LUJÁN | Aprobó :<br>INSTITUTO PROVINCIAL DE LA<br>VIVIENDA |              |
|                                                                          |                                                          |                                                    | OCTUBRE 2021 |



RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: BARRIO EL NEVADO III - GENERAL ALVEAR

CONEXIÓN A CLOACA

Monto Referencial : AGOSTO DE 2021

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS (1)

| RUBRO                                                                                                                        | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------------------|
| VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS FRENTE NORTE Sistema Industrializado (Conexión a Cloaca)                          | 4    | \$4.919.705,43  | \$19.678.821,73  |
| VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS FRENTE SUR Sistema Industrializado (Conexión a Cloaca)                            | 4    | \$5.010.108,04  | \$20.040.432,15  |
| VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS FRENTE ESTE - OESTE Sistema Industrializado (Conexión a Cloaca)                   | 20   | \$5.140.531,18  | \$102.810.623,69 |
| VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR ( DISCAPACITADO ) 2 DORMITORIOS FRENTE ESTE - OESTE Sistema Industrializado (Conexión a Cloaca) | 1    | \$5.825.455,04  | \$5.825.455,04   |
| PRECIO TOTAL (Viviendas)                                                                                                     |      |                 | \$148.355.332,60 |

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)


| RUBRO                                | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
|--------------------------------------|------|-----------------|--------------|
|                                      |      |                 |              |
|                                      |      |                 |              |
| PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) |      |                 | \$0,00       |

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)


| RUBRO                            | PRECIO TOTAL     | % DE INCID.              |
|----------------------------------|------------------|--------------------------|
| VIVIENDA                         | \$148.355.332,60 | 100,00%                  |
| OBRAS COMPLEMETARIAS             | \$0,00           | 0,00%                    |
| SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) |                  |                          |
| PRECIO TOTAL OBRAS               |                  | \$148.355.332,60 100,00% |

CIENTO CUARENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 60/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESTO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERÁN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas, perfiles longitudinales y transversales), según Anexo XVI.

  
ING. GRISELDA GARAS  
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS  
INST. PROV. DE LA VIVIENDA

GERENCIA DE PROYECTOS  
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. OCTUBRE DE 2021

  
M.M.O. EDGARDO AZCARATE  
Computos y Presupuestos  
Instituto Provincial de la Vivienda



OBRA: BARRIO EL NEVADO III - GENERAL ALVEAR

FRENTE NORTE

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO

Superficie cubierta = 56,15 m2+ Sup. Alero al 50% = 5,50 m2 = Sup. Total = 61,65 m2

Presupuesto : Mes Referencial AGOSTO 2021

| N° ITEM               | COD. | ITEMS DE OBRA                                                                | UD | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL    | % INCIDENCIA |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1                     |      | TRABAJOS PRELIMINARES                                                        |    |      |                 |                 |              |
| 1.1                   | 1000 | Preparación y replanteo                                                      | m2 |      |                 | \$ 33.785,70    | 0,69%        |
| 1.2                   | 1410 | Desmorte / retiro de suelo vegetal                                           | m3 |      |                 | \$ 3.264,36     | 0,07%        |
| 1.3                   | 1413 | Preparación de la subrasante / relleno y compactación                        | m3 |      |                 | \$ 11.596,93    | 0,24%        |
| 2                     |      | EXCAVACIONES                                                                 |    |      |                 |                 |              |
| 2.1                   | 1010 | Excavacion de platea                                                         | m3 |      |                 | \$ 46.365,48    | 0,94%        |
| 3                     |      | HORMIGONES                                                                   |    |      |                 |                 |              |
| 3.1                   | 1126 | Nylon de 200 micrones                                                        | m3 |      |                 | \$ 10.300,72    | 0,21%        |
| 3.2                   | 1021 | Hormigon de limpieza                                                         | m3 |      |                 | \$ 57.529,36    | 1,17%        |
| 3.3                   | 1060 | Platea de fundación - incluye veredin perimetral                             | m3 |      |                 | \$ 505.156,06   | 10,27%       |
| 4                     |      | PANELES DE MURO                                                              |    |      |                 |                 |              |
| 4.1                   | S/C  | Paneles exteriores                                                           | m2 |      |                 | \$ 1.664.968,57 | 33,84%       |
| 4.3                   | 1948 | Tabique interior                                                             | m2 |      |                 | \$ 164.504,31   | 3,34%        |
| 5                     |      | CUBIERTA DE TECHO                                                            |    |      |                 |                 |              |
| 5.1                   | S/C  | Cubierta de techo inclinada / incluye cielorraso                             | m2 |      |                 | \$ 424.359,92   | 8,63%        |
| 5.2                   | S/C  | Estructura de techo plano / incluye cielorraso                               | m2 |      |                 | \$ 123.843,81   | 2,52%        |
| 6                     |      | PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS                                              |    |      |                 |                 |              |
| 6.1                   | 1437 | Vereda de acceso                                                             | m2 |      |                 | \$ 9.232,63     | 0,19%        |
| 6.2                   | 1285 | Piso cerámico en baño                                                        | m2 |      |                 | \$ 9.838,84     | 0,20%        |
| 6.3                   | 1285 | Piso cerámico en el resto de la vivienda                                     | m2 |      |                 | \$ 132.964,88   | 2,70%        |
| 6.4                   | 1295 | Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad 0,20 x 0,20                      | m2 |      |                 | \$ 54.538,00    | 1,11%        |
| 6.5                   | 1300 | Zócalo cerámico                                                              | ml |      |                 | \$ 35.157,95    | 0,71%        |
| 7                     |      | CARPINTERÍA                                                                  |    |      |                 |                 |              |
| 7.1                   | 1237 | P1 0,90x2,10 hoja de chapa / marco de chapa                                  | un |      |                 | \$ 67.990,41    | 1,38%        |
| 7.2                   | 1239 | P2 0,80x2,10 hoja de chapa / marco de chapa                                  | un |      |                 | \$ 50.108,18    | 1,02%        |
| 7.3                   | 2005 | P3 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa                              | un |      |                 | \$ 61.779,66    | 1,26%        |
| 7.4                   | S/C  | V3 1,40 x 1,10 aluminio DVH dormitorios                                      | un |      |                 | \$ 92.575,64    | 1,88%        |
| 7.5                   | S/C  | V1 1,20 x 1,10 aluminio DVH - cocina                                         | un |      |                 | \$ 39.675,27    | 0,81%        |
| 7.6                   | S/C  | V2 baño 0,50x0,80 de aluminio DVH                                            | un |      |                 | \$ 18.034,22    | 0,37%        |
| 7.7                   | S/C  | V4 1,20 x 2,10 aluminio DVH - acceso                                         | un |      |                 | \$ 85.254,32    | 1,73%        |
| 8                     |      | INSTALACIÓN SANITARIA                                                        |    |      |                 |                 |              |
| 8.1                   | S/C  | Base de cloacas                                                              | gl |      |                 | \$ 46.831,48    | 0,95%        |
| 8.2                   | S/C  | Agua caliente y fria                                                         | gl |      |                 | \$ 43.596,03    | 0,89%        |
| 8.3                   | S/C  | Colector de tanque de reserva                                                | gl |      |                 | \$ 12.069,83    | 0,25%        |
| 8.4                   | S/C  | Tanque de reserva polietileno tricapa enterrado, incluye bomba presurizadora | gl |      |                 | \$ 39.400,78    | 0,80%        |
| 8.5                   | S/C  | Artefactos, grifería y colocación                                            | gl |      |                 | \$ 226.425,79   | 4,60%        |
| 8.6                   | S/C  | Cámara de inspección                                                         | gl |      |                 | \$ 13.712,78    | 0,28%        |
| 8.7                   | S/C  | Ventilación                                                                  | gl |      |                 | \$ 14.627,62    | 0,30%        |
| 8.8                   | S/C  | Enlace a conexión de cloaca                                                  | gl |      |                 | \$ 13.694,95    | 0,28%        |
| 8.10                  | S/C  | Desagüe pluvial                                                              | gl |      |                 | \$ 17.540,39    | 0,36%        |
| 8.11                  | S/C  | Termotanque solar incluye soporte                                            | gl |      |                 | \$ 225.888,04   | 4,59%        |
| 9                     |      | INSTALACIÓN ELECTRICA                                                        |    |      |                 |                 |              |
| 9.1                   | S/C  | Cañería y cajas                                                              | gl |      |                 | \$ 31.796,43    | 0,65%        |
| 9.3                   | S/C  | Cableado llaves y tomas                                                      | gl |      |                 | \$ 52.537,49    | 1,07%        |
| 9.5                   | S/C  | Tablero e interruptores                                                      | gl |      |                 | \$ 28.263,69    | 0,57%        |
| 9.6                   | S/C  | Pilastra de medición y puesta a tierra                                       | gl |      |                 | \$ 32.787,72    | 0,67%        |
| 10                    |      | INSTALACIÓN DE GAS                                                           |    |      |                 |                 |              |
| 10.1                  | S/C  | Cañería y llaves de paso interna                                             | gl |      |                 | \$ 42.047,63    | 0,85%        |
| 10.2                  | S/C  | Cañería exterior, gabinete y regulador                                       | gl |      |                 | \$ 46.136,24    | 0,94%        |
| 10.3                  | S/C  | Rejillas de aporte de aire                                                   | gl |      |                 | \$ 4.209,70     | 0,09%        |
| 10.4                  | S/C  | Ventilaciones cocina y calefón                                               | gl |      |                 | \$ 10.939,57    | 0,22%        |
| 11                    |      | PINTURA                                                                      |    |      |                 |                 |              |
| 11.1                  | 1306 | Esmalte sintético en carpintería                                             | m2 |      |                 | \$ 16.132,54    | 0,33%        |
| 11.2                  | 1309 | Pintura latex interior                                                       | m2 |      |                 | \$ 148.683,98   | 3,02%        |
| 11.3                  | 1312 | Pintura latex en cielorraso                                                  | m2 |      |                 | \$ 8.824,48     | 0,18%        |
| 11.4                  | 1229 | Revestimiento acrílico exterior con color                                    | m2 |      |                 | \$ 119.305,12   | 2,43%        |
| 12                    |      | VARIOS                                                                       |    |      |                 |                 |              |
| 12.2                  | 1323 | Limpieza de obra                                                             | m2 |      |                 | \$ 21.427,96    | 0,44%        |
| PRECIO TOTAL VIVIENDA |      |                                                                              |    |      |                 | \$ 4.919.705,43 | 100,00%      |

GERENCIA DE PROYECTOS  
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, OCTUBRE 2021

ING. GRISELDA GARAS  
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS  
INST. PROV. DE LA VIVIENDA

M.M.O. EDGARDO AZCARATE  
Computos y Presupuestos  
Instituto Provincial de la Vivienda

OBRA: BARRIO EL NEVADO III - GENERAL ALVEAR

FRENTE ESTE - OESTE

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO  
Superficie cubierta = 56,90 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,80 m2 = Sup. Total = 60,70 m2  
Presupuesto : Mes Referencial AGOSTO 2021

| N° ITEM               | COD. | ITEMS DE OBRA                                                                | UD | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL    | % INCIDENCIA |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1                     |      | TRABAJOS PRELIMINARES                                                        |    |      |                 |                 |              |
| 1.1                   | 1000 | Preparación y replanteo                                                      | m2 |      |                 | \$ 32.695,83    | 0,64%        |
| 1.2                   | 1410 | Desmonte / retiro de suelo vegetal                                           | m3 |      |                 | \$ 3.264,36     | 0,06%        |
| 1.3                   | 1413 | Preparación de la subrasante / relleno y compactación                        | m3 |      |                 | \$ 11.596,93    | 0,23%        |
| 2                     |      | EXCAVACIONES                                                                 |    |      |                 |                 |              |
| 2.1                   | 1010 | Excavacion de platea                                                         | m3 |      |                 | \$ 48.437,68    | 0,94%        |
| 3                     |      | HORMIGONES                                                                   |    |      |                 |                 |              |
| 3.1                   | 1126 | Nylon de 200 micrones                                                        | m3 |      |                 | \$ 9.689,31     | 0,19%        |
| 3.2                   | 1021 | Hormigon de limpieza                                                         | m3 |      |                 | \$ 60.100,51    | 1,17%        |
| 3.3                   | 1060 | Platea de fundación - incluye veredin perimetral                             | m3 |      |                 | \$ 527.732,86   | 10,27%       |
| 4                     |      | PANELES EXTERIORES - INTERIORES                                              |    |      |                 |                 |              |
| 4.1                   | S/C  | Paneles exteriores                                                           | m2 |      |                 | \$ 1.748.309,86 | 34,01%       |
| 4.2                   | 1948 | Tabique interior                                                             | m2 |      |                 | \$ 164.504,31   | 3,20%        |
| 5                     |      | CUBIERTA DE TECHO                                                            |    |      |                 |                 |              |
| 5.1                   | S/C  | Cubierta de techo inclinada / incluye cielorraso                             | m2 |      |                 | \$ 424.359,92   | 8,26%        |
| 5.2                   | S/C  | Estructura de techo plano / incluye cielorraso                               | m2 |      |                 | \$ 108.255,08   | 2,11%        |
| 6                     |      | PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS                                              |    |      |                 |                 |              |
| 6.1                   | 1437 | Vereda de acceso                                                             | m2 |      |                 | \$ 9.232,63     | 0,18%        |
| 6.2                   | 1285 | Piso cerámico en baño                                                        | m2 |      |                 | \$ 9.838,84     | 0,19%        |
| 6.3                   | 1285 | Piso cerámico en el resto de la vivienda                                     | m2 |      |                 | \$ 128.748,24   | 2,50%        |
| 6.4                   | 1295 | Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad 0,20 x 0,20                      | m2 |      |                 | \$ 57.211,43    | 1,11%        |
| 6.5                   | 1300 | Zócalo cerámico                                                              | ml |      |                 | \$ 38.577,24    | 0,75%        |
| 7                     |      | CARPINTERÍA                                                                  |    |      |                 |                 |              |
| 7.1                   | 1237 | P1 - hoja de chapa - marco de chapa - acceso                                 | un |      |                 | \$ 67.990,41    | 1,32%        |
| 7.2                   | 1239 | P2 0,80x2,10 hoja de chapa / marco de chapa                                  | un |      |                 | \$ 50.108,18    | 0,97%        |
| 7.3                   | 2005 | P3 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa                              | un |      |                 | \$ 61.779,66    | 1,20%        |
| 7.4                   | S/C  | PV1 1,40x2,10 aluminio DVH                                                   | un |      |                 | \$ 265.102,97   | 5,16%        |
| 7.5                   | S/C  | V1 1,00 x 1,10 aluminio DVH                                                  | un |      |                 | \$ 43.282,12    | 0,84%        |
| 7.6                   | S/C  | V2 0,50x1,10 de aluminio DVH                                                 | un |      |                 | \$ 36.068,43    | 0,70%        |
| 8                     |      | INSTALACIÓN SANITARIA                                                        |    |      |                 |                 |              |
| 8.1                   | S/C  | Base de cloacas                                                              | gl |      |                 | \$ 46.831,48    | 0,91%        |
| 8.2                   | S/C  | Agua caliente y fria                                                         | gl |      |                 | \$ 43.596,03    | 0,85%        |
| 8.3                   | S/C  | Colector de tanque de reserva                                                | gl |      |                 | \$ 12.069,83    | 0,23%        |
| 8.4                   | S/C  | Tanque de reserva polietileno tricapa enterrado, incluye bomba presurizadora | gl |      |                 | \$ 39.400,78    | 0,77%        |
| 8.5                   | S/C  | Artefactos, grifería y colocación                                            | gl |      |                 | \$ 226.425,79   | 4,40%        |
| 8.6                   | S/C  | Cámara de inspección                                                         | gl |      |                 | \$ 13.712,78    | 0,27%        |
| 8.7                   | S/C  | Ventilación                                                                  | gl |      |                 | \$ 14.627,62    | 0,28%        |
| 8.8                   | S/C  | Enlace a conexión de cloaca                                                  | gl |      |                 | \$ 13.694,95    | 0,27%        |
| 8.10                  | S/C  | Desagüe pluvial                                                              | gl |      |                 | \$ 17.540,39    | 0,34%        |
| 8.11                  | S/C  | Termotanque solar incluye soporte                                            | gl |      |                 | \$ 225.888,04   | 4,39%        |
| 9                     |      | INSTALACIÓN ELECTRICA                                                        |    |      |                 |                 |              |
| 9.1                   | S/C  | Cañería y cajas                                                              | gl |      |                 | \$ 31.796,43    | 0,62%        |
| 9.2                   | S/C  | Cableado llaves y tomas                                                      | gl |      |                 | \$ 52.537,49    | 1,02%        |
| 9.3                   | S/C  | Tablero e interruptores                                                      | gl |      |                 | \$ 28.263,69    | 0,55%        |
| 9.4                   | S/C  | Pilastra de medición y puesta a tierra                                       | gl |      |                 | \$ 32.787,72    | 0,64%        |
| 10                    |      | INSTALACIÓN DE GAS                                                           |    |      |                 |                 |              |
| 10.1                  | S/C  | Cañería y llaves de paso interna                                             | gl |      |                 | \$ 42.047,63    | 0,82%        |
| 10.2                  | S/C  | Cañería exterior, gabinete y regulador                                       | gl |      |                 | \$ 46.136,24    | 0,90%        |
| 10.3                  | S/C  | Rejillas de aporte de aire                                                   | gl |      |                 | \$ 4.209,70     | 0,08%        |
| 10.4                  | S/C  | Ventilaciones cocina y calefón                                               | gl |      |                 | \$ 10.939,57    | 0,21%        |
| 11                    |      | PINTURA                                                                      |    |      |                 |                 |              |
| 11.1                  | 1306 | Esmalte sintético en carpintería                                             | m2 |      |                 | \$ 16.132,54    | 0,31%        |
| 11.2                  | 1309 | Pintura latex interior                                                       | m2 |      |                 | \$ 149.033,50   | 2,90%        |
| 11.3                  | 1312 | Pintura latex en cielorraso                                                  | m2 |      |                 | \$ 9.384,25     | 0,18%        |
| 11.4                  | 1229 | Revestimiento acrílico exterior con color                                    | m2 |      |                 | \$ 135.851,24   | 2,64%        |
| 12                    |      | VARIOS                                                                       |    |      |                 |                 |              |
| 12.2                  | 1323 | Limpieza de obra                                                             | m2 |      |                 | \$ 20.736,73    | 0,40%        |
| PRECIO TOTAL VIVIENDA |      |                                                                              |    |      |                 | \$ 5.140.531,18 | 100,00%      |

GERENCIA DE PROYECTOS  
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, OCTUBRE 2021

ING. GRISELDA GARAS  
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS  
INST. PROV. DE LA VIVIENDA

M.M.O. EDGARDO AZCARATE  
Computos y Presupuestos  
Instituto Provincial de la Vivienda

OBRA: BARRIO EL NEVADO III - GENERAL ALVEAR

FRENTE SUR

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR 2 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO  
Superficie cubierta = 57,20 m2+ Sup. Alero al 50% = 5,20 m2 = Sup. Total = 62,40 m2  
Presupuesto : Mes Referencial AGOSTO 2021

| Nº ITEM               | COD. | ITEMS DE OBRA                                                                | UD | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL    | % INCIDENCIA |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1                     |      | TRABAJOS PRELIMINARES                                                        |    |      |                 |                 |              |
| 1.1                   | 1000 | Preparación y replanteo                                                      | m2 |      |                 | \$ 40.760,81    | 0,81%        |
| 1.2                   | 1410 | Desmonte / retiro de suelo vegetal                                           | m3 |      |                 | \$ 3.264,36     | 0,07%        |
| 1.3                   | 1413 | Preparación de la subrasante / relleno y compactación                        | m3 |      |                 | \$ 11.596,93    | 0,23%        |
| 2                     |      | EXCAVACIONES                                                                 |    |      |                 |                 |              |
| 2.1                   | 1010 | Excavacion de platea                                                         | m3 |      |                 | \$ 44.876,09    | 0,90%        |
| 3                     |      | HORMIGONES                                                                   |    |      |                 |                 |              |
| 3.1                   | 1126 | Nylon de 200 micrones                                                        | m3 |      |                 | \$ 9.067,54     | 0,18%        |
| 3.2                   | 1021 | Hormigon de limpieza                                                         | m3 |      |                 | \$ 55.681,35    | 1,11%        |
| 3.3                   | 1060 | Platea de fundación - incluye veredin perimetral                             | m3 |      |                 | \$ 488.928,98   | 9,76%        |
| 4                     |      | PANELES EXTERIORES - INTERIORES                                              |    |      |                 |                 |              |
| 4.1                   | S/C  | Paneles exteriores                                                           | m2 |      |                 | \$ 1.724.553,34 | 34,42%       |
| 4.2                   | 1948 | Tabique interior                                                             | m2 |      |                 | \$ 164.504,31   | 3,28%        |
| 5                     |      | CUBIERTA DE TECHO                                                            |    |      |                 |                 |              |
| 5.1                   | S/C  | Cubierta de techo inclinada / incluye cielorraso                             | m2 |      |                 | \$ 424.359,92   | 8,47%        |
| 5.2                   | S/C  | Estructura de techo plano / incluye cielorraso                               | m2 |      |                 | \$ 107.389,04   | 2,14%        |
| 6                     |      | PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS                                              |    |      |                 |                 |              |
| 6.1                   | 1437 | Vereda de acceso                                                             | m2 |      |                 | \$ 9.232,63     | 0,18%        |
| 6.2                   | 1285 | Piso cerámico en baño                                                        | m2 |      |                 | \$ 10.344,84    | 0,21%        |
| 6.3                   | 1285 | Piso cerámico en el resto de la vivienda                                     | m2 |      |                 | \$ 132.683,77   | 2,65%        |
| 6.4                   | 1295 | Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad 0,20 x 0,20                      | m2 |      |                 | \$ 57.211,43    | 1,14%        |
| 6.5                   | 1300 | Zócalo cerámico                                                              | ml |      |                 | \$ 35.433,70    | 0,71%        |
| 7                     |      | CARPINTERÍA                                                                  |    |      |                 |                 |              |
| 7.1                   | 1237 | P1 - hoja de chapa - marco de chapa - acceso                                 | un |      |                 | \$ 67.990,41    | 1,36%        |
| 7.2                   | 2005 | P3 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa                              | un |      |                 | \$ 61.779,66    | 1,23%        |
| 7.3                   | S/C  | PV1 1,40x2,10 aluminio DVH                                                   | un |      |                 | \$ 265.102,97   | 5,29%        |
| 7.4                   | S/C  | V1 1,25 x 1,10 aluminio DVH                                                  | un |      |                 | \$ 43.282,12    | 0,86%        |
| 7.5                   | S/C  | V2 0,50x1,10 de aluminio DVH                                                 | un |      |                 | \$ 12.022,81    | 0,24%        |
| 8                     |      | INSTALACIÓN SANITARIA                                                        |    |      |                 |                 |              |
| 8.1                   | S/C  | Base de cloacas                                                              | gl |      |                 | \$ 46.831,48    | 0,93%        |
| 8.2                   | S/C  | Agua caliente y fria                                                         | gl |      |                 | \$ 43.596,03    | 0,87%        |
| 8.3                   | S/C  | Colector de tanque de reserva                                                | gl |      |                 | \$ 12.069,83    | 0,24%        |
| 8.4                   | S/C  | Tanque de reserva polietileno tricapa enterrado, incluye bomba presurizadora | gl |      |                 | \$ 39.400,78    | 0,79%        |
| 8.5                   | S/C  | Artefactos, grifería y colocación                                            | gl |      |                 | \$ 226.425,79   | 4,52%        |
| 8.6                   | S/C  | Cámara de inspección                                                         | gl |      |                 | \$ 13.712,78    | 0,27%        |
| 8.7                   | S/C  | Ventilación                                                                  | gl |      |                 | \$ 14.627,62    | 0,29%        |
| 8.8                   | S/C  | Enlace a conexión de cloaca                                                  | gl |      |                 | \$ 13.694,95    | 0,27%        |
| 8.10                  | S/C  | Desagüe pluvial                                                              | gl |      |                 | \$ 17.540,39    | 0,35%        |
| 8.11                  | S/C  | Termotanque solar incluye soporte                                            | gl |      |                 | \$ 225.888,04   | 4,51%        |
| 9                     |      | INSTALACIÓN ELECTRICA                                                        |    |      |                 |                 |              |
| 9.1                   | S/C  | Cañería y cajas                                                              | gl |      |                 | \$ 31.796,43    | 0,63%        |
| 9.2                   | S/C  | Cableado llaves y tomas                                                      | gl |      |                 | \$ 52.537,49    | 1,05%        |
| 9.3                   | S/C  | Tablero e interruptores                                                      | gl |      |                 | \$ 28.263,69    | 0,56%        |
| 9.4                   | S/C  | Pilastra de medición y puesta a tierra                                       | gl |      |                 | \$ 32.787,72    | 0,65%        |
| 10                    |      | INSTALACIÓN DE GAS                                                           |    |      |                 |                 |              |
| 10.1                  | S/C  | Cañería y llaves de paso interna                                             | gl |      |                 | \$ 42.047,63    | 0,84%        |
| 10.2                  | S/C  | Cañería exterior, gabinete y regulador                                       | gl |      |                 | \$ 46.136,24    | 0,92%        |
| 10.3                  | S/C  | Rejillas de aporte de aire                                                   | gl |      |                 | \$ 4.209,70     | 0,08%        |
| 10.4                  | S/C  | Ventilaciones cocina y calefón                                               | gl |      |                 | \$ 10.939,57    | 0,22%        |
| 11                    |      | PINTURA                                                                      |    |      |                 |                 |              |
| 11.1                  | 1306 | Esmalte sintético en carpintería                                             | m2 |      |                 | \$ 16.132,54    | 0,32%        |
| 11.2                  | 1309 | Pintura latex interior                                                       | m2 |      |                 | \$ 149.557,77   | 2,99%        |
| 11.3                  | 1312 | Pintura latex en cielorraso                                                  | m2 |      |                 | \$ 10.141,57    | 0,20%        |
| 11.4                  | 1229 | Revestimiento acrílico exterior con color                                    | m2 |      |                 | \$ 135.851,24   | 2,71%        |
| 12                    |      | VARIOS                                                                       |    |      |                 |                 |              |
| 12.2                  | 1323 | Limpieza de obra                                                             | m2 |      |                 | \$ 25.851,79    | 0,52%        |
| PRECIO TOTAL VIVIENDA |      |                                                                              |    |      |                 | \$ 5.010.108,04 | 100,00%      |

GERENCIA DE PROYECTOS  
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, OCTUBRE 2021

ING. GRISELDA GARAS  
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS  
INST. PROV. DE LA VIVIENDA

M.M.O. EDGARDO AZCARATE  
Computos y Presupuestos  
Instituto Provincial de la Vivienda



OBRA: BARRIO EL NEVADO III - GENERAL ALVEAR

FRENTE ESTE - OESTE

VIVIENDA PROTOTIPO IPV SOLAR ( DISCAPACITADO ) 2 DORMITORIOS SISTEMA INDUSTRIALIZADO

Superficie cubierta = 69,60 m2+ Sup. Alero al 50% = 4,35 m2 = Sup. Total = 73,95 m2

Presupuesto : Mes Referencial AGOSTO 2021

| N° ITEM               | COD. | ITEMS DE OBRA                                                                | UD | CANT | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL    | % INCIDENCIA |
|-----------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1                     |      | TRABAJOS PRELIMINARES                                                        |    |      |                 |                 |              |
| 1.1                   | 1000 | Preparación y replanteo                                                      | m2 |      | \$              | 35.965,42       | 0,62%        |
| 1.2                   | 1410 | Desmante / retiro de suelo vegetal                                           | m3 |      | \$              | 3.590,80        | 0,06%        |
| 1.3                   | 1413 | Preparación de la subrasante / relleno y compactación                        | m3 |      | \$              | 11.596,93       | 0,20%        |
| 2                     |      | EXCAVACIONES                                                                 |    |      |                 |                 |              |
| 2.1                   | 1010 | Excavacion de platea                                                         | m3 |      | \$              | 53.281,45       | 0,91%        |
| 3                     |      | HORMIGONES                                                                   |    |      |                 |                 |              |
| 3.1                   | 1126 | Nylon de 200 micrones                                                        | m3 |      | \$              | 10.658,24       | 0,18%        |
| 3.2                   | 1021 | Hormigon de limpieza                                                         | m3 |      | \$              | 66.110,56       | 1,13%        |
| 3.3                   | 1060 | Platea de fundación - incluye veredin perimetral                             | m3 |      | \$              | 580.506,15      | 9,96%        |
| 4                     |      | PANELES EXTERIORES - INTERIORES                                              |    |      |                 |                 |              |
| 4.1                   | S/C  | Paneles exteriores                                                           | m2 |      | \$              | 1.923.140,84    | 33,01%       |
| 4.2                   | 1948 | Tabique interior                                                             | m2 |      | \$              | 180.954,74      | 3,11%        |
| 5                     |      | CUBIERTA DE TECHO                                                            |    |      |                 |                 |              |
| 5.1                   | S/C  | Cubierta de techo inclinada / incluye cielorraso                             | m2 |      | \$              | 466.795,91      | 8,01%        |
| 5.2                   | S/C  | Estructura de techo plano / incluye cielorraso                               | m2 |      | \$              | 119.080,59      | 2,04%        |
| 6                     |      | PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS                                              |    |      |                 |                 |              |
| 6.1                   | 1437 | Vereda de acceso                                                             | m2 |      | \$              | 9.232,63        | 0,16%        |
| 6.2                   | 1285 | Piso cerámico en baño                                                        | m2 |      | \$              | 10.822,72       | 0,19%        |
| 6.3                   | 1285 | Piso cerámico en el resto de la vivienda                                     | m2 |      | \$              | 141.623,06      | 2,43%        |
| 6.4                   | 1295 | Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad 0,20 x 0,20                      | m2 |      | \$              | 62.932,57       | 1,08%        |
| 6.5                   | 1300 | Zócalo cerámico                                                              | ml |      | \$              | 42.434,96       | 0,73%        |
| 7                     |      | CARPINTERÍA                                                                  |    |      |                 |                 |              |
| 7.1                   | 1237 | P1 - hoja de chapa - marco de chapa - acceso                                 | un |      | \$              | 67.990,41       | 1,17%        |
| 7.2                   | 1239 | P2 0,80x2,10 hoja de chapa / marco de chapa                                  | un |      | \$              | 55.119,00       | 0,95%        |
| 7.3                   | 2005 | P3 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa                              | un |      | \$              | 67.957,62       | 1,17%        |
| 7.4                   | S/C  | PV1 1,40x2,10 aluminio DVH                                                   | un |      | \$              | 265.102,97      | 4,55%        |
| 7.5                   | S/C  | V1 1,00 x 1,10 aluminio DVH                                                  | un |      | \$              | 43.282,12       | 0,74%        |
| 7.6                   | S/C  | V2 0,50x1,10 de aluminio DVH                                                 | un |      | \$              | 36.068,43       | 0,62%        |
| 8                     |      | INSTALACIÓN SANITARIA                                                        |    |      |                 |                 |              |
| 8.1                   | S/C  | Base de cloacas                                                              | gl |      | \$              | 46.831,48       | 0,80%        |
| 8.2                   | S/C  | Agua caliente y fria                                                         | gl |      | \$              | 43.596,03       | 0,75%        |
| 8.3                   | S/C  | Colector de tanque de reserva                                                | gl |      | \$              | 12.069,83       | 0,21%        |
| 8.4                   | S/C  | Tanque de reserva polietileno tricapa enterrado, incluye bomba presurizadora | gl |      | \$              | 39.400,78       | 0,68%        |
| 8.5                   | S/C  | Artefactos, grifería y colocación                                            | gl |      | \$              | 516.335,96      | 8,86%        |
| 8.6                   | S/C  | Cámara de inspección                                                         | gl |      | \$              | 13.712,78       | 0,24%        |
| 8.7                   | S/C  | Ventilación                                                                  | gl |      | \$              | 14.627,62       | 0,25%        |
| 8.8                   | S/C  | Enlace a conexión de cloaca                                                  | gl |      | \$              | 13.694,95       | 0,24%        |
| 8.9                   | S/C  | Desagüe pluvial                                                              | gl |      | \$              | 17.540,39       | 0,30%        |
| 8.10                  | S/C  | Termotanque solar incluye soporte                                            | gl |      | \$              | 225.888,04      | 3,88%        |
| 9                     |      | INSTALACIÓN ELECTRICA                                                        |    |      |                 |                 |              |
| 9.1                   | S/C  | Cañería y cajas                                                              | gl |      | \$              | 34.976,07       | 0,60%        |
| 9.2                   | S/C  | Cableado llaves y tomas                                                      | gl |      | \$              | 57.791,23       | 0,99%        |
| 9.3                   | S/C  | Tablero e interruptores                                                      | gl |      | \$              | 31.090,06       | 0,53%        |
| 9.4                   | S/C  | Pilastra de medición y puesta a tierra                                       | gl |      | \$              | 36.066,49       | 0,62%        |
| 10                    |      | INSTALACIÓN DE GAS                                                           |    |      |                 |                 |              |
| 10.1                  | S/C  | Cañería y llaves de paso interna                                             | gl |      | \$              | 42.047,63       | 0,72%        |
| 10.2                  | S/C  | Cañería exterior, gabinete y regulador                                       | gl |      | \$              | 46.136,24       | 0,79%        |
| 10.3                  | S/C  | Rejillas de aporte de aire                                                   | gl |      | \$              | 4.209,70        | 0,07%        |
| 10.4                  | S/C  | Ventilaciones cocina y calefón                                               | gl |      | \$              | 10.939,57       | 0,19%        |
| 11                    |      | PINTURA                                                                      |    |      |                 |                 |              |
| 11.1                  | 1306 | Esmalte sintético en carpintería                                             | m2 |      | \$              | 17.745,79       | 0,30%        |
| 11.2                  | 1309 | Pintura latex interior                                                       | m2 |      | \$              | 163.936,84      | 2,81%        |
| 11.3                  | 1312 | Pintura latex en cielorraso                                                  | m2 |      | \$              | 10.322,67       | 0,18%        |
| 11.4                  | 1229 | Revestimiento acrílico exterior con color                                    | m2 |      | \$              | 149.436,37      | 2,57%        |
| 12                    |      | VARIOS                                                                       |    |      |                 |                 |              |
| 12.2                  | 1323 | Limpeza de obra                                                              | m2 |      | \$              | 22.810,40       | 0,39%        |
| PRECIO TOTAL VIVIENDA |      |                                                                              |    |      |                 | \$ 5.825.455,04 | 100,00%      |

GERENCIA DE PROYECTOS  
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS, OCTUBRE 2021

ING. GRISELDA GARAS  
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS  
INST. PROV. DE LA VIVIENDA

M.M.O. EDGARDO AZCARATE  
Computos y Presupuestos  
Instituto Provincial de la Vivienda