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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 25 viviendas del BARRIO VIEJO VINEDO del departamento
de Tupungato, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan Provincial
Mendoza Construye, Linea de accion 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion TRADICIONAL con todos los servicios funcionando
(“lave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Oasis (2D-Conex a pozo) 24
Prototipo Oasis (3D-Conex a pozo) M: As —L: 3 1

b) Urbanizacién e Infraestructura

En el caso de corresponder el Oferente deberd contemplar la ejecucion de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboracién de la documentacion técnica y su
aprobacidn en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en calles Llaullin y Ruta al Corddn del Plata. Distrito
Cordon del Plata- Tupungato. Georreferenciacion: 33°23'43,00"S 69°09'51,58"W

Las viviendas se ubicaran en:
Manzana H, Lote 13.
Manzana J, Lotes 1y 13.
Manzana L, Lotes 9y 12.
Manzana Q, Lote 9.
Manzana M, Lote 1.
Manzana N, Lote 1.

Manzana N, Lotes 4y 32.
Manzana U, Lote 3.

Manzana V, Lotes 5, 7y 27.
Manzana X, Lotes 18 y 22.
Manzana Z, Lotes 13 y 16.
Manzana As, Lotes 3, 10, 11, 19y 26.
Manaza Asl, Lote 18.
Manzana 31, Lote 12.

La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccion de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisién de terreno.doc

Prepar6 : Revis6 : Aprob6 :

ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER IING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA JUNIO 2022
ING. DIEGO BUSS




all"V/

Instituto Provincial
de la Vivienda

BARRIO VIEJO VINEDO

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccion de viviendas
BCP: 4 de 10

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y serd de 10
meses (300) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacién denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacién de items, cédigos y normativa de confeccién del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 responderd a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ $ 302.156.682,53 (pesos trescientos dos
millones ciento cincuenta y seis mil seiscientos ochenta y dos con 53/100).

Montos base considerados al mes de: DICIEMBRE 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podrén ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberd comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Namero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.
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Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizar4 mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depoésito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual debera necesariamente implicar una reduccion del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero deberd ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracién, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara por excepcion conforme la metodologia prevista para la Determinacion
de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y 27.397 y Ley Provincial
8.981. A tal fin se emitird el Certificado N° O de anticipo financiero a valor basico de contrato y
complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo mediante el incremento que arroje la
implementacién de la UVI desde la fecha del mes basico hasta la fecha de la emisién del Certificado
N° 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo financiero asi determinado se deducira de las
sucesivas redeterminaciones de precios de la obra conforme metodologia de la Resolucién N° 503/02,
aplicada sobre el (100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada
mensualmente, congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo
financiero).

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante
poliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucion” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: serd del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Péliza de Seguro de Caucion.

¢) Anticipos: segun corresponda.

d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”
El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
pdlizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se

encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econdmica.
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Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hard cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcidon Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendrd como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo serd de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria serdn por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerdndose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccién
La Contratista deber& proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
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Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metdlico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccién se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metélicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina deberd contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacién técnica aprobada la Contratista deberd aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcién Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista deberé proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 250 (dos cientos cincuenta)
litros de Combustible Infinia Diesel (0 su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio,
durante toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto
cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la
Inspeccién de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de
dichos trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregardn en forma directa a la persona que la
administracién designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la
Administracion, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, serd administrado por la administracion y serd empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizaciéon de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.
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En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréaficos de control

La Contratista deber& poner a disposicion de la Inspeccién, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel dptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicion y control.

Proveerd ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento 6ptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcidn provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marcay certificacién de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado ala obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
deberé& presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigiedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dar& lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderdn a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicard los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30° Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacion para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacién eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
¢ Arquitectura de viviendas.
e Estructura de viviendas.
¢ Instalaciones sanitarias.
¢ Instalaciones eléctricas.
¢ Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

e Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.
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c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacién debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
¢ Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
e Instalaciones sanitarias. Viviendas
¢ Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ |Instalacion de gas

d) Documentacién en carpetas individuales

La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.

Archivo: 002- Pliego BCP sin provision de terreno.doc

Prepar6 : Revis6 : Aprob6 :

ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER IING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA JUNIO 2022
ING. DIEGO BUSS




v". : Instituto Provincial
W de Ia Vivienda
MENDOZA

i “20228 Afio de homenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Coidos”

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN BARRIO VIEJO VINEDO
DISTRITOQ CORDON DEL PLATA - DEPTO. TUPUNGATO

Conexién a Pozo

Mes Referencial: DICIEMBRE DE 2022

PRESUPU§STO RESUMEN DE VIVIENDAS (1) o LS
PRECIO % INC
RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL TOTAI;
UNITARIO
VIVIENDA TIPOLOGIA OASIS INDIVIDUAL 2D n 24 $11.912.527,56 $285.900.661,44 95,53%
VIVENDA TIPOLOGIA OASIS INDIVIDUAL lun 3 $13.379.012,37 $13.379.012,37 4,47%
(3 dormitorios)
PRECIO TOT A L](viviendas) $299.279.673,81 100,00%

~ PRESUPUESTO RESUMEN pE OBRAS COMPLEMENTARIAS (on caso ds corresponder) (2)

o,
RUBRO UN CANT R PRECIO TOTAL i
UNITARIO INCID
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Gl 1 $2.877.008,72 $2.877.008,72 100,00%

PRECIO TOTAL (Obrf Complementarias) $2.877.008,72 100,00%
______ - = - PREJUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
RUBRO PRECIO TOTAL b
INCID
VIVIENDAS (1) $299.279.673,81 99,05%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $2.877.008,72 0,95%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $302.156.682,53

PRECIO TOTAL OBRAS $302.156.682,53 100,00%

TRESCIENTOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 53/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUEST( OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS

COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESPALDATORIA (Ej. Plano de curvas, perfiles
longitudinales y transversales), segun Anexo XVI.

GERENCIA DE PROYECTOS
DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ENERO DE 2023
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instituto Provincial
de la Vivienda
#2022 - Ao de homenajefl los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos™
OBRA: PARRIO VIEJO VINEDO - TUPUNGATO
VIV. PROTOTIPO L.P.V. OASIS IIIDNT;)I.IAI. (2 QORMITORIOS)
Superficie cublerta = 56,40 + Sup. Alero al 50% = 6,10jh2 = Sup. Total = 62,50 m2
P P Oficial: Mes ial DICIEMBIE DE 2022
‘u-ml conrvl mems off osRa lunlcml Pt PRECIO TOTAL | % |
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 1000  |Preparacién y replaniec m2 $ 50.430,73 0,50%
12 1410 | Desmonte sin retiro de material en franja dff vivienda para fando de lote m3 3 - 0,00%
13 1413 |Relleno estabilizado en franja de viviendas m3 $ - 0,00%
2 ExcAvAfonEs
21 | 1010 |Excavacién para zapats [ ms | [ |s 43.476,63 | 0,36%
3
31 1021 | Hormigén de impieza 150 kg/m3 e=Scm m3 $ 47.368,26 0,40%
a2 1052 |Zapata corrida incl viga de fundacién (350 ) m3 s 476.560,86 4,00%
EE] 1051 | Viga fundacién VF m3 $ 43.608,67 0,37%
34 1981 |Vigs fundacidn VF1 m3 15.891,26 0,13%
35 1902 [Viga HUA® - VT-WW-448 est. 06 c/15cm h* S0 kg m3 230.019,54 1,93%
38 1517 |Viga de célculo m3 38.645,45 0,33%
a7 1963 |Viga de cilculo m3 88.245.24 0,74%
38 1917 |Viga de cilculo VD m3 $ 171.931.79 1,44%
T 1804  |Viga de cdiculo W1 VD1 m3 s 6.844,97 0,06%
3.10 1121 |Losa Tanque de agus 350 kg e= 12¢m @ §R/15 cm rep. 86/ 20 m3 s 27.610,53 0,23%
39 1124 | Losa maciza akeros 350 kg e= 12cm o 8 cffS cm rep @ 6./ 20 m3 $ 126.855,00 1,06%
3 1072 | Columna tipo CV (18 x 18 cm - 488 est. O C/15 cm) 350 ky m3 5 347.471.18 2,92%
313 1912 | Columna tipo CV2 m3 $ 47.468,70 0,40%
314 1077 |Columna tipo CV1 m3 5 27.844,19 0,23%
3.15 1912 |Columna tipo CT m3 5 64.558,78 0,54%
4
41 | 1135 |Mamposieria ladrilén [ m2 | | Is 813,407,48 | 6,83%
42 | 1948 |Tabiue duriock [ m2 | | | 189.987,90 | 1,59%
5 ASLAJONES
51 1126 | Polietiienc da 200 micrones baje fundacioflle y vive 1 m en silueta de viv m2 $ 29.078,58 0,24%
52 1127 |Alslacién horizontal o/ concrato hidréfugo flements S00kg) m2 § 58.403,10 0.47%
53 1218 |Alsi vert azotado concreto exterior (camentll 500kg) m2 $ 171.124,22 1.44%
54 1218  |Aislvent azotade concreto h: 500kg) m2 $ 23.556,85 0.20%
[ ] TECHO
61 1176 |Losa Alvianada L2 tipo prear serie 28 w2 $ 581.780,03 4,88%
82 175 |Losa Alivianada L3 ipo prear serie 1a m2 $ 452.825.26 3,80%|
Er Fo ::uum & hidr. sobre cub. de kea ﬂlmuw i s 583.533.38 450%
64 2004  |Aistacién hidriulica sobre alercs de H' A° m2 s 24.222,55 0,20%
65 2004 | Austacion hidrsulica sobre losa T* A m2 s 6.808,50 0,06%
68 sic Golero de chapa galvanizada perimetral mi $ 67.446,20 0,57%
T
7.1 1206 interior de + acceso m2 $ 189.017.84 1,59%
72 1211 |Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 eqlf (250kg cemento / m3) mi $ 108.982.48 0,91%
7.3 1437 | Veredin acceso wiv. - ancho 1.00 x 0.10 e (250kg cemento / m3) m2 $ 28.682,26 0,24%
8 PIS08, ZOGALOS JREVESTIMIENTOS
8.1 1285 | Piso cerdmico monococcién samaltado arfidesiizante 0,20x0,20(baflo) m2 $ 21.358,69 0,18%
82 1285 | Pisa cerimico manoooceion esmatado inflrior de la vivienda m2 [} 301.679,15 2,53%
83 1300  |Zbcalo cerdmico interior de ka viviends ml $ 60.232,45 0.51%
B4 1230  |Zécalo imperm. exterior chidréfugo S cm i espesor 0,30 m de sltura m2 5 26.954,47 0,23%
85 1285  |Rev.cerimico monococcion esmait.0.20x20(bafko, cocina y lavadero) m2 $ 163.504,44 1.37%]
3
X 1219 |Revoque grueso exterior e= 2.50 em m2 $ 382.972,24 3,21%
92 1217  |Revoque grueso interior con hidréfugo b/rfivest Bafia y cocina m2 3 56.928,51 0,48%
83 1222 Revogue grueso interior coman m2 170.945,07 1,44%
84 1233 |Eniucido de yeso m2 $ 93.680,13 0,79%
95 sc duriock en viga V2 m2 3 24.814,75 0.21%
96 s m2 3 13.698,81 0,12%
97 Sic un $ 5.837.85 0,05%
. 10 CARPIRTERIA
101 1237 |P1- 210 x0.80 (hoja: ch. N* 20 inyec/ nilirco chri*18)+pafio fijo vidriado un $ 413.774,61 3.4T%
102 sic PV (hoja: ch . N* 20 inyec / marce ch n® I8 +vent. Ch 18) segin corresponda un $ 149.570,06 1,26%
103 2005 |P2- 2.10x0.80 (hoja placa / marco metflico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un $ 164.279,88 1,38%
104 SIC  |V1( hoja y marco akuminio linea herrero diediza VFsup) segin correspenda un s 153,997 45 1,20%
105 S/C  |V2 ( hoja y marco sluminio corrediza VFsllb) segin corresponda un s 230.996,17 1,84%
108 siC V3 ( hoja y marco aluminio linea harrero) fllegin corresponda un $ 57.665.08 0,48%
" NSTALACKIN SANITARIA
111 SIC Base de cloacas (cafierias y un 5 93.427,38 0,78%
1.2 SIC |Agua caliente y fria (cafieria y - seilo IRAM) un 5 107.870,17 0,91%
13 S/C  |Colector de tanque de Reserva un $ 27.840,14
14 S/IC  |Tangue de polietiens tricapa wn ] 89.979,53
15 P Afefacios, grileria y colocacidn (inchuye Jmotanque con gabinele metaice - s 601.981,20
18 S/C |Termotangus solar inchuye soporte un ] 858.329.84
"7 SIC | Camara de inspaccién un $ 27.559,48
18 sc Ventilacion cAmara de iNspeccian un $ 27.997,16
1.9 SIC  |Camara séptica 1500 ks un $ 255.842,49
11.10 s/C Pozo absorbente (inciuye ventilacion) un $ 273.158,98
1.11 S/C | Desague phavial 2 BDA) un 5 34.286.65
2 INSTALACHEN ELECTRICA
121 22 Caferias y cajas un $ 96.837,89 0.81%
122 225 Cableado llaves y fomas. o 5 160.154,98 1.34%
123 SIC_[Tableros interruptores un [} 115.460,57 0.97% T
24 SIC_|Piasira medicion vivienda o s 104.117,67 0.87% i
T} NSTALAQPN OE GAS
131 S/ [Canerias y Haves de paso intemas ol 3 90.916,34 0,76%] /
132 sC Cafleria ext_ gabinete y reguiador a conedier a Gas envasado g $ 163.068,78 1,37% 4
133 S/C |Rejilia de aporte de aire ] $ 9.314,41 0,08% V4
134 | S/ |Ventiacén coona y caletén ] s 20.258,45 01m%| /
741 | 1135 [Antepecha oe hormigen armado [ m | [ [s 69.330,20 | 0,58%)
15
151 | 1281 |Chicoleado sobre osa | m | | |$ 50.964,18 | 0,43%
152 | 1282 | Cieloraso aphcada de yeso [ m2 | | |s 128.030,80 | 1,08
% T
161 1305 [Anbéuido carpinteria metsica w2 s 10.666.84 0,09%
162 1306 |Esmahe sintético en carpinteria metiiical m2 5 21.860,41 0,18% |,
163 1306 |Esmalte sintético en carpinteria de made) m2 $ 20.823.47 0,17%
164 1308 | Pintura iatex interior m2 $ 24367141 2,05%)
185 1313 |Pintura latex exterior m2 1 308.097 .84 2.59%
168 1312 |Latex en Ciclomasos m2 3 99.701,93 0.84%
187 siIc Numeracién de viviendas un 3 1.959,91 0.02%
17 viios
174 1319 |Vidrios float 4 mm m2 $ 65.473.89 0,55%
17.2 1315 | Vidrio de 4 mm tipo fantasia bafo m2 3.031,12 0,03%
173 1323  |Limpieza de obra m2 5 44.932,12 0,38%
9 B 00,00
vivy
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ce la Vivienda
#2022 - o de homenaje a los 40 afias de o gesta de Malvinas, o sus Veteranos y Coidos”
OBI!Ai BARRIO VIEJO VINEDO - TUPUNGATO
VIV. PROTOTIPO L.P.V. OASIS INDIVIDUAL (§ DORMITORIOS)
Superficie cublerta = 68,90 m2 + Sup. Alero al 50% J§ 6,50m2 = Sup. Total = 75,40 m2
P Oficial: Mes ref ial DICIEMBRE DE 2022
Iu-rrml canwl memgpe oBRA uwo l cml ricsi R i PRECIO TOTAL | % |
1 TRAEAJCSIRELIMINARES
11 1000  |Preparacitn y replantes m2 s 71.908,41 0,54%
12 1410 | Desmonta sin retiro de material en vivienda para fonda de lole m3 $ 0,00%
13 1413 en franja de v m3 $ - 0,00%
2 EXCABRCIONES
21 | 1010 |Excavacion para zapata m3 | 1 [s 51.674,24 | 0,39%
3 worfiGonEs
31 1021  |Hormigdn de impieza 150 kg/m3 e=Scn) m3 $ 56.233,98 0,42%
32 1052  |Zapata cormica incl viga de fundacion (398 kg) m3 s 565.134,23 4.22%
33 1051 |Viga fundacién VF m3 $ 43.608,67 0,33%
34 1981 |Vige hundacién VF1 m3 $ 15.891,26 0,12%
as 1102 |Viga HPA® - VT-WW-448 est. 06 c/15cm [ 350 kg m3 $ 255.955,23 1,91%
16 1917 | Viga de cdlculo m3 $ 39.645,45 0,30%
ar 1969  |Viga de cdicuio m3 $ 88.245,24 0,86%
as 1917 |Viga de cdiculo VD m3 $ 183.204,04 1.37%
£y 1904 | Viga de cdiculo W1 VD1 ™3 5 6.844,87 0,05%
310 1121 |Losa Tanque de agua 350 kg e= 12cm @8 /15 cm rep. 8 6./ 20 m3 5 27.610,53 0,21%
311 1124 |Losa maciza aleros 350 kg e= 12cm o /15 cm rep. 8 6.¢/ 20 ma s 163.122,44 1,22%
312 1072 | Columna tipo CV (18 x 18 cm - 468 est b 6 C/15 cm) 350 kg my $ 363.502,91 272%
113 1912 | Columna fipo CV2 m3 $ 47.469,70 0,35%
314 1077  |Columna fipo CV1 m3 $ 37.974,18 0,28%
3.15 1912 |Columna fipo CT m3 3 64.558,79 0,48%
4 MaMbSTERIA
41 | 1135 |Mamposteria ladrilén ma | | [s 917.574,01 | 6,86%
42 | 1948 | Tatique durlock mz | | |s 189.967,90 | 1.42%
5 aisUiciones
51 1126 | Polietileno de 200 micrones bajo fundaclines y vive 1 m en siueta de viv m2 3 33.190,70 0,25%
52 1127 |Asslacion hori concreto hi 500kg) m2 $ 67.588,12 0,51%
53 1218 | Al vert azotado concreto exterior (cemelito 500kg) m2 $ 171.124,22 1,28%
54 1218 | Al vert azotado concreto bafoicocinas [i2 10m{cementa S00kg) m2 3 23.556,85 0,18%
e CUBIER R DE TECHO
81 1176  |Losa Alivianada L2 lipo prear serie 23 m2 $ 581.780,03 4,35%
62 1175 |Losa Alivianada L3 tipo prear serie 1a m2 s 452.825,26 3,38%
83 1174 |Losa Alivianada L3 tipo prear serie 0 m2 $ 219.712,85 1.64%
P B e rdloradbst T ————— m2 s 708.103,82 5.20%
65 2004  |Assiacién hidrdulica sobre aleros de H* m2 s 33.044,14 0,25%
88 2004 |Aislacién hidrdulica sobre losa T A* m2 § 6.808,50 0,05%
67 S/C | Gotero de chapa galvanizada perimeiral mi s 67.446,20 0,50%
2
71 1206 |Conirapiso interior inchuye capa de ripio fip kmpiera + acceso m2 $ 231.860,05 1,73%
72 1211 |Veredin perimetral - ancho 0.50 x 0.10 ko (250kg cementa | m3) i $ 127.872,78 0,96%
73 1437 | Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 Jlsp (250kg cemento / m3) m2 3 28.682,26 0,21%
L PISOS, ZOCALOSE REVESTIMIENTOS
a1 1285 | Piso cerémico monococcin esmaltado Sitidesizante 0.20x0.20(bafe) m2 $ 21.358,69 0,16%
82 1285 | Piso ceramico monococcidn esmaltado fllerior de la viviends m2 5 373.038,82 2,79%)
83 1300 |Zécalo cerdmico interior de la vivienda ml $ 77.848,12 0,58%
84 1230 |Zcalo imperm. exerior c/hidrofugo 5 crilde espesor 0.30 m de stura m2 5 26.954,47 0,20%
85 1295 | Rev.cerdmico monococcion esmatt.0, 200 20(bafio, cocina y lavadero) m2 $ 163.504,44 1,22%|
[ REQPOUES
81 1219 |Revoque grueso exerior e= 2,50 cm m2 $ 382.972,24 2,86%|
92 1217 | Revoque grueso interior con hidréfugo tilevest. Bafio y cocina m2 56.928,51 0,43%
8.3 1222 |Revoque grueso inferior comin m2 $ 244.033,62 1,82%
94 1233 |Eniucido de yeso m2 3 133.733,62 1,00%
95 sic Emplacado duriock en viga V2 m2 3 24.814,75 0,19%
98 ac Emplacado duriock en MUros m2 $ 13.899,81 0,10%
a7 siIC Guardacanto de aluminid un $ 5.937,85 0,04%
10 CARJINTERIA
10.1 1237 |P1- 2.10x0.80 (hoja: ch. N* 20 inyec! fRlarco chn*18)+paio fijo vidriado un $ 413.774,61 3,00%
102 SC PV (nhojac ch . N* 20 inyec / marco ch nflil8 +vent. Ch 18) segin corresponda un $ 149.570,08 112%
103 2005 |P2- 2.10x0.80 (hoja placa / marco melhlico ch. n*18 y vidrio fijo superior ) un s 219.039.84 1,84%
104 S/C |V ( hojay marea sluminio linea VFsup) un 5 153.997 45 1,15%
105 SIC [V (hoja y marco aluminia comediza VFllp) segin corresponda un ] 348.494,25 2,59%
10.8 S/IC V3 ( hoja y mareo aluminio linea i un $ 57.685,09 0,43%
11" INSTALACHIN SANITARIA
Ti7 | S [Base oe coacas catarian y sccevorios [ potpeopien) n s 93.427,38 0.70%
1.2 SIC | Agua caliente y fria (cafieria y accesoriofifusién - sello IRAM) un $ 107.870,17 0.81%
13 8ic Colector de tanque de Reserva un $ 27.840,14 0,21%
14 S/C |Tanque de reserva polietilenc tricapa un $ 89.979,53 0,67%
wia| e e iy ferrctaraus con paneais memico |y s 601.981,20 4,50%)
18 SC  |Termotanque solar inchuye soporie un s 858.329.84 6,42%
"nr S/C Camara de inspeccién un $ 27.559,48 0,21%
118 siC Ventilacion camara de inspeccion un $ 27.997,16 0,21%
19 SIC | Camara séptica 1500 ta. un 3 255.842,49 1,91%
11.10 SiIC Pozo sbsorbents (incluye ventilacion) un $ 273.159,98 2,04%
1.1 s/C |Desague pluvial (2 BOA) un $ 34.286,65 0,26%
= e = gom
121 222 Caferias y cajas un $ 134.604,67 1.01% HY
122 225 Cableada laves y tomas o $ 283.474.31 2,12%
123 SIC | Tableros interruptores un $ 115.460,57 0,86%
124 siIC Prlastra medicon wvienda [ 5 104.117.67 0,78%
) INSTALARION DE GAS.
121 sC Caferias y Raves de paso internas o 3 90.916,34 0,68% =5
12 SIC|Caeria ext_gabinete y reguisdor a coneffar & Gas envasado P [ 163.068.78 1,22% .
133 S/C_|Rejila de aporte de are ] s 9.314.41 0,07% ,/
134 SIC_|Ventiackn cocina y cakefén o s 20.258,45 0.15% P
14 T =T /’
141 | 1138 |Antepecha de hormign armado m | [ [s 84.623,62 | 0.63% /
18 CiEL fRAAsOs ?
61 | 81 [Chesiesio soire b m | T [s 62222,26 | vars| [/
152 | 1282 |Ciekorraso aphoado de yeso m2 | | [s 157.533,95 | 1.98%| /
1% PigFURA ,"
16.1 1305 | Antiduido carpinteria metalica m2 5 10.666,84 0,08% ’F‘
182 1308  |Esmalle sintético en carpinteria metslica m2 5 21.860,41 0,16%| |
16.3 1306 | Esmalte sintético en carpinteria de maddis m2 s 27.933,93 021%| |
184 1308 | Pintura latex interior m2 311.992.28 2,33% l‘.
165 1313 |Pintura latex exterior m2 $ 308.097 .84 2,30% "\
66 1312 | Latex on Cietorrasos ma s 121.726,27 0,91% \ —
167 S/C  |Numearacién de vivandas un 3 1.959,91 0,01% \ /
17 VoS e |
174 1319 |Vidrios float 4 mm s 84.408,09 0.63% \
172 1315 | Vidnio de 4 mm lipo fantasia bafo s 3.031,12 0,02%)
173 1323 |Limpieza de obra $ 54.364,26 0.41%
5 B 0 0 A 9.0 00,00%
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Instituto Provincial
de la Vivienda

“2022 - Aiio de Tmenaje a los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”

ET OBRA : REDJDE AGUA - B° VIEJO VINEDO - DPTO. TUPUNGATO - |
PRESUPUEST(JOFICIAL : Mes Referencial DICIEMBRE DE 2022
N |cedigo I TE MF uN, | cant Precio TOTAL %
Unitario

11 Conexiones domicilarias de agua polietileno KJ0 13 mm (incluye kit de medicién) 2.877.008,72

PRECIO TOTAL RE ) DE AGUA $ 2.877.008,72 100,00%

GERENCIA DE\PROYECTOS..-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ENERO DE 2023




