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LICITACIÓN PÚBLICA 
 

EX-2025-01992183- -GDEMZA-IPV 

Código barrio: 3161 

 

 

 

OBRA: RINCON BADANO (ETAPA I) 

 

84 VIVIENDAS 

 

Plan Mendoza Construye  

Línea de Acción 1: Vivienda Social 

 

    
 

Distrito: BERMEJO 

Departamento: GUAYMALLEN 
Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $4.077.667.901,65 

(pesos cuatro mil setenta y siete millones seiscientos sesenta y siete 

mil novecientos uno con 65/100). 

 

Plazo de ejecución: 16 Meses (480 días corridos). 
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CRONOGRAMA DE LICITACIÓN PUBLICA 
 

 

 

 

 

 

 

 Fecha de Apertura de Sobres:  

 

 

 

 

 Hora de Apertura de Sobres:  

 

 

                                                                                  

 

 Lugar de Apertura de Sobres: 

Sede del  INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA 

Calle Lavalle 92 - Mendoza 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 
Artículo 1º: Objeto y términos específicos 
El Objeto de estas Cláusulas Particulares de carácter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo 
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
La Obra consistirá en la construcción de 84 viviendas del Barrio Rincón Badano (Etapa I) del 
Departamento Guaymallén, distrito Bermejo, según tipologías provistas por la Administración, en el 
Marco del Plan Provincial Mendoza Construye, Línea de Acción 1: Vivienda Social. 
 

1.1. De las Obras: 
Las obras consisten en la ejecución de: 
a) Viviendas 
Las unidades serán de una planta y construcción TRADICIONAL con todos los servicios funcionando 
(“llave en mano”).  
Las tipologías de Vivienda a utilizar, serán según el detalle siguiente: 
 

PROTOTIPO CANTIDAD 

Prototipo CEPA 1D (conex. a cloaca) 84 

 
b) Urbanización e Infraestructura 
 

El oferente deberá presupuestar las obras indicadas en el presupuesto oficial que forma parte 
del presente pliego licitatorio. 
 

IMPORTANTE:  

El barrio forma parte de un proyecto completo de 210 viviendas. En otros llamados se 
licitarán las otras etapas (II y III) y la ejecución será en forma simultánea, por este motivo 
la empresa adjudicataria deberá trabajar en comunicación constante con las empresas 
Contratistas de las otras etapas. 

El barrio se construirá en un terreno en el que la Municipalidad de Guaymallén realizará 
las obras de urbanización e infraestructura parciales (las que no cotizará la empresa) y 
la aprobación del loteo, por lo que la empresa oferente deberá cotizar: 
 
- Viviendas Tipología CEPA de 1 Dormitorio. 
- Movimiento de suelos necesario según el estudio de suelos y los niveles de proyecto 

en la zona de vivienda con el correspondiente relleno de fondo de lotes. La 
municipalidad realizará los mejoramientos de suelos aptos para fundar las viviendas 
a nivel de banquina.  

- Veredas y esquinas. 
- Proyecto y ejecución de red eléctrica de las manzanas que corresponden a esta etapa 

con sus correspondientes conexiones domiciliarias. 
 
 

Artículo 2°: Ubicación de las obras y Terreno 
Las obras se ejecutarán en el terreno ubicado al noroeste de la intersección de calles Capilla de Nieve  
y calle Nº14. Distrito Bermejo. Departamento Guaymallén.  
 
Las viviendas se ubicarán en: 
Manzana M: lotes 1 a 20. 
Manzana N: lotes 1 a 19 
Manzana Ñ: lotes 1 a 26.  
Manzana O: lotes 1 a 19. 
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La disposición final de las viviendas (incluidas las viviendas adaptadas) deberá ser aprobada por la 
Inspección de obra, antes de la firma del Acta de Inicio. 

 

Artículo 3°: Plazo de ejecución de obra 
El plazo de ejecución se considerará a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y será de 16 meses 

(480) días corridos. 
 

Artículo 4°: Plazo de garantía de obra 
El plazo de garantía queda establecido en UN AÑO, a partir de la fecha de terminación de los trabajos 
y una vez constituida el acta de Recepción Provisoria. 
La Contratista deberá, durante este período, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos y 
efectuará las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., 
salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantía, y siempre 
y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentación, recepciones, conformidades de obra 
y certificados de recepción definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se efectuará la Recepción 
Definitiva de la obra. 
El plazo de un año se extenderá en forma automática en el caso previsto en el Artículo 87º del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantías por cumplimiento de contrato y 
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista. 
 

Artículo 5°: Sistema de Contratación y forma de presupuestar la oferta 
Los Proponentes deberán cotizar los trabajos por el sistema de contratación denominado “Ajuste 
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita. 
Los porcentajes para los distintos ítems que surgen del Presupuesto Oficial son los que servirán de 
base para la Certificación de los trabajos. 
La discriminación de ítems, códigos y normativa de confección del Presupuesto a presentar en Sobre 
N° 2 responderá a lo dispuesto en la Resolución 503/02 del IPV y Anexos correspondientes 
 

Artículo 6°: Presupuesto Oficial 
Los proponentes deberán cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos. 

 
El presupuesto oficial es de $ 4.077.667.901,65 (pesos cuatro mil setenta y 
siete millones seiscientos sesenta y siete mil novecientos uno con 65/100). 
 
Montos base considerados al mes de: Diciembre 2024 (Mes referencial). 

El oferente deberá respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial. 
Se cotizarán las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y según especificaciones 
de pliegos respectivos.  
La oferta deberá formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres según 
Artículo Nº 26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley Nº 4416. 
 

Artículo 7°: Precio del Pliego 
“NO CORRESPONDE”. 

 

Artículo 8°: Lugar de venta de Pliegos 
Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la página Web de la institución. 
  

Artículo 9°: Lugar de apertura de los sobres 
Será en el Área Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92, 
de la Ciudad de Mendoza. 
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Artículo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas 
Cualquier consulta, error ó duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberá comunicarlo por 
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipación de 5 (cinco) días hábiles anteriores a la 
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitación. Deberá indicar Número de expediente, 
nombre de la licitación, cantidad de viviendas y departamento. 
Las aclaraciones y comunicados serán notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la página 
web de la institución. 
 

Artículo 11°: Garantía de la oferta 
Será del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizará mediante dinero en efectivo, 
títulos o valores (según su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caución, prenda, etc., u otra 
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley Nº 4416, Articulo 9, de la 
Ley de Obras Públicas. 
 

Artículo 12°: Mantenimiento de la oferta 
Los Proponentes estarán obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) días corridos. En su 
defecto perderán el depósito de garantía. 
 

Artículo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante 
13.1 Alternativa obligatoria 
La Administración no prevé anticipo financiero para la oferta básica oficial. No obstante, los Oferentes 
deberán presentar una alternativa obligatoria de la oferta básica oficial, que necesariamente implique 
una reducción del precio respecto de la oferta básica. A fin de obtener un anticipo financiero de hasta 
el 15%. En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince días de aprobado el 
Contrato, la Administración certificará el anticipo financiero. 
El anticipo financiero deberá ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su 
otorgamiento a satisfacción de la Administración, mediante alguna de las formas previstas para la 
garantía de oferta. 
El pago del mismo se liquidará conforme la metodología aprobada en la Resolución Nº 1123/24 
Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa deberá presentar garantía mediante póliza 
de caución. 
 

13.2 Oferta variante (no obligatoria) 
Se podrá ofertar las viviendas de la oferta básica oficial, con un cambio por viviendas industrializadas, 
con ladrillos huecos, paneles de hormigón, etc. Esta oferta deberá cumplir con los Estándares mínimos 
de calidad para la Vivienda de interés social, la que deberá contar con el Certificado de Aptitud Técnica 
(CAT) otorgado por la Subsecretaria de Vivienda de la Nación, con el Certificado de Aptitud 
Sismorresistente (CAS) otorgado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, y con la aprobación 
por parte del Municipio en donde serán emplazadas. 
En esta oferta se podrá solicitar un anticipo financiero de hasta el 15%. 
Se deberá presentar la documentación técnica de la vivienda adecuada a la modulación adoptada, de 
manera de que la superficie propuesta sea igual que la del prototipo de vivienda de construcción 
tradicional que forma parte del pliego licitatorio. 
El sistema constructivo propuesto deberá contar con la suficiente capacidad técnica y de producción 
para hacer frente al número de viviendas licitado, a cuyo efecto el IPV se reserva el derecho de 
inspeccionar tal situación en plantas de producción antes de la preadjudicación del proyecto y también 
durante la etapa de ejecución de las obras.  
Se deberá presentar documentación complementaria que incluya memoria descriptiva, especificaciones 
técnicas del proyecto teniendo en cuenta los materiales, elementos o el sistema a utilizar, planos de 
arquitectura (planta, vista y corte), estructura, instalaciones e incendio a nivel anteproyecto, cómputo 
métrico y presupuesto itemizado, plan de trabajo y curva de inversión. 
Dichas propuestas alternativas deberán ser presentadas de acuerdo al Artículo Nº15 del pliego de bases 
y condiciones generales. 
En esta Oferta Variante se podrá considerar un anticipo financiero de hasta el 15% de la oferta y con 
un plazo de obra menor o igual que el plazo de obra original. 



 

 

BARRIO RINCON BADANO (ETAPA I) 
BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

 

para construcción de viviendas  

 BCP: 5 de 10 

 

 

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisión de terreno.doc 

Preparó : 

ING. JUAN PALENCIA 

ARQ. SOLEDAD SOLER 

ING. DIEGO BUSS                    

Revisó : 

DR. FERNANDO CAMPOS 

IING. ALEJANDRO LUJÁN 

Aprobó : 

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA 

VIVIENDA 

 

FEBRERO 2025 

 

 

 

Quedará a criterio de la Administración la aceptación de las ofertas variantes presentadas con anticipo 
financiero. 
 

El presupuesto itemizado de esta oferta podrá tener distintos porcentajes de incidencia, 
dependiendo del sistema que se proponga por el oferente. En esta oferta, los porcentajes de 
incidencia propuestos estarán sujetos a análisis de la Comisión Evaluadora o a quien ella 
designe, quedando sujeto a su consideración. 
 

Artículo 14°: Garantía del Contrato 
Las Pólizas de Caución que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantías 
requeridas en la presente Licitación, deberán ser emitidas por entidades y/o compañías aseguradoras 
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación para expedir Pólizas 
en el Ramo “Caución” que puedan operar con cobertura para Obra Pública.  
  
Los fondos de garantía se componen de: 
 
 a) Garantía de Contrato: será del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que 
 deberá constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Póliza de Seguro de Caución. 
 
 b) Fondo de reparo: deducción del 10% (diez por ciento) de cada Certificado de Obra, 
 sustituible por Póliza de Seguro de Caución. 
 
 c) Anticipos: según corresponda. 
 
d) Garantía por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE” 
 
El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentación de nuevas pólizas 
en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se encuentren inhibidas 
o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de pago o vulnerabilidad 
económica. 
 

Artículo 15°: Sellado del contrato 
La Contratista deberá abonar el Sellado del Contrato y se hará cargo además de todos los impuestos 
que gravan las actividades de la Empresa en relación con el citado Contrato. 

 
Artículo 16°: Devolución de las garantías 
Los valores se devolverán al Contratista en los términos siguientes: 
La Garantía de Contrato dentro de los 10 (diez) días de la Recepción Provisoria total de la obra. 
El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) días de la Recepción Definitiva, una vez vencido el plazo 
de garantía de 365 días, contados a partir de la Recepción Provisoria total de la obra, sin perjuicio de 
lo establecido en el art.4º de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 
Artículo 17°: Anticipo financiero para la oferta básica oficial 
“NO CORRESPONDE”.  

 

Artículo 18°: Domicilio del Proponente 
El Oferente deberá fijar domicilio especial en el área del Gran Mendoza: Departamentos de Capital, 
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz. 
 

Artículo 19°: Representante Técnico 
A los efectos de la presente obra, la Contratista deberá designar un profesional universitario: 
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Artículo 39º de 
la Ley 4416. 
La Contratista deberá designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras 
de la misma naturaleza que se licita. 
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En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 

 

Artículo 20°: Comodidades para Inspección de Obra 
La Contratista deberá disponer una oficina de carácter transitorio (tipo industrializada) rodante o 
estacionaria, durante el período que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspección de Obra. 
Esta se emplazará en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspección. Tendrá 
como mínimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie útil y contendrá un privado, un local de 
depósito, una kitchenette y un baño incorporado a la misma. El lado mínimo será de 2,30 m de longitud 
y una altura mínima de piso a cielorraso de 2,20 m.  
La casilla deberá contar con: puerta de acceso de dimensión normal con cerradura de seguridad y dos 
llaves; ventanas amplias para iluminación y ventilación con rejas y tejidos mosquiteros; instalación 
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminación en techo; instalación sanitaria en kitchenette 
y baño. 
La kitchenette dispondrá de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva grifería; 
mesada de 1,00 de longitud mínima 
El baño incorporado a la misma será de uso exclusivo de la Inspección. Contará con instalación de: 
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio. 
Deberá poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de 
higiene y seguridad. 
Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisión de elementos y mantenimiento de la 
limpieza diaria serán por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerándose su costo dentro del 
monto ofertado. 
Junto a la casilla se acondicionará un espacio para estacionamiento de dos vehículos con adecuada 
protección solar. 
Además deberá contar con un servicio de internet inalámbrico para la inspección desde el Acta de Inicio 
hasta la Recepción Provisoria Parcial, cuyo costo estará a cargo de la Contratista. 
Su habilitación deberá contar con la aprobación de la Inspección dentro de los primeros diez (10) días 
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el 
Artículo 90º del Pliego de Bases y condiciones Generales. 
 

Artículo 21°: Elementos para la Inspección 
La Contratista deberá proveer para uso exclusivo de la Inspección, los siguientes elementos nuevos:  
Muebles: un escritorio de madera o metálico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con 
llave), cuatro sillas y un armario metálico con estantes y dos puertas con cerradura.  
Útiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio, 
papeles  carbónicos plásticos, un escalímetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de 
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plástico blanco de dimensiones 
mínimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de planimetría 
del barrio para indicar avances de obra. 
Indumentaria: para cada integrante de la Inspección se proveerá de un casco dieléctrico con arnés 
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por año, mientras dure la obra y dos pantalones 
tipo cargo por año mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el Área de 
Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda. 
Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra 
metálica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plásticas de peligro. 
Para los controles de calidad de hormigón la Contratista proveerá 6 (seis) moldes metálicos de probetas 
para hormigón, un cono de Abrams y un termómetro de máxima y mínimas y todos aquellos elementos 
que sean necesarios para realizar los ensayos físicos y químicos de materiales, estructuras, suelo, etc. 
Para el curado de las probetas de hormigón, la Contratista deberá ejecutar una pileta de mampostería 
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura 
adecuada rígida para proteger las muestras de las inclemencias climáticas. 
Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina deberá contar con equipo de aire 
acondicionado individual tipo split (frío - calor); dispenser de agua caliente y fría con dos bidones de 
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como 
mínimo: tasas, platos, cubiertos y vasos 
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Documentación: además de la documentación técnica aprobada la Contratista deberá aportar una copia 
de la misma para uso de la Inspección. 
A la Recepción Provisoria de las obras, la Contratista retirará los elementos en el estado en que se 
encuentren y quedarán de su propiedad. 
El costo que demande la provisión, mantenimiento y gastos de lo especificado en este artículo, se 
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonarán reconocimientos especiales ni 
mayores precios por este concepto.  

En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 

 

Artículo 22°: Movilidad para la Inspección 
 
Para los barrios de 20 unidades habitacionales o más (vivienda, dúplex, departamento, etc.), la 
Contratista deberá proveer y poner a disposición de la Inspección de Obras del Instituto Provincial de 
la Vivienda un vehículo con las características descriptas abajo, desde firma del Acta de Inicio de Obra 
y hasta la firma del Acta de Recepción Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes 
de ejecución y que deban ser controlados y aprobados por la Inspección de Obra, en cuyo caso la 
obligación de la empresa se extenderá hasta la finalización de dichos trabajos. 
 

1 (Un) Automóvil Sedán 4 puertas tipo Chevrolet Prisma, Renault Logan, Fiat Cronos, Toyota 
Etios o similar en calidad y precio, con motor naftero de 1400 cm³ o superior (Inyección electrónica 
multipunto), año 2021 o modelo superior al año 2021, con un kilometraje máximo de 60.000 km. Unidad 
provista de: radio am-fm, reproductor de audio, aire acondicionado, matafuego, crique, llave de ruedas, 
rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquín de primeros auxilios, en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento). La unidad deberá contar con un rastreador satelital. 
 Durante todo el transcurso de la obra estarán a cargo de la Contratista todos los gastos de servicios de 
mantenimiento y en aquellos períodos en que se repare o mantenga la movilidad, la Contratista deberá 
proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares características. De igual modo estará a su cargo el 
pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de emergencia (si los hubiere), seguros de 
cobertura total del vehículo, de responsabilidad civil y de terceros transportados y no transportados, los 
que tendrán una fecha de vencimiento posterior a la de la finalización de la obra total (recepción 
provisoria parcial), entregando a la Inspección las pólizas respectivas en forma conjunta con la entrega 
del vehículo. A la documentación enunciada precedentemente deberá agregar la correspondiente 
autorización de manejo para el Inspector de la obra. 
La Contratista deberá renovar a su cargo las cubiertas del vehículo cada 50.000 km.  
El vehículo deberá poder estacionarse fuera del horario de trabajo (por la noche, durante los fines de 
semana y días no laborables), en una cochera alquilada por la Contratista en un radio de no más de 5 
cuadras de la sede del IPV para las obras de Capital, Las Heras, Maipú, Luján de Cuyo, Guaymallén, 
Godoy Cruz y Lavalle y en un radio de no más de 5 cuadras de la Municipalidad respectiva para las 
obras del resto de la Provincia. Los gastos generados por este alquiler, correrán por cuenta y cargo de 
la Contratista. 
La movilidad se encontrará afectada exclusivamente al Inspector de obra designado por Instituto 
Provincial de la Vivienda y sin chofer, hasta la recepción provisoria parcial de la obra. Concluido este 
período será devuelto a la contratista en el estado de conservación que se encuentre. 
El vehículo deberá contar con GPS el que será habilitado para el control de la persona que la 
Administración designe para su seguimiento. 
El costo que demande la provisión, mantenimiento y gastos de lo especificado en este artículo, se 
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonarán reconocimientos especiales ni 
mayores precios por este concepto.  

 

 

22.1. Combustible para la Inspección de Obras. 
La empresa contratista deberá proveer y poner a disposición del Instituto Provincial de la Vivienda en 
forma mensual, registrándose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de 
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda 
la ejecución de la obra y hasta la firma del Acta de Recepción Provisoria Parcial, excepto cuando queden 
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trabajos pendientes de ejecución y que deban ser controlados y aprobados por la Inspección de Obra, 
en cuyo caso la obligación de la empresa se extenderá hasta la finalización de dichos trabajos. 
Estos litros de Combustible mensual, se entregarán en forma directa a la persona que la administración 
designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la Administración, 
deberá entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta mediante Nota de Pedido 
se la entregue al Inspector de Obra.  
Este combustible, será supervisado por la administración y será empleado para el normal 
desenvolvimiento de la Inspección de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista 
deberá habilitar una autorización de aprovisionamiento en una Estación de Servicio a no más de 2 (dos) 
kilómetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad 
en la que se encuentre el Barrio a construir. 
NO SE ACEPTARÁN VALES EQUIVALENTES EN PESOS. 
El costo que demande la provisión de todo lo especificado en este Artículo, se considerará incluido en 
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonarán reconocimientos especiales ni mayores precios por 
este concepto. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 
 

Artículo 23°: Elementos topográficos de control 
La Contratista deberá poner a disposición de la Inspección, a su solo requerimiento y para su uso, el 
instrumental topográfico tal como: estación total, nivel óptico automático, miras, jalones, etc., que sea 
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medición y control. 
Proveerá además aerosoles de pintura, cintas plásticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a 
las necesidades de cada obra. 
Este equipamiento óptico quedará bajo custodia de la Contratista. A la recepción provisoria de la obra, 
el resto del equipamiento, será restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales 
fungibles. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 

 

Artículo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda 
“NO CORRESPONDE” 
  

Artículo 25°: Detalles constructivos 
Los detalles constructivos conforman la documentación gráfica que integra el Pliego Licitatorio y 
complementan la información de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto 
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas. 

En todos los casos las dimensiones, espesores, diámetros, calibres, etc. se especificarán en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado gráficamente, será 
considerado como exigencia mínima. 
Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberá ser aprobado por 
Resolución del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la 
Inspección de Obra. 
 

Artículo 26°: Marca y certificación de productos 
En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como así también en los de 
otros rubros se hace mención a la marca comercial de un producto. En todos los casos la Contratista 
deberá ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla estos parámetros 
ofreciendo además las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en pliegos. 
Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, deberá considerarse inequívocamente que tal elemento 
o producto deberá contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificación IRAM” de calidad. 

 

Artículo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra 
La Contratista no podrá dar inicio a ningún tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos 
requisitos en forma conjunta: 
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a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando 
aviso de su ejecución a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo mínimo de 48 horas previas 
a la firma del Acta de Inicio,  
b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y 
c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista 
deberá presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotográfico del mismo. Las 
imágenes no podrán tener una antigüedad mayor de 7 (siete) días a la firma del Acta de Inicio de los 
trabajos. 
 
Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes 
planteadas, no dará lugar a reclamo por adicionales de obra. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 
 

Artículo 28°: Letreros de obra 
Estos responderán a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo 
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista deberá proveer 2 (dos) 
letreros de obra. Los mismos tendrán las medidas indicadas en los anexos que forman parte del 
presente pliego. 
    
La Dirección Técnica indicará los lugares donde deberán ser emplazados y permanecerán instalados 
los letreros hasta la fecha de Recepción Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) días de labrada 
dicha Acta, la Contratista deberá retirar los letreros que quedarán de su propiedad. En caso de ruina o 
deterioro de los letreros, estos deberán ser repuestos por la contratista a su costo y cargo. 
En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Artículo 90º del Pliego 
de Bases y condiciones Generales. 
 

Artículo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra 
Durante el transcurso de los trabajos la Inspección de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del 
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberán coordinar 
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los 
preadjudicatarios del mismo. 
Además el responsable designado por la Contratista deberá participar de las reuniones, talleres o 
encuentros que se realicen con los beneficiarios. 

 

Artículo 30º: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral 
A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en 
la Legislación Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberán  además cumplimentar: 
a)  Designación de un Responsable en Higiene y Seguridad según P.B.C.G. 
b)  Elaboración de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.  
c)  Contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.). 

 

Artículo 31°: Documentación final de obra 
 

Documentación para el inicio y ejecución de obra. 
La Contratista es responsable de la tramitación y aprobación, según corresponda, de toda la 
documentación que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para la 
ejecución de la obra, debiendo tener en consideración que toda la documentación debe estar vigente. 

 
a) Certificados finales  
 
La Contratista deberá presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepción 
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados 
Finales de Obra de: 
 

● Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad 
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● Final de obra de Instalación sanitaria emitido por la Municipalidad 

● Final de obra de Instalación eléctrica emitido por la Municipalidad 

● Final de obra de Instalación de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio. 
 

Su incumplimiento dará lugar a no proceder a la recepción provisoria de la obra. 
 

b) Carpeta piloto 
La Contratista deberá confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la 
Vivienda y a la firma del Acta de Recepción Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la 
documentación “Conforme a Obra”. Esta estará integrada por los planos aprobados de: 
1. Viviendas: 

● Arquitectura de viviendas.  

● Estructura de viviendas. 

● Instalaciones sanitarias.  

● Instalaciones eléctricas. 

● Instalación de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio. 

● Formulario de gas P.I.G. y C.T.T. 
 

c) Planos originales en papel y en soporte magnético  
La Empresa Adjudicataria de la Licitación deberá tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a 
su cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) 
de toda la Documentación “Conforme a Obra”. Esta estará integrada por los planos aprobados de: 
 
1. Viviendas: 

● Arquitectura. Viviendas  

● Estructura. Viviendas  

● Instalaciones sanitarias. Viviendas  

● Instalaciones eléctricas. Viviendas  

● Instalación de gas 
 

d) Documentación en carpetas individuales 
La Contratista deberá entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales 
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a  cada vivienda. 
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Artículo 1º - DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 
La obra a ejecutar tiene como finalidad dotar de Energía Eléctrica domiciliaria y Alumbrado Público al Barrio 
objeto del presente Pliego. 
Las obras descriptas tienen carácter indicativo y su ejecución se subordinará a las Normas vigentes y 
Especificaciones Técnicas establecidas por la Empresa Eléctrica prestadora del servicio en la zona, para lo cual 
el contratista deberá ejecutar y aprobar toda la documentación técnica necesaria, designando para ello un 
Director Técnico de obras habilitado para tales tareas profesionales, cuyos honorarios demás aportes deberán 
ser costeados por la contratista. Se deberá presentar certificado de habilitación, expedido por el Consejo y/o 
Colegio correspondiente, por la labor desarrollada. 

 
La documentación a presentar y las obras a ejecutar consistirán en: 
 

a) Memoria Descriptiva. 
b) Planos de Proyecto y Conforme a Obra. 
c) Colocación de Columnas según proyecto. 
d) Colocación de Luminarias según proyecto. 
e) Tendido de Red Eléctrica de Baja Tensión. 
f) Tendido de Red para Alumbrado Público. 
g) Tendido de Red de Media Tensión. 
h) Instalación de Subestación Transformadora. 

 

Articulo 2º - MEMORIA DESCRIPTIVA Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

GARANTIZADAS 

 
Deberán contener toda la información necesaria para cumplimentar la documentación, de acuerdo a lo 
consignado en el modelo que se establezca, indicando también:  

a) En caso de trámites donde existe Expediente de obra civil o de urbanización, es responsabilidad del 
profesional a cargo de la Dirección Técnica indicar el número y fecha de aprobación del mismo. 

b) Si la presentación se debe a exigencia municipal, el Nº de dicha actuación. 

c) El detalle de todos los trabajos a ejecutar con el máximo de claridad, indicando toda  información 
necesaria para la compresión del proyecto. 

d) Las especificaciones técnicas garantizadas (marca, modelo, etc.) de todos los equipos y materiales a 
proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica antes de su 
instalación por parte de la empresa constructora, para lo cual deberán proporcionar una muestra de los 
mismos debiendo adjuntar folletos, catálogos o una eventual certificación de que se trata de materiales 
aprobados por IRAM. 

 

Artículo 3º - FUNDACIONES  

 
Las fundaciones de los soportes para baja tensión tendrán, como mínimo 200 mm de pared entre la columna y 
el costado de la pared y 100 mm entre el extremo inferior de la columna y el piso de la excavación. Sí a criterio 
del proyectista o del Inspector de Obra se debiera efectuar fundaciones mayores, se verificará cada caso 
mediante análisis del terreno y cálculo de la fundación. 
El empotramiento de los apoyos en las fundaciones de hormigón será del 1/10 de su longitud total. 
No se admiten el uso de acelerantes de fragüe. 
Los postes de madera serán empotrados según se indica en las Especificaciones Técnica Generales. 

 

Artículo 4º - MONTAJE DE COLUMNAS 
 
Las columnas de B.T. serán MN 590 según normas de EDEMSA. 
Previo al montaje de los postes metálicos en la fundación, se deberá controlar el estado superficial, el mismo no 
debe presentar puntos o superficies con óxido y/o deterioro en los materiales empleados. De ser así se debe 
corregir todos los defectos y pintar a nuevo, dichos trabajos son responsabilidad de la Empresa Contratista. 
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Artículo 5º - LINEA AEREA SECUNDARIA  
 
5.1. Línea Aérea Secundaria tipo conjunto preensamblado 
Comprende la provisión e instalación de conjunto preensamblado para líneas aéreas de distribución de energía 
de baja tensión, aislación 1,1 Kv, fabricado según Norma IRAM  2263. 
Previo al tendido del conductor Preensamblado se deberán tomar los recaudos a fin de evitar deterioros en los 
conductores que forman parte del conjunto. 
A fin de poder determinar la secuencia de fase para el conexionado, los cables activos deberán llevar una 
identificación que podrá ser un número o letra, separadas entre sí 300 mm como máximo. 
En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en el se instalen accesorios (morsetos, 
terminales, etc.), se deberá encintar con cuatro capas de media solapa de cinta aisladora vinílica, auto soldable 
y terminada con una capa de encintado de cinta aisladora vinílica a prueba de intemperie 

 
5.2. Conjunto de Suspensión y Retención para Cables Preensamblados y Alumbrado Público 
Comprende la provisión y montaje de la totalidad de los materiales de morsetería, herrajes, conectores y 
aislación necesaria, que intervengan para este fin, para cables preensamblados y alumbrado público. 

 
5.3. Abrazaderas, ménsulas, grampas y conjunto de retención.  
Las mismas responderán a las Especificaciones Técnicas 101. 

 
5.4. Alumbrado Público 
El mismo se describe en las Especificaciones Técnicas Generales. 

  

Artículo 6º - MONTAJE Y CONEXIONADO DE LUMINARIAS 

 
6.1. Conexión Luminaria - Fuente de Alimentación 
La conexión entre luminaria y fuente de alimentación se hará según especificaciones de la Empresa Eléctrica 
prestadora del servicio y como mínimo por medio de un conductor de cable de cobre aislado para 1 KV en 
P.V.C. de 2 x 2,5 mm2 de sección, envainado tipo bajo plomo que se alojará por el interior de la columna, 
debiendo dejarse como reserva, un metro del mismo. No podrán realizarse empalme o uniones de conductores 
en el interior de las cañerías o conductos de cualquier tipo incluyendo cables subterráneos si los hubiera. 

 
6.2. Especificaciones Tipo para Luminarias de Alumbrado Público 
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales. 
 
6.3. Conexión a la Línea 
La conexión de la línea se hará a través de morsetos bimetálicos tipo “T” de sección adecuada. La parte 
descubierta del conductor y del morseto deberá protegerse mediante un capuchón protector único de neoprene 
y grasa neutra. 
Se debe instalar sobre la fase de alimentación un fusible aéreo de porcelana para 10 A. 

 
6.4. Puesta a Tierra para Columna 
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales. 

 
6.5. Riendas Simples para Baja Tensión 
Las mismas se detallan en las Especificaciones Técnicas Generales. 

 

Artículo 7º - PROVISIÓN Y MONTAJE DE SECCIONADORES 

 
Comprende la provisión, montaje y conexionado de seccionadores de baja tensión del tipo MN 700. El mismo se 
instalará en la Subestación. 
Los seccionadores deberán responder a la E.T. 64. 
El montaje del mismo se ejecutará según se describe en las Especificaciones Técnicas Generales. 

 

Artículo 8º - CONEXIONADO DEL NEUTRO A COLUMNA. 
 
Comprende la provisión, colocación e interconexión de la puesta a tierra del neutro del preensamblado en la 
totalidad de las columnas de alumbrado público. 
La conexión entre el neutro y la columna se hará mediante un cable de cobre aislado de 16mm2, de 
aproximadamente 300 mm de longitud doblado en forma de “S” estirada. La conexión se realizará con conector 
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según ET 56. En Soportes de retención el neutro se conectará directamente al bloquete superior. 

 

Artículo 9º - DERIVACIONES 

 
Realizar las acometidas con cable antihurto 4+4 una por usuario según especificaciones de la empresa 
prestataria del servicio. 

 
9.1. Derivación a Usuarios 
Las mismas se describen en las Especificaciones Técnicas Generales. 

 
9.2. Derivaciones Monofásicas con cruce de calles 
Las mismas se describen en las Especificaciones Técnicas Generales. 

 

Artículo 10º - LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 

 
Se construirá una línea de media tensión por calle proyectada Nº6 hasta su intersección con calle Fuerza y 
Progreso en donde se conectará a la línea de media tensión existente en dicha calle. 
  

Artículo 11º - SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 

 
Se instalará una subestación tipo CN 250 con transformador de 200 KVA en calle proyectada nº 6 frente a la 
manzana Ñ. 
Respecto del comando de AP se instalara también en cada Subestación, el comando de AP se ejecutará según 
se indica en las Especificaciones Técnicas Generales. 
En caso de ser necesario aumento de potencia, será responsabilidad de la contratista realizar las gestiones ante 
la empresa prestataria para el mencionado aumento de potencia. 
Estos trabajos deberán ajustarse a normas vigentes de la empresa prestataria en la zona 

 


