

 EMESA <small>EMPRESA MENDOCINA DE ENERGÍA S.A.</small>	 Portezuelo del Viento	 MENDOZA GOBIERNO Ministerio de Planificación e Infraestructura Pública PROYECTO HÍDRICO MULTIPROPÓSITO PORTEZUELO DEL VIENTO	  ISO 9001:2015
CIRCULAR N°06			
ESTE DOCUMENTO MODIFICA, EN LO QUE REFIERE, EL CONTENIDO DEL PLIEGO LICITATORIO			

Objetivo: Introducir modificaciones en el Pliego de Bases y Condiciones Legales Particulares – P.B.C.L.P.

LOCALIZACIÓN DE LAS MODIFICACIONES				
Documento	Capítulo	Cláusula	Literal	Título
P.B.C.L.P.	I	10.1	--	

Referencia Nro Expediente: EX - 2019- 4571286 – GDEMZA-MESA#MEIYE

I)- Ante los diversos pedidos de prórroga efectuados por empresas locales, nacionales e internacionales, interesadas en participar del presente proceso licitatorio, se otorga un plazo de prórroga de noventa (90) días para la presentación de las ofertas.


Por ende, se procede a modificar el cronograma de la cláusula 10.1, del capítulo I del P.B.C.L.P., fijando las nuevas fechas en la forma que a continuación se detalla:

- a) Presentación de Ofertas **el día 02 de junio de 2020 a las 10:00 horas;**
- b) Apertura de Sobre N°1 **el día 02 de junio de 2020 a las 11:00 horas;**
- c) Apertura de Ofertas Técnicas correspondientes a las ofertas: Básica, Alternativa Obligatoria, y Variantes (si las hubiera), **el día 08 de julio de 2020 a las 10:00 horas;**
- d) Apertura de Ofertas Económicas correspondientes a las ofertas: Básica, Alternativa Obligatoria y Ofertas Variantes (si las hubiera), **el día 16 de octubre de 2020 a las 10:00 horas;**

La precalificación para cada etapa será comunicada con una antelación mínima de ocho (08) días hábiles anteriores al sobre siguiente.

II) Fíjese una nueva visita de obra para **el día 16 de marzo de 2020, a las 09:00 hs.** Lugar de encuentro: Edificio de la Municipalidad de la Ciudad de Malargüe– Departamento de Malargüe – Provincia de Mendoza – República Argentina. -

III) Se prorroga el plazo fijado en la circular Nro 04 para recibir consultas de interesados en el proceso licitatorio hasta el **día 15 de abril de 2020.**



Arq. MARIO S. ISGRO
 Ministro de Planificación
 e Infraestructura Pública