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ANEXO LI

“PANEL DE EXPERTOS”

CAPITULO XVII - CLAUSULA 1.6 -P.B.C.L.P

Panel de Expertos Independientes para la revision periddica de las distintas etapas: Proyecto, Construccion, Primer Llenado
e Inicio de la Operacion.

1 Condiciones generales

Un aspecto clave desde el punto de vista de la Seguridad de Presas, es la revision periddica de las etapas de proyecto,
construccion, primer llenado e inicio de la operacion del embalse, por parte de un Panel de Expertos Independientes.

Este Panel sera designado por La Administracion y estara integrado por tres 0 mas Consultores Independientes con experiencia
y conocimientos especializados en las diversas areas técnicas pertinentes a la formulacion de proyectos, el disefio técnico, los
procedimientos de construccion y los aspectos de seguridad de presas.

El Panel de expertos tendra la misién de revisar y emitir opinion sobre el desarrollo de todos los temas puestos a su
consideracion, y todo otro aspecto relevante para la Seguridad de Presas y para la mejora del proyecto y construccion de las obras, que
pudiera presentarse durante el desarrollo de las distintas etapas. Luego de cada revision, el Panel emitird un informe cuyas
recomendaciones deberan ser tenidas en cuenta por el Contratista.

La contratacion de los Consultores Independientes estaré a cargo de La Administracion, quien asume los honorarios, pasajes,
traslados y alojamientos. El Contratista debera proporcionar el apoyo técnico, administrativo y logistico para el desarrollo satisfactorio
de sus actividades. La totalidad de los costos de este apoyo sera soportada por el Contratista. Asimismo, asume el costo de preparar
los informes, asignar profesionales especialistas, acompafiar las visitas, organizar las reuniones asignando salas adecuadas, medios
audiovisuales, etc. y todas las actividades que demande las misiones.

A continuacion, se detalla el alcance y las caracteristicas de |a revisidn en las distintas etapas.
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2 Etapa de Proyecto Ejecutivo e Ingenieria de Detalle.

La revision periddica por parte del Panel de Expertos se realizara a través de reuniones especificas realizadas con una
frecuencia de una reunién cada tres (3) meses durante el periodo que abarque el desarrollo del Proyecto.

En estas reuniones el Contratista presentard y pondré a consideraciéon del Panel todos los estudios, investigaciones y
documentacion inherente al disefio y célculo de las obras que constituyen el aprovechamiento las cuales incluiran, entre otros, los
siguientes aspectos: los criterios de disefio, las investigaciones de campo y estudios basicos (geol6gico geotécnicos, hidraulicos,
topograficos, materiales a utilizar, efc.), los parametros geotécnicos y estructurales de calculo, las metodologias de calculo, la definicion
de las distintas obras que componen el aprovechamiento y las soluciones a las eventuales singularidades que se presenten.

La primera reunién se realizara a los dos (2) meses de la firma del Contrato y la Ultima inmediatamente luego de finalizado el
Proyecto Ejecutivo e ingenieria de Detalle.

Luego de cada reunidn, a la finalizacién de la misma, el Panel presentara un informe en el que se resumiran los temas tratados
y se incluirdn las conclusiones y recomendaciones que corresponda, las cuales deberan ser tenidas en cuenta en el desarrollo del
Proyecto.

3 Etapa de Construccion y Primer Llenado del Embalse

Durante esta etapa, las revisiones periédicas se realizaran a través de reuniones especificas con una frecuencia de una reunion
cada cuatro (4) meses.

En estas reuniones el Contratista - y cuando corresponda la Organizacién encargada de la Supervision de las obras - pondran
a consideracion del Panel, entre otros, los siguientes aspectos relevantes: el estado de construccién de los distintos componentes, los
cambios y adecuaciones al Proyecto, los tratamientos de las fundaciones y estribos, las investigaciones de los materiales, el resultado
del control de calidad de los materiales y de las obras ejecutadas, las metodologias y procedimientos constructivos, las singularidades
y los problemas que eventualmente se presenten asi como las soluciones adoptadas, el programa del primer llenado y el plan de accién
ante emergencias.

La intervencién del Panel se complementara con visitas a las obras donde los Consultores Independientes inspeccionaran
sectores especificos de los distintos frentes.

La primera reunion se realizara a los cuatro (4) meses de iniciadas las obras, y la ultima a la finalizacion del primer llenado del
embalse.

Alos efectos del presente articulo, se entiende como primer llenado del embalse la cota final que alcanzara el mismo de acuerdo
con el programa para el primer llenado de embalse que debera preparar el Contratista al concluir la construccién de las obras.
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Al término de cada reunion, el Panel presentara un informe en el cual se resumiran los temas tratados y se incluiran las
conclusiones y recomendaciones que corresponda, las cuales seran tenidas en cuenta en la construccion de las obras.

4 Etapa de Inicio de la Operacion

Luego de transcurridos seis (6) meses de la revisién correspondiente al primer llenado del embalse, se realizara la Ultima
revision del Panel de Expertos.

Durante esta reunion el Contratista pondra a consideracion del Panel un informe sobre el comportamiento de las obras a partir
de la evaluacién de los registros de los instrumentos de auscultacién y del resultado de las inspecciones visuales obtenidos durante ese
periodo.

La intervencién del Panel se complementara con visitas a las obras donde los Consultores Independientes inspeccionaran
sectores especificos de las mismas.

Al término de cada reunion, el Panel presentara un informe en el cual se resumiran los temas tratados y se incluiran las
conclusiones y recomendaciones que corresponda.

5 Seguridad de presas — Periodo de operacién y mantenimiento

Se establecen a continuacién las obligaciones basicas, con relacién a la Seguridad de Presas, que debera cumplir el operador
durante la etapa de explotacion, las cuales seran fiscalizadas por la Autoridad Regulatoria de Seguridad de Presas (ARSP) que
oportunamente designe el Comitente:

e Cumplimiento de las normativas y especificaciones incluidas en los siguientes documentos:

- Manuales de operacion y mantenimiento de las obras civiles y de las obras electromecénicas relacionadas con
la seguridad de presas.

- Manual de auscultacion.
- Plan de Accion durante emergencias.
e Actualizacion permanente de los documentos citados precedentemente.
e Mantenimiento adecuado y actualizado del archivo técnico con la documentacion completa de la obra.

o Auscultacién de las obras: Inspecciones visuales y mediciones de instrumentos y dispositivos de auscultacion.
Almacenamiento, procesamiento y mantenimiento de los datos.

e Evaluacién permanente del comportamiento de las obras.
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e Ensayos anuales de los Organos de Evacuacién de Caudales y de todos los equipos electromecanicos asociados
directa o indirectamente con la Seguridad de Presas.

¢ Informes mensuales de gestion de la Seguridad de Presas, demostrativos de la gestion llevada a cabo por el operador.

o Informes anuales de Seguridad de Presas que incluyan la evaluacion del comportamiento de las obras y el estado
operativo de las mismas.

o Realizacion periodica de Auditorias de Seguridad de Presas a través de Consultores Independientes en las cuales se
revisen entre otros, y con el alcance que oportunamente apruebe la ARSP para cada Auditoria, los siguientes aspectos:

El comportamiento de las obras civiles y electromecénicas.

La competencia de las presas, de las obras de alivio y de las estructuras auxiliares, a la luz del avance de de las
reglas del arte. Esto significa verificar la vigencia de los criterios asi como los procedimientos y metodologias
utilizados para el disefio.

La competencia de las practicas de operaciones y las instrucciones que guardan relacién con la Seguridad de
Presas.

La competencia del sistema de Auscultacion.

o Lafrecuencia de estas auditorias sera la siguiente:

Anual, durante los 3 (tres) afios posteriores a la ultima revision del Panel de Expertos posterior al Primer Llenado
del embalse.

Una cada 3 (tres) afios, en los siguientes 9 (nueve) afios inmediatamente posteriores.
Una cada 5 (cinco afios), a partir de de la Ultima Auditoria indicada en el parrafo anterior.

El Contratista debera considerar estas auditorias dentro de su obligacion solo durante todo el periodo contractual
no obstante lo cual, caso existan temas dentro de su competencia en auditorias posteriores como consecuencia
de su responsabilidad como proyectista y constructor, podré ser convocado.

Independientemente de las Auditorias periddicas indicadas precedentemente, la Autoridad de Aplicaciéon podré requerir la
realizacion de Auditorias Técnicas cuando lo considere oportuno, alegando razones debidamente fundadas.

Las Auditorias Técnicas seran realizadas por 2 (dos) o0 mas Consultores Independientes quienes serén profesionales de la
Ingenieria que deberan acreditar probados antecedentes y sélida experiencia en Seguridad Estructural y Operativa de grandes presas
y aprovechamientos hidraulicos.
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La contratacion de los Consultores Independientes estaré a cargo de La Administracidn, quien asume los honorarios, pasajes,
traslados y alojamientos. El Contratista debera proporcionar el apoyo técnico, administrativo y logistico para el desarrollo satisfactorio
de sus actividades durante el periodo de vigencia del Contrato. La totalidad de los costos de este apoyo sera soportada por el Contratista.
Asimismo, asume el costo de preparar los informes, asignar profesionales especialistas, acompafiar las visitas, organizar las reuniones
asignando salas adecuadas, medios audiovisuales, etc. y todas las actividades que demande las misiones.

Para las misiones posteriores a la vigencia del Contrato todos los costos seran por cuenta de La Administracion. Se entiende
por misiones posteriores a la vigencia del Contrato aquellas que se realicen después de la Recepcion definitiva de todas las Obras y
concluido el periodo de Operacion por parte del Contratista.

Los Consultores Independientes seran designados por la Autoridad de Aplicacién, y su contratacion estara a cargo de
Administracion, quien ademas de los honorarios, pasajes y todos los gastos que genere la intervencion del Panel, debera proporcionar
el apoyo técnico, administrativo y logistico para el desarrollo satisfactorio de sus actividades. La totalidad de los costos de esta
contratacion sera soportada por el Contratista.

e Actualizacion y ejercitacion del Plan de Accién durante Emergencias.

En funcién de lo anterior, el operador debera elaborar y presentar a la ARSP un Programa de Seguridad de presas, con una
planificacién anual de todas las actividades relacionadas con los aspectos indicados precedentemente.

Independientemente de lo explicitado, el Contratista debera cumplir con las disposiciones y normativas de la ARSP.
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