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Objeto
El objeto de este Anexo es aclarar al Oferente informacion relacionada con los datos del Proyecto Licitatorio.

Inicialmente se aclara que en los documentos relacionados con los datos basicos y los antecedentes licitatorios, en algunas
ocasiones se menciona El Trasvase de algun caudal del Rio Grande al Rio Atuel y otra informacién al respecto. Este concepto, uso o
aplicacién del proyecto no es considerado en esta licitacion, por lo que no debe tenerse en cuenta.

1 Datos para Oferta

Con el objeto de permitir la homologacion de las ofertas a recibir, al prepararlas deberan considerarse los datos siguientes.

Producida la adjudicacion éstos deberan ser ratificados durante el desarrollo de la primera etapa del Proyecto Ejecutivo. Con
relacién a las consignas provenientes del COIRCO, durante el desarrollo del contrato la Administracién transmitira al Contratista las
consignas que se acuerden en ese momento, las que en el marco de este contracto recibiran el tratamiento que resulte procedente

1.1 Hidrograma Sintético de aporte al embalse para el primer llenado

Con el objeto de homologar las condiciones de las ofertas, para elaborar el Programa de Trabajos y el Cronograma de la
Propuesta deberan considerar el Hidrograma de aportes de caudales al embalse que se presenta a continuacion.

En oportunidad del primer llenado, durante la etapa de puesta y operacién; las variaciones que se presenten entre los caudales
realmente aportados y los indicados a continuacién se resolveran en el marco de las condiciones contractuales.
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Hidrograma Sintético de Caudales Medios Mensuales (m3/s), de aporte al Proyecto PdV

Q Med Mens
Mes Meses del afio Sint
(m3/s)

7 Julio 47
8 Agosto 51
9 Setiembre 62
10 Octubre 109
11 Noviembre 182
12 Diciembre 193
1 Enero 134
2 Febrero 75
3 Marzo 57
4 Abril 44
5 Mayo 44
6 Junio 45
Valor Medio Anual 87

1.2 Actas COIRCO - Caudales Minimos de descarga
1.2.1 Actas del COIRCO
Es la Administracion la responsable de mantener las relaciones con el COIRCO y transmitir al Contratista las actualizaciones

que corresponda.

Seréa responsabilidad del Contratista, verificar con la Administracién la existencia de actualizaciones de la informacion contenida
en las actas o nuevas exigencias.

Los documentos del COIRCO relacionados con el manejo del agua del Proyecto Portezuelo del Viento, vigentes al momento
de esta licitacién, son los que se presentan a continuacion.

o ActaN°812, del 02 de marzo de 2017, Anexo IV, Procedimiento para el Lienado del Embalse de Portezuelo del Viento
(version 01-rev03 14/02/2017 de 7 paginas).

o ActaN°814, del 04 de abril de 2017, Anexo IV, Normas de manejo del Embalse de Portezuelo del Viento (versién 09.0
revisada el 04/04/2017 de 32 paginas).

e Acta N° 816, del 04 de mayo de 2017, Anexo IV, Normas de manejo del Embalse de Portezuelo del Viento, apartado
3.4 Caudal Minimo de Erogacion Aguas Abajo (de 3 paginas).
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Los anexos de las actas 814 y 816 mencionados son complementarios entre si.

Archivo; Carpeta :01 ACTAS COIRCO

1.2.2 Caudales minimos de descarga durante el primer llenado

Con el objeto de homologar las condiciones de las ofertas, para elaborar el Programa de Trabajos y el Cronograma de la
Propuesta deberan considerar el Hidrograma de descargas de caudales minimos del embalse, durante el Primer Llenado, que se
presenta a continuacion.

En oportunidad del Primer Llenado, las variaciones que se presenten entre los caudales realmente aportados y los indicados a
continuacion se resolveran en el marco de las condiciones contractuales.

Caudal

Mes (m3/s)
Julio 16
Agosto 33
Septiembre 50
Octubre 62
Noviembre 71
Diciembre 75
Enero 80
Febrero 69
Marzo 50
Abril 46
Mayo 17
Junio 16

1.2.3 Caudales minimos de descarga durante la operacion

Con el objeto de homologar las condiciones de las ofertas, para elaborar el Programa de Trabajos y el Cronograma de la
Propuesta deberan considerar el Hidrograma de descargas de caudales minimos del embalse, durante la Puesta en Marcha y Operacién,
que se presenta a continuacion.

En oportunidad de la etapa de puesta en marcha y la de operacion; las variaciones que se presenten entre los caudales
realmente aportados y los indicados a continuacion se resolveran en el marco de las condiciones contractuales.
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MES CAUDAL
(m3¥seg)
Julio 21
Agosto 44 o
Septiembre 66
Octubre ] 82
Noviembre 94
Diciembre 100
Enero 106
i Febrero a2
I Marzo 66
Abril 61
Mayo 22
Junio 21

CUADRO 1

2 Caso fortuito o de fuerza mayor
De Acuerdo al Capitulo | Clausula 2: Definiciones, del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, modificado por
Circular Aclaratoria N°1 del 03/10/2020, se define como:

“Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor: Tiene el significado que se le asigna en el Articulo 1730 del Codigo Civil Comercial
de la Republica Argentina.

Ninguno de los siguientes eventos constituirdn un “Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor’:

Cualquier condicién que afecte la disponibilidad o la calidad del Recurso Renovable, incluyendo la instalacion de cualquier
central de generacion o de cualquier otro tipo de infraestructura en predios colindantes o cercanos al sitio y la construccion de cualquier
central de generacion o represa aguas arriba del sitio

Las condiciones climaticas que afecten al Sitio 0 a la Central de Generacién exceptuando a terremotos, huracanes, tornados,
incendios forestales e inundaciones

La estabilidad o la capacidad de absorcién del SADI

Cualquier huelga o evento similar que afecte al Vendedor o a sus contratistas pero no a los generadores de energia eléctrica
de la Republica Argentina en general o a sus contratistas.”

"2020 - Aho del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

Peltier 351 — 8° Piso Casa de Gobierno— Mendoza — Capital - CP M5500
Teléfono: +54 0261 4492885 | licitaciones-infraestructura@mendoza.gov.ar | www.mendoza.gov.ar
Pagina 5



i s

Portezuelo
del Viento

Ministerio de Planificacion i
e Infraestructura Publica

MENDOZA
GOBIERNO

\/

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

@]

GESTION
DE LA CALIDAD

RI-8000-9128

A continuacion, se determinan los limites para que un evento no sea considerado “Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor”,
respecto el punto b) de la Definicion antes detallada:

Evento

Obras o
Componentes de
Obras Afectadas

Valor del parametro que define el evento
alcanzado Durante Etapa de Obra o
Construccioén

Ente que
Determina el valor
alcanzado en el
sitio donde se

Extraordinarios

definitivas y
temporarias, en
etapa de
construccion.

manifiesta el
evento, ante
conflictos
Obras de Presa | TR Menor a 50 afios INA
Precipitacion y Central p
Pluviales Otras Obras TR Menor a 20 anos INA
Obras TR Menor a 20 afios INA
Temporarias
Precipitacion Todas las Obras | TR Menor a 20 afios INA
Niveas y Obras
Temporarias
Vientos/ Todas las Obras | Rafagas registradas con un TR menor a 20 | INA
Huracanes/ y Obras afios
Tornados Temporarias
Sismos o Todas las Obras | La aceleracién horizontal sea menora | INPRES
Terremotos y Obras la aceleracion del sismo de disefio de
Temporarias la obra correspondiente
Ver Nota 1
Incendios Todas las Obras | Siempre que se interrumpan accesos Inspeccién de
y Obras principales y servicios principales; y se Obra
Temporarias constate la imposibilidad de acceder al
sitio de trabajo por otros accesos
Caudales Todas las obras | TR Menor a 50 afios Inspeccion de

Obra

IiNet =

Nota 1 Lo expresado significa, no sera razon de fuerza mayor un evento que genere en el ambito del sitio de la Presa una
aceleracion horizontal menor a la del sismo de disefio de la Presa. A este fin se instalara dentro de los primeros 180 dias de iniciado el
contrato un acelerémetro en la zona del obrador principal. Con el debido mantenimiento y cuidado, este instrumento podra luego formar
parte de la red de auscultacion de la Presa.

TR: significa Tiempo de Recurrencia en términos estadisticos.

INA: Instituto Nacional del Agua
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INPRES: Instituto Nacional de Prevencion Sismica

Ademas, las obras temporarias y definitivas deberan ser disefiadas de acuerdo a los parametros de disefios determinados en
las Especificaciones Técnicas, o de acuerdo a lo que determine la Inspeccidn.

Cuando se deba recurrir a una entidad distinta a la Inspeccion para determinar la magnitud de un evento, el Contratista debera
hacer frente a los costos asociados al informe que dilucida la determinacién.

3 Complementos a Especificaciones Técnicas, Capitulo 11

Con el objeto de clarificar a los oferentes algunos aspectos relacionados con las Especificaciones técnicas, en particular el
Capitulo 11, a continuacién, se presentan los documentos de investigaciones y datos basicos que constituyen los antecedentes y los
planos que definen el Proyecto Licitatorio

3.1 Investigaciones realizadas en 2007

Realizadas por GEOSERVICE SRL para Provincia de Mendoza., Ministerio de Ambiente y Obras Publicas, Direccion de
Hidraulica.

Documento: Estudios por perforaciones y sondeos eléctricos verticales (SEV) — Primera Etapa. De fecha Julio 2007

Archivo; Carpeta 01 INVEST REAL 07 Contiene dos tomos. El tomo 1 es el Informe principal y el Tomo 2 contiene 5 carpetas
de anexos con archivos activos.
3.2 Estudios Basicos UTE (2010 a 2012)

En este apartado se presentan de manera ordenada los informes relacionados con los datos basicos del proyecto que integran
los antecedentes del proyecto licitatorio.

Los documentos se presentan e identifican con el nombre de los archivos, que podra ser distinto al de la caratula.

Son los desarrollados por la UTE INGETEC SA-INCONAS SA-JAIME LANDE y Asoc SA entre los afios 2010 y 2012.

Estan contenidos en la Carpeta: 02 EST BASIC UTE 10 12

1)  PV-IC-008 Informe sobre estudios basicos
) PV-IT-002 Estudios Basicos
) PV-IT-005 Informe de Geologia
)
)

B WwODN

PV-IT-006 Estudios Hidrolégicos

5) PV-IT-007 Informe Parcial 1-ANEXOS
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6) PV-IT-008 Topografia N°1

7) PV-IT-010 Informe de Geologia N° 2
8) PV-IT-013 Informe de Climatologia N°1
9) PV-IT-014 Geotecnica Rev. Final

10
11
12) PV-IT-024 Estudios Hidrologicos N° 2

13) PV-IT-025 Climatologia Segundo Informe
14) PV-IT-026-A Geotecnica

15) PV-IT-026-B Geotecnica

16) PV-IT-033 Red Geodesica Definitiva

17) PV-IT-034-A Geotecnica

18) PV-IT-034-B Geotecnica

19

) PV-IT-020 Estudios de Yacimientos
)
)
)
)
)
)
)
)
)

20) PV-IT-037 Estudios de Climatologia N° 3
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

PV-IT-022 Relevamiento Planialtimetrico

PV-IT-035 Nivelacion Geometrica

21) PV-IT-038-A Geotecnica
22) PV-IT-038-B Geotecnica
23
24) PV-IT-042 Estudios Hidroldgicos N° 4
25
26
27
28

PV-IT-039 Estudios Geofisicos de Refraccion Sismica

PV-IT-043 Geotecnica

PV-IT-044 Geotecnica

PV-IT-045-A Geotécnica

PV-IT-045-B Geotecnica

29) PV-IT-045-C Geotécnica

30) PV-IT-045-D Geotecnica

31) PV-IT-049 Estudios de Aerofotogrametria

"2020 - Aho del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano"

Peltier 351 — 8° Piso Casa de Gobierno— Mendoza — Capital - CP M5500
Teléfono: +54 0261 4492885 | licitaciones-infraestructura@mendoza.gov.ar | www.mendoza.gov.ar
Pagina 8



//A EMESA
DF ENERGI Portezuelo

del Viento

Ministerio de Planificacion
e Infraestructura Publica

a
\&/

MENDOZA
GOBIERNO

DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

@)

GESTION
DE LA CALIDAD

RI-9000-9128

.

wmliiNet &

32) PV-IT-050 Estudios de Climatologia N° 4
33) PV-IT-052 Estudio de Volcanes
34) PV-IT-053 Sondeos Eléctricos Verticales
35) PV-IT-054 Geosismica
36) PV-IT-055 Geotécnica
37) PV-IT-056 Estudios Muestras Tipicas
38) PV-IT-057 Estudios Hidrologicos N° 5
39) PV-IT-058 Geologia del Embalse
40) PV-IT-061 Geotecnica
41) PV-IT-062 Geotecnica
42) PV-IT-063 Geotécnica del Emplazamiento
43) PV-IT-064 Geologia del Emplazamiento
44) PV-IT-066 Relevamiento de perfiles
45) PV-IT-068 Produccion de Sedimentos
46) PV-IT-069 Calidad del Agua
47) PV-IT-076 Perfiles Longitudinales
)

48) PV-IT-077 Estudios Sismicos N° 5

Investigacion Complementarias 2017

Realizadas por EMESA

Ejecucion de Investigaciones Geoldgicas y Geotécnicas — Etapa 1 — EMESA, Setiembre 2017 (128 paginas)

Archivo: 1709 PDV.MT-ET1-GEO-003.R01
Carpeta: 03 INV COMP 17
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3.4 Planos

3.4.1 Planos del Proyecto Licitatorio integrado por el Proyecto Ejecutivo de la UTE.

El Proyecto Licitatorio esta formado por los planos elaborados por la UTE INGETEC SA-INCONAS SA-JAIME LANDE y Asoc
SA. Aunque los mismos estan caratulados como Proyecto Ejecutivo, constituyen el Proyecto Licitatorio y tienen éste alcance. El Proyecto
Ejecutivo es el que realizara el Contratista.

En algunos de ellos se menciona el concepto de Trasvase. Esta indicacidén debe considerarse como inexistente debido a que
este contrato no guarda relacion con trasvase de ningun tipo.

En el Proyecto Licitatorio, el descargador de fondo esta ubicado en el cuerpo de la presa. Cuando se observan referencias al
Descargador de Fondo construido en Tunel en Margen Derecha, esta informacién debe ser descartada.

La elevacién a que esta ubicado el salto de esqui del vertedero, varia debido a la incorporacién del descargador de fondo en
el cuerpo de la presa. El salto de esqui se ubica a una elevacion mayor. Debera considerarse la que surja del Proyecto Ejecutivo a
elaborar por el Contratista.

El informe del laboratorio, sobre el Modelo Fisico realizado, indica optimizaciones que se deben realizar al disefio. Las mismas
no estan incluidas en los planos y deben incorporarse en el Proyecto Ejecutivo a elaborar por el Contratista.

001 |PE-UBI-GEN-001 |PRESA-UBICACION GEOGRAFICA DE LAS OBRAS

002 |PE-UBI-HID-001  [CUENCA DE APORTE DEL RIO GRANDE

003 [PE-EMB-GEN-001 |EMBALSE - CURVA COTA - VOLUMEN - SUPERFICIE

004 |PE-PSA-TOP-002 [RED GEODESICA - ZONA DE OBRAS

005 |PE-PSA-TOP-003 [RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO - ZONA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS
006 |PE-PSA-TOP-004 [RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO - ZONA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS
007 |PE-PSA-TOP-005 [RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO - ZONA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS
008 |PE-PSA-TOP-006 [RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO - ZONA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS
009 |PE-PSA-TOP-007 [RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO - ZONA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS
010 |PE-PSA-TOP-008 [RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO - ZONA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS
011 |PE-PSA-TOP-009 [RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO - ZONA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS
012 |PE-PSA-TOP-010 [RELEVAMIENTO PLANIALTIMETRICO - ZONA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS
013 |PE-EMB-TOP-001 |RESTITUCION AEROFOTOGRAMETRICA

014 |PE-EMB-TOP-002 |RESTITUCION AEROFOTOGRAMETRICA

015 |PE-EMB-TOP-003 [RESTITUCION AEROFOTOGRAMETRICA

016 |PE-EMB-TOP-004 [RESTITUCION AEROFOTOGRAMETRICA

017 [PE-EMB-TOP-005 |RESTITUCION AEROFOTOGRAMETRICA

018 |PE-EMB-TOP-006 |RESTITUCION AEROFOTOGRAMETRICA

019 |PE-EMB-TOP-007 [RESTITUCION AEROFOTOGRAMETRICA

020 |PE-EMB-TOP-008 [RESTITUCION AEROFOTOGRAMETRICA
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021

PE-PSA-GEO-001

PRESA-GEOLOGIA-CARTA GEOLOGICA AREA DE CIERRE

022

PE-PSA-GEO-004

PRESA-GEOLOGIA-CARTA GEOLOGICA AREA DE CIERRE

023

PE-PSA-GEO-005

PRESA-GEOLOGIA-CARTA GEOLOGICA AREA DE CIERRE

024

PE-PSA-GEO-006

PRESA-GEOLOGIA-CARTA GEOLOGICA AREA DE CIERRE

025

PE-PSA-GEO-007

PRESA-GEOLOGIA-CARTA GEOLOGICA AREA DE CIERRE

026

PE-PSA-GEO-008

PRESA-GEOLOGIA-PERFILES GEOLOGICOS

027

PE-EMB-GEO-004

EMBALSE-GEOLOGIA-CARTA GEOLOGICA-AREA DEL EMBALSE-ENTRE A° LOS ANGELES Y PORTEZUELO DEL
VIENTO

028

PE-EMB-GEO-005

EMBALSE-GEOLOGIA-CARTA GEOLOGICA-AREA DEL EMBALSE-ENTRE A° LOS ANGELES Y PORTEZUELO DEL
VIENTO

029

PE-EMB-GEO-006

EMBALSE-GEOLOGIA-CARTA GEOLOGICA-AREA DEL EMBALSE-ENTRE A° LOS ANGELES Y PORTEZUELO DEL
VIENTO

030

PE-EMB-GEO-007

EMBALSE-GEOLOGIA-CARTA GEOLOGICA-AREA DEL EMBALSE-ENTRE A° LOS ANGELES Y PORTEZUELO DEL
VIENTO

031

PE-EMB-GEO-008

EMBALSE-GEOLOGIA-CARTA GEOLOGICA-AREA DEL EMBALSE-ENTRE A° LOS ANGELES Y PORTEZUELO DEL
VIENTO

032

PE-EMB-GEO-009

EMBALSE-GEOLOGIA-CARTA GEOLOGICA-AREA DEL EMBALSE-ENTRE A° LOS ANGELES Y PORTEZUELO DEL
VIENTO

033

PE-EMB-GEO-010

EMBALSE-GEOLOGIA-CARTA GEOLOGICA-AREA DEL EMBALSE-ENTRE A° LOS ANGELES Y PORTEZUELO DEL
VIENTO

EMBALSE-GEOLOGIA-CARTA GEOLOGICA-AREA DEL EMBALSE-ENTRE A° LOS ANGELES Y PORTEZUELO DEL

034 (PE-EMB-GEO-011 |\;enTO

035 |PE-EMB-GEO-012 [EMBALSE-GEOLOGIA-PERFILES GEOLOGICOS-AREA DEL EMBALSE
036 |PE-EMB-GEO-013 |EMBALSE-GEOLOGIA-PERFILES GEOLOGICOS-AREA DEL EMBALSE
037 |PE-EMB-GEO-014 [EMBALSE-GEOLOGIA-PERFILES GEOLOGICOS-AREA DEL EMBALSE
038 |PE-EMB-GEO-015 [EMBALSE-GEOLOGIA-CARACTERIZACION DE LADERAS EN ZONA DE EMBALSE
039 |PE-EMB-GEO-016 [EMBALSE-GEOLOGIA-CARACTERIZACION DE LADERAS EN ZONA DE EMBALSE
040 |PE-EMB-GEO-017 [EMBALSE-GEOLOGIA-CARACTERIZACION DE LADERAS - PERFILES
041 |PE-EMB-GEO-018 [EMBALSE-GEOLOGIA-CARACTERIZACION DE LADERAS - PERFILES
042 |PE-PSA-GET-001 |PLAN DE PERFORACIONES

043 |PE-PSA-GET-002 [UBICACION DE YACIMIENTOS CAMPARA 1994

044 |PE-PSA-GET-003 [PROGRAMA 1° CAMPARNA 2008 INVESTIGACIONES DE YACIMIENTOS
045 |PE-PSA-GET-004 [SONDEO SPVC-1 LAMINA 1/4

046 |PE-PSA-GET-005 |SONDEO SPVC-1 LAMINA 2/4

047 |PE-PSA-GET-006 [SONDEO SPVC-1 LAMINA 3/4

048 |PE-PSA-GET-007 [SONDEO SPVC-1 LAMINA 4/4

049 |PE-PSA-GET-008 [SONDEO SPVD-1 LAMINA 1/2

050 [PE-PSA-GET-009 [SONDEO SPVD-1 LAMINA 2/2

051 |PE-PSA-GET-010 [SONDEO SPVD-2 LAMINA 1/2

052 [PE-PSA-GET-011 |SONDEO SPVD-2 LAMINA 2/2

053 |PE-PSA-GET-012 [SONDEO SPVD-3 LAMINA 1/2

054 [PE-PSA-GET-013 |SONDEO SPVD-3 LAMINA 2/2

055 |PE-PSA-GET-014 [SONDEO SPVD-4 LAMINA 1/2

056 |[PE-PSA-GET-015 [SONDEO SPVD-4 LAMINA 2/2

057 |PE-PSA-GET-016 |SONDEO SPVD-5 LAMINA 1/1

058 |PE-PSA-GET-017 [SONDEO SPVC-7 LAMINA 1/1

059 |[PE-PSA-GET-018 [SONDEO SPVC-8 LAMINA 1/2

060 [PE-PSA-GET-019 [SONDEO SPVC-8 LAMINA 2/2

061

PE-PSA-GET-020

SONDEO SPVI-1 LAMINA 1/2
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062 |PE-PSA-GET-021 [SONDEO SPVI-1 LAMINA 2/2

063 |PE-PSA-GET-022 [SONDEO SPVI-2 LAMINA 1/2

064 |PE-PSA-GET-023 [SONDEO SPVI-2 LAMINA 2/2

065 |PE-PSA-GET-024 [SONDEO SPVI-3 LAMINA 1/4

066 |PE-PSA-GET-025 [SONDEO SPVI-3 LAMINA 2/4

067 |PE-PSA-GET-026 [SONDEO SPVI-3 LAMINA 3/4

068 |PE-PSA-GET-027 [SONDEO SPVI-3 LAMINA 4/4

069 |PE-PSA-GET-028 [SONDEO SPVC-6 LAMINA 1/1

070 |PE-PSA-GET-029 [SONDEO SPVI-4 LAMINA 1/1

071 |PE-PSA-GET-030 |SONDEO SPVC-2 LAMINA 1/1

072 |PE-PSA-GET-031 [SONDEO SPVC-3 LAMINA 1/2

073 |PE-PSA-GET-032 [SONDEO SPVC-3 LAMINA 2/2

074 |PE-PSA-GET-033 [SONDEO SPVC-5 LAMINA 1/2

075 |PE-PSA-GET-034 [SONDEO SPVC-5 LAMINA 2/2

076 [PE-PSA-GET-035 |PRESA - UBICACION DE ESCOMBRERAS

077 |PE-PSA-SIS-001  |PERFILES DE REFRACCION SiSMICA UBICACION PLANIMETRICA
078 |PE-PSA-SIS-002 [PERFILES DE REFRACCION SISMICAPSFP 4y PSFP 8y 9

079 |PE-PSA-SIS-003 |PERFILES DE REFRACCION SISMICA PS FP 10y PS FP 11

080 |PE-PSA-SIS-004 [PERFILES DE REFRACCION SISMICA LS FP 3

081 |PE-PSA-SIS-005 [PERFILES DE REFRACCION SISMICA LS FP 5

082 |PE-PSA-SIS-006 |PERFILES DE REFRACCION SiSMICA LS-C-1

083 |PE-PSA-SIS-007 [PERFILES DE REFRACCION SiSMICA LS-FP-2

084 |PE-PSA-SIS-008 |PERFILES DE REFRACCION SiSMICA LS-C-2

085 |PE-EMB-GEF-001 [LOCALIZACION SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES - ZONA DE EMBALSE
086 |PE-EMB-GEF-007 [SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES EN EL AREA DEL PROYECTO
087 |PE-EMB-GEF-008 |SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES EN EL AREA DEL PROYECTO
088 |PE-EMB-GEF-009 [SONDEOS ELECTRICOS VERTICALES EN EL AREA DEL PROYECTO
089 |PE-PSA-HID-001 [PRESA - HIDROLOGIA - HIDROGRAMAS DE CRECIDAS

090 |PE-PSA-GEN-002 |PRESA - PLANIMETRIA GENERAL DE LAS OBRAS

091 |PE-PSA-GEN-010 |PRESA - PLANIMETRIA GENERAL DE LA PRESA

092 |PE-PSA-GEN-020 |PRESA - CORTES TIPO

093 |PE-PSA-GEN-030 |PRESA - VISTA AGUAS ARRIBA

094 |PE-PSA-GEN-040 |PRESA - VISTA AGUAS ABAJO

095 |PE-PSA-GEN-050 |PRESA - CORTE LONGITUDINAL - EJE DE GALERIAS

096 |PE-PSA-GEN-090 |PRESA - PERFILES -CORTE TRANSVERSAL N°11

097 |PE-PSA-GEN-100 |PRESA - PERFILES -CORTE TRANSVERSAL N°12

098 |PE-PSA-GEN-110 |PRESA - PERFILES -CORTE TRANSVERSAL N°13

099 |PE-PSA-GEN-155 |PRESA - DETALLE CORONAMIENTO

100 |PE-PSA-GEN-160 |PRESA - TRATAMIENTO DE CONSOLIDACION - PLANTA GENERAL
101 |PE-PSA-GEN-170 |PRESA - IMPERMEABILIZACION - CORTE LONGITUDINAL

102 |PE-PSA-GEN-180 |PRESA - CORTINA DE DRENAJE - CORTE LONGITUDINAL

103 |PE-PSA-GEN-190 |PRESA - CORTINA DE IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE EN LADERAS
104 |PE-PSA-GEN-200 |PRESA - DETALLE JUNTAS DE CONTRACCION
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105 |PE-PSA-EST-010

PRESA - ENCOFRADO PUENTE

106 |PE-PSA-EST-030

PRESA - PERFILES - ZONIFICACION TiPICA DE HORMIGONES

107 |PE-PSA-EXC-010

PRESA - EXCAVACION - PLANTA

108 |PE-PSA-EXC-020

PRESA - EXCAVACION - CORTE TRANSVERSAL N°3 / N°5

109 |PE-PSA-EXC-030

PRESA - EXCAVACION - CORTE TRANSVERSAL N°4

110 |PE-PSA-EXC-040

PRESA - EXCAVACION - LONGITUDINAL EJE 2

111

PE-PSA-EXC-050

PRESA - EXCAVACION - LONGITUDINAL EJE 1 Y CORTES

112 |PE-VTD-HID-010

VERTEDERO - PLANTA GENERAL

113 |PE-VTD-HID-020

VERTEDERO - CORTE - DETALLES

114 |PE-VTD-GEN-010

VERTEDERO - SUBESTACION DE PRESA - ARQUITECTURA

115 |PE-VTD-EST-010

VERTEDERO - ENCOFRADO - ORIENTADOR MARGEN DERECHA

116 |PE-VTD-EST-020

VERTEDERO - ENCOFRADO - ORIENTADOR MARGEN IZQUIERDA

117 |PE-VTD-EST-030

VERTEDERO - ENCOFRADO - PILAS

118 |PE-VTD-EST-060

VERTEDERO - ARMADURA TiPICA GENERAL - ORIENTADOR MARGEN DERECHA

119 |PE-VTD-EST-070

VERTEDERO - ARMADURA TIPICA GENERAL - ORIENTADOR MARGEN IZQUIERDA

120 |PE-VTD-EST-080

VERTEDERO - ARMADURA TiPICA GENERAL - PILAS CENTRALES

121

PE-VTD-EST-090

VERTEDERO - ARMADURA SECTOR VERTEDERO - LOSA TIPICA + CRESTA

122 |pE-VTD-EST-100

VERTEDERO - ARMADURA TiPICA GENERAL - SECTOR VETREDERO - GOLA Y TUNEL

123 |PE-VTD-HIM-010

VERTEDERO - PLANTA

124 |PE-VTD-HIM-020

VERTEDERO - VISTAS Y CORTES

125 |PE-VTD-HIM-030

VERTEDERO - CORTES Y DETALLES

126 |PE-VTD-HIM-050

VERTEDERO - DETALLES GENERALES - SOPORTE DE TABLERO Y ARTICULACION COMPUERTA

127 |PE-VTD-HIM-060

VERTEDERO - DETALLES GENERALES - VIGA SOPORTE SERVO

128 |PE-VTD-HIM-070

VERTEDERO - ATAGUIA Y VIGA PESCADORA

129 |pPE-VTD-HIM-080

VERTEDERO - ATAGUIA Y VIGA PESCADORA

130 |PE-VTD-HIM-090

VERTEDERO - DETALLES GENERALES - COMPUERTA RADIAL

131

PE-VTD-HIM-100

VERTEDERO - DETALLES GENERALES - COMPUERTA RADIAL

132 |PE-VTD-HIM-110

VERTEDERO - DETALLES GENERALES - COMPUERTA RADIAL

133 [PE-GAT-GEN-010 [GALERIAS - PLANTA GALERIA +1588,00

134 |PE-GAT-GEN-020 (GALERIAS - PLANTA GALERIA +1558.00

135 |PE-GAT-GEN-030 [GALERIAS - PLANTA GALERIA +1528.00

136 |PE-GAT-GEN-040 (GALERIAS - PLANTA GALERIA +1498.00

137 |PE-GAT-GEN-050 [GALERIAS - ENCOFRADO TIPO GALERIAS -ENCOFRADO Y ARMADURA LOSETAS
138 [PE-PSA-AUS-010 [PRESA - AUSCULTACION - DISTRIBUCION GENERAL DE INSTRUIMENTOS - PLANTA Y CORTE
139 [PE-PSA-AUS-020 [PRESA - AUSCULTACION - MICROGEODESIA - PLANTAS GENERALES

140 |PE-PSA-AUS-030 |PRESA - AUSCULTACION - MICROGEODESIA - DETALLES CONSTRUCTIVOS

141 [PE-PSA-AUS-040 [PRESA - AUSCULTACION - MICROGEODESIA - DETALLES CONSTRUCTIVOS

142 |PE-PSA-AUS-050 |PRESA - AUSCULTACION - SECCIONES PRINCIPALES

143 [PE-PSA-AUS-060 [PRESA - AUSCULTACION - SECCIONES SECUNDARIAS

144 |PE-PSA-AUS-070 |PRESA - AUSCULTACION - INSTRUMENTOS VARIOS - DETALLES CONSTRUCTIVOS
145 |PE-PSA-AUS-080 |PRESA - AUSCULTACION - PENDULO INVERTIDO - DETALLES CONSTRUCTIVOS
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146

PE-PSA-AUS-090

PRESA - AUSCULTACION - FILTRACIONES - SISTEMAS DE MEDICION

147

PE-PSA-AUS-100

PRESA - AUSCULTACION - PIEZOMETRO - DETALLES CONSTRUTIVOS

148

PE-PSA-AUS-110

PRESA - AUSCULTACION - EMA DE ADQUISICION DE DATOS AUTOMATICOS

149

PE-PSA-AUS-120

PRESA - AUSCULTACION - EMA DE ADQUISICION DE DATOS AUTOMATICOS - CORTES

150

PE-PSA-AUS-130

PRESA - AUSCULTACION - DISTRIBUCION GENERAL DE INSTRUMENTOS-PLANTAS EN COTAS +1588 y +1558

151

PE-PSA-AUS-140

PRESA - AUSCULTACION - DISTRIBUCION GENERAL DE INSTRUMENTOS-PLANTAS EN COTAS +1528 y +1498

152

PE-PSA-AUS-150

PRESA - AUSCULTACION - PENDULO INVERTIDO - DETALLES CONSTRUCTIVOS B08 - B17

153

PE-CHD-OCV-005

CENTRAL-OBRA CIVIL-PLANIMETRIA - PUNTOS DE REPLANTEO

154

PE-CHD-OCV-020

CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA A NIVEL 1475,68

155

PE-CHD-OCV-021

CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA A NIVEL 1480,05

156

PE-CHD-OCV-030

CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA A NIVEL 1482 - 1483,60

157

PE-CHD-OCV-040

CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA A NIVEL 1487,40

158

PE-CHD-OCV-050

CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA A NIVEL 1491,40

159

PE-CHD-OCV-060

CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA A NIVEL 1496,95

160

PE-CHD-OCV-070

CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA A NIVEL 1501,50

161

PE-CHD-OCV-080

CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA A NIVEL 1501,90-1505,20-1508,70

162

PE-CHD-OCV-090

CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA DE TECHOS

163

PE-CHD-OCV-100

CENTRAL-OBRA CIVIL- CORTE VERTICAL TRANSVERSAL A-A

164

PE-CHD-OCV-110

CENTRAL-OBRA CIVIL- CORTE VERTICAL TRANSVERSAL B-B

165

PE-CHD-OCV-120

CENTRAL-OBRA CIVIL- CORTE VERTICAL TRANSVERSAL C-C

166

PE-CHD-OCV-130

CENTRAL-OBRA CIVIL- CORTE VERTICAL TRANSVERSAL D-D

167

PE-CHD-OCV-140

CENTRAL-OBRA CIVIL- CORTE VERTICAL LONGITUDINAL I-1'Y J-J

168

PE-CHD-OCV-150

CENTRAL-OBRA CIVIL- VISTAS AGUAS ABAJO - AGUAS ARRIBA

169

PE-CHD-OCV-160

CENTRAL-OBRA CIVIL- VISTAS LATERALES

170

PE-CHD-OCV-170

CENTRAL-OBRA CIVIL- DETALLES ESCALERAS Y CORTE VERTICAL LONGITUDINAL E-E

171

PE-CHD-OCV-171

CENTRAL-OBRA CIVIL- DETALLE ESCALERAS

172

PE-CHD-OCV-172

CENTRAL-OBRA CIVIL- DETALLE ESCALERAS

173

PE-CHD-OCV-180

CENTRAL-OBRA CIVIL- DETALLE TAPAS Y BARANDAS

174

PE-CHD-OCV-190

CENTRAL-OBRA CIVIL- INSTALACIONES SANITARIAS

175

PE-CHD-OCV-191

CENTRAL-OBRA CIVIL- INSTALACIONES SANITARIAS

176

PE-CHD-OCV-192

CENTRAL-OBRA CIVIL- INSTALACIONES SANITARIAS

177

PE-CHD-OCV-193

CENTRAL-OBRA CIVIL- INSTALACIONES SANITARIAS

178

PE-CHD-OCV-194

CENTRAL-OBRA CIVIL- INSTALACIONES SANITARIAS

179

PE-CHD-OCV-200

CENTRAL-OBRA CIVIL- EXCAVACION - PLANIMETRIA

180

PE-CHD-OCV-201

CENTRAL-OBRA CIVIL- EXCAVACION - PLANTA

181

PE-CHD-OCV-210

CENTRAL-OBRA CIVIL- EXCAVACION - CORTES TRANSVERSALES

182

PE-CHD-OCV-240

CENTRAL-OBRA CIVIL- EXCAVACION - CORTES LONGITUDINALES

183

PE-CHD-OCV-260

CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANILLA DE LOCALES

184

PE-CHD-OCV-280

CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANILLA DE CARPINTERIA

185

PE-CHD-OCV-281

CENTRAL-OBRA CIVIL- DETALLE CARPINTERIA METALICA

186

PE-CHD-OCV-282

CENTRAL-OBRA CIVIL- DETALLE CARPINTERIA VIDRIO

187

PE-CHD-OCV-283

CENTRAL-OBRA CIVIL- DETALLE CARPINTERIA VIDRIO

188

PE-CHD-OCV-300

CENTRAL-OBRA CIVIL- CANAL DE RESTITUCION - PLANTA

189

PE-CHD-OCV-310

CENTRAL-OBRA CIVIL- CANAL DE RESTITUCION - PERFIL LONGITUDINAL
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190 |PE-CHD-OCV-320 |CENTRAL-OBRA CIVIL- CANAL DE RESTITUCION - DETALLES
191 |PE-CHD-GEN-010 |CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-PLANTA NIVEL 1475,68

192 |PE-CHD-GEN-011 |CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-PLANTA NIVEL 1480,05

193 |PE-CHD-GEN-020 |CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-PLANTA NIVEL 1482,00 A 1483,60

194 |PE-CHD-GEN-030 |CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-PLANTA NIVEL 1487,40

195 |PE-CHD-GEN-040 |CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-PLANTA NIVEL 1491,40

196 |PE-CHD-GEN-050 |CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-PLANTA NIVEL 1496,95

197 |PE-CHD-GEN-060 |CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-PLANTA NIVEL 1501,50

198 |PE-CHD-GEN-070 |CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-CORTE VERTICAL TRANSVERSAL A-A

199 |PE-CHD-GEN-080 |CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-CORTE VERTICAL TRANSVERSAL B-B

200 |PE-CHD-GEN-090 |CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-CORTE VERTICAL TRANSVERSAL C-C

201 |PE-CHD-GEN-100 |CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-CORTE VERTICAL LONGITUDINAL I-1'Y J-J
202 |PE-CHD-HEM-010 |CENTRAL - ATAGUIA DE DIFUSORES

203 |PE-CHD-HEM-020 |CENTRAL - ATAGUIA DE DIFUSORES - PIEZAS FIJAS

204 |PE-CHD-HEM-030 |CENTRAL - PORTICO GRUA ATAGUIA

205 |PE-CHD-HEM-060 |CENTRAL-COMPUERTA DE SERVICIO DE LA TOMA

206 |PE-CHD-HEM-070 |CENTRAL-COMPUERTA DE SERVICIO DE LA TOMA-PIEZAS FIJAS

207 |PE-CHD-HEM-080 |CENTRAL-REJAS

208 |PE-CHD-ELE-010 |CENTRAL - DUCTOS DE BARRAS - PLANTA

209 |PE-CHD-ELE-020 |CENTRAL - DUCTOS DE BARRAS - VISTAS

210 |PE-CHD-ELE-030 |CENTRAL - ESQUEMAS ELECTRICOS - ESQUEMA UNIFILAR DE UNIDAD

211 |PE-CHD-ELE-040 |CENTRAL - ESQUEMAS ELECTRICOS - ESQUEMA UNIFILAR DE MEDICION

212 |PE-CHD-ELE-050 |CENTRAL - ESQUEMAS ELECTRICOS - ESQUEMA UNIFILAR DE PROTECCION
213 |PE-CHD-ELE-060 |CENTRAL - ESQUEMAS ELECTRICOS - SISTEMAS DE EXCITACION

214 |PE-CHD-ELE-070 |CENTRAL - CIRCUITO UNIFILAR - CELDAS DE 13,2 KV

215 |PE-CHD-ELE-080 |CENTRAL - CIRCUITO UNIFILAR - TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION

216 |PE-CHD-ELE-090 |CENTRAL - CIRCUITO UNIFILAR - TABLERO GENERAL DE CORRIENTE CONTINUA
217 |PE-CHD-ELE-100 |CENTRAL - CIRCUITO UNIFILAR - TITC-TIE-TSI-TTO-TCV1/2-TU1/2/3-TBI-TVD-TTE-TTM
218 |PE-CHD-ELE-110 |CENTRAL - CIRCUITO UNIFILAR - TSC-TGBTV-TVE-TTA-TRA-TAS-TCT-TPG-TPD-TDF-TAP-TAM
219 |PE-CHD-ELE-120 |CENTRAL - SISTEMA DE CONTROL - CONTROL DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA
220 |PE-CHD-ELE-130 |CENTRAL - SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO - TOPOLOGIA

221 |PE-CHD-ELE-140 |CENTRAL - SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO - UP DE UNIDADES

222 |PE-CHD-ELE-150 |CENTRAL - SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO - UP DE SSAA

223 |PE-CHD-ELE-160 |CENTRAL - SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO - UP DE VERTEDERO

224 |PE-CHD-ELE-180 |CENTRAL - TELEFONIA Y BUSCAPERSONAS - TOPOLOGIA

225 |PE-CHD-ELE-190 |CENTRAL - TELEFONIA Y BUSCAPERSONAS - BLOQUE DE OFICINAS

226 |PE-CHD-ELE-200 |CENTRAL - TELEFONIA Y BUSCAPERSONAS - TOPOLOGIA

227 |PE-CHD-ELE-210 |CENTRAL - TELEFONIA Y BUSCAPERSONAS - TOPOLOGIA

228 |PE-CHD-ELE-220 |CENTRAL - TELEFONIA Y BUSCAPERSONAS - TOPOLOGIA

229 |PE-CHD-ELE-230 |CENTRAL - TELEFONIA Y BUSCAPERSONAS - TOPOLOGIA

230 |PE-CHD-ELE-240 |CENTRAL - TELEFONIA Y BUSCAPERSONAS - TOPOLOGIA

231 |PE-CHD-ELE-250 |CENTRAL - TELEFONIA Y BUSCAPERSONAS - TOPOLOGIA

232 |PE-CHD-ELE-260 |CENTRAL - CANALIZACIONES ELECTRICAS - PLANTA NIVEL 1496,45

233 |PE-CHD-ELE-270 |CENTRAL - CANALIZACIONES ELECTRICAS - PLANTA NIVEL 1491,40
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234

PE-CHD-ELE-280

CENTRAL - CANALIZACIONES ELECTRICAS - PLANTA NIVEL 1487,40

235

PE-CHD-ELE-290

CENTRAL - CANALIZACIONES ELECTRICAS - PLANTA NIVEL 1483,60

236

PE-CHD-ELE-300

CENTRAL-ILUMINACION Y TOMAS-BLOQUE DE OFICINAS

237

PE-CHD-ELE-310

CENTRAL-ILUMINACION Y TOMAS-PLANTA A NIVEL 1501,50

238

PE-CHD-ELE-320

CENTRAL-ILUMINACION Y TOMAS-PLANTA A NIVEL 1496,95

239

PE-CHD-ELE-330

CENTRAL-ILUMINACION Y TOMAS-PLANTA A NIVEL 1491,40

240

PE-CHD-ELE-340

CENTRAL-ILUMINACION Y TOMAS-PLANTA A NIVEL 1487,40

241

PE-CHD-ELE-350

CENTRAL-ILUMINACION Y TOMAS-PLANTA A NIVEL 1483,60

242

PE-CHD-ELE-360

CENTRAL-ILUMINACION Y TOMAS-PLANTA A NIVEL 1480,45

243

PE-CHD-ELE-370

CENTRAL-ILUMINACION Y TOMAS-CORTE VERTICAL A-A

244

PE-CHD-ELE-380

CENTRAL-VIGILANCIA-PERIMETRO A MONITOREAR

245

PE-CHD-DGF-010

CENTRAL - DIAGRAMA DE FLUJO - AIRE COMPRIMIDO MANTENIMIENTO

246

PE-CHD-DGF-020

CENTRAL - DIAGRAMA DE FLUJO - AIRE COMPRIMIDO REGULADORES

247

PE-CHD-DGF-030

CENTRAL - DIAGRAMA DE FLUJO - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO

248

PE-CHD-DGF-040

CENTRAL - DIAGRAMA DE FLUJO - SISTEMA DE AGUA E INCENDIO

249

PE-CHD-DGF-050

CENTRAL - DIAGRAMA DE FLUJO - SISTEMA DE DRENAJE Y VACIADO

250

PE-CHD-DGF-060

CENTRAL - DIAGRAMA DE FLUJO - SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ACEITE

251

PE-CHD-DGF-070

CENTRAL - DIAGRAMA DE FLUJO - SISTEMA DE VENTILACION

252

PE-CHD-DGF-080

CENTRAL - DIAGRAMA DE FLUJO - SISTEMA ANTIINCENDIO

253

PE-CHD-EST-030

CENTRAL - ARMADURAS TIPICAS - PLANTA A NIVEL 1482,00 - 1483,60

254

PE-CHD-EST-100

CENTRAL - ARMADURAS TIiPICAS - CORTE VERTICAL TRANSVERSAL A-A

255

PE-OTC-OCV-020

OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - PLANIMETRIA GENERAL DE OBRAS

256

PE-OTC-OCV-030

OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - PLANTA

257

PE-OTC-OCV-040

OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - PERFIL LONGITUDINAL Y CORTES TRANSVERSALES

258

PE-OTC-OCV-050

OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - BOCATOMA - CORTES Y DETALLES

259

PE-OTC-OCV-060

OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - BOCATOMA - CORTES Y DETALLES

260

PE-OTC-OCV-070

OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - POZO DE COMPUERTA-CORTES - HOJA 1

261

PE-OTC-OCV-080

OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - POZO DE COMPUERTA-CORTES - HOJA 2

262

PE-OTC-OCV-090

OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - CAMARA DE MANTENIMIENTO DE COMPUERTA

263

PE-OTC-OCV-091

OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - DETALLE CARPINTERIAS

264

PE-OTC-OCV-100

OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - TRIFURCACION - PLANTA'Y CORTES

265

PE-OTC-OCV-110

OBRA DE TOMA-CONDUCCION-TRATAMIENTO E INYECCIONES-PLANTA Y CORTES PERF LONG

266

PE-OTC-EST-010

OBRA DE TOMA-CONDUCCION-ARMADURAS-POZO DE COMPUERTAS

267

PE-OTC-EST-030

OBRA DE TOMA-CONDUCCION-ARMADURAS-OBRA DE TOMA

268

PE-OTC-GEN-010

OBRA DE TOMA-DISPOSICION GENERAL-BOCATOMA-CORTES Y DETALLES HOJA 1

269

PE-OTC-GEN-020

OBRA DE TOMA-DISPOSICION GENERAL-BOCATOMA-CORTES Y DETALLES HOJA 2

270

PE-OTC-GEN-030

OBRA DE TOMA-DISPOSICION GENERAL-POZO DE COMPUERTAS-CORTES-HOJA 1

271

PE-OTC-GEN-040

OBRA DE TOMA-DISPOSICION GENERAL-POZO DE COMPUERTAS-CORTES-HOJA 2

272

PE-OTC-HEM 090

OBRA DE TOMA-REJAS DE LA BOCATOMA

273

PE-OAN-ELE-010

OBRAS ANEXAS - DISPERSORES DE PUESTA A TIERRA

274

PE-OAN-ELE-020

OBRAS ANEXAS - ILUMINACION - CORONAMIENTO DE LA PRESA

275

PE-OAN-ELE-030

OBRAS ANEXAS - ILUMINACION - CAMINO DE ACCESO A LA CENTRAL

276

PE-OAN-ELE-040

OBRAS ANEXAS - LOCALES VARIOS - ILUMINACION Y POTENCIA
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277 |PE-DRO-GEN-001 |DESVIO DEL RIO - PLANIMETRIA

278 |PE-DRO-HID-002 |DESVIO DEL RIO - PERFIL LONGITUDINAL

279 |PE-DRO-GEN-003 [DESVIO DEL RIO - CANAL DE ENTRADA - PLANIMETRIA

280 |PE-DRO-GEN-004 |DESVIO DEL RIO - CANAL DE SALIDA Y ATAGUIA AGUAS ABAJO

281 |[PE-DRO-GEN-005 |DESVIO DEL RIO - Perfil longitudinal - Canales de entrada y salida

282 |PE-DRO-GEN-006 |DESVIO DEL RIO - Embocadura - Estructura -Cortes y vista superior

283 |PE-DRO-GEN-007 |DESVIO DEL RIO - embocadura - Estructura - Corte F-F y Planta

284 |[PE-DRO-GEN-016 |DESVIO DEL RIO - Ataguias aguas arriba - Planta

285 |PE-DRO-GEN-017 |DESVIO DEL RIO - Ataguias aguas abajo - planta

286 |PE-DRO-GEN-018 |DESVIO DEL RIO - Perfil longitudinal de excavacion y secciones tipicas

287 |PE-DRO-GEN-022 [DESVIO DEL RIO - ATAGUIAS - AUSCULTACION

288 |PE-DRO-GEN-023 |DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Plano General

289 |PE-DRO-GEN-024 |[DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Secciones Transversales

290 |PE-DRO-GEN-025 |DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Viga pretensada - Geometria

291 |PE-DRO-GEN-026 [DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Estribos - Geometria

292 |PE-DRO-EST-027 |DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Viga pretensada - Armaduras

293 |PE-DRO-EST-028 |DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Estribos - Armaduras

294 |PE-DRO-EST-029 [DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Prelosas- Planta - Geometria y Armaduras

295 |PE-DRO-EST-030 |DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Losa - Vigueta Transversal - Armaduras

296 |PE-DRO-EST-031 |[DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Armadura Adicional de Pretensado

297 |PE-DRO-GEN-032 |DESVIO DEL RIO - Cierre Provisorio - Ataguia de Hormigon Armado - Plano General

298 |PE-DRO-GEN-033 [DESVIO DEL RIO - Cierre Provisorio - Ataguia de Hormigon Armado - Tipo | - Armadura y detalles

299 |PE-DRO-GEN-034 |DESVIO DEL RIO - Cierre Provisorio - Ataguia de Hormigon Armado - Tipo Il - Armadura y detalles

300 |PE-DRO-GEN-034A[DESVIO DEL RIO - Cierre Provisorio - Ataguia de Hormigon Armado - Piezas Fijas

301 |PE-DRO-GEN-035 |DESVIO DEL RIO - Tunel - Portal de Salida - Geometria y Armadura

302 |PE-DRO-EST-036 |DESVIO DEL RIO - Embocadura - Estructura - Cortes A-A y B-B - Detalles

303 |PE-DRO-EST-037 [DESVIO DEL RIO - Embocadura - Estructura - Cortes C-C, D-D y E-E

304 |PE-DRO-EST-038 |DESVIO DEL RIO - Embocadura - Estructura - Cortes F-F y Planta

305 |PE-DRO-EST-039 |DESVIO DEL RIO - Estructuras de Hormigon Armado - Detalles de armaduras normalizado,

306 |PE-DRO-GEN-040 |DESVIO DEL RIO - ATAGUIAS AGUAS ARRIBA - PERFIL TRANSVERSAL - POR PARTE MAS PROFUNDE DEL CAUCE

307 |PE-DRO-GEN-041 [DESVIO DEL RIO - Obras Subterraneas - Sostenimiento y Revestimiento,

308 |PE-DEF-GEN-010 |NO APLICA

309 |PE-DEF-GEN-020 |NO APLICA

310 |PE-DEF-GEN-030 |NO APLICA

311 |PE-DEF-GEN-040 |NO APLICA

312 |PE-DEF-GEN-050 |NO APLICA

313 |PE-DEF-GEN-060 |NO APLICA

314 |PE-DEF-GEN-070 |NO APLICA

315 |PE-DEF-GEN-080 |NO APLICA

316 |PE-DEF-GEN-090 |NO APLICA

317 |PE-DEF-GEN-100 |NO APLICA

318 |PE-DEF-GEN-110 |NO APLICA

319 |PE-DEF-GEN-120 |NO APLICA

320 |PE-DEF-GEN-130 |NO APLICA
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321 |PE-DEF-ARQ-140 |NO APLICA

322 |PE-DEF-EST-150 |NO APLICA

323 |PE-DEF-EST-160 [NO APLICA

324 |PE-DEF-EST-170 |[NO APLICA

325 |PE-DEF-EST-180 |NO APLICA

326 |PE-DEF-EST-190 |NO APLICA

327 |PE-DEF-HID-200 |NO APLICA

328 |PE-DEF-HIM-210 [NO APLICA

329 |PE-DEF-HIM-220 |NO APLICA

330 |PE-DEF-GEN-230 |NO APLICA

331 |PE-DEF-GEN-240 [NO APLICA

332 |PE-DEF-GEN-250 |[NO APLICA

333 |PE-DEF-EST-260 |NO APLICA

334 |PE-DEF-EST-270 |NO APLICA

335 |PE-CAC-GEN-010 |CAMINO DE ACCESO A LA CENTRAL - PROYECTO VIAL -PLANIMETRIA GENERAL

336 |PE-CAC-VIL-020 |CAMINO DE ACCESO A LA CENTRAL - PROYECTO VIAL -PLANIMETRIA DEL PROYECTO
337 |PE-CAC-VIL-040 |CAMINO DE ACCESO A LA CENTRAL - PROYECTO VIAL -ALTIMETRIA

338 |PE-CAC-VIL-060 |CAMINO DE ACCESO A LA CENTRAL - PERFIL EDAFOLOGICO

339 |PE-CAC-VIL-070 |CAMINO DE ACCESO A LA CENTRAL - PROYECTO VIAL -GEOMETRIA - REPLANTEO
340 |PE-INT-GEN-002 |INSTALACIONES TEMPORARIAS - UBICACION CAMPAMENTO - ALTERNATIVA 1 - PLANO GENERAL
341 |PE-INT-GEN-004 |INSTALACIONES TEMPORARIAS - UBICACION CAMPAMENTO - ALTERNATIVA 1 - EDIFICIOS Y CAMPAMENTOS
342 |PE-INT-GEN-006 |NO APLICA

3.4.2 Laminas identificadas con la Serie 400

3421 Descargador de Fondo en cuerpo de presa

Esta definido en el CAPQ1 - Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de Obras Civiles.
La complementan las siguientes l&minas:
e Lamina 408 ESQUEMA DE DISPOSICION DE DESCARGADOR DE FONDO - CORTE TRANSVERSAL

e Lamina 409 ESQUEMA DE DISPOSICION DE CAMARA DE DESCARGADOR DE FONDO - PLANTA Y CORTE
TRANSVERSAL

3.4.2.2 Salto de Esqui, ubicacion

No hay laminas especificas, la variacion en elevacion se aprecia en la lamina 408 del DF
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3.4.2.3 Obra de Toma-Alternativa Obligatoria

Esta definida en el CAP05- Especificaciones Técnicas de Alternativa de Toma y Aduccién a Central.
La definen las siguientes laminas:
e Lamina 405 ALTERNATIVA DE OBRA DE TOMA Y CONDUCCION - PLANTA
o Lamina 406 ALTERNATIVA DE OBRA DE TOMA Y CONDUCCION - PERFIL LONGITUDINAL
e Lamina 407 ALTERNATIVA DE OBRA DE TOMA Y CONDUCCION - CORTE TRANSVERSAL EN TOMA
e Lamina 411 ALTERNATIVA DE OBRA DE TOMA Y CONDUCCION - EQUIPAMIENTO HIDROMECANICO

3424 Nueva Villa Las Loicas

Esta definida en el CAP09- Especificaciones Técnicas Nueva Villa Las Loicas
La complementan las siguientes l&minas:

e Lé&mina 401 Propuesta Urbanistica-Sitio Elegido-Infraestructura-Partido Urbanistico Lémina 402 Propuesta
Urbanistica-Sitio Elegido-Infraestructura-Red Agua Potable

o Lamina 403 Propuesta Urbanistica-Sitio Elegido-Infraestructura-Red Cloaca

o Lamina 404 Propuesta Urbanistica-Sitio Elegido-Infraestructura-Red Eléctrica
3.4.3 Planos Ruta Nacional 145

Esta subobra esta definida en el CAP06 — Especificaciones Técnicas RN 145- Anexo C
Los Planos que complementan la definicion son los Planos generados por la consultora CONSULBAIRES:
e Generales 3
o Perfiles Tipo 2
e Planimetria 29
e Puentes y Estructura de Paso 16
e Sefializacion 12
o Perfiles de Desaglies 20

e Muros 58
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e Tipo 15

e Perfiles Transversales

e Total

214 planos

3.4.4 Planos Ruta Provincial 226

Esta subobra esta definida en el CAPO7 — Especificaciones Técnicas RP 226- Anexo C

Los Planos que complementan la definicidn son los Planos generados por la Direccion Provincial de Vialidad de Mendoza, que

en total son 63 planos

3.4.5 Planos Linea de Transmision y SSEE

Esta subobra esta definida en el CAP08 — Especificaciones Técnicas LAT 220- Anexo 4 y Anexo 5

Los planos que complementan la definicién son:

e Unifilares 6
e  Geometria de Torres 1
o Imagenes Satelitales con Ubicaciones en pdf 5

o Archivos “kmz” correspondientes a las imagenes Satelitales 5
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