
Nº Designación Un. Cant. Precio Unit. Precio Total
$ $

C.1.1

TRAMO1 ‐ LAT 220 Kv ‐ PARCIAL 1 (entre PMPDV y Bardas 

Blancas) y PARCIAL 2 (entre Bardas Blancas y ET 220/132kV 

Nueva Malargue)

C.1.1.1
Liberación de TRAMO  PARCIAL 1, autorizaciones, licencias, 
permisos, etc. incluyendo exigencias ambientales,  para inicio 
de los trabajos.

C.1.1.2
Replanteos, Movilización, instalaciones  y Campamento 
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspección)

C.1.1.3 Excavaciones Bases de Torres

C.1.1.4 Hormigonado Bases de Torres

C.1.1.5 Montaje Torres

C.1.1.6 Tendido de Lineas

C.1.1.7 Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.1.1.8
Liberación de TRAMO  PARCIAL 2, autorizaciones, licencias, 
permisos, etc. incluyendo exigencias ambientales,  para inicio 
de los trabajos.

C.1.1.9
Replanteos, Movilización, instalaciones  y Campamento 
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspección)

C.1.1.10 Excavaciones Bases de Torres

C.1.1.11 Hormigonado Bases de Torres

C.1.1.12 Suministro y Montaje Torres

C.1.1.13 Suministro y Tendido cables y protecciones  de Lineas

C.1.1.14 Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.1.2
ESTACIÓN TRANSFORMADORA 220/132 kV NUEVA 
MALARGÜE E INTERCONEXION  CON LINEA DE 132 Kv 
EXISTENTE ENTRE MALARGUE Y PUESTO ROJAS

C.1.2.1
Liberación de sitio, autorizaciones, licencias, permisos, etc. 
incluyendo exigencias ambientales,  para inicio de los trabajos.

C.1.2.2
Replanteos, Movilización, instalaciones  y Campamento 
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspección)

C.1.2.3
Movimientos de suelos, excavaciones, rellenos, compactación,  
y Malla de Puesta a Tierra

C.1.2.4
Cerco perimetral, canaletas de interconexión, alumbrado, 
señalización y seguridad.

C.1.2.5 Hormigonado de bases de Equipamientos

C.1.2.6 Suministro y Montaje de Equipamientos

C.1.2.7 Construcción Edificio de Comando

C.1.2.8 Construcción Edificio de Mantenimiento, Taller y Depósito

C.1.2.9 Construcción de estacionamiento

C.1.2.10
Suministro y Montaje de Tableros, y Equipamientos Edificios 
de Comando, Mantenimiento y Talleres

C.1.2.11 Cableados, Interconexión y linea de interconexión.

C.1.2.12 Ensayos y Puesta en Servicio

C.1.2.13 Entrega de Herramientas especiales y repuestos.

C.1.2.14 Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.1.3
TRAMO 2 - LAT 220 kV - ENTRE NUEVA ET MALARGÜE 
220/132 KV Y ET EL SOSNEADO 220/132 Kv

C.1.3.1
Liberación de sitio/trazado TRAMO  2, autorizaciones, 
licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias ambientales,  
para inicio de los trabajos.

C.1 - LÍNEA  ALTA TENSIÓN EN 220 KV ENTRE PDV Y ESTACION TRANSFORMADORA RIO 
DIAMANTE, SUBESTACIONES, ESTACIONES TRANSFORMADORAS Y PLAYAS DE 
MANIOBRA.
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C.1.3.2
Replanteos, Movilización, instalaciones  y Campamento 
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspección)

C.1.3.3 Excavaciones Bases de Torres

C.1.3.4 Hormigonado Bases de Torres

C.1.3.5 Suministro y Montaje Torres

C.1.3.6 Suministro y Tendido cables y protecciones  de Lineas

C.1.3.7 Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.1.4
ESTACION TRANSFORMADORA EL SOSNEADO 
220/132Kv

C.1.4.1 Liberación de sitio p/ futura ET 220/132kV EL SOSNEADO

C.1.4.2
Trabajos previstos a cargo del proponente  para construcción 
futura de la ET EL SOSNEADO.

C.1.4.3 Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.1.5
TRAMO 3 - LAT 220 kV - ENTRE ET 220/132 kV EL 
SOSNEADO Y ESTACIÓN MANIOBRA LOS NIHUILES 220 
kV.

C.1.5.1
Liberación de sitio/trazado TRAMO  3, autorizaciones, 
licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias ambientales,  
para inicio de los trabajos.

C.1.5.2
Replanteos, Movilización, instalaciones  y Campamento 
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspección)

C.1.5.3 Excavaciones Bases de Torres

C.1.5.4 Hormigonado Bases de Torres

C.1.5.5 Suministro y Montaje Torres

C.1.5.6 Suministro y Tendido cables y protecciones  de Lineas

C.1.5.7 Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.1.6 ESTACION MANIOBRA LOS NIHUILES 220 Kv

C.1.6.1
Liberación de sitio, autorizaciones, licencias, permisos, etc. 
incluyendo exigencias ambientales,  para inicio de los trabajos.

C.1.6.2
Replanteos, Movilización, instalaciones  y Campamento 
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspección)

C.1.6.3
Movimientos de suelos, excavaciones, rellenos, compactación,  
y Malla de Puesta a Tierra

C.1.6.4
Cerco perimetral, canaletas de interconexión, alumbrado, 
señalización y seguridad.

C.1.6.5 Hormigonado de bases de Equipamientos

C.1.6.6 Suministro y Montaje de Equipamientos

C.1.6.7 Construcción Edificio de Comando

C.1.6.8 Construcción Edificio de Mantenimiento, Taller y Depósito

C.1.6.9 Construcción de estacionamiento

C.1.6.10
Suministro y Montaje de Tableros, y Equipamientos Edificios 
de Comando, Mantenimiento y Talleres

C.1.6.11 Cableados e Interconexión

C.1.6.12
Seccionamiento de  la actual Línea 220 kV simple terna 
(existente) entre las EETT Agua del Toro y Nihuil 2 

C.1.6.13 Ensayos y Puesta en Servicio

C.1.6.14 Entrega de Herramientas especiales y repuestos.

C.1.6.15 Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.1.7
TRAMO 4 - LAT 220 kV - ENTRE EM 220  kV  LOS 
NIHUILES y ESTACIÓN TRANSFORMADORA 500/220 kV 
RIO DIAMANTE 

C.1.7.1
Liberación de sitio/trazado TRAMO  4, autorizaciones, 
licencias, permisos, etc. incluyendo exigencias ambientales,  
para inicio de los trabajos.

C.1.7.2
Replanteos, Movilización, instalaciones  y Campamento 
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspección)

C.1.7.3 Excavaciones Bases de Torres

C.1.7.4 Hormigonado Bases de Torres

C.1.7.5 Suministro y Montaje Torres

C.1.7.6 Suministro y Tendido cables y protecciones  de Lineas

C.1.7.7 Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.1.8
CAMPO DE INTERCONEXION EN ET 500/220 kV RIO 
DIAMANTE

C.1.8.1
Liberación de sitio, autorizaciones, licencias, permisos, etc. 
incluyendo exigencias ambientales,  para inicio de los trabajos.

C.1.8.2
Replanteos, Movilización, instalaciones  y Campamento 
(Incluido instalaciones y facilidades para Inspección)
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C.1.8.3
Movimientos de suelos, excavaciones, rellenos, compactación,  
y Malla de Puesta a Tierra

C.1.8.4
Cerco perimetral, canaletas de interconexión, alumbrado, 
señalización y seguridad.

C.1.8.5 Hormigonado de bases de Equipamientos

C.1.8.6 Suministro y Montaje de Equipamientos

C.1.8.7
Suministro y Montaje de Tableros, y Equipamientos Edificios 
de Comando, Mantenimiento y Talleres

C.1.8.8 Cableados e Interconexión

C.1.8.9 Ensayos y Puesta en Servicio

C.1.8.10 Entrega de Herramientas especiales y repuestos.

C.1.8.11 Otros (Item a indicar por el Proponente)

C.1.9 ENSAYOS DE ACEPTACIÓN Y HABILITACIÓN

C.1.9.1
Asistencia y Ejecución de ensayos de aceptación del Sistema 
Completo.

C.1,9.2 Habilitaciones para operación

SUB TOTAL DE COSTOS DIRECTOS

Costos indirectos
Administrativos

Gastos Generales
Imprevistos

Beneficio
IIBB 

Otros Impuestos 
 TOTAL SIN IVA

IVA

TOTAL CON IVA
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