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Objeto 

El objeto de este Anexo es aclarar al Oferente información relacionada con los datos del Proyecto Licitatorio. 

Inicialmente se aclara que en los documentos relacionados con los datos básicos y los antecedentes licitatorios, en algunas 

ocasiones se menciona El Trasvase de algún caudal del Río Grande al Río Atuel y otra información al respecto. Este concepto, uso o 

aplicación del proyecto no es considerado en esta licitación, por lo que no debe tenerse en cuenta. 

1 Datos para Oferta 

Con el objeto de permitir la homologación de las ofertas a recibir, al prepararlas deberán considerarse los datos siguientes.  

Producida la adjudicación éstos deberán ser ratificados durante el desarrollo de la primera etapa del Proyecto Ejecutivo. Con 

relación a las consignas provenientes del COIRCO, durante el desarrollo del contrato la Administración transmitirá al Contratista las 

consignas que se acuerden en ese momento, las que en el marco de este contracto recibirán el tratamiento que resulte procedente 

1.1 Hidrograma Sintético de aporte al embalse para el primer llenado 

Con el objeto de homologar las condiciones de las ofertas, para elaborar el Programa de Trabajos y el Cronograma de la 

Propuesta deberán considerar el Hidrograma de aportes de caudales al embalse que se presenta a continuación. 

En oportunidad del primer llenado, durante la etapa de puesta y operación; las variaciones que se presenten entre los caudales 

realmente aportados y los indicados a continuación se resolverán en el marco de las condiciones contractuales. 
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Hidrograma Sintético de Caudales Medios Mensuales (m3/s), de aporte al Proyecto PdV 

Mes Meses del año 
Q Med Mens 

Sint  
(m3/s) 

7 Julio 47 

8 Agosto 51 

9 Setiembre 62 

10 Octubre 109 

11 Noviembre 182 

12 Diciembre 193 

1 Enero 134 

2 Febrero 75 

3 Marzo 57 

4 Abril 44 

5 Mayo 44 

6 Junio 45 

 Valor Medio Anual 87 

1.2 Actas COIRCO - Caudales Mínimos de descarga  

1.2.1 Actas del COIRCO   

Es la Administración la responsable de mantener las relaciones con el COIRCO y transmitir al Contratista las actualizaciones 

que corresponda. 

Será responsabilidad del Contratista, verificar con la Administración la existencia de actualizaciones de la información contenida 

en las actas o nuevas exigencias. 

Los documentos del COIRCO relacionados con el manejo del agua del Proyecto Portezuelo del Viento, vigentes al momento 

de esta licitación, son los que se presentan a continuación. 

 Acta Nº 812, del 02 de marzo de 2017, Anexo IV, Procedimiento para el Llenado del Embalse de Portezuelo del Viento 

(versión 01-rev03 14/02/2017 de 7 páginas). 

 Acta Nº 814, del 04 de abril de 2017, Anexo IV, Normas de manejo del Embalse de Portezuelo del Viento (versión 09.0 

revisada el 04/04/2017 de 32 páginas).  

 Acta Nº 816, del 04 de mayo de 2017, Anexo IV, Normas de manejo del Embalse de Portezuelo del Viento, apartado 

3.4 Caudal Mínimo de Erogación Aguas Abajo (de 3 páginas).  



   
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

 

"2020 - Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano" 

 

Peltier 351 – 8º Piso Casa de Gobierno– Mendoza – Capital - CP M5500 

Teléfono: +54 0261 4492885 | licitaciones-infraestructura@mendoza.gov.ar | www.mendoza.gov.ar 

Página 4 

Los anexos de las actas 814 y 816 mencionados son complementarios entre sí. 

Archivo: Carpeta :01 ACTAS COIRCO 

1.2.2 Caudales mínimos de descarga durante el primer llenado 

Con el objeto de homologar las condiciones de las ofertas, para elaborar el Programa de Trabajos y el Cronograma de la 

Propuesta deberán considerar el Hidrograma de descargas de caudales mínimos del embalse, durante el Primer Llenado, que se 

presenta a continuación. 

En oportunidad del Primer Llenado, las variaciones que se presenten entre los caudales realmente aportados y los indicados a 

continuación se resolverán en el marco de las condiciones contractuales. 

 

Mes 
Caudal 
(m3/s) 

Julio 16 

Agosto 33 

Septiembre 50 

Octubre 62 

Noviembre 71 

Diciembre 75 

Enero 80 

Febrero 69 

Marzo 50 

Abril 46 

Mayo 17 

Junio 16 

 

1.2.3 Caudales mínimos de descarga durante la operación 

Con el objeto de homologar las condiciones de las ofertas, para elaborar el Programa de Trabajos y el Cronograma de la 

Propuesta deberán considerar el Hidrograma de descargas de caudales mínimos del embalse, durante la Puesta en Marcha y Operación, 

que se presenta a continuación. 

En oportunidad de la etapa de puesta en marcha y la de operación; las variaciones que se presenten entre los caudales 

realmente aportados y los indicados a continuación se resolverán en el marco de las condiciones contractuales. 
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2 Caso fortuito o de fuerza mayor 

De Acuerdo al Capítulo I Clausula 2: Definiciones, del Pliego de Bases y Condiciones Legales Generales, modificado por 

Circular Aclaratoria Nº1 del 03/10/2020, se define como: 

“Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor: Tiene el significado que se le asigna en el Articulo 1730 del Código Civil Comercial 

de la República Argentina. 

Ninguno de los siguientes eventos constituirán un “Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor”: 

Cualquier condición que afecte la disponibilidad o la calidad del Recurso Renovable, incluyendo la instalación de cualquier 

central de generación o de cualquier otro tipo de infraestructura en predios colindantes o cercanos al sitio y la construcción de cualquier 

central de generación o represa aguas arriba del sitio 

Las condiciones climáticas que afecten al Sitio o a la Central de Generación exceptuando a terremotos, huracanes, tornados, 

incendios forestales e inundaciones 

La estabilidad o la capacidad de absorción del SADI  

Cualquier huelga o evento similar que afecte al Vendedor o a sus contratistas pero no a los generadores de energía eléctrica 

de la República Argentina en general o a sus contratistas.” 
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A continuación, se determinan los límites para que un evento no sea considerado “Evento de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor”, 

respecto el punto b) de la Definición antes detallada: 

 

Evento Obras o 
Componentes de 
Obras Afectadas 

Valor del parámetro que define el evento 
alcanzado Durante Etapa de Obra o 

Construcción 
 

Ente que 
Determina el valor 

alcanzado en el 
sitio donde se 
manifiesta el 
evento, ante 
conflictos 

Precipitación 
Pluviales 

Obras de Presa 
y Central 

TR Menor a 50 años INA 

Otras Obras  TR Menor a 20 años INA 

Obras 
Temporarias 

TR Menor a 20 años INA 

Precipitación 
Níveas 

Todas las Obras 
y Obras 
Temporarias 

TR Menor a 20 años INA 

Vientos/ 
Huracanes/ 
Tornados 

Todas las Obras 
y Obras 
Temporarias 

Ráfagas registradas con un TR menor a 20 
años 

INA 

Sismos o 
Terremotos 

Todas las Obras 
y Obras 
Temporarias 

La aceleración horizontal sea menor a 
la aceleración del sismo de diseño de 
la obra correspondiente 
Ver Nota 1 

INPRES 

Incendios Todas las Obras 
y Obras 
Temporarias 

Siempre que se interrumpan accesos 
principales y servicios principales; y se 
constate la imposibilidad de acceder al 
sitio de trabajo por otros accesos 

Inspección de 
Obra 

Caudales 
Extraordinarios 

Todas las obras 
definitivas y 
temporarias, en 
etapa de 
construcción. 

TR Menor a 50 años Inspección de 
Obra 

 

Nota 1 Lo expresado significa, no será razón de fuerza mayor un evento que genere en el ámbito del sitio de la Presa una 

aceleración horizontal menor a la del sismo de diseño de la Presa. A este fin se instalará dentro de los primeros 180 días de iniciado el 

contrato un acelerómetro en la zona del obrador principal. Con el debido mantenimiento y cuidado, este instrumento podrá luego formar 

parte de la red de auscultación de la Presa. 

TR: significa Tiempo de Recurrencia en términos estadísticos. 

INA: Instituto Nacional del Agua 
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INPRES: Instituto Nacional de Prevención Sísmica 

Además, las obras temporarias y definitivas deberán ser diseñadas de acuerdo a los parámetros de diseños determinados en 

las Especificaciones Técnicas, o de acuerdo a lo que determine la Inspección. 

Cuando se deba recurrir a una entidad distinta a la Inspección para determinar la magnitud de un evento, el Contratista deberá 

hacer frente a los costos asociados al informe que dilucida la determinación. 

3 Complementos a Especificaciones Técnicas, Capítulo 11 

Con el objeto de clarificar a los oferentes algunos aspectos relacionados con las Especificaciones técnicas, en particular el 

Capítulo 11, a continuación, se presentan los documentos de investigaciones y datos básicos que constituyen los antecedentes y los 

planos que definen el Proyecto Licitatorio 

3.1 Investigaciones realizadas en 2007 

Realizadas por GEOSERVICE SRL para Provincia de Mendoza., Ministerio de Ambiente y Obras Públicas, Dirección de 

Hidráulica. 

Documento: Estudios por perforaciones y sondeos eléctricos verticales (SEV) – Primera Etapa. De fecha Julio 2007 

Archivo: Carpeta 01 INVEST REAL 07 Contiene dos tomos. El tomo 1 es el Informe principal y el Tomo 2 contiene 5 carpetas 

de anexos con archivos activos. 

3.2 Estudios Básicos UTE (2010 a 2012) 

En este apartado se presentan de manera ordenada los informes relacionados con los datos básicos del proyecto que integran 

los antecedentes del proyecto licitatorio. 

Los documentos se presentan e identifican con el nombre de los archivos, que podrá ser distinto al de la carátula. 

Son los desarrollados por la UTE INGETEC SA-INCONAS SA-JAIME LANDE y Asoc SA entre los años 2010 y 2012. 

Están contenidos en la Carpeta: 02 EST BASIC UTE 10 12 

1) PV-IC-008 Informe sobre estudios básicos  

2) PV-IT-002 Estudios Básicos 

3) PV-IT-005 Informe de Geología 

4) PV-IT-006 Estudios Hidrológicos 

5) PV-IT-007 Informe Parcial 1-ANEXOS 
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6) PV-IT-008 Topografía N°1 

7) PV-IT-010 Informe de Geología N° 2 

8) PV-IT-013 Informe de Climatología N°1 

9) PV-IT-014 Geotecnica Rev. Final 

10) PV-IT-020 Estudios de Yacimientos 

11) PV-IT-022 Relevamiento Planialtimetrico 

12) PV-IT-024 Estudios Hidrológicos N° 2 

13) PV-IT-025 Climatología Segundo Informe 

14) PV-IT-026-A Geotecnica 

15) PV-IT-026-B Geotecnica 

16) PV-IT-033 Red Geodesica Definitiva  

17) PV-IT-034-A Geotecnica 

18) PV-IT-034-B Geotecnica 

19) PV-IT-035 Nivelacion Geometrica 

20) PV-IT-037 Estudios de Climatología N° 3 

21) PV-IT-038-A Geotecnica 

22) PV-IT-038-B Geotecnica 

23) PV-IT-039 Estudios Geofisicos de Refraccion Sismica 

24) PV-IT-042 Estudios Hidrológicos Nº 4 

25) PV-IT-043 Geotecnica 

26) PV-IT-044 Geotecnica 

27) PV-IT-045-A Geotécnica 

28) PV-IT-045-B Geotecnica 

29) PV-IT-045-C Geotécnica 

30) PV-IT-045-D Geotecnica 

31) PV-IT-049 Estudios de Aerofotogrametría 
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32) PV-IT-050 Estudios de Climatología Nº 4 

33) PV-IT-052 Estudio de Volcanes 

34) PV-IT-053 Sondeos Eléctricos Verticales 

35) PV-IT-054 Geosismica 

36) PV-IT-055 Geotécnica 

37) PV-IT-056 Estudios Muestras Típicas 

38) PV-IT-057 Estudios Hidrologicos Nº 5 

39) PV-IT-058 Geología del Embalse 

40) PV-IT-061 Geotecnica 

41) PV-IT-062 Geotecnica 

42) PV-IT-063 Geotécnica del Emplazamiento 

43) PV-IT-064 Geología del Emplazamiento 

44) PV-IT-066 Relevamiento de perfiles 

45) PV-IT-068 Producción de Sedimentos 

46) PV-IT-069 Calidad del Agua 

47) PV-IT-076 Perfiles Longitudinales 

48) PV-IT-077 Estudios Sísmicos Nº 5  

3.3 Investigación Complementarias 2017 

Realizadas por EMESA 

Ejecución de Investigaciones Geológicas y Geotécnicas – Etapa 1 – EMESA, Setiembre 2017 (128 páginas) 

Archivo: 1709 PDV.MT-ET1-GEO-003.R01 

Carpeta: 03 INV COMP 17 
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3.4 Planos 

3.4.1 Planos del Proyecto Licitatorio integrado por el Proyecto Ejecutivo de la UTE. 

El Proyecto Licitatorio está formado por los planos elaborados por la UTE INGETEC SA-INCONAS SA-JAIME LANDE y Asoc 

SA. Aunque los mismos están caratulados como Proyecto Ejecutivo, constituyen el Proyecto Licitatorio y tienen éste alcance. El Proyecto 

Ejecutivo es el que realizará el Contratista.  

En algunos de ellos se menciona el concepto de Trasvase. Esta indicación debe considerarse como inexistente debido a que 

este contrato no guarda relación con trasvase de ningún tipo. 

En el Proyecto Licitatorio, el descargador de fondo está ubicado en el cuerpo de la presa. Cuando se observan referencias al 

Descargador de Fondo construido en Túnel en Margen Derecha, esta información debe ser descartada.  

La elevación a que está ubicado el salto de esquí del vertedero, varía debido a la incorporación del descargador de fondo en 

el cuerpo de la presa. El salto de esquí se ubica a una elevación mayor. Deberá considerarse la que surja del Proyecto Ejecutivo a 

elaborar por el Contratista. 

El informe del laboratorio, sobre el Modelo Físico realizado, indica optimizaciones que se deben realizar al diseño. Las mismas 

no están incluidas en los planos y deben incorporarse en el Proyecto Ejecutivo a elaborar por el Contratista. 

 

001 PE-UBI-GEN-001 PRESA-UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS OBRAS 

002 PE-UBI-HID-001 CUENCA DE APORTE DEL RIO GRANDE 

003 PE-EMB-GEN-001 EMBALSE - CURVA COTA - VOLUMEN - SUPERFICIE 

004 PE-PSA-TOP-002 RED GEODESICA - ZONA DE OBRAS 

005 PE-PSA-TOP-003 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO - ZONA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS 

006 PE-PSA-TOP-004 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO - ZONA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS 

007 PE-PSA-TOP-005 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO - ZONA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS 

008 PE-PSA-TOP-006 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO - ZONA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS 

009 PE-PSA-TOP-007 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO - ZONA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS 

010 PE-PSA-TOP-008 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO - ZONA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS 

011 PE-PSA-TOP-009 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO - ZONA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS 

012 PE-PSA-TOP-010 RELEVAMIENTO PLANIALTIMÉTRICO - ZONA EMPLAZAMIENTO DE OBRAS 

013 PE-EMB-TOP-001 RESTITUCIÓN AEROFOTOGRAMÉTRICA 

014 PE-EMB-TOP-002 RESTITUCIÓN AEROFOTOGRAMÉTRICA 

015 PE-EMB-TOP-003 RESTITUCIÓN AEROFOTOGRAMÉTRICA 

016 PE-EMB-TOP-004 RESTITUCIÓN AEROFOTOGRAMÉTRICA 

017 PE-EMB-TOP-005 RESTITUCIÓN AEROFOTOGRAMÉTRICA 

018 PE-EMB-TOP-006 RESTITUCIÓN AEROFOTOGRAMÉTRICA 

019 PE-EMB-TOP-007 RESTITUCIÓN AEROFOTOGRAMÉTRICA 

020 PE-EMB-TOP-008 RESTITUCIÓN AEROFOTOGRAMÉTRICA 
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021 PE-PSA-GEO-001 PRESA-GEOLOGIA-CARTA GEOLÓGICA ÁREA DE CIERRE 

022 PE-PSA-GEO-004 PRESA-GEOLOGIA-CARTA GEOLÓGICA ÁREA DE CIERRE 

023 PE-PSA-GEO-005 PRESA-GEOLOGIA-CARTA GEOLÓGICA ÁREA DE CIERRE 

024 PE-PSA-GEO-006 PRESA-GEOLOGIA-CARTA GEOLÓGICA ÁREA DE CIERRE 

025 PE-PSA-GEO-007 PRESA-GEOLOGIA-CARTA GEOLÓGICA ÁREA DE CIERRE 

026 PE-PSA-GEO-008 PRESA-GEOLOGIA-PERFILES GEOLÓGICOS 

027 PE-EMB-GEO-004 
EMBALSE-GEOLOGIA-CARTA GEOLÓGICA-AREA DEL EMBALSE-ENTRE Aº LOS ÁNGELES Y PORTEZUELO DEL 
VIENTO 

028 PE-EMB-GEO-005 
EMBALSE-GEOLOGIA-CARTA GEOLÓGICA-AREA DEL EMBALSE-ENTRE Aº LOS ÁNGELES Y PORTEZUELO DEL 
VIENTO 

029 PE-EMB-GEO-006 
EMBALSE-GEOLOGIA-CARTA GEOLÓGICA-AREA DEL EMBALSE-ENTRE Aº LOS ÁNGELES Y PORTEZUELO DEL 
VIENTO 

030 PE-EMB-GEO-007 
EMBALSE-GEOLOGIA-CARTA GEOLÓGICA-AREA DEL EMBALSE-ENTRE Aº LOS ÁNGELES Y PORTEZUELO DEL 
VIENTO 

031 PE-EMB-GEO-008 
EMBALSE-GEOLOGIA-CARTA GEOLÓGICA-AREA DEL EMBALSE-ENTRE Aº LOS ÁNGELES Y PORTEZUELO DEL 
VIENTO 

032 PE-EMB-GEO-009 
EMBALSE-GEOLOGIA-CARTA GEOLÓGICA-AREA DEL EMBALSE-ENTRE Aº LOS ÁNGELES Y PORTEZUELO DEL 
VIENTO 

033 PE-EMB-GEO-010 
EMBALSE-GEOLOGIA-CARTA GEOLÓGICA-AREA DEL EMBALSE-ENTRE Aº LOS ÁNGELES Y PORTEZUELO DEL 
VIENTO 

034 PE-EMB-GEO-011 
EMBALSE-GEOLOGIA-CARTA GEOLÓGICA-AREA DEL EMBALSE-ENTRE Aº LOS ÁNGELES Y PORTEZUELO DEL 
VIENTO 

035 PE-EMB-GEO-012 EMBALSE-GEOLOGIA-PERFILES GEOLÓGICOS-AREA DEL EMBALSE 

036 PE-EMB-GEO-013 EMBALSE-GEOLOGIA-PERFILES GEOLÓGICOS-AREA DEL EMBALSE 

037 PE-EMB-GEO-014 EMBALSE-GEOLOGIA-PERFILES GEOLÓGICOS-AREA DEL EMBALSE 

038 PE-EMB-GEO-015 EMBALSE-GEOLOGIA-CARACTERIZACIÓN DE LADERAS EN ZONA DE EMBALSE 

039 PE-EMB-GEO-016 EMBALSE-GEOLOGIA-CARACTERIZACIÓN DE LADERAS EN ZONA DE EMBALSE 

040 PE-EMB-GEO-017 EMBALSE-GEOLOGIA-CARACTERIZACIÓN DE LADERAS - PERFILES 

041 PE-EMB-GEO-018 EMBALSE-GEOLOGIA-CARACTERIZACIÓN DE LADERAS - PERFILES 

042 PE-PSA-GET-001 PLAN DE PERFORACIONES 

043 PE-PSA-GET-002 UBICACIÓN DE YACIMIENTOS CAMPAÑA 1994 

044 PE-PSA-GET-003 PROGRAMA 1º CAMPAÑA 2008 INVESTIGACIONES DE YACIMIENTOS 

045 PE-PSA-GET-004 SONDEO SPVC-1 LAMINA 1/4 

046 PE-PSA-GET-005 SONDEO SPVC-1 LAMINA 2/4 

047 PE-PSA-GET-006 SONDEO SPVC-1 LAMINA 3/4 

048 PE-PSA-GET-007 SONDEO SPVC-1 LAMINA 4/4 

049 PE-PSA-GET-008 SONDEO SPVD-1 LAMINA 1/2 

050 PE-PSA-GET-009 SONDEO SPVD-1 LAMINA 2/2 

051 PE-PSA-GET-010 SONDEO SPVD-2 LAMINA 1/2 

052 PE-PSA-GET-011 SONDEO SPVD-2 LAMINA 2/2 

053 PE-PSA-GET-012 SONDEO SPVD-3 LAMINA 1/2 

054 PE-PSA-GET-013 SONDEO SPVD-3 LAMINA 2/2 

055 PE-PSA-GET-014 SONDEO SPVD-4 LAMINA 1/2 

056 PE-PSA-GET-015 SONDEO SPVD-4 LAMINA 2/2 

057 PE-PSA-GET-016 SONDEO SPVD-5 LAMINA 1/1 

058 PE-PSA-GET-017 SONDEO SPVC-7 LAMINA 1/1 

059 PE-PSA-GET-018 SONDEO SPVC-8 LAMINA 1/2 

060 PE-PSA-GET-019 SONDEO SPVC-8 LAMINA 2/2 

061 PE-PSA-GET-020 SONDEO SPVI-1 LAMINA 1/2 
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062 PE-PSA-GET-021 SONDEO SPVI-1 LAMINA 2/2 

063 PE-PSA-GET-022 SONDEO SPVI-2 LAMINA 1/2 

064 PE-PSA-GET-023 SONDEO SPVI-2 LAMINA 2/2 

065 PE-PSA-GET-024 SONDEO SPVI-3 LAMINA 1/4 

066 PE-PSA-GET-025 SONDEO SPVI-3 LAMINA 2/4 

067 PE-PSA-GET-026 SONDEO SPVI-3 LAMINA 3/4 

068 PE-PSA-GET-027 SONDEO SPVI-3 LAMINA 4/4 

069 PE-PSA-GET-028 SONDEO SPVC-6 LAMINA 1/1 

070 PE-PSA-GET-029 SONDEO SPVI-4 LAMINA 1/1 

071 PE-PSA-GET-030 SONDEO SPVC-2 LAMINA 1/1 

072 PE-PSA-GET-031 SONDEO SPVC-3 LAMINA 1/2 

073 PE-PSA-GET-032 SONDEO SPVC-3 LAMINA 2/2 

074 PE-PSA-GET-033 SONDEO SPVC-5 LAMINA 1/2 

075 PE-PSA-GET-034 SONDEO SPVC-5 LAMINA 2/2 

076 PE-PSA-GET-035 PRESA - UBICACIÓN DE ESCOMBRERAS 

077 PE-PSA-SIS-001 PERFILES DE REFRACCIÓN SÍSMICA UBICACIÓN PLANIMÉTRICA 

078 PE-PSA-SIS-002 PERFILES DE REFRACCIÓN SÍSMICA PS FP 4 y PS FP 8 y 9 

079 PE-PSA-SIS-003 PERFILES DE REFRACCIÓN SÍSMICA PS FP 10 y PS FP 11 

080 PE-PSA-SIS-004 PERFILES DE REFRACCIÓN SÍSMICA LS FP 3 

081 PE-PSA-SIS-005 PERFILES DE REFRACCIÓN SÍSMICA LS FP 5 

082 PE-PSA-SIS-006 PERFILES DE REFRACCIÓN SÍSMICA LS-C-1 

083 PE-PSA-SIS-007 PERFILES DE REFRACCIÓN SÍSMICA LS-FP-2 

084 PE-PSA-SIS-008 PERFILES DE REFRACCIÓN SÍSMICA LS-C-2 

085 PE-EMB-GEF-001 LOCALIZACIÓN SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES - ZONA DE EMBALSE 

086 PE-EMB-GEF-007 SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

087 PE-EMB-GEF-008 SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

088 PE-EMB-GEF-009 SONDEOS ELÉCTRICOS VERTICALES EN EL ÁREA DEL PROYECTO 

089 PE-PSA-HID-001 PRESA - HIDROLOGIA - HIDROGRAMAS DE CRECIDAS 

090 PE-PSA-GEN-002 PRESA - PLANIMETRÍA GENERAL DE LAS OBRAS 

091 PE-PSA-GEN-010 PRESA - PLANIMETRIA GENERAL DE LA PRESA 

092 PE-PSA-GEN-020 PRESA - CORTES TIPO 

093 PE-PSA-GEN-030 PRESA - VISTA AGUAS ARRIBA 

094 PE-PSA-GEN-040 PRESA - VISTA AGUAS ABAJO 

095 PE-PSA-GEN-050 PRESA - CORTE LONGITUDINAL - EJE DE GALERIAS 

096 PE-PSA-GEN-090 PRESA - PERFILES -CORTE TRANSVERSAL Nº11 

097 PE-PSA-GEN-100 PRESA - PERFILES -CORTE TRANSVERSAL Nº12 

098 PE-PSA-GEN-110 PRESA - PERFILES -CORTE TRANSVERSAL Nº13 

099 PE-PSA-GEN-155 PRESA - DETALLE CORONAMIENTO 

100 PE-PSA-GEN-160 PRESA - TRATAMIENTO DE CONSOLIDACIÓN - PLANTA GENERAL 

101 PE-PSA-GEN-170 PRESA - IMPERMEABILIZACIÓN - CORTE LONGITUDINAL 

102 PE-PSA-GEN-180 PRESA - CORTINA DE DRENAJE - CORTE LONGITUDINAL 

103 PE-PSA-GEN-190 PRESA - CORTINA DE IMPERMEABILIZACION Y DRENAJE EN LADERAS 

104 PE-PSA-GEN-200 PRESA - DETALLE JUNTAS DE CONTRACCIÓN 



   
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

 

"2020 - Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano" 

 

Peltier 351 – 8º Piso Casa de Gobierno– Mendoza – Capital - CP M5500 

Teléfono: +54 0261 4492885 | licitaciones-infraestructura@mendoza.gov.ar | www.mendoza.gov.ar 

Página 13 

105 PE-PSA-EST-010 PRESA - ENCOFRADO PUENTE 

106 PE-PSA-EST-030 PRESA - PERFILES - ZONIFICACIÓN TÍPICA DE HORMIGONES 

107 PE-PSA-EXC-010 PRESA - EXCAVACIÓN - PLANTA 

108 PE-PSA-EXC-020 PRESA - EXCAVACIÓN - CORTE TRANSVERSAL Nº3 / Nº5 

109 PE-PSA-EXC-030 PRESA - EXCAVACIÓN - CORTE TRANSVERSAL Nº4 

110 PE-PSA-EXC-040 PRESA - EXCAVACIÓN - LONGITUDINAL EJE 2 

111 PE-PSA-EXC-050 PRESA - EXCAVACIÓN - LONGITUDINAL EJE 1 Y CORTES 

112 PE-VTD-HID-010 VERTEDERO - PLANTA GENERAL 

113 PE-VTD-HID-020 VERTEDERO - CORTE - DETALLES 

114 PE-VTD-GEN-010 VERTEDERO - SUBESTACION DE PRESA - ARQUITECTURA 

115 PE-VTD-EST-010 VERTEDERO - ENCOFRADO - ORIENTADOR MARGEN DERECHA 

116 PE-VTD-EST-020 VERTEDERO - ENCOFRADO - ORIENTADOR MARGEN IZQUIERDA 

117 PE-VTD-EST-030 VERTEDERO - ENCOFRADO - PILAS 

118 PE-VTD-EST-060 VERTEDERO - ARMADURA TÍPICA GENERAL - ORIENTADOR MARGEN DERECHA 

119 PE-VTD-EST-070 VERTEDERO - ARMADURA TÍPICA GENERAL - ORIENTADOR MARGEN IZQUIERDA 

120 PE-VTD-EST-080 VERTEDERO - ARMADURA TÍPICA GENERAL - PILAS CENTRALES 

121 PE-VTD-EST-090 VERTEDERO - ARMADURA SECTOR VERTEDERO - LOSA TÍPICA + CRESTA 

122 PE-VTD-EST-100 VERTEDERO - ARMADURA TÍPICA GENERAL - SECTOR VETREDERO - GOLA Y TÚNEL 

123 PE-VTD-HIM-010 VERTEDERO - PLANTA 

124 PE-VTD-HIM-020 VERTEDERO - VISTAS Y CORTES 

125 PE-VTD-HIM-030 VERTEDERO - CORTES Y DETALLES 

126 PE-VTD-HIM-050 VERTEDERO - DETALLES GENERALES - SOPORTE DE TABLERO Y ARTICULACION COMPUERTA 

127 PE-VTD-HIM-060 VERTEDERO - DETALLES GENERALES - VIGA SOPORTE SERVO 

128 PE-VTD-HIM-070 VERTEDERO - ATAGUIA Y VIGA PESCADORA 

129 PE-VTD-HIM-080 VERTEDERO - ATAGUIA Y VIGA PESCADORA 

130 PE-VTD-HIM-090 VERTEDERO - DETALLES GENERALES - COMPUERTA RADIAL 

131 PE-VTD-HIM-100 VERTEDERO - DETALLES GENERALES - COMPUERTA RADIAL 

132 PE-VTD-HIM-110 VERTEDERO - DETALLES GENERALES - COMPUERTA RADIAL 

 

133 PE-GAT-GEN-010 GALERIAS - PLANTA GALERIA +1588,00 

134 PE-GAT-GEN-020 GALERIAS - PLANTA GALERIA +1558.00 

135 PE-GAT-GEN-030 GALERIAS - PLANTA GALERIA +1528.00 

136 PE-GAT-GEN-040 GALERIAS - PLANTA GALERIA +1498.00 

137 PE-GAT-GEN-050 GALERIAS - ENCOFRADO TIPO GALERIAS -ENCOFRADO Y ARMADURA LOSETAS 

138 PE-PSA-AUS-010 PRESA - AUSCULTACIÓN - DISTRIBUCIÓN GENERAL DE INSTRUIMENTOS - PLANTA Y CORTE 

139 PE-PSA-AUS-020 PRESA - AUSCULTACIÓN - MICROGEODESIA - PLANTAS GENERALES 

140 PE-PSA-AUS-030 PRESA - AUSCULTACIÓN - MICROGEODESIA - DETALLES CONSTRUCTIVOS 

141 PE-PSA-AUS-040 PRESA - AUSCULTACIÓN - MICROGEODESIA - DETALLES CONSTRUCTIVOS 

142 PE-PSA-AUS-050 PRESA - AUSCULTACIÓN - SECCIONES PRINCIPÁLES 

143 PE-PSA-AUS-060 PRESA - AUSCULTACIÓN - SECCIONES SECUNDARIAS 

144 PE-PSA-AUS-070 PRESA - AUSCULTACIÓN - INSTRUMENTOS VARIOS - DETALLES CONSTRUCTIVOS 

145 PE-PSA-AUS-080 PRESA - AUSCULTACIÓN - PENDULO INVERTIDO - DETALLES CONSTRUCTIVOS 
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146 PE-PSA-AUS-090 PRESA - AUSCULTACIÓN - FILTRACIONES - SISTEMAS DE MEDICIÓN 

147 PE-PSA-AUS-100 PRESA - AUSCULTACIÓN - PIEZÓMETRO - DETALLES CONSTRUTIVOS 

148 PE-PSA-AUS-110 PRESA - AUSCULTACIÓN - EMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS AUTOMATICOS 

149 PE-PSA-AUS-120 PRESA - AUSCULTACIÓN - EMA DE ADQUISICIÓN DE DATOS AUTOMATICOS - CORTES 

150 PE-PSA-AUS-130 PRESA - AUSCULTACIÓN - DISTRIBUCIÓN GENERAL DE INSTRUMENTOS-PLANTAS EN COTAS +1588 y +1558 

151 PE-PSA-AUS-140 PRESA - AUSCULTACIÓN - DISTRIBUCIÓN GENERAL DE INSTRUMENTOS-PLANTAS EN COTAS +1528 y +1498 

152 PE-PSA-AUS-150 PRESA - AUSCULTACIÓN - PENDULO INVERTIDO - DETALLES CONSTRUCTIVOS B08 - B17 

153 PE-CHD-OCV-005 CENTRAL-OBRA CIVIL-PLANIMETRIA - PUNTOS DE REPLANTEO 

154 PE-CHD-OCV-020 CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA A NIVEL 1475,68 

155 PE-CHD-OCV-021 CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA A NIVEL 1480,05 

156 PE-CHD-OCV-030 CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA A NIVEL 1482 - 1483,60 

157 PE-CHD-OCV-040 CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA A NIVEL 1487,40 

158 PE-CHD-OCV-050 CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA A NIVEL 1491,40 

159 PE-CHD-OCV-060 CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA A NIVEL 1496,95 

160 PE-CHD-OCV-070 CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA A NIVEL 1501,50 

161 PE-CHD-OCV-080 CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA A NIVEL 1501,90-1505,20-1508,70 

162 PE-CHD-OCV-090 CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANTA DE TECHOS 

163 PE-CHD-OCV-100 CENTRAL-OBRA CIVIL- CORTE VERTICAL TRANSVERSAL A-A 

164 PE-CHD-OCV-110 CENTRAL-OBRA CIVIL- CORTE VERTICAL TRANSVERSAL B-B 

165 PE-CHD-OCV-120 CENTRAL-OBRA CIVIL- CORTE VERTICAL TRANSVERSAL C-C 

166 PE-CHD-OCV-130 CENTRAL-OBRA CIVIL- CORTE VERTICAL TRANSVERSAL D-D 

167 PE-CHD-OCV-140 CENTRAL-OBRA CIVIL- CORTE VERTICAL LONGITUDINAL I-I Y J-J 

168 PE-CHD-OCV-150 CENTRAL-OBRA CIVIL- VISTAS AGUAS ABAJO - AGUAS ARRIBA 

169 PE-CHD-OCV-160 CENTRAL-OBRA CIVIL- VISTAS LATERALES 

170 PE-CHD-OCV-170 CENTRAL-OBRA CIVIL- DETALLES ESCALERAS Y CORTE VERTICAL LONGITUDINAL E-E 

171 PE-CHD-OCV-171 CENTRAL-OBRA CIVIL- DETALLE ESCALERAS 

172 PE-CHD-OCV-172 CENTRAL-OBRA CIVIL- DETALLE ESCALERAS 

173 PE-CHD-OCV-180 CENTRAL-OBRA CIVIL- DETALLE TAPAS Y BARANDAS 

174 PE-CHD-OCV-190 CENTRAL-OBRA CIVIL- INSTALACIONES SANITARIAS 

175 PE-CHD-OCV-191 CENTRAL-OBRA CIVIL- INSTALACIONES SANITARIAS 

176 PE-CHD-OCV-192 CENTRAL-OBRA CIVIL- INSTALACIONES SANITARIAS 

177 PE-CHD-OCV-193 CENTRAL-OBRA CIVIL- INSTALACIONES SANITARIAS 

178 PE-CHD-OCV-194 CENTRAL-OBRA CIVIL- INSTALACIONES SANITARIAS 

179 PE-CHD-OCV-200 CENTRAL-OBRA CIVIL- EXCAVACION - PLANIMETRIA 

180 PE-CHD-OCV-201 CENTRAL-OBRA CIVIL- EXCAVACION - PLANTA 

181 PE-CHD-OCV-210 CENTRAL-OBRA CIVIL- EXCAVACION - CORTES TRANSVERSALES 

182 PE-CHD-OCV-240 CENTRAL-OBRA CIVIL- EXCAVACION - CORTES LONGITUDINALES 

183 PE-CHD-OCV-260 CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANILLA DE LOCALES 

184 PE-CHD-OCV-280 CENTRAL-OBRA CIVIL- PLANILLA DE CARPINTERIA 

185 PE-CHD-OCV-281 CENTRAL-OBRA CIVIL- DETALLE CARPINTERIA METALICA 

186 PE-CHD-OCV-282 CENTRAL-OBRA CIVIL- DETALLE CARPINTERIA VIDRIO 

187 PE-CHD-OCV-283 CENTRAL-OBRA CIVIL- DETALLE CARPINTERIA VIDRIO 

188 PE-CHD-OCV-300 CENTRAL-OBRA CIVIL- CANAL DE RESTITUCION - PLANTA 

189 PE-CHD-OCV-310 CENTRAL-OBRA CIVIL- CANAL DE RESTITUCION - PERFIL LONGITUDINAL 
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190 PE-CHD-OCV-320 CENTRAL-OBRA CIVIL- CANAL DE RESTITUCION - DETALLES 

191 PE-CHD-GEN-010 CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-PLANTA NIVEL 1475,68 

192 PE-CHD-GEN-011 CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-PLANTA NIVEL 1480,05 

193 PE-CHD-GEN-020 CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-PLANTA NIVEL 1482,00 A 1483,60 

194 PE-CHD-GEN-030 CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-PLANTA NIVEL 1487,40 

195 PE-CHD-GEN-040 CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-PLANTA NIVEL 1491,40 

196 PE-CHD-GEN-050 CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-PLANTA NIVEL 1496,95 

197 PE-CHD-GEN-060 CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-PLANTA NIVEL 1501,50 

198 PE-CHD-GEN-070 CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-CORTE VERTICAL TRANSVERSAL A-A 

199 PE-CHD-GEN-080 CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-CORTE VERTICAL TRANSVERSAL B-B 

200 PE-CHD-GEN-090 CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-CORTE VERTICAL TRANSVERSAL C-C 

201 PE-CHD-GEN-100 CENTRAL-DISPOSICION GENERAL-CORTE VERTICAL LONGITUDINAL I-I Y J-J 

202 PE-CHD-HEM-010 CENTRAL - ATAGUIA DE DIFUSORES 

203 PE-CHD-HEM-020 CENTRAL - ATAGUIA DE DIFUSORES - PIEZAS FIJAS 

204 PE-CHD-HEM-030 CENTRAL - PÓRTICO GRÚA ATAGUÍA 

205 PE-CHD-HEM-060 CENTRAL-COMPUERTA DE SERVICIO DE LA TOMA 

206 PE-CHD-HEM-070 CENTRAL-COMPUERTA DE SERVICIO DE LA TOMA-PIEZAS FIJAS 

207 PE-CHD-HEM-080 CENTRAL-REJAS 

208 PE-CHD-ELE-010 CENTRAL - DUCTOS DE BARRAS - PLANTA 

209 PE-CHD-ELE-020 CENTRAL - DUCTOS DE BARRAS - VISTAS 

210 PE-CHD-ELE-030 CENTRAL - ESQUEMAS ELECTRICOS - ESQUEMA UNIFILAR DE UNIDAD 

211 PE-CHD-ELE-040 CENTRAL - ESQUEMAS ELECTRICOS - ESQUEMA UNIFILAR DE MEDICION 

212 PE-CHD-ELE-050 CENTRAL - ESQUEMAS ELECTRICOS - ESQUEMA UNIFILAR DE PROTECCION 

213 PE-CHD-ELE-060 CENTRAL - ESQUEMAS ELECTRICOS - SISTEMAS DE EXCITACIÓN 

214 PE-CHD-ELE-070 CENTRAL - CIRCUITO UNIFILAR - CELDAS DE 13,2 KV 

215 PE-CHD-ELE-080 CENTRAL - CIRCUITO UNIFILAR - TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION 

216 PE-CHD-ELE-090 CENTRAL - CIRCUITO UNIFILAR - TABLERO GENERAL DE CORRIENTE CONTINUA 

217 PE-CHD-ELE-100 CENTRAL - CIRCUITO UNIFILAR - TITC-TIE-TSI-TTO-TCV1/2-TU1/2/3-TBI-TVD-TTE-TTM 

218 PE-CHD-ELE-110 CENTRAL - CIRCUITO UNIFILAR - TSC-TGBTV-TVE-TTA-TRA-TAS-TCT-TPG-TPD-TDF-TAP-TAM 

219 PE-CHD-ELE-120 CENTRAL - SISTEMA DE CONTROL - CONTROL DE POTENCIA ACTIVA Y REACTIVA 

220 PE-CHD-ELE-130 CENTRAL - SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO - TOPOLOGÍA 

221 PE-CHD-ELE-140 CENTRAL - SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO - UP DE UNIDADES 

222 PE-CHD-ELE-150 CENTRAL - SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO - UP DE SSAA 

223 PE-CHD-ELE-160 CENTRAL - SISTEMA DE CONTROL DISTRIBUIDO - UP DE VERTEDERO 

224 PE-CHD-ELE-180 CENTRAL - TELEFONIA Y BUSCAPERSONAS - TOPOLOGÍA 

225 PE-CHD-ELE-190 CENTRAL - TELEFONIA Y BUSCAPERSONAS - BLOQUE DE OFICINAS 

226 PE-CHD-ELE-200 CENTRAL - TELEFONIA Y BUSCAPERSONAS - TOPOLOGÍA 

227 PE-CHD-ELE-210 CENTRAL - TELEFONIA Y BUSCAPERSONAS - TOPOLOGÍA 

228 PE-CHD-ELE-220 CENTRAL - TELEFONIA Y BUSCAPERSONAS - TOPOLOGÍA 

229 PE-CHD-ELE-230 CENTRAL - TELEFONIA Y BUSCAPERSONAS - TOPOLOGÍA 

230 PE-CHD-ELE-240 CENTRAL - TELEFONIA Y BUSCAPERSONAS - TOPOLOGÍA 

231 PE-CHD-ELE-250 CENTRAL - TELEFONIA Y BUSCAPERSONAS - TOPOLOGÍA 

232 PE-CHD-ELE-260 CENTRAL - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PLANTA NIVEL 1496,45 

233 PE-CHD-ELE-270 CENTRAL - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PLANTA NIVEL 1491,40 



   
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 

 

 

 

"2020 - Año del Bicentenario del paso a la inmortalidad del General Manuel Belgrano" 

 

Peltier 351 – 8º Piso Casa de Gobierno– Mendoza – Capital - CP M5500 

Teléfono: +54 0261 4492885 | licitaciones-infraestructura@mendoza.gov.ar | www.mendoza.gov.ar 

Página 16 

234 PE-CHD-ELE-280 CENTRAL - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PLANTA NIVEL 1487,40 

235 PE-CHD-ELE-290 CENTRAL - CANALIZACIONES ELÉCTRICAS - PLANTA NIVEL 1483,60 

236 PE-CHD-ELE-300 CENTRAL-ILUMINACION Y TOMAS-BLOQUE DE OFICINAS 

237 PE-CHD-ELE-310 CENTRAL-ILUMINACION Y TOMAS-PLANTA A NIVEL 1501,50 

238 PE-CHD-ELE-320 CENTRAL-ILUMINACION Y TOMAS-PLANTA A NIVEL 1496,95 

239 PE-CHD-ELE-330 CENTRAL-ILUMINACION Y TOMAS-PLANTA A NIVEL 1491,40 

240 PE-CHD-ELE-340 CENTRAL-ILUMINACION Y TOMAS-PLANTA A NIVEL 1487,40 

241 PE-CHD-ELE-350 CENTRAL-ILUMINACION Y TOMAS-PLANTA A NIVEL 1483,60 

242 PE-CHD-ELE-360 CENTRAL-ILUMINACION Y TOMAS-PLANTA A NIVEL 1480,45 

243 PE-CHD-ELE-370 CENTRAL-ILUMINACION Y TOMAS-CORTE VERTICAL A-A 

244 PE-CHD-ELE-380 CENTRAL-VIGILANCIA-PERIMETRO A MONITOREAR 

245 PE-CHD-DGF-010 CENTRAL - DIAGRAMA DE FLUJO - AIRE COMPRIMIDO MANTENIMIENTO 

246 PE-CHD-DGF-020 CENTRAL - DIAGRAMA DE FLUJO - AIRE COMPRIMIDO REGULADORES 

247 PE-CHD-DGF-030 CENTRAL - DIAGRAMA DE FLUJO - SISTEMA DE ABASTECIMIENTO 

248 PE-CHD-DGF-040 CENTRAL - DIAGRAMA DE FLUJO - SISTEMA DE AGUA E INCENDIO 

249 PE-CHD-DGF-050 CENTRAL - DIAGRAMA DE FLUJO - SISTEMA DE DRENAJE Y VACIADO 

250 PE-CHD-DGF-060 CENTRAL - DIAGRAMA DE FLUJO - SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ACEITE 

251 PE-CHD-DGF-070 CENTRAL - DIAGRAMA DE FLUJO - SISTEMA DE VENTILACIÓN 

252 PE-CHD-DGF-080 CENTRAL - DIAGRAMA DE FLUJO - SISTEMA ANTIINCENDIO 

253 PE-CHD-EST-030 CENTRAL - ARMADURAS TÍPICAS - PLANTA A NIVEL 1482,00 - 1483,60 

254 PE-CHD-EST-100 CENTRAL - ARMADURAS TÍPICAS - CORTE VERTICAL TRANSVERSAL A-A 

255 PE-OTC-OCV-020 OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - PLANIMETRIA GENERAL DE OBRAS 

256 PE-OTC-OCV-030 OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - PLANTA 

257 PE-OTC-OCV-040 OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - PERFIL LONGITUDINAL Y CORTES TRANSVERSALES 

258 PE-OTC-OCV-050 OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - BOCATOMA - CORTES Y DETALLES 

259 PE-OTC-OCV-060 OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - BOCATOMA - CORTES Y DETALLES 

260 PE-OTC-OCV-070 OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - POZO DE COMPUERTA-CORTES - HOJA 1 

261 PE-OTC-OCV-080 OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - POZO DE COMPUERTA-CORTES - HOJA 2 

262 PE-OTC-OCV-090 OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - CÁMARA DE MANTENIMIENTO DE COMPUERTA 

263 PE-OTC-OCV-091 OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - DETALLE CARPINTERIAS 

264 PE-OTC-OCV-100 OBRA DE TOMA - CONDUCCION -OBRA CIVIL - TRIFURCACION - PLANTA Y CORTES 

265 PE-OTC-OCV-110 OBRA DE TOMA-CONDUCCION-TRATAMIENTO E INYECCIONES-PLANTA Y CORTES PERF LONG 

266 PE-OTC-EST-010 OBRA DE TOMA-CONDUCCION-ARMADURAS-POZO DE COMPUERTAS 

267 PE-OTC-EST-030 OBRA DE TOMA-CONDUCCION-ARMADURAS-OBRA DE TOMA 

268 PE-OTC-GEN-010 OBRA DE TOMA-DISPOSICION GENERAL-BOCATOMA-CORTES Y DETALLES HOJA 1 

269 PE-OTC-GEN-020 OBRA DE TOMA-DISPOSICION GENERAL-BOCATOMA-CORTES Y DETALLES HOJA 2 

270 PE-OTC-GEN-030 OBRA DE TOMA-DISPOSICION GENERAL-POZO DE COMPUERTAS-CORTES-HOJA 1 

271 PE-OTC-GEN-040 OBRA DE TOMA-DISPOSICION GENERAL-POZO DE COMPUERTAS-CORTES-HOJA 2 

272 PE-OTC-HEM 090 OBRA DE TOMA-REJAS DE LA BOCATOMA 

273 PE-OAN-ELE-010 OBRAS ANEXAS - DISPERSORES DE PUESTA A TIERRA 

274 PE-OAN-ELE-020 OBRAS ANEXAS - ILUMINACION - CORONAMIENTO DE LA PRESA 

275 PE-OAN-ELE-030 OBRAS ANEXAS - ILUMINACION - CAMINO DE ACCESO A LA CENTRAL 

276 PE-OAN-ELE-040 OBRAS ANEXAS - LOCALES VARIOS - ILUMINACION Y POTENCIA 
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277 PE-DRO-GEN-001 DESVIO DEL RIO - PLANIMETRIA 

278 PE-DRO-HID-002 DESVIO DEL RIO - PERFIL LONGITUDINAL 

279 PE-DRO-GEN-003 DESVIO DEL RIO - CANAL DE ENTRADA - PLANIMETRIA 

280 PE-DRO-GEN-004 DESVIO DEL RIO - CANAL DE SALIDA Y ATAGUIA AGUAS ABAJO 

281 PE-DRO-GEN-005 DESVIO DEL RIO - Perfil longitudinal - Canales de entrada y salida 

282 PE-DRO-GEN-006 DESVIO DEL RIO - Embocadura - Estructura -Cortes y vista superior 

283 PE-DRO-GEN-007 DESVIO DEL RIO - embocadura - Estructura - Corte F-F y Planta 

284 PE-DRO-GEN-016 DESVIO DEL RIO - Ataguías aguas arriba - Planta 

285 PE-DRO-GEN-017 DESVIO DEL RIO - Ataguías aguas abajo - planta 

286 PE-DRO-GEN-018 DESVIO DEL RIO - Perfil longitudinal de excavación y secciones típicas 

287 PE-DRO-GEN-022 DESVIO DEL RIO - ATAGUIAS - AUSCULTACION 

288 PE-DRO-GEN-023 DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Plano General 

289 PE-DRO-GEN-024 DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Secciones Transversales 

290 PE-DRO-GEN-025 DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Viga pretensada - Geometria 

291 PE-DRO-GEN-026 DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Estribos - Geometria 

292 PE-DRO-EST-027 DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Viga pretensada - Armaduras 

293 PE-DRO-EST-028 DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Estribos - Armaduras 

294 PE-DRO-EST-029 DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Prelosas- Planta - Geometria y Armaduras 

295 PE-DRO-EST-030 DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Losa - Vigueta Transversal - Armaduras 

296 PE-DRO-EST-031 DESVIO DEL RIO - Puente sobre canal de salida - Armadura Adicional de Pretensado 

297 PE-DRO-GEN-032 DESVIO DEL RIO - Cierre Provisorio - Ataguia de Hormigon Armado - Plano General 

298 PE-DRO-GEN-033 DESVIO DEL RIO - Cierre Provisorio - Ataguia de Hormigon Armado - Tipo I - Armadura y detalles 

299 PE-DRO-GEN-034 DESVIO DEL RIO - Cierre Provisorio - Ataguia de Hormigon Armado - Tipo II - Armadura y detalles 

300 PE-DRO-GEN-034A DESVIO DEL RIO - Cierre Provisorio - Ataguia de Hormigon Armado - Piezas Fijas 

301 PE-DRO-GEN-035 DESVIO DEL RIO - Tunel - Portal de Salida - Geometria y Armadura 

302 PE-DRO-EST-036 DESVIO DEL RIO - Embocadura - Estructura - Cortes A-A y B-B - Detalles 

303 PE-DRO-EST-037 DESVIO DEL RIO - Embocadura - Estructura - Cortes C-C, D-D y E-E 

304 PE-DRO-EST-038 DESVIO DEL RIO - Embocadura - Estructura - Cortes F-F y Planta 

305 PE-DRO-EST-039 DESVIO DEL RIO - Estructuras de Hormigon Armado - Detalles de armaduras normalizado, 

306 PE-DRO-GEN-040 DESVIO DEL RIO - ATAGUIAS AGUAS ARRIBA - PERFIL TRANSVERSAL - POR PARTE MAS PROFUNDE DEL CAUCE 

307 PE-DRO-GEN-041 DESVIO DEL RIO - Obras Subterraneas - Sostenimiento y Revestimiento, 

308 PE-DEF-GEN-010 NO APLICA 

309 PE-DEF-GEN-020 NO APLICA 

310 PE-DEF-GEN-030 NO APLICA 

311 PE-DEF-GEN-040 NO APLICA 

312 PE-DEF-GEN-050 NO APLICA 

313 PE-DEF-GEN-060 NO APLICA 

314 PE-DEF-GEN-070  NO APLICA 

315 PE-DEF-GEN-080 NO APLICA 

316 PE-DEF-GEN-090 NO APLICA 

317 PE-DEF-GEN-100 NO APLICA 

318 PE-DEF-GEN-110 NO APLICA 

319 PE-DEF-GEN-120 NO APLICA 

320 PE-DEF-GEN-130 NO APLICA 
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321 PE-DEF-ARQ-140 NO APLICA 

322 PE-DEF-EST-150 NO APLICA 

323 PE-DEF-EST-160 NO APLICA 

324 PE-DEF-EST-170 NO APLICA 

325 PE-DEF-EST-180 NO APLICA 

326 PE-DEF-EST-190 NO APLICA 

327 PE-DEF-HID-200 NO APLICA 

328 PE-DEF-HIM-210 NO APLICA 

329 PE-DEF-HIM-220 NO APLICA 

330 PE-DEF-GEN-230 NO APLICA 

331 PE-DEF-GEN-240 NO APLICA 

332 PE-DEF-GEN-250 NO APLICA 

333 PE-DEF-EST-260 NO APLICA 

334 PE-DEF-EST-270 NO APLICA 

335 PE-CAC-GEN-010 CAMINO DE ACCESO A LA CENTRAL - PROYECTO VIAL -PLANIMETRIA GENERAL 

336 PE-CAC-VIL-020 CAMINO DE ACCESO A LA CENTRAL - PROYECTO VIAL -PLANIMETRIA DEL PROYECTO 

337 PE-CAC-VIL-040 CAMINO DE ACCESO A LA CENTRAL - PROYECTO VIAL -ALTIMETRÍA 

338 PE-CAC-VIL-060 CAMINO DE ACCESO A LA CENTRAL - PERFIL EDAFOLÓGICO 

339 PE-CAC-VIL-070 CAMINO DE ACCESO A LA CENTRAL - PROYECTO VIAL -GEOMETRÍA -  REPLANTEO 

340 PE-INT-GEN-002 INSTALACIONES TEMPORARIAS - UBICACIÓN CAMPAMENTO - ALTERNATIVA 1 - PLANO GENERAL 

341 PE-INT-GEN-004 INSTALACIONES TEMPORARIAS - UBICACIÓN CAMPAMENTO - ALTERNATIVA 1 - EDIFICIOS Y CAMPAMENTOS  

342 PE-INT-GEN-006 NO APLICA 

 

3.4.2 Láminas identificadas con la Serie 400  

3.4.2.1 Descargador de Fondo en cuerpo de presa 

Está definido en el CAP01 - Especificaciones Técnicas Generales y Particulares de Obras Civiles. 

La complementan las siguientes láminas: 

 Lámina 408 ESQUEMA DE DISPOSICIÓN DE DESCARGADOR DE FONDO - CORTE TRANSVERSAL 

 Lámina 409 ESQUEMA DE DISPOSICIÓN DE CÁMARA DE DESCARGADOR DE FONDO - PLANTA Y CORTE 

TRANSVERSAL 

3.4.2.2 Salto de Esquí, ubicación  

No hay láminas específicas, la variación en elevación se aprecia en la lámina 408 del DF 
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3.4.2.3 Obra de Toma-Alternativa Obligatoria 

Está definida en el CAP05- Especificaciones Técnicas de Alternativa de Toma y Aducción a Central.   

La definen las siguientes láminas: 

 Lámina 405 ALTERNATIVA DE OBRA DE TOMA Y CONDUCCIÓN - PLANTA 

 Lámina 406 ALTERNATIVA DE OBRA DE TOMA Y CONDUCCIÓN – PERFIL LONGITUDINAL 

 Lámina 407 ALTERNATIVA DE OBRA DE TOMA Y CONDUCCIÓN - CORTE TRANSVERSAL EN TOMA 

 Lámina 411 ALTERNATIVA DE OBRA DE TOMA Y CONDUCCIÓN – EQUIPAMIENTO HIDROMECÁNICO 

3.4.2.4 Nueva Villa Las Loicas 

Está definida en el CAP09- Especificaciones Técnicas Nueva Villa Las Loicas  

La complementan las siguientes láminas: 

 Lámina 401 Propuesta Urbanística-Sitio Elegido-Infraestructura-Partido Urbanístico Lámina 402 Propuesta 

Urbanística-Sitio Elegido-Infraestructura-Red Agua Potable 

 Lámina 403 Propuesta Urbanística-Sitio Elegido-Infraestructura-Red Cloaca 

 Lámina 404 Propuesta Urbanística-Sitio Elegido-Infraestructura-Red Eléctrica 

3.4.3 Planos Ruta Nacional 145 

Esta subobra está definida en el CAP06 – Especificaciones Técnicas RN 145- Anexo C 

Los Planos que complementan la definición son los Planos generados por la consultora CONSULBAIRES: 

 Generales  3 

 Perfiles Tipo 2 

 Planimetría 29 

 Puentes y Estructura de Paso  16 

 Señalización 12 

 Perfiles de Desagües 20 

 Muros 58 
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 Tipo 15 

 Perfiles Transversales 59 

 Total   214 planos 

3.4.4 Planos Ruta Provincial 226 

Esta subobra está definida en el CAP07 – Especificaciones Técnicas RP 226- Anexo C 

Los Planos que complementan la definición son los Planos generados por la Dirección Provincial de Vialidad de Mendoza, que 

en total son 63 planos 

3.4.5 Planos Línea de Transmisión y SSEE 

Esta subobra está definida en el CAP08 – Especificaciones Técnicas LAT 220- Anexo 4 y Anexo 5 

Los planos que complementan la definición son: 

 Unifilares                  6 

 Geometría de Torres    1 

 Imágenes Satelitales con Ubicaciones en pdf 5 

 Archivos “kmz” correspondientes a las imágenes Satelitales 5 

 

 


