]~

Instituto Provincial de la Vivienda

para construccioén de viviendas

LICITACION PUBLICA

EX -2021 - 00321268 - GDEMZA - IPV

Expte. N°: 8324-D-2019

OBRA: BARRIO LOS TULIPANES

Construccion de 1 vivienda
Terminacion de 10 viviendas

Reparacion de 2 viviendas

Distrito: Ciudad
Departamento: GODOY CRUZ

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 32.828.060,64 (pesos
treinta y dos millones ochocientos veintiocho mil sesenta con 64/100).

Plazo de ejecucidén: 6 Meses (180 dias corridos).

Archivo: 000-Carétulas y cronograma.doc

Preparé :

ING. JUAN PALENCIA
ARQ. SOLEDAD SOLER
ING. DIEGO BUSS

Reviso :
ARQ. GRACIELA STORONI
ING. JORGE PECORARI

Aprob6 :
INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA

DOCUMENTO N° 11

ENERO 2021




Instituto Provincial de la Vivienda

(i)
@

PLIEGOS
para construccioén de viviendas

2de2

CRONOGRAMA DE LICITACION PUBLICA

» Fecha de Apertura de Sobres:

= Hora de Apertura de Sobres:

= Lugar de Apertura de Sobres:
Sede del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Calle Lavalle 92 - Mendoza

Archivo: 000-Carétulas y cronograma.doc

Preparo : Reviso : Aprobo : DOCUMENTO N° 11
ING. JUAN PALENCIA ARQ. GRACIELA STORONI | INSTITUTO PROVINCIAL

ARQ. SOLEDAD SOLER ING. JORGE PECORARI DE LA VIVIENDA ENERO 2021
ING. DIEGO BUSS




]~

Instituto Provincial de la Vivienda

BARRIO LOS TULIPANES

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para terminacion de viviendas
BCP: 1 de 9

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARTICULARES

(BCP)

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisién de terreno.doc

Preparé :

ING. ALEJANDRO LUJAN
ARQ. SOLEDAD SOLER
ING. DIEGO BUSS

Revis6 :
DR. FERNANDO CAMPOS
ING. JORGE PECORARI

Aprobd : DOCUMENTO N° 6
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA
VIVIENDA ENERO 2021




£
@

Instituto Provincial de la Vivienda

BARRIO LOS TULIPANES

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para terminacion de viviendas
BCP: 2 de 9

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

INDICE

Articulo 1°: Objeto y tErmin0s €SPECIfiCOS. ......uiiiiiiiiiii it 3
Articulo 2°: Ubicacion de 1as 0bras y TeIrreN0........coouieiiieiiiiiiee e 3
Articulo 3°: Plazo de ejecucion de 0bra .........cccociiiiiieiiiieiee e 3
Articulo 4°: Plazo de garantia de Obra........cccoccueveeiiiiii e 3
Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta.................... 4
Articulo 6°: Presupuesto OFiCIAl .........eeeiiiiiiie it sae e e sraee e 4
Articulo 7°: Precio del PHIEQO........uuviiii ittt et 4
Articulo 8°: Lugar de consulta de pPliEgOS.......ccueeiiiiiiiiiiiiiee e 4
Articulo 9°: Lugar de apertura de 10S SODIeS..........occcuviiiiiieeii i 4
Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas ............ccccvveveereerininnns 4
Articulo 11°: Garantia de 1a oferta...........coceeiiiiii i 4
Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta.........cccceevciee e 4
Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante ...........c.ccocoeeeviieiieenie e 4
Articulo 14°: Garantia del CONrato .........c.eeeeiiiiee i 5
Articulo 15°: Sellado del CONTratO.........coviiuiiee i 5
Articulo 16°: Devolucion de 1as garantias ........cccceevcvveeeiiiiiiee e 5
Articulo 17°: ANtiCIPO fINANCIEIO ...ccvvviee ittt 5
Articulo 18°: DomiCilio del PropOnNeNte.........ccevviiiiiiiiiiiiieie e ee e e 5
Articulo 19°; Representante TECNICO ......cc.uuveieeeeeiiiiiiirieee e e e s e e st e e e e e e s s ssararereeeeeeeaans 5
Articulo 20°; Comodidades para Inspeccidn de Obra..........cccccvveeeiieeiiiiiiiiieeee e 6
Articulo 21°: Elementos para 1a INSPECCION .........ccvvvieiiieee e e e 6
Articulo 22°: Movilidad para la INSPECCION .........coveceviiiiiiee e 7
Articulo 23°: Elementos topograficos de Control ...........cceeeevioiiiiiiieiie e 7
Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda.................ccccco...e. 7
Articulo 25°: DetalleS CONSITUCTIVOS.......cccuviieiiciiiee ettt e e 7
Articulo 26°: Marca y certificacion de productoS............ccceerueeiiieeiiiee e 7
Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra.............cccc......... 8
Articulo 28°: LEtreroS 08 OBIa ......cocvuiieiiiiie ettt ster e s e e e 8
Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios ala obra.........ccccccoecciiiiiiie i 8
Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.............ccccccceeiiiiiiiiiiineeee e 8
Articulo 31°: Documentacion final de obra..........cccccocieiiiii i 8

Archivo: 002- Pliego BCP sin provisién de terreno.doc

Preparé : Reviso : Aprobo6 : DOCUMENTO N° 6

ING. ALEJANDRO LUJAN DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER ING. JORGE PECORARI VIVIENDA ENERO 2021

ING. DIEGO BUSS




Instituto Provincial de la Vivienda

£
@

BARRIO LOS TULIPANES

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para terminacion de viviendas
BCP: 3de 9

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la TERMINACION de 10 viviendas, CONTRUCCION de 1 vivienda y
REPARACION de 2 viviendas del BARRIO LOS TULIPANES del departamento de Godoy Cruz,
segun tipologias provistas por la Administracion.

1.1. De las Obras:

Los trabajos de terminacién son los establecidos en el presupuesto oficial y los indicados en el pliego
de especificaciones técnicas particulares de vivienda que forman parte del presente pliego licitatorio.

Las tipologias de viviendas construidas, disponen de una superficie cubierta total de 68.90m2. La
unidad habitacional es de tres dormitorios, segun detalle:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo municipal a terminar (a cloacas) 10
Prototipo municipal a construir (a cloacas) 1
Prototipo municipal (estructura metalica) a 2
reparar (a cloacas).

Urbanizacion e’Infraestructura )
NO SE DEBERAN PRESUPUESTAR OBRAS DE URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

El terreno donde se ejecutardn las obras queda entre calles Salta, Asia, Lavalle y Los Aguaribay,
distrito Ciudad, del departamento de Godoy Cruz.

Las viviendas se detallan a continuacion:

Viviendas a terminar:

Lotes B1 a B5, B7, B8 y B13 a B15.
Vivienda a construir:

Lote A30.

Viviendas a reparar:

Lotes B16 y B17.

Articulo 3°: Plazo de ejecucién de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y serd de 8 meses
(240) dias corridos.

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcién Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.
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Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberdn cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacién de items, cédigos y normativa de confeccién del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucién 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 32.828.060,64 (pesos treinta y dos millones
ochocientos veintiocho mil sesenta con 64/100).

Montos base considerados al mes de: Diciembre 2020 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y seguin especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE".

Articulo 8°: Lugar de consulta de pliegos
Los Pliegos podran ser consultados en la pagina Web de la institucion www.ipvmendoza.gov.ar, 0 en
el portal de la Direccion General de Contrataciones Publicas y Gestidn de Bienes.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras Y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacién de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos deberd comunicarlo por
escrito al Instituto Provincial de la Vivienda con una anticipacion de 5 (cinco) dias hébiles anteriores a
la fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depoésito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual debera necesariamente implicar una reduccién del precio respecto de la oferta basica.
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En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero deberd ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccion de la Administracién, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

La asignaciéon del monto del anticipo financiero se deducird, proporcionalmente al avance fisico, en
cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucién que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” gue puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
deberd constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Péliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Podliza de Seguro de Caucién.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE"

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacién de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para oferta basica
“NO CORRESPONDE".

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el &rea del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista deberd disponer una oficina de carécter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendrd como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo serd de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacién en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafo.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacién de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provisién de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria serdn por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerdndose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacién debera contar con la aprobacion de la Inspeccién dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos parala Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metélico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbonicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccidén se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metélicos de
probetas para hormigdén, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacién técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.
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El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.
En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspecciéon de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion de la Inspeccion de Obras del Instituto
Provincial de la Vivienda en forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150
(ciento cincuenta) litros de nafta stper (o su equivalente en octanaje, ya sea en nafta Premium, Gas Oil
o Diesel Hoy), desde la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucién de la obra y hasta la firma del
Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando queden trabajos pendientes de ejecucion y que
deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra, en cuyo caso la obligacién de la empresa
se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

Estos 150 Its. de Nafta Super mensual, se entregaran en forma directa a la Inspeccién de Obra o a la
persona que la administracibn designe, mediante vales de combustible, para el normal
desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para ello la Contratista, una autorizacién
de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no méas de 2 (dos) kilbmetros del edificio central del
Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la localidad en la que se encuentre el Barrio a
construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en el
Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por este
concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 23°: Elementos topogréaficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréfico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento Optico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcion provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, serd restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda
“NO CORRESPONDE”

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, deberd ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marcay certificacion de productos
En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
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de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademdas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado ala obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

b) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”.
Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.
En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacidn las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademds el responsable designado por la Contratista deberd participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30° Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segin P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°; Documentacioén final de obra

Documentacidn para el inicio y ejecucion de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideraciéon que toda la documentacién debe estar
vigente.

a) Certificados finales
La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados

Finales de Obra de:

¢ Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad
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¢ Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad
¢ Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad
¢ Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcién provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.I.G. y C.T.T.

¢) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estard integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
e Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
¢ Instalaciones sanitarias. Viviendas
e Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ Instalacién de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN TERMINACION BARRIO LOS TULIPANES (Obra Faltante)
13 Viviendas

DPTO. GODOY CRUZ - MENDOZA

Obra Faltante a Enero de 2021

Mes Referencial: DICIEMBRE DE 2020
RESUPUES

PRECIO
RUBRO CANT PRECIO TOTAL

UNITARIO

Ejecucién de unidad habitacional nueva A30 y

terminacioén de otras 10 unidades 28.180.251.34
B1,B2,B3,B4,B5,87,88,813,B14 y B15 con ! $28.180.251,34 $ i
distintos Avances Fisicos

PRECIO TOTAL (viviendas) $28.180

0,
RUBRO CANT PR PRECIO TOTAL s i

UNITARIO INCID.

Desmonte rollizos, machimbre y aislaciones
; 3 11,76%
parciales de B1,B2,B3,B4,B5,87,88,B13,B14 y B15 ? SRR b o »

Reparacién y completamiento de 2 unidades
habitacionales B16 y B17 con estructuras 2 $2.050.693,14 $4.101.386,27 88,24%
metalicas (viviendas habitadas)

PRECIO TOTAL (Obras Complementarias) $4.647.809,30 100,00%

0,
RUBRO PRECIO TOTAL i
: INCID.
VIVIENDA $28.180.251,34 85,84%
OBRAS COMPLEMETARIAS $4.647.809,30 14,16%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $32.828.060,64

PRECIO TOTAL OBRAS $32.828.060,64 100,00%

TREINTA 'Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA CON 64/100.-

/’_\?ERENCM EVALUACION DE PROYECTOS
de C y Pi

Mendoza, Enero de 2021

M:M0. RAFAEL LARRAMENDY R00 MCARALE
Cémputos y Présupuestos asupuestos
Instituto Provincial de la Vivienda a3 Viviendd
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EJECUCION OBRA COMPLEMENTARIA

Proyecto: B° LOS TULIPANES

Ubicacion: Godoy Cruz

Terminacién de 10 viviendas y ejecucion de vivienda nueva

Superficie cubierta = 66,10 m2+ Sup. Alero al 50% = 2,18 m2 = Sup. Total = 68,28 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial DICIEMBRE de 2020

Desmonte rollizos, machimbre y aislaciones parciales

‘ GERENCIA EVALUACION DE PROYECTOS
Departamento de Cémputo y Presupuesto
Mendoza, Enero de 2021

In8titute Provineial de la Vivienda

DGARDO AZCARATE
MM.O. EJCARSTGSUPUGS.&O?
J vinclal ¢e \a ViV;‘C\‘lua
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PRESUPUESTO OFICIAL OBRA FALTANTE TERMINACION VIVIENDAS CON ESTRUCTURA
METALICA (Segln certificado de corte fs. 114 y fs. 115) Expte. N° 8324/D/2019

OBRA: CONSTRUCCION OBRA FALTANTE BARRIO LOS TULIPANES BARRIO LOS TULIPANES
UBICACION: GODOY CRUZ - MENDOZA

Fecha de medicién: ENERO 2021

Superficie cubierta = 49,76 m2 + Sup. Alero al 50% = 6,37 m2 = Sup. Total = 56,13 m2

MES REFERENCIAL: DICIEMBRE 2020

1.1 | 1001 |Limpieza de terreno y retiro de material sobrante m2 $ 8.207,61 0,40%

1.2 | S/IC |Demolicién construccién clandestina (10m2 plvivienda) Gl. $ 23.240,24 1,13%
1.3 | S/IC |Cegado de pozos sépticos Gl. : $ 16.841,80 0,82%

21 | SIC |Reparaciény pintado columnas metalicas m2 $3.714,41 0,18%

22 | S/C |Estructura metalica soporte tanque de agua Gl. $ 11.695,92 0,57%
3.1 | 1135 |Mamposteria muros perimetrales (a=0,17m) m2 $ 4.250,71 0,21%
4.1 | 1939 [Reparacién y completamiento cubierta de techo (incluye demolicién de aleros) m2 _ $ 338.834,85 16,52%
5.1 | 1486 |Demolicion y retiro de escombros contrapiso existente m2 $ 22.741,52 1,11%
5.2 | 1206 |Contrapiso interior e=10cm s/manto de ripio m2 $ 64.165,36 3,13%
5.3 | 1212 [Veredin perimetral e:10cm - ancho:50cm mi $ 51.363,49 2,50%
54 | 1230 |Zocalo imperm.exterior c/hidréfugo esp:5cm, h:30cm m2 $ 8.487,59 0,41%
55 | 1295 |Revestimiento ceramico (bafio, cocina y lav.) 0,20x0,20 m2 $ 43.751,93 2,13%
56 | 1285 |Piso ceramico monococion total vivienda 0,20x0,20 m2 $115.951,86 5,66%
1,35%

5.7 | 1300 |Zécalo cerdmico monococcion interior mi . $ 27.588,61

6.1 | 1217 |Revoque grueso interior impermeable b/revest. m2 $ 27.361,04 1,33%

6.2 | 1219 |Revoque grueso exterior fratasado entrefino m2 $ 79.419,01 3,87%

6.3 | 1222 |Revoque grueso interior m2 $ 118.368,05 5,77%

6.4 | 1223 |Enlucido interior m2 $ 81.116,10 3,96%

6.5 | 2010 |Enmarques de aberturas m2 $ 16.253,81 0,79%
o [ fmmare T | | | smamm | o |

10.1 | S/C [Puerta P1 Marco chapa 18 Hoja doble 20 chapa inyectada (0,90x2,10) Un. $ 49.068,00 2,39%

10.2 | S/C |Puerta PV Marco chapa 18 Hoja doble chapa 20 1/2 vidreada (0,80x2,10) Un. $ 61.476,00 3,00%
10.3 | S/C |Puerta P2 Marco chapa 18 Hoja placa madera (0,80x2,10) un. $ 38.228,14 1,86%
104 | S/C |Ventana V1 corrediza aluminio (1,20x1,20) Un. $ 50.159,04 2,46%
10.5| S/C |Ventana V2 corrediza aluminio (1,50x1,20) Un. $ 31.349,40 1,53%
10.6 | S/C |Ventana V3 de abrir aluminio (1,20x0,30) Un. : $ 6.269,88 0,31%
11.1| S/C |Base de cloaca completa Gl. $ 26.149,17 1,28%
11.2 | S/C |Caferia de agua fria y caliente completa Gl. == $ 33.786,03 1,65%
11.3 | S/C |Colector tanque de reserva Gl. \ $ 8.874,69 0,43%
11.4 | S/IC |Tanque de agua tricapa 850 Its. / Gl. \ $ 27.916,95 1,36%
11.5| SIC |Artefactos, griferia y mesada de cocina / Gl. $ 125.527,82 6,12%
116 | S/C |Camara de inspeccion / Gl. : $ 10.748,30 0,52%
11.7 | SIC |Ventilacién cdmara inspeccion / Gl. $7.636,33 0,37%
11.8| SIC |Conexién agua potable con Kit de medicion \ Gl. $ 28.881,21 1,41%
11.9| S/C |Desague pluvial Gl. $ 10.467,53 0,51%

= .OGARDO AZCARATE

! resupuestos

Saroutoey P ,
.wmputos L i de la Vivienda
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PRESUPUESTO OFICIAL OBRA FALTANTE TERMINACION VIVIENDAS CON ESTRUCTURA
METALICA (Seglin certificado de corte fs. 114 y fs. 115) Expte. N° 8324/D/2019

OBRA: CONSTRUCCION OBRA FALTANTE BARRIO LOS TULIPANES BARRIO LOS TULIPANES
UBICACION: GODOY CRUZ - MENDOZA

Fecha de medicién: ENERO 2021

Superficie cubierta = 49,76 m2 + Sup. Alero al 50% = 6,37 m2 = Sup. Total = 56,13 m2

MES REFERENCIAL: DICIEMBRE 2020

121 | SIC |Caferiay cajas Gl. $ 24.335,84 1,19%

122 | S/IC [Cableado, llaves y tomas Gl. $ 37.979,84 1,85%
123 | S/C |Tablero e interruptores Gl. $16.813,96 0,82%

12.4 | SIC |Pilastra de medicion y puesta a tierra Gl. $ 25.299,52 1,23%

13.1 | S/IC |Caferias y llaves de paso interna Gl. $ 30.148,01 1,47%

132 | SI/C |Caferia exterior, gabinete y regulador Gl. $ 32.712,56 1,60%
133 | S/IC |Rejillas aporte de aire Gl. $ 3.217,00 0,16%

13.4 Ventilacién de cocina y calefén Gl. $ 7.408,04 0,36%

14.1 | 1309 |Latex acrilico en muros interiores m2 $ 115.637,99 5,64%

14.2 | 1313 |Pintura exterior m2 $ 70.781,16 3,45%
14.3 | 1310 |Barniz poliuretanico en techo de madera m2 $ 34.692,59 1,69%
14.4 | 1306 |Esmalte sintetico en carpinteria de madera m2 $10.109,64 0,49%
145 | 1305 |Antiéxido en carpinteria metalica m2 $ 4.097,45 0,20%

1306 |Esmalte sintetico en carpinteria metalica m2 $8.092,30 0,39%

15.1 | 1319 |Vidrios 3mm > m2 ’ $12.324,47

15.2 | 1316 |Vidrio fantasia 4mm m2 $1.216,70 0,06%
15.3 | 1323 |Limpieza de obra m2 $ 16.688,94 0,81%

TOTAL VIVIENDA $ 2.050.693,14  100,00%

NOTA: las cantidades de cémputo métrico y porcentajes de obra a ejecutar fueron avaladas por la Gerencia de Habitat de
este IPV.

Gl NCIA EVALUACION DE PROYECTOS
Dep de Cémputo y Pr
Mendoza, Enero de 2021
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