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ANEXO SOCIAL 

 
 
En el marco del Programa Provincial de Mejoramiento de Viviendas “MEJORO MI CASA”, en virtud de 
las características de los proyectos priorizados en los cuales la ejecución de las obras se realiza en 
terrenos con viviendas habitadas que requiere del acompañamiento de un Equipo de Obra (técnicos/as, 
trabajadores/as sociales y legales) con los otros actores del proyecto, la Contratista y las familias, con 
quienes se deben establecer acuerdos, debido a que la ejecución de los mejoramientos constituyen una 
modificación en la vida cotidiana de las mismas. 
Por lo expuesto a continuación detallamos: roles, reuniones, instrumentos y consideraciones generales 
que socialmente se estiman relevantes para la efectiva implementación del proyecto.   
 
Rol del Equipo de Obra del Proyecto:  
 
El Equipo de Obra estará integrado por profesionales técnicos/as, trabajador/a social y legal del Instituto 
Provincial de la Vivienda que acompaña todo el proceso de la obra licitada: pre-obra, ejecución de obra y 
etapa de garantía.  
El rol de este Equipo de Obra es el de acompañamiento de la comunidad. Canaliza en territorio 
inquietudes, demandas y/o conflictos, los que son tratados a fin de promover instancias de consensos y 
acuerdos. Los/as profesionales se desempeñan como facilitadores de los procesos comunitarios. Por lo 
que es necesaria la coordinación de las actividades del representante de la Contratista con el Equipo en 
todo el proceso de pre-obra, obra y etapa de garantía. 
 
Participación del representante de la contratista e n todas las reuniones que sea convocado:  
 
Es obligatoria su participación en las reuniones convocadas por el Equipo de Obra que sean notificadas 
en el libro de órdenes de servicio con firma de acuse de recibo:  
-  Antes del inicio de obra         
-  Mensuales para la evaluación del desarrollo de la obra 
-  Modificación y/o adecuación de planes de trabajo 
-  Ampliaciones de plazo contractuales 
 
Instrumentos: 
 

1. Libro de Reclamos y Sugerencias Anexo X-G :  
El Equipo de Obra registra los reclamos de los/as vecinos/as respecto a las obras, en un Libro que se 
encuentra en el obrador y los remite  a la Dirección técnica y/o Inspección de la obra, quien informará a 
la Contratista, para dar respuesta efectiva a los reclamos. 
 

2. Acta Acuerdo de Inicio de obra . 
Se firmará un acta a efectos de dejar constancia de los acuerdos arribados en referencia a la 
construcción y ubicación de las obras, los compromisos de los/as destinatarios/as y del municipio. Dicha 
acta será firmada por el/la destinatario/a, representante de la contratista, agente Municipal y Dirección 
técnica y/o Inspección de obra. 
 
Consideraciones Generales:  
-      Los materiales de descarte (escombros, restos de materiales no utilizados) deben permanecer el 
menor tiempo posible en las viviendas y en el espacio público, para no obstaculizar el normal 
desenvolvimiento de las tareas del hogar, la movilización de los miembros de las familias y la circulación 
del tránsito peatonal y vehicular. 
-     Es conveniente que el trabajo sea realizado por sectores de modo tal de minimizar el tiempo de 
trabajo en cada vivienda. 
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-     El representante de la contratista debe entregar copia del plan de trabajo al Equipo de Obra. En el 
mismo se deben contemplar las actividades, los frentes de obra, y el cronograma propuesto con sus 
particularidades (por sector, manzanas, por calles, individual, etc.) debiendo estar colocado a la vista en 
el obrador. 
-      Tendrán que respetarse los días y horarios acordados para realizar los trabajos. 
-    Durante el desarrollo de la obra, si se produjeran modificaciones del plan de trabajo, deberán ser 
informadas y acordadas con la Dirección técnica y/o Inspección de Obra y el Equipo de Obra. Se 
organizará una reunión con los/as destinatarios/as a fin de informar y consensuar las modificaciones 
previstas, las cuales deben ser aprobadas por la Administración. 
-  La Contratista deberá extremar al máximo las condiciones de seguridad para las familias y mascotas 
que están habitando las viviendas, con especiales medidas de protección de niños/as, personas con 
capacidades diferentes y adultos mayores. 
-  La contratista deberá comunicar e indicar por escrito al Equipo de Obra las medidas de seguridad que 
considere necesario que deben cumplir los integrantes de los grupos familiares a fin de que éste informe 
estas condiciones a modo de garantizar su integridad. 
-  Las familias deberán adoptar las medidas de cuidados adecuadas para prevención de accidentes de 
niños/as, demás miembros del grupo familiar, mascotas como así también de las obras y/o herramientas 
que pudieran quedar en las viviendas. 
-  Las familias monomarentales y diversas deben recibir igual trato y respeto, conforme la normativa 
vigente en nuestro país. 
- A través del Libro de reclamos se recepcionan sugerencias y reclamos en la ejecución de los 
mejoramientos en sus viviendas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Firma y Sello:                                                                                           Firma y Sello del Proponente  

Representante Técnico/a                                                                            D.N.I. 

Matrícula N°  

DNI: 

 
 


