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Instituto Provincial de la Vivienda

LICITACION PUBLICA

Programa Provincial de Mejoramiento de Viviendas
“MEJORO MI CASA”

COMUNICADO N° 1 (con consulta)

Grupo N° 7: Malargie (47)
Expediente: EX-2021-06123993- -GDEMZA-IPV

Pregunta:

1- En Art. 2° de P.B.C.G, se establece que las obras se ejecutaran en el Departamento de
Malargue y que la entrega de las fichas de relevamientos técnicas se realizaran en forma parcial
a la firma del acta de inicio de obra y luego otras entregas de acuerdo al avance de obra.

A los efectos de hacer una correcta evaluaciéon de costos generales de fletes, acopios de
materiales, logistica de movimiento de personal, etc., se hace necesario contar con la ubicacion
de la totalidad de las locaciones a intervenir como asi también la totalidad de las fichas de
relevamiento con el objeto de programar los frentes de trabajo, de acuerdo a lo especificado en
pliegos.

Respuesta:
De acuerdo a la consulta realizada por una empresa, se aclara que la duda corresponde al
P.B.C.P.yno al P.B.C.G. como expone.

En el Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Articulo 2°: Ubicacién de las Obras, se
expresa:

“La obra se ubicard en el Departamento de Malargiie.

En la oportunidad de la firma del Acta de Inicio de Obra se entregardn a la contratista fichas de
relevamiento técnico correspondientes al 40% del total de los mejoramientos licitados, el otro 40% de
estas fichas cuando la obra haya alcanzado el 25% de avance fisico total y el 20% restante cuando la
obra haya alcanzado el 50% de avance fisico total. Este procedimiento pretende concretar una ejecucion
de obra ordenada en un plazo de tiempo acotado en cada intervencion.”

A este respecto, se aclara que la ejecucién de los mejoramientos se contemplan dentro de un
radio de diez (10) Km. del area urbana de los distritos municipales, en una cantidad mayor a
cinco (5) mejoramientos por distrito.

La propuesta de entrega de las fichas de relevamiento expresada en el pliego, debe
considerarse como consigna de minima, es decir esta Administracién nunca podra entregar
menos mejoramientos a los expuestos en el Articulo 2° del P.B.C.P.: 40 % de fichas de
relevamientos a las firma del acta de inicio, 40% de fichas de relevamiento cuando se haya
alcanzado el 25% de avance fisico de la obra y el 20% restante de las fichas de relevamiento
cuando se haya alcanzado el 50% del avance fisico. El objetivo de maxima seria entregar la
totalidad de las fichas técnicas al inicio de la obra.

Asi mismo se debera tener en cuenta lo expresado en el P.B.C.P. - Articulo 6°. Presupuesto
Oficial:

”La cotizacidn de todas las tipologias se exige debido a las caracteristicas del programa, dado que por
razones ajenas a esta Administracion se pueden presentar/bajas y altas.”
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