L~

\&/

MENDOZA
GOBIERNO
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LICITACION PUBLICA

Programa Provincial de Mejoramiento de Viviendas
“MEJORO MI CASA”

COMUNICADO N° 1 (con consulta)

Grupo N° 5: Las Heras (40) y Lavalle (70)
Expediente: EX-2021-06123790-GDEMZA-IPV

Pregunta:
a) Indicar en que barrio y distritos son las obras y adjuntar croquis con la ubicacién de cada una
de las viviendas a intervenir

Respuesta:

En el Pliego de Bases y Condiciones Particulares - Articulo 2°: Ubicacién de las Obras, se
expresa:

“La obra se ubicara en el Departamento de Las Heras y Lavalle.

En la oportunidad de la firma del Acta de Inicio de Obra se entregardn a la contratista fichas de
relevamiento técnico correspondientes al 40% del total de los mejoramientos licitados, el otro 40% de
estas fichas cuando la obra haya alcanzado el 25% de avance fisico total y el 20% restante cuando la
obra haya alcanzado el 50% de avance fisico total. Este procedimiento pretende concretar una ejecucion
de obra ordenada en un plazo de tiempo acotado en cada intervencion.”

A este respecto, se aclara que la ejecucion de los mejoramientos se contemplan dentro de un
radio de diez (10) Km. del area urbana de los distritos municipales, en una cantidad mayor a
cinco (5) mejoramientos por distrito.

La propuesta de entrega de las fichas de relevamiento expresada en el pliego, debe
considerarse como consigna de minima, es decir esta Administracién nunca podra entregar
menos mejoramientos a los expuestos en el Articulo 2° del P.B.C.P.: 40 % de fichas de
relevamientos a las firma del acta de inicio, 40% de fichas de relevamiento cuando se haya
alcanzado el 25% de avance fisico de la obra y el 20% restante de las fichas de relevamiento
cuando se haya alcanzado el 50% del avance fisico. El objetivo de maxima seria entregar la
totalidad de las fichas técnicas al inicio de la obra.

Asi mismo se debera tener en cuenta el P.B.C.P. Articulo 6°. Presupuesto Oficial:
”La cotizacidn de todas las tipologias se exige debido a las caracteristicas del programa, dado que por
razones agjenas a esta Administracion se pueden presentar bajas y altas.”

Pregunta:

b) Informar si para la presentacién y aprobacién de las ampliaciones en los respectivos
departamentos de Obras Publicas las viviendas a intervenir cuentan con documentacion
aprobada con numero de expediente municipal que facilitara el IPV, o las empresas deben
hacer relevamiento de lo existente conjuntamente con la ampliaciéon a realizar o si hay una
modalidad propia para estos planes de mejoramiento.

Respuesta:

Asimismo en el P.B.C.G., Articulo 102°: Documentacién Técnica. Firma se expresa:

“La Administracion proveerd el Anteproyecto de las Tipologias de mejoramiento de viviendas: ampliacion
y/o construccion de niicleos sanitarios, la Contratista deberd gestionar su aprobacion en los Organismos que
correspondan, segun los requerimientos de los mismos. La Contratista proyectard, calculard, confeccionard,
tramitard y hard aprobar toda la documentacion técnica ya sean planos de arquitectura, estructura,
instalacion eléctrica, instalacion sanitaria y detalles de los distintos anteproyectos provistos y que son objeto
de la presente licitacion. También debera realizar y presentar el Estudio de Suelos del predio donde se
realizardn las obras y efectuarad la verificacion de las fundaciones por su cuenta y cargo, todo ello, previo al
inicio de los trabajos en obra.

La documentacion técnica deberd ser firmada por profesional designado/a por la Contratista, que deberd estar
debidamente habilitado/a por los organismos pertinentes, en las tareas de Proyecto, Cdlculo, Construccion e
Instalaciones, se deja constancia que la autoria intelectual del Anteproyecto pertenece a la Administracion
quien la cede para el presente llamado, por lo tanto, los/as profesionales firmantes no podrdan adjudicarse la
propiedad intelectual de los mismos.
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La Contratista debera hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes jubilatorios y
gastos correspondientes a toda y cualquier documentacion técnica que se haya elaborado o que sea necesario
confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias necesarias para la ejecucion de la obra,
concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a obra y certificados finales expedidos por las
reparticiones correspondientes.”

Asimismo, en el ANEXO XVI. DECLARACION JURADA APROBACION DE
DOCUMENTACION TECNICA EN DIRECCION DE OBRAS PRIVADAS MUNICIPAL expresa:
“Declaramos bajo juramento asumir la gestion de la visacion de planos generales de obra, posterior
aprobacion de los planos “Conforme a Obra”, Certificados de Habitabilidad y de toda otra
documentacion técnica pertinente, correspondiente a la OBRA del GRUPO N’ 5 Municipios Las Heras y
Lavalle, Mendoza, destinada a los mejoramientos de viviendas de acuerdo a las tipologias detalladas en
Pliego de Bases y Condiciones Particulares ante la Direccion de Obras Privadas de la Municipalidad que
corresponda o la autoridad que cumpla dicha funcion, lo cual serd incorporado en el Expediente
Electromico que da origen al presente llamado.”

Cabe aclarar que esta Administracion en conjunto con los organismos municipales, previo al inicio de la

obra, ha tramitado la siguiente documentacion:

1- Aprobacion de expediente piloto municipal: el municipio genera el expediente piloto con la
aprobacion de la totalidad de las tipologias, a fin que la contratista contintie con el mismo. Presentando
una nueva documentacién con profesional a su cargo por proyecto y calculo; y la direccién técnica a
cargo del profesional que designe esta administracion.

2- Ficha técnica individual: la misma incluye la planimetria del terreno del beneficiario, donde se expone
la silueta de la vivienda existente (no detallando ni informando datos de lo existente) y la planta de la
tipologia propuesta, con medidas de referencia a fin de su ubicacién en el terreno, o todo aquel
informacién de considerarse necesaria.

Pregunta:

c) Informar si para el Anticipo Financiero se aplicara para la liquidacién, la metodologia prevista
para la Determinacién de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun leyes Nacionales 27.271
y 27.397 y Ley Provincial 8.981.

Respuesta:

PBCG Atrticulo 48°: Anticipo financiero

Cuando este sea contemplado en las Bases y Condiciones Particulares podra preverse un
anticipo financiero a otorgar previo al inicio de la obra y el recupero de este monto tendra el
caracter de montos deducidos, segun lo establecido en las Resoluciones |.P.V. N° 1031/04 y N°
1545/04. Se reconocera un veinte por ciento (20%) del monto total de la oferta en concepto de
anticipo financiero, segun reglamentacion del Programa Provincial de Mejoramiento de
Viviendas “MEJORO MI CASA” y demas condiciones estipuladas en la Resoluciéon IPV N°
1031/04 y N° 1545/04. La asignacion del monto del anticipo financiero se deducira,
proporcionalmente al avance fisico, en cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su
finalizacion.

La Contratista debera presentar una Poéliza de Caucién del valor total del Anticipo Financiero a
favor del IPV.

PBCG Articulo 76°: Redeterminacion de precios
Los precios del Contrato de Obra, se aplica UVIS de acuerdo a lo establecido en las Leyes
Nacionales N° 27271 y N° 27397 y la Ley Provincial N° 8981.

PBCG Articulo 77°: Pago de los Certificados

Los pagos se efectuaran en PESOS, EQUIVALENTES A UNIDADES DE VIVIENDA (UVIS), de
acuerdo a lo establecido en las Leyes Nacionales N° 27271 y N° 27397 y la Ley Provincial N°
8981.

Los desembolsos de los certificados se efectuaran en cuotas proporcionales a los trabajos
ejecutados durante el mes en concepto de pagos a cuenta del precio total de la obra y
liquidacién final.

Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los articulos 74°.Medicion de los
Trabajos y 75°.Certificacion de los Trabajos de este Pliego, serd abonado el certificado por el
Instituto Provincial de la Vivienda a la Contratista, quien transferira a su cuenta bancaria abierta
a tal efecto, dentro de los sesenta (60) dias corridos contados desde el primer dia posterior al
periodo de ejecucion de los trabajos, salvo que la Contratista hubiere opuesto reparos para su
tramite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la demora causada por tal motivo.
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PBCP Atrticulo 17°. Anticipo Financiero

A pedido de la Contratista se reconocera un veinte por ciento (20%) del monto total de la oferta
en concepto de Anticipo Financiero, segun reglamentacién del Programa Provincial de
Mejoramiento de Viviendas “MEJORO MI CASA” y demas condiciones estipuladas en la
Resolucién IPV N° 1031/04 y N° 1545/04. La asignacién del monto del Anticipo Financiero se
deducira, proporcionalmente al avance fisico, en cada uno de los sucesivos certificados de obra
hasta su finalizacién.

La Contratista debera presentar una Pdéliza de Caucién del valor total del Anticipo Financiero a
favor del IPV.

Gerente
‘ Gerencia de Habitat
knstituto Provincial de 13 Vivienda
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