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Prolongación Calle HERNANDEZ (P.T.)

Prolongación Calle ABATE (P.T.)

Prolongación Calle LUGONES (P.T.)
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Por Administracion a cargo del comitente

Calle Donato Abatte Nº 127 - Ciudad - Junín - Mza.-DOMICILIO :

NOM.  CAT.  :

Los Aguaribay de Rvia.-

ESC. 1: 750 1

PROPIETARIO

Mat.:  6001  Cat. : A
Ing. Mario Martinez

Calle Remedios de Escalada Nº 340 - S. Martín - Mza.-

PROYECTO - CALCULO - D. TECNICA

PROPIETARIO:

OBRA :
UBICACIÓN :

UBICACIÓN

Superficie de terreno = 8 Has. 5.296,77 m2

CROQUIS DE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Calle Belgrano s/n - Ciudad - Junín - Mza.-

Bº LOS AGUARIBAY IV ETAPA

Unión Vecinal

P L A N O   D E   U R B A N I Z A C I Ó N

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

CONSTRUCCIÓN

APROBACIÓNAPROBACIÓN  PREVIA

APROBACIÓN CÁLCULO

Detalle PUENTE ALCANTARILLA

0,18

As. sup. Ø8c/15

As. rep. sup. = inf. = Ø6c/15

1,22
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0,150,15
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DERECHO DE RIEGO DEFINITIVO POR RIO TUNUYAN, CANAL

MATRIZ CHACABUCO, HIJUELA 1Ü CANO, DESAG¦E NORTE MOYANO.

C.C. 2407. TĉTULO I: SUP.  3 ha. 6438 mĮ, P.P. 127, P.G. 35362 PLANO

4855 - F. TĉTULO II: SUP. 4 ha. 8850 mĮ, P.P. 138, P.G. 35362 PLANO

5197 - F. POZO NÜ: 09/622 DE Ï 6" PARA RIEGO.- 

To
ma

 de
 rie

go

To
ma

 de
 rie

go

To
ma

 de
 rie

go

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

C

I

i = 0.0010 m/m

C

I

i = 0.0010 m/m
C

I



C I U D A D   D E   J U N Í N    -    Manzana de Implantación 
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INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA
PROYECTO GEF MENDOZA

Arquitectura:
Arq. Dino Fantozzi

Marzo 2019Revisión:  Arq. Carina Gómez.
                   Arq. Ernesto Berli.
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DETALLE  DE  MURO TROMBE



 

 

Aislación térmica según Modelo P.E.T.P 



PANEL AUTOPORTANTE (PIR)
- Chapa trapezoidal
- Polisocianurato
- Chapa nervada

DETALLE  DE CUBIERTA DE TECHOS

I1STITUTO 3RO9I1CIAL DE LA 9I9IE1DA 0E1DO=A
3RO<ECTO *E) 0E1DO=A

AUTXitectXUa�
AUT� Dino )anto]]i

Marzo 2019ReYiViyn�  AUT� CaUina *yPe]�
                   AUT� EUneVto BeUli�

1�

Detalle 2
Techo inclinado

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

- Cielorraso placa yeso/cartón RH 12,50mm
- Perfil PGC- Soporte cielorraso placa yaso



DETALLE  DE CUBIERTA DE TECHOS

I1STITUTO 3RO9I1CIAL DE LA 9I9IE1DA 0E1DO=A
3RO<ECTO *E) 0E1DO=A

ArTXLteFtXra�
ArT� DLQo )aQto]]L

Marzo 2019ReYLVLyQ�  ArT� CarLQa *yPe]�
                   ArT� ErQeVto BerlL�

1�

Detalle 1

Detalle 2

Detalle 3

-Placa cementicia 10mm
-Montante chapa galvanizada

Detalle 3
Alero

-Cielorraso placa de yeso
en dormitorios, cocina y baño

PANEL AUTOPORTANTE (PIR)
- Chapa trapezoidal
- Polisocianurato
- Chapa nervada

-Desagüe caída libre



Cantidad:
Hoja:
Tipo:
Nota:

2 MODULOS CORREDIZOS

NPT int.

MDF para pintar
2 puertas abrir - Estantes - Barral

FRENTEPLACARD
PL1
1.66

barral

estante

barral

estante

PLANTA PL1 [profundidad 60 cm]

burlete / cepillo burlete / cepillo

burlete / cepilloburlete / cepillo

0.79

0.02

0.800.80

0.02

0.79

0.02 0.02 0.02
0.02 0.010.01

3.35

1.66 1.66

2.3
7

3.35

1.66 1.66

estante

estante

estante

estante

barral

Incluir fondo de placard

0.6
0

Incluir como opcional 6 ruedas en cada módulo

3.33

2.4
0



 

Sección IX. Cómputo y presupuesto 



ARGENTINA CONSTRUYE 

LÍNEA COMPLETAMIENTOS BARRIALES

MUNICIPIO: JUNÍN

PROVINCIA: MENDOZA

CANT DE VIVIENDAS TIPO: 16 VIVIENDAS PROTOTIPO GEF 

122.809.614,53$                                              MONTO TOTAL DEL PROYECTO

PRECIOS A AGOSTO DE 2021

PRECIO PRECIO % DE

UNITARIO TOTAL INCID.

VIVIENDA PROTOTIPO GEF MODELO 1 
(según presupuesto detallado)

Viv. 4 $6.613.111,48 $26.452.445,93 21,54%

VIVIENDA PROTOTIPO GEF MODELO 2 
(según presupuesto detallado)

Viv. 4 $6.849.268,49 $27.397.073,95 22,31%

VIVIENDA PROTOTIPO GEF MODELO 3 
(según presupuesto detallado)

Viv. 4 $8.245.046,90 $32.980.187,60 26,85%

VIVIENDA PROTOTIPO GEF MODELO 4 
(según presupuesto detallado)

Viv. 4 $8.757.188,69 $35.028.754,77 28,52%

RED DE GAS Gl 1 $951.152,28 $951.152,28 0,77%

$122.809.614,53 100,00%

PRECIO % DE

UNITARIO INCID.

% DE

INCID.

100,00%

0,00%

100,00%

CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 53/100.-

Mendoza, Octubre de 2021
Departamento de Computos y Presupuestos

$122.809.614,53

$0,00

RUBRO PRECIO TOTAL

RUBRO CANT

VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA $122.809.614,53

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN

BARRIO AGUARIBAY (MZNA G) - JUNÍN

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA        (1)

RUBRO CANT

 OBRAS DE MITIGACION

PRECIO TOTAL

UN

P R E C I O   T O T A L  OBRAS $122.809.614,53

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL  (1+2)

P R E C I O   T O T A L (Obras Mitigacion) (2)

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2)

PRECIO TOTAL VIVIENDA, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS DE MITIGACION (en caso de corresponder)  (2)



1  $ 43.044,70 0,65%

1.1 1000 m2 69,03 348,80$              24.077,56$                 0,36%

1.2 1410 m3 9,01 468,11$              4.217,23$                   0,06%

1.3 1413 m3 9,30 1.585,36$           14.749,91$                 0,22%

2   $ 20.723,02 0,31%

2.1 1010 m3 9,30 2.227,36$           20.723,02$                 0,31%

3  $ 433.094,10 6,55%

3.1 1126 m3 93,04 100,79$              9.377,44$                   0,14%

3.2 1060 m3 15,21 27.857,77$         423.716,66$               6,41%

4   $ 1.928.708,81 29,16%

4.1

4.1.1 S/C m2 90,92 13.914,54$         1.265.120,02$            19,13%

4.1.2 S/C m2 90,92 2.319,41$           210.882,32$               3,19%

4.1.3 S/C m2 90,92 1.594,39$           144.963,24$               2,19%

4.1.4 S/C m2 90,92 1.074,48$           97.692,47$                 1,48%

4.2 1948 m2 37,40 3.494,96$           130.694,34$               1,98%

4.3 S/C gl 1,00 79.356,41$         79.356,41$                 1,20%

5   $ 886.238,84 13,40%

5.2 S/C m2 10,76 9.882,80$           106.378,45$               1,61%

5.3 S/C m2 8,99 2.769,78$           24.888,10$                 0,38%

6   $ 313.619,54 4,74%

6.1 1437 m2 4,00 2.443,09$           9.772,36$                   0,15%

6.2 1211 ml 16,71 2.016,34$           33.688,15$                 0,51%

6.3 1285 m2 9,59 3.079,75$           29.547,13$                 0,45%

6.4 1285 m2 46,05 3.079,75$           141.826,22$               2,14%

6.5 1295 m2 21,48 3.244,21$           69.689,62$                 1,05%

6.6 1300 ml 39,43 737,94$              29.096,06$                 0,44%

7   $ 1.263.128,64 19,10%

7.1 1237 un 1,00 55.032,76$         55.032,76$                 0,83%

7.2 S/C un 1,00 131.662,29$       131.662,29$               1,99%

7.3 2005 un 3,00 16.922,71$         50.768,12$                 0,77%

7.4 S/C un 1,00 41.922,85$         41.922,85$                 0,63%

7.5 S/C un 9,00 105.329,83$       947.968,46$               14,33%

7.7 S/C un 1,00 35.774,16$         35.774,16$                 0,54%

8   $ 823.530,96 12,45%

8.1 S/C gl 1,00 34.726,86$         34.726,86$                 0,53%

8.2 S/C gl 1,00 44.868,86$         44.868,86$                 0,68%

8.3 S/C gl 1,00 11.701,60$         11.701,60$                 0,18%

8.4 S/C gl 1,00 37.074,07$         37.074,07$                 0,56%

8.5 S/C gl 1,00 234.632,89$       234.632,89$               3,55%

8.6 S/C gl 1,00 14.274,05$         14.274,05$                 0,22%

8.7 S/C gl 1,00 10.141,26$         10.141,26$                 0,15%

8.8 S/C gl 1,00 10.892,13$         10.892,13$                 0,16%

8.9 S/C gl 1,00 13.901,19$         13.901,19$                 0,21%

8.10 S/C gl 1,00 277.764,90$       277.764,90$               4,20%

8.11 S/C gl 1,00 73.690,49$         73.690,49$                 1,11%

8.12 S/C gl 1,00 59.862,67$         59.862,67$                 0,91%

9   $ 149.549,41 2,26%

9.1 S/C gl 1,00 32.318,72$         32.318,72$                 0,49%

9.2 S/C gl 1,00 50.438,35$         50.438,35$                 0,76%

9.3 S/C gl 1,00 22.329,44$         22.329,44$                 0,34%

9.4 S/C gl 1,00 10.864,37$         10.864,37$                 0,16%

9.5 S/C gl 1,00 33.598,52$         33.598,52$                 0,51%

10  $ 97.591,11 1,48%

10.1 S/C gl 1,00 40.037,47$         40.037,47$                 0,61%

10.2 S/C gl 1,00 43.443,27$         43.443,27$                 0,66%

10.3 S/C gl 1,00 4.272,27$           4.272,27$                   0,06%

10.4 S/C gl 1,00 9.838,10$           9.838,10$                   0,15%

11  $ 313.658,81 4,74%

11.1 1306 m2 17,50 1.014,81$           17.759,14$                 0,27%

11.2 1306 m2 84,24 1.014,81$           85.487,42$                 1,29%

11.3 1229 m2 94,86 915,58$              86.855,02$                 1,31%

11.4 1229 m2 99,19 1.245,63$           123.557,23$               1,87%

12   $ 340.223,55 5,14%

12.1 S/C Gl 1,00 267.685,57$       267.685,57$               4,05%

12.2 S/C un 1,00 48.051,09$         48.051,09$                 0,73%

12.3 1323 m2 69,03 354,73$              24.486,88$                 0,37%

6.613.111,48$    100,00%

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPATAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

Mendoza, Octubre de 2021

NOTA 1: Las cantidades obrantes, son de carácter orientativo, los oferentes deberán confeccionar su propio cómputo métrico.

NOTA 2: Se deberán respetar los porcentajes de incidencia del presente presupuesto .

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

Preparación de la subrrasante / relleno y compactación

EXCAVACIONES

OBRA : PROTOTIPO GEF - MODELO 1

Superficie cubierta = 62,40 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,25 m2  = Sup. Total = 65,65 m2

P r e s u p u e s t o   : Mes Referencial AGOSTO 2021

Preparación y replanteo

TRABAJOS PRELIMINARES

N° ITEM COD. ITEMS DE OBRA PRECIO RUBRO % INCIDENCIACANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO ITEMUD

Excavacion de platea

5.1 S/C m2

HORMIGONES

Nylon de 200 mc 

Platea de fundación

PANELES DE MURO

Estructura metálica (Perfilería de chapa galvanizada)

13.168,89$         754.972,29$               11,42%

Estructura de techo plano / cocina y baño

Placa interior y exterior (placa de roca de yeso y placa OSB)

Veredin perimetral

Piso cerámico en baño y cocina

Tabique durlock  - interior

57,33

CUBIERTA DE TECHO 

Cielorraso superboard en alero - norte

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Vereda de acceso 

INSTALACIÓN SANITARIA

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

Zócalo cerámico 

 CARPINTERÍA

P1 0,90x2,10 de chapa / acceso 

P2 0,85 x 2,40 aluminio DVH 6+9+6

P5 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa 

V1 cocina 1,25 x 0,50 aluminio DVH 3+9+3

P2   0,80 x 2,40  aluminio DVH 6+9+6

Calefon instantaneo adaptado a sistema solar 

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Base de cloacas

Agua caliente y fria 

Colector de tanque de reserva

Tanque de reserva polietileno tricapa

Artefactos, grifería y colocación 

Cámara de inspección

Desagüe pluvial

V2 baño 0,80x0,50 de aluminio DVH 3+9+3

Calefon solar incluye soporte

Esmalte sintético en módulos móviles

Cañería y cajas 

Cableado llaves y tomas

Tablero e interruptores

Pilastra de medición y puesta a tierra

INSTALACIÓN DE GAS

Cañería para monitoreo agua

Cañería para monitoreo

PRECIO TOTAL VIVIENDA   GEF MODELO 1

Cañería exterior, gabinete y regulador

Rejillas de aporte de aire

Ventilaciones cocina y calefón

PINTURA

Esmalte sintético en carpintería

Pintura latex interior

Revestimiento acrílico exterior con color

VARIOS

Pergola metalica

Paneles envolvente exterior

Aislaciones (incluye placa de poliestireno expandido de alta densidad (e= 30 
mm)

Tratamiento exterior (Malla de fibra 90grs y base coat 2)

Cocina multigas 4 hornallas - incluye colocación

Limpieza de obra 

Módulos Móviles - módulo A ( incluye flete e instalación )

Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 80mm + chapa 
inferior lisa prepintada blanca

Cañería y llaves de paso interna

Ventilación

Enlace a conexión de cloaca



Superficie cubierta = 62,40 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,25 m2  = Sup. Total = 65,65 m2

1  $ 43.044,70 0,63%

1.1 1000 m2 69,03 348,80$              24.077,56$                  0,35%

1.2 1410 m3 9,01 468,11$              4.217,23$                    0,06%

1.3 1413 m3 9,30 1.585,36$           14.749,91$                  0,22%

2   $ 20.723,02 0,30%

2.1 1010 m3 9,30 2.227,36$           20.723,02$                  0,30%

3  $ 433.094,10 6,32%

3.1 1126 m3 93,04 100,79$              9.377,44$                    0,14%

3.2 1060 m3 15,21 27.857,77$         423.716,66$               6,19%

4   $ 1.999.817,35 29,20%

4.1 S/C

4.1.1 S/C m2 90,92 13.914,54$         1.265.120,02$            18,47%

4.1.2 S/C m2 90,92 2.319,41$           210.882,32$               3,08%

4.1.3 S/C m2 90,92 1.594,39$           144.963,24$               2,12%

4.1.4 S/C m2 90,92 1.074,48$           97.692,47$                  1,43%

4.2 1030 m3 1,01 70.343,21$         71.108,54$                  1,04%

4.3 1948 m2 37,40 3.494,96$           130.694,34$               1,91%

4.4 S/C gl 1,00 79.356,41$         79.356,41$                  1,16%

5   $ 893.292,55 13,04%

5.2 S/C m2 10,76 10.538,11$         113.432,16$               1,66%

5.3 S/C m2 8,99 2.769,78$           24.888,10$                  0,36%

6   $ 313.619,54 4,58%

6.1 1437 m2 4,00 2.443,09$           9.772,36$                    0,14%

6.2 1211 ml 16,71 2.016,34$           33.688,15$                  0,49%

6.3 1285 m2 9,59 3.079,75$           29.547,13$                  0,43%

6.4 1285 m2 46,05 3.079,75$           141.826,22$               2,07%

6.5 1295 m2 21,48 3.244,21$           69.689,62$                  1,02%

6.6 1300 ml 39,43 737,94$              29.096,06$                  0,42%

7   $ 1.421.123,38 20,75%

7.1 1237 un 1,00 55.032,76$         55.032,76$                  0,80%

7.2 S/C un 1,00 131.662,29$       131.662,29$               1,92%

7.3 2005 un 3,00 16.922,71$         50.768,12$                  0,74%

7.4 S/C un 1,00 41.922,85$         41.922,85$                  0,61%

7.5 S/C un 9,00 105.329,83$       947.968,46$               13,84%

7.6 S/C un 1,00 157.994,74$       157.994,74$               2,31%

7.7 S/C un 1,00 35.774,16$         35.774,16$                  0,52%

8   $ 823.530,96 12,02%

8.1 S/C gl 1,00 34.726,86$         34.726,86$                  0,51%

8.2 S/C gl 1,00 44.868,86$         44.868,86$                  0,66%

8.3 S/C gl 1,00 11.701,60$         11.701,60$                  0,17%

8.4 S/C gl 1,00 37.074,07$         37.074,07$                  0,54%

8.5 S/C gl 1,00 234.632,89$       234.632,89$               3,43%

8.6 S/C gl 1,00 14.274,05$         14.274,05$                  0,21%

8.7 S/C gl 1,00 10.141,26$         10.141,26$                  0,15%

8.8 S/C gl 1,00 10.892,13$         10.892,13$                  0,16%

8.9 S/C gl 1,00 13.901,19$         13.901,19$                  0,20%

8.10 S/C gl 1,00 277.764,90$       277.764,90$               4,06%

8.11 S/C gl 1,00 73.690,49$         73.690,49$                  1,08%

8.12 S/C gl 1,00 59.862,67$         59.862,67$                  0,87%

9   $ 149.549,41 2,18%

9.1 S/C gl 1,00 32.318,72$         32.318,72$                  0,47%

9.2 S/C gl 1,00 50.438,35$         50.438,35$                  0,74%

9.3 S/C gl 1,00 22.329,44$         22.329,44$                  0,33%

9.4 S/C gl 1,00 10.864,37$         10.864,37$                  0,16%

9.5 S/C gl 1,00 33.598,52$         33.598,52$                  0,49%

10  $ 97.591,11 1,42%

10.1 S/C gl 1,00 40.037,47$         40.037,47$                  0,58%

10.2 S/C gl 1,00 43.443,27$         43.443,27$                  0,63%

10.3 S/C gl 1,00 4.272,27$           4.272,27$                    0,06%

10.4 S/C gl 1,00 9.838,10$           9.838,10$                    0,14%

11  $ 313.658,81 4,58%

11.1 1306 m2 17,50 1.014,81$           17.759,14$                  0,26%

11.2 1306 m2 84,24 1.014,81$           85.487,42$                  1,25%

11.3 1229 m2 94,86 915,58$              86.855,02$                  1,27%

11.4 1229 m2 99,19 1.245,63$           123.557,23$               1,80%

12   $ 340.223,55 4,97%

12.1 S/C Gl 1,00 267.685,57$       267.685,57$               3,91%

12.2 S/C un 1,00 48.051,09$         48.051,09$                  0,70%

12.3 1323 m2 69,03 354,73$              24.486,88$                  0,36%

6.849.268,49$    100,00%

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPATAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

Mendoza, Octubre de 2021

NOTA 1: Las cantidades obrantes, son de carácter orientativo, los oferentes deberán confeccionar su propio cómputo métrico.

NOTA 2: Se deberán respetar los porcentajes de incidencia del presente presupuesto .

OBRA : PROTOTIPO GEF - MODELO 2

P r e s u p u e s t o   : Mes Referencial AGOSTO 2021

N° 
ITEM

COD. ITEMS DE OBRA UD CANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO ITEM PRECIO RUBRO

% 
INCIDENCIA

TRABAJOS PRELIMINARES

Preparación y replanteo

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

Preparación de la subrrasante / relleno y compactación

EXCAVACIONES

Excavacion de platea

HORMIGONES

Nylon de 200 mc 

Platea de fundación

PANELES DE MURO

Paneles envolvente exterior

Panel de hormigón - muro trombre

Estructura metálica (Perfilería de chapa galvanizada)

Placa interior y exterior (placa de roca de yeso y placa OSB)

Aislaciones (incluye placa de poliestireno expandido de alta densidad (e= 30 
mm)

Tratamiento exterior (Malla de fibra 90grs y base coat 2)

Tabique durlock  - interior

Módulos Móviles - módulo A ( incluye flete e instalación )

CUBIERTA DE TECHO 

5.1 S/C Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 80mm + chapa inferior 
lisa prepintada blanca

m2 57,33 13.168,89$         754.972,29$               11,02%

Estructura de techo plano / cocina y baño

Cielorraso superboard en alero - norte

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Vereda de acceso 

Veredin perimetral

Piso cerámico en baño y cocina

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

Zócalo cerámico 

 CARPINTERÍA

P1 0,90 x 2,10 de chapa / acceso 

P2 0,85 x 2,40 aluminio DVH 6+9+6

P5 0,80 x 2,10 placas interiores / marco de chapa 

V1 cocina 1,25 x 0,50 aluminio DVH 3+9+3

P2   0,80 x 2,40  aluminio DVH 6+9+6

P4 comedor 1,20 x 2,40  aluminio DVH 6+9+6

V2 baño 0,80 x 0,50 de aluminio DVH 3+9+3

INSTALACIÓN SANITARIA

Base de cloacas

Agua caliente y fria 

Colector de tanque de reserva

Tanque de reserva polietileno tricapa

Artefactos, grifería y colocación 

Cámara de inspección

Ventilación

Enlace a conexión de cloaca

Desagüe pluvial

Calefon solar incluye soporte

Calefon instantaneo adaptado a sistema solar 

Cañería para monitoreo agua

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y cajas 

Cableado llaves y tomas

Tablero e interruptores

Cañería para monitoreo

Pilastra de medición y puesta a tierra

INSTALACIÓN DE GAS

Cañería y llaves de paso interna

Cañería exterior, gabinete y regulador

Rejillas de aporte de aire

Ventilaciones cocina y calefón

Pergola metalica

Cocina multigas 4 hornallas - incluye colocación

Limpieza de obra 

PRECIO TOTAL VIVIENDA   GEF MODELO 2

PINTURA

Esmalte sintético en carpintería

Esmalte sintético en módulos móviles

Pintura latex interior

Revestimiento acrílico exterior con color

VARIOS



Superficie cubierta = 62,40 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,25 m2  = Sup. Total = 65,65 m2

1  $ 43.044,70 0,52%

1.1 1000 m2 69,03 348,80$               24.077,56$                   0,29%

1.2 1410 m3 9,01 468,11$               4.217,23$                     0,05%

1.3 1413 m3 9,30 1.585,36$            14.749,91$                   0,18%

2   $ 20.723,02 0,25%

2.1 1010 m3 9,30 2.227,36$            20.723,02$                   0,25%

3   $ 571.194,82 6,93%

3.1 1126 m3 93,04 100,79$               9.377,44$                     0,11%

3.2 1060 m3 15,21 27.857,77$          423.716,66$                 5,14%

3.3 1063 m3 2,30 60.160,45$          138.100,72$                 1,67%

4    $ 2.055.237,24 24,93%

4.1 S/C

4.1.1 S/C m2 90,92 13.737,58$          1.249.030,08$              15,15%

4.1.2 S/C m2 90,92 2.289,91$            208.200,29$                 2,53%

4.1.3 S/C m2 90,92 2.424,06$            220.397,55$                 2,67%

4.1.4 S/C m2 90,92 1.060,81$            96.450,01$                   1,17%

4.2 1030 m2 1,01 70.343,21$          71.108,54$                   0,86%

4.3 1948 m2 37,40 3.494,96$            130.694,34$                 1,59%

4.4 S/C gl 1,00 79.356,41$          79.356,41$                   0,96%

5   $ 893.292,55 10,83%

5.2 S/C m2 10,76 10.538,11$          113.432,16$                 1,38%

5.3 S/C m2 8,99 2.769,78$            24.888,10$                   0,30%

6    $ 373.587,20 4,53%

6.1 1210 m2 56,16 1.038,22$            58.306,36$                   0,71%

6.2 1437 m2 4,68 2.443,09$            11.433,66$                   0,14%

6.3 1211 ml 16,71 2.016,34$            33.688,15$                   0,41%

6.4 1285 m2 9,59 3.079,75$            29.547,13$                   0,36%

6.5 1285 m2 46,05 3.079,75$            141.826,22$                 1,72%

6.6 1295 m2 21,48 3.244,21$            69.689,62$                   0,85%

6.7 1300 ml 39,43 737,94$               29.096,06$                   0,35%

7   $ 2.327.830,44 28,23%

7.1 1237 un 1,00 55.032,76$          55.032,76$                   0,67%

7.2 S/C un 1,00 200.226,26$        200.226,26$                 2,43%

7.3 2005 un 3,00 16.922,71$          50.768,12$                   0,62%

7.4 S/C un 1,00 55.005,34$          55.005,34$                   0,67%

7.5 S/C un 9,00 188.448,25$        1.696.034,23$              20,57%

7.6 S/C un 1,00 235.560,31$        235.560,31$                 2,86%

7.7 S/C un 1,00 35.203,42$          35.203,42$                   0,43%

8   $ 836.259,43 10,14%

8.1 S/C gl 1,00 34.726,86$          34.726,86$                   0,42%

8.2 S/C gl 1,00 44.868,82$          44.868,82$                   0,54%

8.3 S/C gl 1,00 11.701,60$          11.701,60$                   0,14%

8.4 S/C gl 1,00 37.074,07$          37.074,07$                   0,45%

8.5 S/C gl 1,00 234.632,89$        234.632,89$                 2,85%

8.6 S/C gl 1,00 14.274,05$          14.274,05$                   0,17%

8.7 S/C gl 1,00 10.141,26$          10.141,26$                   0,12%

8.8 S/C gl 1,00 10.892,13$          10.892,13$                   0,13%

8.9 S/C gl 1,00 13.901,19$          13.901,19$                   0,17%

8.10 S/C gl 1,00 277.764,90$        277.764,90$                 3,37%

8.11 S/C gl 1,00 73.690,49$          73.690,49$                   0,89%

8.12 S/C gl 1,00 12.728,51$          12.728,51$                   0,15%

8.13 S/C gl 1,00 59.862,67$          59.862,67$                   0,73%

9    $ 149.549,41 1,81%

9.1 S/C gl 1,00 32.318,72$          32.318,72$                   0,39%

9.2 S/C gl 1,00 50.438,35$          50.438,35$                   0,61%

9.3 S/C gl 1,00 22.329,44$          22.329,44$                   0,27%

9.4 S/C gl 1,00 10.864,37$          10.864,37$                   0,13%

9.5 S/C gl 1,00 33.598,52$          33.598,52$                   0,41%

10 $ 97.591,11 1,18%

10.1 S/C gl 1,00 40.037,47$          40.037,47$                   0,49%

10.2 S/C gl 1,00 43.443,27$          43.443,27$                   0,53%

10.3 S/C gl 1,00 4.272,27$            4.272,27$                     0,05%

10.4 S/C gl 1,00 9.838,10$            9.838,10$                     0,12%

11  $ 356.441,78 4,32%

11.1 1306 m2 20,48 1.014,81$            20.778,19$                   0,25%

11.2 1306 m2 84,24 1.014,81$            85.487,42$                   1,04%

11.2 1229 m2 138,29 915,58$               126.618,93$                 1,54%

11.3 1229 m2 99,19 1.245,63$            123.557,23$                 1,50%

12   $ 520.295,19 6,31%

12.1 S/C un 1,00 48.051,09$          48.051,09$                   0,58%

12.2 S/C un 1,00 52.693,71$          52.693,71$                   0,64%

12.3 S/C un 1,00 127.377,94$        127.377,94$                 1,54%

12.4 S/C Gl 1,00 267.685,57$        267.685,57$                 3,25%

12.5 1323 m2 69,03 354,73$               24.486,88$                   0,30%

8.245.046,90$    100,00%

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

DEPATAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

Mendoza, Octubre de 2021

NOTA 1: Las cantidades obrantes, son de carácter orientativo, los oferentes deberán confeccionar su propio cómputo métrico.

NOTA 2: Se deberán respetar los porcentajes de incidencia del presente presupuesto .

OBRA : VIVIENDA BIOCLIMATICA - MODELO 3

P r e s u p u e s t o   : Mes Referencial AGOSTO 2021

N° 
ITEM

COD. ITEMS DE OBRA UD CANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO ITEM PRECIO RUBRO

% 
INCIDENCIA

TRABAJOS PRELIMINARES

Preparación y replanteo

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

Preparación de la subrrasante / relleno y compactación

EXCAVACIONES

Excavacion de platea

HORMIGONES

Nylon de 200 mc 

Platea de fundación

Hormigón de vigas de fundación VF

PANELES DE MURO

Paneles exteriores tipo A + B/2

Panel de hormigón - muro trombe

Tabique durlock  - interior

Módulos Móviles - módulo A ( incluye flete e instalación )

CUBIERTA DE TECHO 

5.1 S/C
Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 80mm + chapa lisa 
prepintada blanca

m2 57,33 13.168,89$          754.972,29$                 9,16%

Estructura de techo plano / panel tipo A

Cielorraso superboard en alero - norte

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Carpeta de nivelación

Vereda de acceso 

Veredin perimetral

Piso cerámico en baño y cocina

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

Zócalo cerámico 

 CARPINTERÍA

P1 0,90x2,10 de chapa / acceso 

P2 0,85 x 2,40 PVC - DVH 6+9+6

P3 0,80 x 2,10 placas interiores / marco de chapa 

V cocina 1,25 x 0,50 PVC - DVH 3+9+3

P3   0,80 x 2,40  PVC - DVH 6+9+6

P4 comedor 1,00 x 2,40  PVC - DVH 6+9+6

V baño 0,80 x 0,50 de PVC - DVH 3+9+3

INSTALACIÓN SANITARIA

Base de cloacas

Agua caliente y fria 

Colector de tanque de reserva

Tanque de reserva polietileno tricapa

Artefactos, grifería y colocación 

Cámara de inspección

Ventilación

Enlace a conexión de cloaca

Desagüe pluvial

Calefon solar

Calefon instantaneo adaptado a sistema solar 

Regulador de caudal de agua + colocación

Cañería para monitoreo agua

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y cajas tomas corrientes

Cableado, llaves y tomas

Tablero e interruptores

Cañería para monitoreo

Pilastra de medición y puesta a tierra

INSTALACIÓN DE GAS

Cañería y llaves de paso interna

Cañería exterior, gabinete y regulador

Rejillas de aporte de aire

Limpieza de obra 

Ventilaciones cocina y calefón

PINTURA

Esmalte sintético en carpintería

Esmalte sintético en módulos móviles

Pintura latex interior

Revestimiento acrílico exterior con color

PRECIO TOTAL VIVIENDA   GEF MODELO 3

Estructura metálica (Perfilería de chapa galvanizada)

Placa interior y exterior (placa de roca de yeso y placa OSB)

Aislaciones (incluye placa de poliestireno expandido de alta densidad e= 30 mm 
y lana de vidrio con foil de aluminio 50 mm)

Tratamiento exterior (Malla de fibra 90grs y base coat 2)

VARIOS

Cocina multigas 4 hornallas - incluye colocación

Estufa tirobalanceado 5000 kcal/h - incluye colocación

Aire acondicionado inverter F/C 2800 frigorÍas - incluye colocación

Pergola metalica



Superficie cubierta = 62,40 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,25 m2  = Sup. Total = 65,65 m2

1  $ 43.044,70 0,49%

1.1 1000 m2 69,03 348,80$              24.077,56$                  0,27%

1.2 1410 m3 9,01 468,11$              4.217,23$                   0,05%

1.3 1413 m3 9,30 1.585,36$           14.749,91$                  0,17%

2   $ 20.723,02 0,24%

2.1 1010 m3 9,30 2.227,36$           20.723,02$                  0,24%

3  $ 433.094,10 4,95%

3.1 1126 m3 93,04 100,79$              9.377,44$                   0,11%

3.2 1060 m3 15,21 27.857,77$         423.716,66$                4,84%

4   $ 2.082.947,19 23,79%

4.1 S/C

4.1.1 S/C m2 90,92 13.654,75$         1.241.499,56$             14,18%

4.1.2 S/C m2 90,92 2.276,10$           206.945,03$                2,36%

4.1.3 S/C m2 90,92 2.831,86$           257.474,78$                2,94%

4.1.4 S/C m2 90,92 1.054,42$           95.868,50$                  1,09%

4.2 1030 m3 1,01 70.343,21$         71.108,54$                  0,81%

4.3 1948 m2 37,40 3.494,96$           130.694,34$                1,49%

4.4 S/C gl 1,00 79.356,41$         79.356,41$                  0,91%

5   $ 893.292,55 10,20%

5.2 S/C m2 10,76 10.538,11$         113.432,16$                1,30%

5.3 S/C m2 8,99 2.769,78$           24.888,10$                  0,28%

6   $ 313.619,54 3,58%

6.1 1437 m2 4,00 2.443,09$           9.772,36$                   0,11%

6.2 1211 ml 16,71 2.016,34$           33.688,15$                  0,38%

6.3 1285 m2 9,59 3.079,75$           29.547,13$                  0,34%

6.4 1285 m2 46,05 3.079,75$           141.826,22$                1,62%

6.5 1295 m2 21,48 3.244,21$           69.689,62$                  0,80%

6.6 1300 ml 39,43 737,94$              29.096,06$                  0,33%

7   $ 2.437.648,60 27,84%

7.1 1237 un 1,00 55.032,76$         55.032,76$                  0,63%

7.2 S/C un 1,00 200.226,26$       200.226,26$                2,29%

7.3 2005 un 3,00 16.922,71$         50.768,12$                  0,58%

7.4 S/C un 1,00 82.508,01$         82.508,01$                  0,94%

7.5 S/C un 9,00 188.448,25$       1.696.034,23$             19,37%

7.6 S/C un 1,00 282.672,37$       282.672,37$                3,23%

7.7 S/C un 1,00 70.406,84$         70.406,84$                  0,80%

8   $ 836.259,47 9,55%

8.1 S/C gl 1,00 34.726,86$         34.726,86$                  0,40%

8.2 S/C gl 1,00 44.868,86$         44.868,86$                  0,51%

8.3 S/C gl 1,00 11.701,60$         11.701,60$                  0,13%

8.4 S/C gl 1,00 37.074,07$         37.074,07$                  0,42%

8.5 S/C gl 1,00 234.632,89$       234.632,89$                2,68%

8.6 S/C gl 1,00 14.274,05$         14.274,05$                  0,16%

8.7 S/C gl 1,00 10.141,26$         10.141,26$                  0,12%

8.8 S/C gl 1,00 10.892,13$         10.892,13$                  0,12%

8.9 S/C gl 1,00 13.901,19$         13.901,19$                  0,16%

8.10 S/C gl 1,00 277.764,90$       277.764,90$                3,17%

8.11 S/C gl 1,00 73.690,49$         73.690,49$                  0,84%

8.12 S/C gl 1,00 12.728,51$         12.728,51$                  0,15%

8.13 S/C gl 1,00 59.862,67$         59.862,67$                  0,68%

9   $ 149.549,41 1,71%

9.1 S/C gl 1,00 32.318,72$         32.318,72$                  0,37%

9.2 S/C gl 1,00 50.438,35$         50.438,35$                  0,58%

9.3 S/C gl 1,00 22.329,44$         22.329,44$                  0,25%

9.4 S/C gl 1,00 10.864,37$         10.864,37$                  0,12%

9.5 S/C gl 1,00 33.598,52$         33.598,52$                  0,38%

10  $ 97.591,11 1,11%

10.1 S/C gl 1,00 40.037,47$         40.037,47$                  0,46%

10.2 S/C gl 1,00 43.443,27$         43.443,27$                  0,50%

10.3 S/C gl 1,00 4.272,27$           4.272,27$                   0,05%

10.4 S/C gl 1,00 9.838,10$           9.838,10$                   0,11%

11  $ 313.658,81 3,58%

11.1 1306 m2 17,50 1.014,81$           17.759,14$                  0,20%

11.2 1306 m2 84,24 1.014,81$           85.487,42$                  0,98%

11.3 1229 m2 94,86 915,58$              86.855,02$                  0,99%

11.4 1229 m2 99,19 1.245,63$           123.557,23$                1,41%

12   $ 1.135.760,19 12,97%

12.1 S/C un 1,00 615.465,00$       615.465,00$                7,03%

12.2 S/C un 1,00 48.051,09$         48.051,09$                  0,55%

12.3 S/C un 1,00 52.693,71$         52.693,71$                  0,60%

12.4 S/C un 1,00 127.377,94$       127.377,94$                1,45%

12.5 S/C Gl 1,00 267.685,57$       267.685,57$                3,06%

12.6 1323 m2 69,03 354,73$              24.486,88$                  0,28%

8.757.188,69$   100,00%

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPATAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

Mendoza, Octubre de 2021

NOTA 1: Las cantidades obrantes, son de carácter orientativo, los oferentes deberán confeccionar su propio cómputo métrico.

NOTA 2: Se deberán respetar los porcentajes de incidencia del presente presupuesto .

OBRA : PROTOTIPO GEF - MODELO 4

P r e s u p u e s t o   : Mes Referencial AGOSTO 2021

N° 
ITEM

COD. ITEMS DE OBRA UD CANT
PRECIO 

UNITARIO
PRECIO ITEM PRECIO RUBRO

% 
INCIDENCIA

TRABAJOS PRELIMINARES

Preparación y replanteo

Desmonte  / retiro de suelo vegetal

Preparación de la subrrasante / relleno y compactación

EXCAVACIONES

Excavacion de platea

5.1 S/C Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 80mm + chapa inferior 
lisa prepintada blanca

HORMIGONES

Nylon de 200 mc 

Platea de fundación

PANELES DE MURO

Paneles exteriores tipo A

Panel de hormigón - muro trombre

57,33 13.168,89$         754.972,29$                8,62%

Tabique durlock  - interior

Módulos Móviles - módulo A ( incluye flete e instalación )

CUBIERTA DE TECHO 

Estructura de techo plano / cocina y baño

Cielorraso superboard en alero - norte

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS

Vereda de acceso 

Veredin perimetral

m2

Piso cerámico en baño y cocina

Piso cerámico en el resto de la vivienda

Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 

Zócalo cerámico 

 CARPINTERÍA

P1 0,90 x 2,10 de chapa / acceso 

P2 0,85 x 2,40 PVC - DVH 6+9+6

P5 0,80 x 2,10 placas interiores / marco de chapa 

V1 cocina 1,25 x 0,50 PVC - DVH 3+9+3

P2   0,80 x 2,40  PVC - DVH 6+9+6 

P4 comedor 1,20 x 2,40  PVC - DVH 6+9+6

V2 baño 0,80x0,50 de PVC - DVH 3+9+3

INSTALACIÓN SANITARIA

Base de cloacas

Agua caliente y fria 

Colector de tanque de reserva

Tanque de reserva polietileno tricapa

Artefactos, grifería y colocación 

Cámara de inspección

Ventilación

Enlace a conexión de cloaca

Desagüe pluvial

Calefon solar incluye soporte

Calefon instantaneo adaptado a sistema solar 

Regulador de caudal de agua + colocación

Cañería de monitoreo agua

 INSTALACIÓN ELECTRICA

Cañería y cajas 

Cableado llaves y tomas

Tablero e interruptores

Cañería de monitoreo

Pilastra de medición y puesta a tierra

INSTALACIÓN DE GAS

Cañería y llaves de paso interna

Cañería exterior, gabinete y regulador

Rejillas de aporte de aire

Aire acondicionado inverter F/C 2800 frigorÍas - incluye colocación

Pergola metalica

Ventilaciones cocina y calefón

PINTURA

Esmalte sintético en carpintería

Esmalte sintético en módulos móviles

Pintura latex interior

Revestimiento acrílico exterior con color

Limpieza de obra 

PRECIO TOTAL VIVIENDA   GEF MODELO 4

Estructura metálica (Perfilería de chapa galvanizada)

Placa interior y exterior (placa de roca de yeso y placa OSB)

Aislaciones (incluye placa de poliestireno expandido de alta densidad e= 30 mm 
y lana de vidrio con foil de aluminio 75 mm)

Tratamiento exterior (Malla de fibra 90grs y base coat 2)

VARIOS

Sistema fotovoltaico ( panel solar )

Cocina multigas 4 hornallas - incluye colocación

Estufa tirobalanceado 5000 kcal/h - incluye colocación



PROGRAMA: ARGENTINA CONSTRUYE

OBRA: BARRIO AGUARIBAY (MZNA G)

MUNICIPIO: JUNÍN

PROVINCIA: MENDOZA 

VIV. GEF MODELO 1 4 Un

VIV. GEF MODELO 2 4 Un

VIV. GEF MODELO 3 4 Un

VIV. GEF MODELO 4 4 Un

Item Descripcion % Inc.- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A.1 VIVIENDA PROTOTIPO GEF MODELO 1

100,00%

100,00%

100,00%

50,00% 50,00%

20,00% 80,00%

15,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00%

15,00% 15,00% 40,00% 30,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

25,00% 25,00% 50,00%

5,00% 30,00% 35,00% 30,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

0,07%

A.1.4.2

HORMIGONES 1,41%

A.1.3.1

A.1.4.6 Módulos Móviles - módulo A ( incluye flete e instalación ) 0,26%

A.1.1 TRABAJOS PRELIMINARES 0,14%

A.1.2.1 Excavacion de platea

Nylon de 200 mc 

PLAN DE TRABAJO BARRIO AGUARIBAY (MZNA G) - JUNÍN

RUBRO
PLAZO DE OBRA (EN MESES)

PERIODOS

A.1.1.3 Preparación de la subrrasante / relleno y compactación 0,05%

A.1.4 PANELES DE MURO 6,28%

A.1.3

A.1.2 EXCAVACIONES 0,07%

PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 1,02%

A.1.5.3

A.1.4.1 Estructura metálica (Perfilería de chapa galvanizada) 4,12%

Preparación y replanteo 0,08%A.1.1.1

A.1.1.2 Desmonte  / retiro de suelo vegetal 0,01%

0,03%

A.1.3.2 Platea de fundación 1,38%

Placa interior y exterior (placa de roca de yeso y placa OSB) 0,69%

A.1.5 CUBIERTA DE TECHO 

A.1.5.2 Estructura de techo plano / cocina y baño 0,35%

A.1.5.1
Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 80mm 
+ chapa inferior lisa prepintada blanca

2,89%

2,46%

cabreadas tipo VR1-VR2-VR3 - soporte estructura de techo 0,08%

A.1.6

A.1.4.3
Aislaciones (incluye placa de poliestireno expandido de alta 
densidad (e= 30 mm)

0,47%

A.1.4.4 Tratamiento exterior (Malla de fibra 90grs y base coat 2) 0,32%

A.1.4.5 Tabique durlock  - interior 0,43%



100,00%

50,00% 50,00%

50,00% 25,00% 25,00%

50,00% 25,00% 25,00%

50,00% 25,00% 25,00%

100,00%

30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%

30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%

30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%

30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%

30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%

30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%

25,00% 25,00% 50,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

15,00% 15,00% 30,00% 40,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

40,00% 40,00% 20,00%

20,00% 20,00% 20,00% 35,00% 5,00%

80,00% 20,00%

80,00% 20,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

100,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

100,00%

100,00%

10,00% 10,00% 70,00% 10,00%

10,00% 10,00% 70,00% 10,00%

10,00% 10,00% 70,00% 10,00%

10,00% 10,00% 70,00% 10,00%

10,00% 15,00% 35,00% 35,00% 5,00%

100,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

A.2 VIVIENDA PROTOTIPO GEF MODELO 2

0,49%

0,16%

 INSTALACIÓN ELECTRICA

0,19%

0,28%

0,04%

A.1.9.1 Cañería y cajas 0,11%

 CARPINTERÍA 4,11%

A.1.6.1 Vereda de acceso 0,03%

0,18%

A.1.6.2 Veredin perimetral 0,11%

A.1.6.4

A.1.7.4 V1 cocina 1,25 x 0,50 aluminio DVH 3+9+3 0,14%

A.1.8.12 Cañería para monitoreo agua

A.1.7.6 V2 baño 0,80x0,50 de aluminio DVH 3+9+3 0,12%

A.1.11

0,06%A.1.11.1 Esmalte sintético en carpintería

A.1.8 INSTALACIÓN SANITARIA 2,68%

A.1.7

PINTURA 1,02%

VARIOS 1,11%

A.1.10 INSTALACIÓN DE GAS 0,32%

A.1.9

A.1.12

A.1.11.2 Esmalte sintético en módulos móviles

A.1.6.3 Piso cerámico en baño y cocina 0,10%

Piso cerámico en el resto de la vivienda 0,46%

A.1.6.5 Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 0,23%

A.1.6.6 Zócalo cerámico 0,09%

0,43%A.1.7.2 P2 0,85 x 2,40 aluminio DVH 6+9+6

A.1.7.1 P1 0,90x2,10 de chapa / acceso 

A.1.7.3 P5 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa 0,17%

A.1.7.5 P2   0,80 x 2,40  aluminio DVH 6+9+6 3,09%

A.1.8.1 Base de cloacas 0,11%

A.1.8.2 Agua caliente y fria 0,15%

0,04%

A.1.8.4 Tanque de reserva polietileno tricapa 0,12%

A.1.8.3 Colector de tanque de reserva

A.1.8.5 Artefactos, grifería y colocación 0,76%

A.1.8.6 Cámara de inspección 0,05%

A.1.8.7 Ventilación 0,03%

A.1.8.8 Enlace a conexión de cloaca 0,04%

A.1.8.9 Desagüe pluvial 0,05%

A.1.8.10 Calefon solar incluye soporte 0,90%

A.1.8.11 Calefon instantaneo adaptado a sistema solar 0,24%

0,16%A.1.9.2 Cableado llaves y tomas

A.1.9.4 Pilastra de medición y puesta a tierra 0,11%

A.1.9.3 Tablero e interruptores 0,07%

A.1.9.3 Cañería para monitoreo

A.1.10.1 Cañería y llaves de paso interna 0,13%

A.1.10.2 Cañería exterior, gabinete y regulador 0,14%

A.1.10.3 Rejillas de aporte de aire 0,01%

A.1.10.4 Ventilaciones cocina y calefón 0,03%

A.1.11.4 Revestimiento acrílico exterior con color 0,40%

A.1.11.3 Pintura latex interior 0,28%

A.1.12.1 Pergola metalica 0,87%

A.1.12.3 Limpieza de obra 0,08%

A.1.12.2 Cocina multigas 4 hornallas - incluye colocación

A.2.1 TRABAJOS PRELIMINARES 0,14%



100,00%

100,00%

100,00%

50,00% 50,00%

20,00% 80,00%

15,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00%

5,00% 10,00% 40,00% 45,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

5,00% 30,00% 35,00% 30,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

100,00%

50,00% 50,00%

50,00% 25,00% 25,00%

50,00% 25,00% 25,00%

50,00% 25,00% 25,00%

100,00%

30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%

30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%

30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%

30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%

30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%

30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%

30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%

25,00% 25,00% 50,00%

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

15,00% 15,00% 30,00% 40,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

40,00% 40,00% 20,00%

20,00% 20,00% 20,00% 35,00% 5,00%

80,00% 20,00%

80,00% 20,00%

INSTALACIÓN SANITARIA 2,68%

A.2.1.1 Preparación y replanteo 0,08%

A.2.1.2 Preparación de la subrrasante / relleno y compactación 0,01%

A.2.1.3 Excavacion de platea 0,05%

A.2.2 EXCAVACIONES 0,07%

A.2.2.1 Excavacion de platea 0,07%

A.2.3 HORMIGONES 1,41%

A.2.3.1 Nylon de 200 mc 0,03%

A.2.3.2 Platea de fundación 1,38%

A.2.4 PANELES DE MURO 6,51%

A.2.4.1 Estructura metálica (Perfilería de chapa galvanizada) 4,12%

A.2.4.2 Placa interior y exterior (placa de roca de yeso y placa OSB) 0,69%

A.2.4.3
Aislaciones (incluye placa de poliestireno expandido de alta 
densidad (e= 30 mm)

0,47%

A.2.4.4 Tratamiento exterior (Malla de fibra 90grs y base coat 2) 0,32%

A.2.4.5 Panel de hormigón - muro trombre 0,23%

A.2.4.7 Módulos Móviles - módulo A ( incluye flete e instalación ) 0,26%

A.2.5 CUBIERTA DE TECHO 2,91%

A.2.5.1
Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 80mm 
+ chapa inferior lisa prepintada blanca

2,46%

A.2.5.2 Estructura de techo plano / cocina y baño 0,37%

A.2.5.3 Cielorraso superboard en alero - norte 0,08%

A.2.6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 1,02%

A.2.6.1 Vereda de acceso 0,03%

A.2.6.2 Veredin perimetral 0,11%

A.2.6.3 Piso cerámico en baño y cocina 0,10%

A.2.6.4 Piso cerámico en el resto de la vivienda 0,46%

A.2.6.5 Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 0,23%

A.2.6.6 Zócalo cerámico 0,09%

A.2.7  CARPINTERÍA 4,63%

A.2.7.1 P1 0,90 x 2,10 de chapa / acceso 0,18%

A.2.7.2 P2 0,85 x 2,40 aluminio DVH 6+9+6 0,43%

A.2.7.3 P5 0,80 x 2,10 placas interiores / marco de chapa 0,17%

A.2.7.4 V1 cocina 1,25 x 0,50 aluminio DVH 3+9+3 0,14%

A.2.7.6 P4 comedor 1,20 x 2,40  aluminio DVH 6+9+6 0,51%

A.2.7.7 V2 baño 0,80 x 0,50 de aluminio DVH 3+9+3 0,12%

A.2.8

A.2.8.1 Base de cloacas 0,11%

A.2.8.2 Agua caliente y fria 0,15%

A.2.8.3 Colector de tanque de reserva 0,04%

A.2.8.4 Tanque de reserva polietileno tricapa 0,12%

A.2.8.5 Artefactos, grifería y colocación 0,76%

A.2.8.6 Cámara de inspección 0,05%

A.2.8.7 Ventilación 0,03%

A.2.8.8 Enlace a conexión de cloaca 0,04%

A.2.8.9 Desagüe pluvial 0,05%

A.2.8.10 Calefon solar incluye soporte 0,90%

A.2.8.11 Calefon instantaneo adaptado a sistema solar 0,24%

A.2.8.12 Cañería para monitoreo agua 0,19%

A.2.9  INSTALACIÓN ELECTRICA 0,49%

0,43%A.2.4.6 Tabique durlock  - interior

A.2.7.5 P2   0,80 x 2,40  aluminio DVH 6+9+6 3,09%



50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

100,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

100,00%

100,00%

10,00% 10,00% 70,00% 10,00%

10,00% 10,00% 70,00% 10,00%

10,00% 10,00% 70,00% 10,00%

10,00% 10,00% 70,00% 10,00%

10,00% 15,00% 35,00% 35,00% 5,00%

100,00%

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

A.3 VIVIENDA PROTOTIPO GEF MODELO 3
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0,13%

0,03%

A.2.9  INSTALACIÓN ELECTRICA 0,49%

A.2.9.1 Cañería y cajas 0,11%

A.2.9.2 Cableado llaves y tomas 0,16%

A.2.9.3 Tablero e interruptores 0,07%

A.2.9.4 Cañería para monitoreo 0,04%

A.2.9.5 Pilastra de medición y puesta a tierra 0,11%

A.2.10.3 Rejillas de aporte de aire 0,01%

A.2.10 INSTALACIÓN DE GAS 0,32%

A.2.10.1 Cañería y llaves de paso interna

A.2.11 PINTURA 1,02%

A.2.10.2 Cañería exterior, gabinete y regulador 0,14%

Revestimiento acrílico exterior con color 0,40%

A.2.11.1 Esmalte sintético en carpintería 0,06%

Esmalte sintético en módulos móviles 0,28%

VARIOS 1,11%

A.2.11.3 Pintura latex interior 0,28%

A.2.10.4 Ventilaciones cocina y calefón

Pergola metalica 0,87%

A.2.11.4

A.2.11.2

A.2.12

Cocina multigas 4 hornallas - incluye colocación 0,16%

A.2.12.3 Limpieza de obra 0,08%

A.3.6.2 Vereda de acceso 0,04%

A.3.6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 1,22%

A.3.6.1 Carpeta de nivelación 0,19%

A.3.5.2 Estructura de techo plano / panel tipo A 0,37%

A.3.5.3 Cielorraso superboard en alero - norte 0,08%

A.3.5 CUBIERTA DE TECHO 2,91%

A.3.5.1
Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 80mm 
+ chapa lisa prepintada blanca

2,46%

A.3.4.6 Tabique durlock  - interior 0,43%

A.3.4.7 Módulos Móviles - módulo A ( incluye flete e instalación ) 0,26%

A.3.4.4 Tratamiento exterior (Malla de fibra 90grs y base coat 2) 0,31%

A.3.4.5 Panel de hormigón - muro trombe 0,23%

A.3.4.2 Placa interior y exterior (placa de roca de yeso y placa OSB) 0,68%

A.3.4.3 Aislaciones (incluye placa de poliestireno expandido de alta densidad e= 30 mm y lana de vidrio con foil de aluminio 50 mm)0,72%

A.3.4 PANELES DE MURO 6,69%

A.3.4.1 Estructura metálica (Perfilería de chapa galvanizada) 4,07%

A.3.3.1 Nylon de 200 mc 0,03%

A.3.3.2 Platea de fundación 1,38%

A.3.3 HORMIGONES 1,86%

Excavacion de platea 0,07%A.3.2.1

A.2.12.2

A.2.12.1

A.3.2 EXCAVACIONES 0,07%

Preparación de la subrrasante / relleno y compactación 0,05%A.3.1.3

A.3.1.2 Desmonte  / retiro de suelo vegetal 0,01%

Preparación y replanteo 0,08%A.3.1.1

A.3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 0,14%

A.3.3.2 Hormigón de vigas de fundación VF 0,45%
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10,00% 10,00% 70,00% 10,00%
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A.4 VIVIENDA PROTOTIPO GEF MODELO 4

A.3.10.2 Cañería exterior, gabinete y regulador 0,14%

A.3.6.7 Zócalo cerámico 0,09%

A.3.10 INSTALACIÓN DE GAS 0,32%

A.3.10.1 Cañería y llaves de paso interna 0,13%

A.3.9.4 Cañería para monitoreo 0,04%

A.3.9.5 Pilastra de medición y puesta a tierra 0,11%

A.3.9.2 Cableado, llaves y tomas 0,16%

A.3.9.3 Tablero e interruptores 0,07%

A.3.9  INSTALACIÓN ELECTRICA 0,49%

A.3.9.1 Cañería y cajas tomas corrientes 0,11%

A.3.8.12 Regulador de caudal de agua + colocación 0,04%

A.3.8.13 Cañería para monitoreo agua 0,19%

A.3.8.9 Desagüe pluvial 0,05%

A.3.8.10 Calefon solar 0,90%

A.3.8.7 Ventilación 0,03%

A.3.8.8 Enlace a conexión de cloaca 0,04%

A.3.8.5 Artefactos, grifería y colocación 0,76%

A.3.8.6 Cámara de inspección 0,05%

A.3.8.3 Colector de tanque de reserva 0,04%

A.3.8.4 Tanque de reserva polietileno tricapa 0,12%

A.3.8.1 Base de cloacas 0,11%

A.3.8.2 Agua caliente y fria 0,15%

A.3.7.7 V baño 0,80 x 0,50 de PVC - DVH 3+9+3 0,11%

A.3.8 INSTALACIÓN SANITARIA 2,72%

A.3.7.5 P3   0,80 x 2,40  PVC - DVH 6+9+6 5,52%

A.3.7.6 P4 comedor 1,00 x 2,40  PVC - DVH 6+9+6 0,77%

A.3.7.3 P3 0,80 x 2,10 placas interiores / marco de chapa 0,17%

A.3.7.4 V cocina 1,25 x 0,50 PVC - DVH 3+9+3 0,18%

A.3.7.1 P1 0,90x2,10 de chapa / acceso 0,18%

A.3.7.2 P2 0,85 x 2,40 PVC - DVH 6+9+6 0,65%

A.3.6.6 Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 0,23%

A.3.7  CARPINTERÍA 7,58%

A.3.6.4 Piso cerámico en baño y cocina 0,10%

A.3.6.5 Piso cerámico en el resto de la vivienda 0,46%

A.3.6.3 Veredin perimetral 0,11%

A.3.10.3 Rejillas de aporte de aire 0,01%

A.3.10.4 Ventilaciones cocina y calefón 0,03%

A.3.11 PINTURA 1,16%

A.3.11.1 Esmalte sintético en carpintería 0,07%

A.3.11.2 Esmalte sintético en módulos móviles 0,28%

A.3.11.3 Pintura latex interior 0,41%

A.3.11.4 Revestimiento acrílico exterior con color 0,40%

A.3.12 VARIOS 1,69%

A.3.12.1 Cocina multigas 4 hornallas - incluye colocación 0,16%

A.3.12.5 Limpieza de obra 0,08%

A.3.12.2 Estufa tirobalanceado 5000 kcal/h - incluye colocación 0,17%

A.3.12.3 Aire acondicionado inverter F/C 2800 frigorÍas - incluye colocación 0,41%

A.3.8.11 Calefon instantaneo adaptado a sistema solar 0,24%

A.3.12.4 Pergola metalica 0,87%
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A.4.1.1 Preparación y replanteo 0,08%

A.4.1.3 Preparación de la subrrasante / relleno y compactación 0,05%

A.4.1 TRABAJOS PRELIMINARES 0,14%

A.4.2.1 Excavacion de platea 0,07%

A.4.1.2 Desmonte  / retiro de suelo vegetal 0,01%

A.4.3.1 Nylon de 200 mc 0,03%

A.4.2 EXCAVACIONES 0,07%

A.4.3.2 Platea de fundación 1,38%

A.4.3 HORMIGONES 1,41%

A.4.4 PANELES DE MURO 6,78%

A.4.4.1 Estructura metálica (Perfilería de chapa galvanizada) 4,04%

A.4.4.5 Panel de hormigón - muro trombre 0,23%

A.4.4.3 Aislaciones (incluye placa de poliestireno expandido de alta densidad e= 30 mm y lana de vidrio con foil de aluminio 75 mm)0,84%

A.4.4.7 Módulos Móviles - módulo A ( incluye flete e instalación ) 0,26%

A.4.4.4 Tratamiento exterior (Malla de fibra 90grs y base coat 2) 0,31%

A.4.5.1
Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 80mm 
+ chapa inferior lisa prepintada blanca

2,46%

A.4.4.6 Tabique durlock  - interior 0,43%

A.4.5.3 Cielorraso superboard en alero - norte 0,08%

A.4.5 CUBIERTA DE TECHO 2,91%

A.4.6.1 Vereda de acceso 0,03%

A.4.5.2 Estructura de techo plano / cocina y baño 0,37%

A.4.6.3 Piso cerámico en baño y cocina 0,10%

A.4.6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 1,02%

A.4.6.5 Revestimiento cerámico baño, cocina y lavad  0,20 x 0,20 0,23%

A.4.6.2 Veredin perimetral 0,11%

A.4.6.6 Zócalo cerámico 0,09%

A.4.6.4 Piso cerámico en el resto de la vivienda 0,46%

A.4.7  CARPINTERÍA 7,94%

A.4.7.1 P1 0,90 x 2,10 de chapa / acceso 0,18%

A.4.7.2 P2 0,85 x 2,40 PVC - DVH 6+9+6 0,65%

A.4.7.3 P5 0,80 x 2,10 placas interiores / marco de chapa 0,17%

A.4.7.4 V1 cocina 1,25 x 0,50 PVC - DVH 3+9+3 0,27%

A.4.7.5 P2   0,80 x 2,40  PVC - DVH 6+9+6 5,52%

A.4.7.6 P4 comedor 1,20 x 2,40  PVC - DVH 6+9+6 0,92%

A.4.7.7 V2 baño 0,80x0,50 de PVC - DVH 3+9+3 0,23%

A.4.8 INSTALACIÓN SANITARIA 2,72%

A.4.8.1 Base de cloacas 0,11%

A.4.8.2 Agua caliente y fria 0,15%

A.4.8.3 Colector de tanque de reserva 0,04%

A.4.8.4 Tanque de reserva polietileno tricapa 0,12%

A.4.8.5 Artefactos, grifería y colocación 0,76%

A.4.8.6 Cámara de inspección 0,05%

A.4.8.7 Ventilación 0,03%

A.4.8.8 Enlace a conexión de cloaca 0,04%

A.4.8.9 Desagüe pluvial 0,05%

A.4.8.10 Calefon solar incluye soporte 0,90%

A.4.8.11 Calefon instantaneo adaptado a sistema solar 0,24%

A.4.4.2 Placa interior y exterior (placa de roca de yeso y placa OSB) 0,67%
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A.9 RED DE GAS 0,77%

100,00%

100,00%

100,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

50,00% 50,00%

TOTAL 100,00%

1,65% 2,80% 3,18% 8,54% 10,00% 18,51% 21,92% 14,75% 12,44% 6,22%

1,65% 4,45% 7,63% 16,16% 26,16% 44,67% 66,59% 81,34% 93,78% 100,00%

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS

DEPATAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

Mendoza, Octubre de 2021

A.9.9
Provisión de cañerías Polietileno DN 90 mm incluye prueba de 
hermeticidad

0,06%

A.9.10 Servicios domiciliarios 0,18%

Provisión de cañerías Polietileno DN 50 mm incluye prueba de 
hermeticidad

0,14%

A.9.8
Provisión de cañerías Polietileno DN 63 mm incluye prueba de 
hermeticidad

0,07%

A.9.7

A.9.5 Relleno de 2 Etapa 0,10%

A.9.6 Retiro de material sobrante 0,01%

A.9.3 Excavación de zanja cañeria Ø 90mm 0,03%

A.9.4 Relleno de 1 Etapa 0,04%

A.9.1 Excavación de zanja cañeria Ø 50mm 0,09%

A.9.2 Excavación de zanja cañeria Ø 63mm 0,04%

Σ Rubro Parcial/ mes %

A.4.8.13 Cañería de monitoreo agua 0,19%

A.4.12.5 Pergola metalica 0,87%

A.4.9  INSTALACIÓN ELECTRICA 0,49%

A.4.9.1 Cañería y cajas 0,11%

A.4.9.2 Cableado llaves y tomas 0,16%

A.4.9.3 Tablero e interruptores 0,07%

A.4.9.4 Cañería de monitoreo 0,04%

A.4.9.5 Pilastra de medición y puesta a tierra 0,11%

A.4.10 INSTALACIÓN DE GAS 0,32%

A.4.10.1 Cañería y llaves de paso interna 0,13%

A.4.10.2 Cañería exterior, gabinete y regulador 0,14%

A.4.10.3 Rejillas de aporte de aire 0,01%

A.4.10.4 Ventilaciones cocina y calefón 0,03%

A.4.11 PINTURA 1,02%

A.4.11.1 Esmalte sintético en carpintería 0,06%

A.4.11.2 Esmalte sintético en módulos móviles 0,28%

A.4.11.3 Pintura latex interior 0,28%

A.4.11.4 Revestimiento acrílico exterior con color 0,40%

A.4.12 VARIOS 3,70%

A.4.12.1 Sistema fotovoltaico ( panel solar ) 2,00%

A.4.12.2 Cocina multigas 4 hornallas - incluye colocación 0,16%

A.4.12.3 Estufa tirobalanceado 5000 kcal/h - incluye colocación 0,17%

A.4.12.4
Aire acondicionado inverter F/C 2800 frigorÍas - incluye 
colocación

0,41%

A.4.12.6 Limpieza de obra 0,08%

A.4.8.12 Regulador de caudal de agua + colocación 0,04%



Nº Código I   T   E   M   S UN, Cant. Precio T O T A L %

Unitario

1

1.1 1425 Apertura de cunetas: excavación perfilado en tierra  

1.2 1421 Perfilado , compactado y enripiado de callles

1.3 1437 Ejecucion de veredas (a=1,50mts)

1.4 1441 Ejecución de banquinas

1.5 1440 Ejecución de cordones

1.6 1438 Ejecución de esquinas de Hº c/ rampas de acceso para minusvalidos

1.7 1451 Alcantarillas

1.8 1452 Rejas para alcantarillas (1,20 x 70)

1.9 1470 Arbolado urbano

1.10 S/C Nicho contenedores de arboles de Hº Aº

1.11 1445 Ejecución  puentes peatonales sobre cunetas

PRECIO TOTAL URBANIZACION

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. AGOSTO DE 2021

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

     OBRA :   URBANIZACION -  Bº AGUARIBAY (MZNA G) - DPTO. JUNÍN - 16 VIVIENDAS GEF

PRESUPUESTO OFICIAL  : Mes Referencial AGOSTO DE 2021

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio



Nº Código I   T   E   M   S UN, Cant. Precio T O T A L %

Unitario

1

1.1 s/c Excavación de zanja

1.2 s/c Relleno de 1 Etapa

1.3 s/c Relleno de 2 Etapa

1.4 s/c Retiro de material sobrante

1.5 s/c Provisión de cañerías PVC K10 dn 90 mm

1.6 s/c Colocación de cañerías PVC K10 dn 90 mm

1.7 s/c Malla detectora

1.8 s/c Provisión y colocación de válvulas esclusas bridadas HD (incluye cámara)

1.9 s/c Provisión y colocación de hidrantes HD (incluye cámara)

1.10 s/c Provisión y ejecución de nudos 

1.11 s/c Conexión domiciliaria de agua polietileno K10 DN 13 mm (incluye kit de medición)

1.12 s/c Rotura y reparación de pavimento

PRECIO TOTAL RED DE AGUA

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. AGOSTO DE 2021

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
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Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio



Nº Código I   T   E   M   S UN, Cant. Precio T O T A L %

Unitario

1

1.1 s/c Excavación de zanja

1.2 s/c Relleno de 1 Etapa

1.3 s/c Relleno de 2 Etapa

1.4 s/c Retiro de material sobrante

1.5 s/c Provisión de cañerías PVC cloacal DN 160 mm

1.6 s/c Colocación de cañerías PVC cloacal DN 160 mm

1.7 s/c Malla detectora

1.8 s/c Bocas de registro (incluye cámara, losa, marco y tapa de HD) prof < 2 m

1.9 s/c Bocas de registro (incluye cámara, losa, marco y tapa de HD) prof > 2 m

1.10 s/c Conexión domiciliaria de cloacas PVC DN 110 mm

1.11 s/c Rotura y reparación de pavimentos

PRECIO TOTAL RED DE CLOACAS

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. AGOSTO DE 2021

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
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Nº Código I   T   E   M   S UN, Cant. Precio T O T A L %

Unitario

1

1.1 s/c Excavación de zanja cañeria Ø 50mm ml 177.32 648.33$            114,964.15$                12.09%

1.1 s/c Excavación de zanja cañeria Ø 63mm ml 68.97 648.33$            44,712.25$                  4.70%

1.1 s/c Excavación de zanja cañeria Ø 90mm ml 45.79 864.43$            39,584.99$                  4.16%

1.2 s/c Relleno de 1 Etapa ml 292.08 157.32$            45,950.98$                  4.83%

1.3 s/c Relleno de 2 Etapa ml 292.08 416.22$            121,569.46$                12.78%

1.4 s/c Retiro de material sobrante ml 292.08 50.40$              14,719.55$                  1.55%

1.5 s/c Provisión de cañerías Polietileno DN 50 mm incluye prueba de hermeticidad ml 177.32 1,001.17$         177,531.77$                18.66%

1.6 s/c Provisión de cañerías Polietileno DN 63 mm incluye prueba de hermeticidad ml 68.97 1,258.61$         86,800.56$                  9.13%

1.6 s/c Provisión de cañerías Polietileno DN 90 mm incluye prueba de hermeticidad ml 45.79 1,724.02$         78,948.12$                  8.30%

1.13 s/c Servicios domiciliarios Un 16.00 14,148.15$       226,370.44$                23.80%

PRECIO TOTAL RED DE GAS m3 951,152.28$          100.00%

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. AGOSTO DE 2021

     OBRA :   RED DE GAS -  Bº AGUARIBAY (MZNA G) - DPTO. JUNÍN - 16 VIVIENDAS GEF

PRESUPUESTO OFICIAL  : Mes Referencial AGOSTO DE 2021



Nº Código I   T   E   M   S UN, Cant. Precio T O T A L %

Unitario

1

1.1 s/c Replanteo 

1.2 s/c Excavación 

1.3 s/c Fundación

1.4 s/c Columna acero MN 590 susp. RBT= c/herr.y morset.

1.5 s/c Columna acero MN 590 retenc. RBT= c/herraj.+morset.

1.6 s/c Columna acero MN 590 reten.c/deriv.ochava RBT=c/her+mor.

1.7 s/c Columna hormigón 8/900 ret y ochava

1.8 s/c Riendas RBT

1.9 s/c Conductores para líneas de red de B. T. 3*70+50+25AP

1.10 s/c Conductores para líneas de red de B. T. 3*35+50+25AP

1.11 s/c Luminarias RBT = 150W vapor de Na

1.12 s/c Puesta a tierra en columnas

1.13 s/c Morsetería

1.14 s/c Comando AP

1.15 s/c Conductor artefacto eléctrico AP

PRECIO TOTAL RED ELÉCTRICA BT

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. AGOSTO DE 2021

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
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Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
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Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
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PROGRAMA: ARGENTINA CONSTRUYE
OBRA: BARRIO AGUARIBAY (MZNA G)
MUNICIPIO: JUNÍN
PROVINCIA: MENDOZA 

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPATAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

Mendoza, Octubre de 2021
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Sección X.  Formularios de Garantía 

 

Se adjuntan  

en esta sección modelos aceptables de formularios para la Garantía de Mantenimiento de la 

Oferta, la Garantía de Cumplimiento.  Los Oferentes no deberán llenar los formularios para la 

Garantía de Cumplimiento ni para la Garantía de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitación. 

Solo el Oferente seleccionado deberá proporcionar estas dos garantías. 
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Garantía de Mantenimiento de la Oferta (Garantía Bancaria) 

 
[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completará este formulario de Garantía Bancaria según las 

instrucciones indicadas entre corchetes.] 

 

_________________________________________________________ 

[indicar el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: [indicar el nombre y la dirección del Contratante] 

 

Fecha: [indique la fecha] 

 

GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No.  [indique el número] 

 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar los nombres 

legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta con 

fecha del [indicar la fecha de presentación de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la 

ejecución del [indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitación No. [indique el número 

del Llamado] (“el Llamado”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantía de Mantenimiento deberá 

respaldar dicha Oferta.  

 

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos 

obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de 

[indique la cifra en números expresada en la moneda del país del Contratante o su equivalente en una 

moneda internacional de libre convertibilidad][indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas 

de su primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Oferente 

está incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones de la Oferta, porque el 

Oferente:  

 

(a) ha retirado su Oferta durante el período de validez establecido por el Oferente en el Formulario 

de la Oferta; o 

 

(b) no acepta la corrección de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en 

adelante “las IAO”) de los documentos de licitación; o 

 

(c)  habiéndole notificado el Contratante de la aceptación de su Oferta dentro del período de validez 

de la Oferta, (i) no firma o rehúsa firmar el Convenio, si así se le solicita, o (ii) no suministra 

o rehúsa suministrar la Garantía de Cumplimiento de conformidad con las IAO. 

 

Esta Garantía expirará (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras 

oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantía de Cumplimiento emitida a favor 

de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando 

ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicación 

informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho días después de la 

expiración de la Oferta.   
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Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta institución en o 

antes de dicha fecha.  

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías contra primera 

solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en 

inglés)  

 

 

         

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)] 
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 Garantía de Cumplimiento (Garantía Bancaria) 
(Incondicional) 

 
[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantía deberá completar este formulario según las 

instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantía.] 

 

 [Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

 

Beneficiario: [indique el nombre y la dirección del Contratante] 

Fecha: [indique la fecha] 

 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO No.  [indique el número de la Garantía de Cumplimiento] 

 

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha 

celebrado el Contrato No. [indique el número referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha]  con su 

entidad para la ejecución de [indique el nombre del Contrato y una breve descripción de las Obras] en 

adelante “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantía de 

Cumplimiento.  

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos 

irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique la 

cifra en números] [indique la cifra en palabras],9la cual será pagada por nosotros en los tipos y 

proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su 

primera solicitud por escrito, acompañada de una comunicación escrita que declare que el Contratista está 

incurriendo en violación de sus obligaciones contraídas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad 

tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido. 

 

Esta Garantía expirará no más tarde de veintiocho días contados a partir de la fecha de la emisión del 

Certificado de Posesión de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos 

será proporcionado, o en el [indicar el día] día del [indicar el mes] mes del [indicar el año],10 lo que ocurra 

primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantía deberá recibirse en esta 

institución en o antes de esta fecha.  

 

Esta Garantía está sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra 

primera solicitud (Uniform Rules forDemandGuarantees), Publicación del CCI No. 458. (ICC, por sus 

siglas en inglés), excepto que el subpárrafo (ii) del subartículo 20 (a) está aquí excluido. 

 

 

         

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco] 

 

                                                 
9

El Garante (banco) indicará el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s) 

moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante. 
10

 Indique la fecha que corresponda veintiocho días después de la Fecha de Terminación Prevista. El Contratante deberá observar que en el caso 

de prórroga del plazo de terminación del Contrato, el Contratante necesitará solicitar una extensión de esta Garantía al Garante. Dicha solicitud 
deberá ser por escrito y presentada antes de la expiración de la fecha establecida en la Garantía. Al preparar esta Garantía el Contratante podría 

considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penúltimo párrafo: “El Garante conviene en una sola extensión de esta Garantía 

por un plazo no superior a [seis meses]/[ un año], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensión, la que será presentada 
al Garante antes de que expire la Garantía.” 
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Garantía Bancaria por Pago de Anticipo 
NO APLICA 

 
[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantía deberá completar este formulario de 

acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hará un pago 

anticipado] 

 

[Indique el Nombre del Banco, y la dirección de la sucursal que emite la garantía] 

Beneficiario:  [Nombre y dirección del Contratante] 

Fecha: [indique la fecha] 

 

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el número] 

 

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado 

con ustedes el contrato No. [número de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha del contrato], 

para la ejecución de [indique el nombre del contrato y una breve descripción de las Obras] (en adelante 

denominado “el Contrato”). 

 

Así mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dará al Contratista un anticipo 

contra una garantía por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuación. 

 

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos 

obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total[indique la(s) 

suma(s) en cifras y en palabras]11 contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el 

Contratista está en violación de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado 

el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecución de las Obras. 

 

Como condición para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantía, el referido pago 

mencionado arribadeber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta número [indique número]en el 

[indique el nombre y dirección del banco]. 

 

El monto máximo de esta garantía se reducirá progresivamente a medida que el monto del anticipo es 

reembolsado por el Contratista según se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periódicos 

o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantía expirará, a más tardar, al recibo en nuestra 

institución de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio 

del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el número] día del [indique el mes] de [indique 

el año]12, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantía deberá recibirse 

en esta oficina en o antes de esta fecha. 

 

Esta garantía está sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantías pagaderas contra 

primera solicitud (Uniform Rules forDemandGuarantees), ICC Publicación No. 458. 

 

                                                 
11

 El Garante deberá indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las monedas del 

Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador. 
12

 Indicar la fecha prevista de expiración del Plazo de Cumplimiento.  El Contratante deberá advertir que en caso de una prórroga al plazo 

de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendrá que solicitar al Garante una extensión de esta Garantía. Al preparar esta Garantía 

el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del penúltimo párrafo: “Nosotros convenimos en 

una sola extensión de esta Garantía por un plazo no superior a [seis meses] [un año], en respuesta a una solicitud por escrito del 

Contratante de dicha extensión, la que nos será presentada antes de que expire la Garantía.”  
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[firma(s) del o los representante (s) autorizado(s) del Banco]      
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Seguros de Caución por Garantías de Mantenimiento de Oferta y de 

Cumplimiento  
 

 

Los textos de estas garantías deben ajustarse a lo normado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y a lo 

estipulado en las Instrucciones a los Oferentes y en las Condiciones del Contrato.



 

Llamado a Licitación 

[El Llamado a Licitación (Llamado) (véase el párrafo 2.8 de las Políticas para la Adquisición de Obras y 

Bienes financiados por el BID deberá ser emitido como: 

(a) un aviso en por lo menos un periódico de circulación nacional en el país del Prestatario o en la 

gaceta oficial (si se encuentra disponible en Internet), o en un portal único electrónico de libre acceso 

si los hubiere, en donde el País publique todas sus oportunidades de negocios, y 

 

(b) un aviso en la publicación de las Naciones Unidas denominada “Development Business online”, y 

en el sitio de Internet del Banco y/o en revistas técnicas reconocidas (este último será obligatorio si 

así se estipula en el Contrato de Préstamo). 

 

[Consultas sobre la publicación de los avisos en el “Development Business” pueden dirigirse a: 

Development Business, Telephone:  1-212-963-1516; Facsimile:  1-212-963-1381; 

Internet:www.devbusiness.com ] 

 

El Llamado deberá proporcionar información para permitir a los posibles Oferentes decidir si participan en 

el proceso licitatorio. El Llamado también deberá estipular criterios importantes de la evaluación de las 

ofertas y requisitos de calificación (por ejemplo, experiencia mínima necesaria para ejecutar obras de 

similar naturaleza y tamaño a las que se solicita en el Llamado). 

 

El Llamado no formará parte de los Documentos de Licitación. Sin embargo, la información contenida en 

el Llamado deberá coincidir con los Documentos de Licitación y en particular con la información en la 

Datos de la Licitación. 

about:blank
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MODELO DE FORMULARIO PARA LLAMADO A LICITACIÓN 

 

Llamado a Licitación  

 
REPÚBLICA ARGENTINA 

 

“16 Viviendas con Eficiencia Energética y Energía Renovable 

en el Departamento de Junín, Barrio AGUARIBAY 

BIOCLIMÁTICO, Provincia de Mendoza” 
 

[indique el número del préstamo]  

 
EX2021-06544804-GDEMZA-IPV - Barrio Aguaribay Bioclimático. 

 

 
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para 

este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edición No. [indique el número]de [indique la 

fecha]13 

2. El [Nombre del prestatario] [indique: “ha recibido” o “ha solicitado” o “se propone solicitar”] 

un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo Para financiar parcialmente el costo del [indique el 

nombre del proyecto], y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos 

bajo el Contrato [indique el nombre y número del Contrato]14. 

3. El [indique el nombre del Contratante]invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas 

para [descripción de las Obras que se han de adquirir].15El plazo de entrega / construcción es[indique el 

número de días /meses / años o las fechas].  

4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 

establecidos en la publicación del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la 

Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y está abierta 

a todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación16. 

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional de: [indicar el 

nombre completo legal del Contratante; indicar el nombre y correo electrónico del oficial a cargo]y revisar 

                                                 
13

 Día, mes, año, por ejemplo, 31 de enero de 1996. 
14

 [indique si corresponde: “Este contrato será financiado juntamente con [indique el nombre de la agencia 

cofinanciadora]. La licitación será regida por las políticas y procedimientos de elegibilidad del Banco 

Interamericano de Desarrollo.”  
15

 Proporcionar una descripción breve de los tipos de Bienes u Obras, incluyendo cantidades, ubicación del 

Proyecto, y otra información necesaria para permitir a los posibles Oferentes decidir si responden o no a la 

invitación. Los Documentos de Licitación pudiera requerir a los Oferentes experiencia o competencias 

específicas; tales requisitos también deberán ser incluidos en este párrafo.  
16

 Ocasionalmente, los contratos pueden ser financiados de fondos especiales que restringen aún más la elegibilidad 

a un grupo particular de países miembros. Cuando este sea el caso, se deberá mencionar en este párrafo.   
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los documentos de licitación en la dirección indicada al final de este Llamado [indicar la dirección al final 

de esta Invitación] de [indicar las horas de oficina]17 

6. Los requisitos de calificación incluyen [indicar una lista de requisitos clavetécnicos, financieros, 

legales y otros]. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas nacionales.   

7. Los Oferentes interesados podrán adquirir un juego completo de los Documentos de Licitación en 

español, mediante(Indicar la dirección o el medio para obtener el documento).El documento será enviado 

/ estará disponible por [indique la forma en que el documento será puesto a disposición de los 

interesados]18. [Todos los interesados en participar del proceso, conocer las bases o hacer consultas 

deberán comunicar, al momento de obtener el pliego, una dirección de correo electrónico de tipo genérico 

donde le serán comunicadas/notificadas todas las novedades.]19 

8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo [indiquela direcciónal final de esta 

Invitación]a más tardar a las [indicar hora y fecha]. Ofertas electrónicas [indicar “serán” o “no serán”] 

permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán físicamente 

[indique “y electrónicamente” si se permitieron Ofertas electrónicas] en presencia de los representantes 

de los Oferentes que deseen asistir en persona o en-línea, en la dirección indicada al final de este Llamado 

[indiquela direcciónal final deeste Llamado], a las [indique la hora y la fecha].  

9. Todas las ofertas [indique “deberán” o no deberán”]estar acompañadas de una [“Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta” o “Declaración de Mantenimiento de la Oferta”, según corresponda y si es 

requerido] porel monto de [indicar la cantidad en moneda nacional o el equivalente en una moneda de 

libre convertibilidad, o el porcentaje mínimo del precio de la oferta en caso de la Garantía de 

Mantenimiento de la Oferta]20. 

10. La(s) dirección(es) referida(s) arriba es (son): [indique las direcciones incluyendo el nombre de la 

Agencia Ejecutora, la oficina designada (número de oficina), nombre del oficial encargado, nombre de la 

calle, ciudad (código postal), país; indique la dirección de correo electrónico si se permiten ofertas 

electrónicas; indique diferentes direcciones si las direcciones para la compra de los documentos, la 

presentación de las ofertas y la apertura de las ofertas son distintas]10 

                                                 
17

 Por ejemplo, 09:00 a.m. a 5:00 p.m.  
18

 El procedimiento de envío es generalmente por correo aéreo para el exterior y correo normal o por mensajero para 

entrega local, o por medios electrónicos si se permiten ofertas electrónicas. Cuando la urgencia y la seguridad lo 

exigen, los envíos al exterior deberán ser por servicio de mensajería especial.  
19

 Este texto es optativo para Ejecutores que hayan habilitado la opción de descargar el pliego Online. 
20

 El monto de la Garantía de Sostenimiento de la Oferta deberá ser establecido como una cantidad fija o como un 

porcentaje mínimo del precio de la oferta. De no requerirse una Garantía de Sostenimiento o Declaración de Garantía 

de la Oferta (el caso frecuente en contratos de suministros), el párrafo también deberá indicarlo.  
10 La oficina para la Apertura de las Ofertas no es necesariamente la misma que la oficina de inspección o emisión de 

los documentos o para la presentación de las Ofertas. Si estas oficinas difieren, cada dirección deberá aparecer al 

final del párrafo 10 y deberá ser enumeradas: por ejemplo, (1), (2), (3). Por lo tanto, el texto en el párrafo se referirá 

a la dirección (1), (2), etc. Sólo se puede indicar una oficina, y su dirección, para la presentación de ofertas, la cual 

deberá estar ubicada lo más cerca posible del lugar donde se abrirán las ofertas, con el fin de reducir el tiempo entre 

la Presentación de las Ofertas y el Acto de Apertura de las Ofertas. 
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