Sup. Nom. Padron | Padron Sup. Nom. Padron | Padron Sup. Nom. Padron Padron
Mzna. Lote |s/Mensura . Mzna. Lote |s/Mensura . . Mzna. Lote |s/Mensura .
s/Titulo Catastral | Rentas | Municipal s/Titulo Catastral Rentas | Municipal s/Titulo Catastral Rentas | Municipal
Manzana "C" y y y
Manzana "D" RESOLUC. 287/97 9 591,86 1 210,54 1 205,97
DETALLE OCHAVAS . _ _ _
Lote: 6y 8 Lotes: 10 - 13 y 21 g 10 | 592,33 2 209,17 2 209,16
o " . A |2[4]a[4]4]a[a]4]3]2]3]3[4[4]4]4]4[3]3]3]0]o]1]o]7]o] 2] o]o]7[1]1]1]o[o]o]0[5]5 1 | 592,26 3 209,17 3 209,16
¢ 13572221 12 592,20 4 209,17 4 209,16
Y £\ Sup. Afect.: 3,88 m? N _ _ _
® 2 3 Sup. Afect.: 3.94 m? B 13 | 592,20 5 209,17 5 209,16
M g 2 14 | 592,14 6 209,17 6 209,16
¥ Manzana "I" anzana @) @ 15 | 666,78 7 209,17 7 209,16
Lote: 15 35\ P22z 16 | 244,45 8 209,17 8 209,16
Lotes 14y 23 17 566,20 9 209,17 9 209,16
35°020" N. Ma 18 | 566,30 10 | 20527 10 | 200,91
N Sup. Afect.: 3.94 m? - viag. 19 | 566,45 11 209,06 11 204,71
7\ N S 20 | 566,60 E | 12 | 20906 G | 12 | 20471
Manzana "E" v "G" @) Q) Sup Afect:4.00m 21 | 566,75 13 | 205,27 13 | 200,91
y 135°2339" 14 | 209,17 14 | 209,16
Lotes: 1-10 - 13 y 22 135°020 Total | 7.296,52 15 | 20917 15 | 209,16
Manzana "I 5 _ age3r30" 3 211,14 16 209,17 16 209,16
Lotes: 1-10 i N @ i 17 | 20017 17 | 209,16
e < 2 o e B=200r5357 SUP SEGUN TITULO M WNW.H 18 | 209,17 18 | 209,16
>, - Q ”Q 5 L} 3
134736'2" Sup. Afect.: 4.00 m? 7 300 950 m I) 3 ha 6864,14 m* 6 207,34 19 209,17 19 209,16
) \-Sup. Afect4.05 /o 90- 1) 4 ha 9581,95 m’ 7 207,34 20 | 209,17 20 | 209,16
34°31on i
135°0°0" 0.9 ||Mo. 00 m 9 207,34 22 206,13 22 201,61
' 10 260,51 23 211,39 23 206,86
135°24'11" O 11 262,38 24 212,90 24 208,56
Sup. Afect.: 4.00 m? 0&,
o 12 265,33
<, ww
YV .\ Sup. Afect: 3.95 m? Manzana "J 13 | 261,65 Total| 5.016,34 Total| 4.980,80
@) 2 Lotes: 7y 9 14 | 207,30 1 206.14 1 230.55
. 15 207,30 2 217,67 2 217.67
o7\ 13572411 , :
T 16 207,30 3 217,67 3 217.67
17 207,30 4 203,63 4 215.20
18 207,30 5 209,09 5 220.44
19 207,30 HJ 6 210,60 : 6 221.94
® 20 207,30 7 208,24 7 219.61
e y 21 345,39 8 217,67 8 217.67
Manzana "F"y "H \ 9 217,67 9 217.67
Lotes:1-4-7y10 135°28'7" Total | 4.301.54 10 196,24 10 244.52
Lote m\_smq__om:_.m Nom. Padron _uma.r.ws 12 206,65
Lotes: 1-3 y s/Titulo Catastral| Rentas | Municipal Total | 2469.73
TN S 6 | 24549 Total 2.514,55
- 7 255,49
SERVIDUMBRE DE
Sup, Afect: 395 7\ @ 8 | 23608 000004 - 0000 -5 :
RIEGO = 6,00 m D CERTIFICACIONES NOM. CAT. 09 -01-01-0042- 50007 -0000-5 [ (Baia)
Total | 738.06
R > OBSERVACIONES Y NOTAS PROPIETARIG
P Nom. Padron | Padron
Mzna, Lote |s/Mensura Catastral Rent Municioal
y s/Titulo atastra entas unicipa * Se replantearon medidas indicadas en planos archivados
1 220.14 en la D.P.C. bajo los N° 11091 (fraccion "A") y 11272 (frac-
) 1 sie s . INSTITUTO PROVINCIAL DE LA
135°54'17" Sup. Afect.: 4.05 m? \ 3 277.50 * Amojonamiento: Vert. de lotes 1 a 9 Mzna. "C"
“ON 134°36'2" \\ 4 277.50 Tipo: Estacas de Fe (E.Fe)
A Sup. Afect.: 3.87 m? - k] 74 o 277.50 Vértices de poligono general: estacas de Madera (E.M.) <—<— m Z U>
(19 2 134°3672 7>3%00 POZO @ 6" 6 277 50 .
— ’ ) Py 7 277 50 Fecha: Agosto de 2007
NV%/./. 135°54'17" /M/ @ \ o Ne° 9 \ 622 .
. e 8 277.50
) 9 277.50 Profesional:
10 | 21500 Agr. Daniel Lancellotti oBJETo MENSURA UNIFICACION y LOTEO
11 219.00 C.U.LT. N°: 20 - 12170005 - 1 o 7008
_— endoza - Marzo de -
I “m mw% Propietario: INSCRIPCION DEL DOMINIO
14 5 8. 14 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA TITULO I: Matricula 206583/9 Asiento A2 de Junin
Manzana "L" 15 27362 C.U.L.T. N°: 30 - 14956917 - 1 FECHA: 03/11/2006
: . o . ) TITULO ll: Matricula 219557/9 Asiento A2 de Junin DANIEL LANCELLOTTI
ESPACIO A DONAR 16 275.41 Los Limites no indicados son abiertos FECHA: 03/11/2 Agrimensor Matricula 1201 C.A.M.-CUIT: 20 - 12170005 - 1
3 17 276.86 * | os Angul i 0 : 03 006 : A 1
\ RN DE HIJUELA . os Angulos no consignados son de 90 coa..»m%%z .mw - San Martin - Mza.
$ s 134°3528" 285 / 1° CANO 18 | 27781 DERECHO DE RIEGO DEFINITIVO POR RIO TUNUYAN, CANAL Certif. D. Riego S/Res.1282/84
19 279.11 + La Propiedad bosee los servicios de Aqua Potable.cloacas| MATRIZ CHACABUCO, HIJUELA 1° CANO, DESAGUE NORTE MOYANO.
134°29'33"  Sup. Afect.: 4.06 m? 20 280.46 e ,_.um m_maﬂom gu . C.C. 2407. TITULO I: SUP. 3 ha. 6438 m?, P.P. 127, P.G. 35362 PLANO
o . /& 21 281.81 y Energ : 4855 - F. TITULO II: SUP. 4 ha. 8850 m2, P.P. 138, P.G. 35362 PLANO
<>~ Sup. Afect.: 4.09 m /o 2o 58321 5197 - F. POZO N°: 09/622 DE @ 6" PARA RIEGO.- DANIEL LANCELLOTTI
134°35'28" Agrimensor Matricula 1201 C.A.M.-CUIT: 20 - 12170005 - 1
23 210.77 Calculo de m:vm_ﬁﬂm a Donar (Art. 26 - Ley N° 4341) Dom.:Aguado N° 523 - San Martin - Mza.
24 | 218.76 SUP. SEGUN ¢ 12 5706.77 m? PADRON 1) 09 -03561-9
139°39'42" " S S 25 220.57 X=Z+N.L+E MENSURA > RENTAS 1) 09 -04476 -9
. 2 . up. up. N
&/ S e _qu_ohsmOm__m m\_sm:mc_uqm (m2) m\._.m_guc_o 2 2227 Z= m |om _ 157 SUP SEGUN I) 3 ha 6864,14 m* PADRON 10565
'/ 2\ Sup. Afect.: 3.41 m? DETALLE FRANJAS DE ELECTRODUCTO g Total | 6631.04 g s TS X NECTAREAS /15" 1555 53 TITULO II) 4 ha 9581,95 m* MUNICIPAL
\ 156" B 7296.52 7.296,52 =3+123+3=7.
// 131°15'16 LINEA 2 (66 Kv.) CERTIFICADO DE EDESTESA N° SER - 110 - 08 - UTC de FECHA: 01/02/2008 C 4301.54 4.301.54 M MMN.MM Superficie libre a lotear = 3 ha 9520.79 m? CROQUIS DE UBICACION PROVINCIA
m.&v 139°39'42" La propiedad se encuentra afectada por una linea de 66 Kv, estableciendo una Franja de . . : : Sup. a Donar =3 ha 9521 m? x 7.23 % =2857,37 m? o
39739 . \3% Electroducto (E) de 22.00 m de ancho en toda su extension. D 737.06 737,06 3 258.28 — z UON>
@Q,w//\ El eje de afectacion es coincidente con el cable de guardia del tendido eléctrico o con el eje E 5016.34 5.016,34 4 264.28 . N.Mg
que determina el centro del poste (de hormigén,madera o metalico).Y debe tomarse 11.00 m F 2514.55 2.514,55 S 266.04 Al Espacio a Donar segun Art. 26 calculado para el presente
a cada lado del mismo. G 4980.80 4.980.80 .H 6 267.85 loteo se le sumaran 808.08 m2 destinados a Espacio a Do - DEPARTAMENTO
Sup. de Afectacion: 4.427,72 m? : = 7 269 59 nar correspondientes a primera etapa del Loteo "Los Agua -
Ver Restricciones al Dominio. H 2469.73 2.469,73 8 300.20 ribay", ubicado al Norte de la presente Propiedad. o‘: _ 7 _ _ 7 _
Manzana "M" LINEA 3 (13.2 Kv.) CERTIFICADO DE COOP. ELECTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA | | 6631.04 6.631,04 9 Nﬂw.A 9 (N.C: 0700 - 163512)
LTDA. N° 131 de FECHA: 05/ 09 /2008 J 3337.24 3.337,24 . e '
La propiedad se encuentra afectada por una linea de 13.2 Kv, estableciendo una Franja de K 2134.29 2134.29 10 280.77 Sup. Total (Art. 26) = 2857,37 m2 + 808.08 m2= 3665,45 m2 DISTRITO
Electroducto (E) de 7.00 m de ancho en toda su extension. L ._th_t 1 th_t 11 284.97 Sup. Ofrecida = 2134.35 m2 + 1261.61 m2 + 276.81 ni24.17
El eje de afectacion es coincidente con el cable de guardia del tendido eléctrico o con el eje : - 12 279.07 Sup. Ofrecida = 3672.77 m2 OHGU>U
que determina el centro del poste (de hormigén,madera o metalico).Y debe tomarse 3.50 m M 276.89 276,89 Total  3337.24
M K a cada lado del mismo. N 3938.44 3.938,44
anzana "K" Sup. de Afectacién: 2.712,03 m2 Espacio
Espacio a Donar Ver Restricciones al Dominio. Ochavas mdmmm.”.w.\‘_ - “MM.MM K . aﬂ:mﬂ 2134.29 LUGAR
1 Calle Newbe 001, 049, :
NOTA: se ha previsto transformar ésta linea en subterranea, con lo que desaparecen las res- ry r Espacio 1245 44 B >W~NHO
ﬂﬂmnﬂmosmm Qm m_mﬂn—'og_hﬂno zo se A H H H om__m ><m=m=mam m.hﬂwuhm m.mmh-hA a QODN—. "
. podran realizar edificaciones sobre la traza del cable sub- - H\Om >QG>WEW>< 2E
terréneo. Calle Alem 8.451,94 8.693,22 M mwcmo_o 276.89 (2° Etapa)
Calle Lugones 1.911,90 1.966,48 R CALLE
U>MHwWw?zﬁow_rww_a I Calle Abatte 3.667,64 3.772,34 5 24701
Calle 20 de Junio 3.628,84 3.732,43 3 228 25 BELGRANO s/n°.
Manzana "N Calle Hernandez 3.590,04 3.692,53 4 Nmmuﬁ
Lotes: 1y 5 Avda. N° 1 4.811,92 4.949,29
5 261.76
138°43'51" 138°44'44" Calle N° 2 1.837,48 1.889,93 Z 6 364.51 VISACION
%\ Total 8 ha 5.296,77m? |8 ha 6446,09m? 7 445,36
Sup. Afect.: 3.51 m? Sup. Afect.: 3.53 m? 8 271.98
130°20'18" 9 345.36
) 138°44'44" 11 319.30
03\0 : z
'so A 12 | 319.30 RESPONSABLE: = CARMELO PEDROQ SIMO
@e 13 319.30 mm0>_l> \_ . \_ QQQ DOCUMENTO: D.N.I. 11.263.636
Total | 3938,44 DOMICILIO: Lavalle 92 - Ciudad - Capital - Mza.
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= EJE W\, N. Mag.
f Calle 10.00 m 8777’(/

COL. AP. ET.29 @@ .0g ¢ Y

LINEA

CONSTRUCCION
LINEA
MUNICIPAL

|

120 ==
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N

4.85 ~o ,

+0.05 «

Cuneta ﬁbﬂ q ) - DR
a4l ] ~ - Ca//e ~
miE 4p

e

Piso interi
s

B\ e A N ™ Y <4
= ' , DETALLE REJA BOCA DE LIMPIEZA
Retiro obligatorio 1.20 ! 269 E 0.71 plc 96,16
10.00 AP =  Marco PNL 2"1/4x1/4
PERFIL DE CALLE 10.00 m ; o
/, ——15-—1'5 cm
DETALLE DE ALCANTARILLAS \ /
L—Planchuela de anclaje
1,20
85,00 /
o E] N i
S e | T 018 RN ’
o Espacio verde & ~. .. ' q v ;
0.80 cinela S ] RO
Reia de i © Z R
eja de limpieza cruce 120 ~ SR
E&%- 8 S
Reja de limpieza cruce e
08— QO NOM. CAT.: 09—-01-01-0042—-000004—0000
ot I o OBRA : B° LOS AGUARIBAY IV ETAPA
E N ; UBICACION : Calle Belgrano s/n - Ciudad - Junin - Mza.-
- N PROPIETARIO: Unién Vecinal Los Aguaribay de Rvia.-
120 5 INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA
Qf’ \ DOMICILIO : Calle Donato Abatte N° 127 - Ciudad - Junin - Mza.-
~
Q
2 A < QA P /A A S L. Y P /N A Ay S A A A OON - - D = 1 N S A A A A /A A S S v - K
A PROPIETARIO
L7
77

Superficie de terreno = 8 Has. 5.296,77 m2

DERECHO DE RIEGO DEFINITIVO POR RIO TUNUYAN, CANAL

MATRIZ CHACABUCO, HIJUELA 10 CANO, DESAG I E NORTE MOYANO.
C.C. 2407. TCTULO I: SUP. 3 ha. 6438 m], P.P. 127, P.G. 35362 PLANO

Detalle PUENTE ALCANTARILLA. | PLANO DE URBANIZACION | Esc.t:750 | 1

As. rep. sup. = inf. = @6¢/15 CROQUIS DE UB'CAC'ON PROYECTO - CALCULO - D. TECNICA

As. sup. @8c/15 Ing. Mario Martinez
Mat.. 6001 Cat.: A
Calle Remedios de Escalada N° 340 - S. Martin - Mza.-

4855 - F. TCTULO II: SUP. 4 ha. 8850 m], P.P. 138, P.G. 35362 PLANO
5197 - F. POZO NU: 09/622 DE T 6" PARA RIEGO.-

2.
/ 1,22

NN

As. pr. Inf. @10c/12

[~
J

0,15

0.80

0,15\ 10,15
2509
DETALLE CUNETA TIPO - ClI
DETALLE CUNETA TIPO - CIl roe CONSTRUCCION
Y Por Administracion a cargo del comitente
| 0,95 0,55
| 05 | @ 6 c/20cm s %80/15cm P 6@ 6 ¢/20cm
‘ ‘ CORDON L 015 —— CORDON
1 I — APROBACION PREVIA APROBACION
% o8 MUENTE % o8
f @ 6 c/20cm !
0,55
0,65
‘ 0o % APROBACION CALCULO
25895495245 %

0,40

0,58




Prototipo 2

. Prototipo 3
. Prototipo 4

MENDOZA () st

NUEVO GOBIERNO @ Provincial de la Vivienda



IPV @ MENDOZA

Instituto Provincial

de la Vivienda @ G O B I E R N O

DETALLE PANELERIA MUROS
SISTEMA STEEL FRAMING
(Componentes)

Montante
PGC

Aislacion térmica manta lana de vidrio
(e= 50mm en Protot. 3 y 70mm en Protot. 4)

Placa de roca de yeso

Barrera de vapor

Poliestireno expandido (EPS) planchas de 30mm

Malla de refuerzo

Barrera de agua y viento

Diafragma de rigidizacion OSB 11 mm

Base coat sobre malla de refuerzo

Finish coat o revestimiento de
terminacion

Solera inferior

PGU
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA
PROYECTO GEF MENDOZA 1
Arquitectura: Revision: Arg. Carina Gomez. Marzo 2019
Arq. Dino Fantozzi Arq. Ernesto Berli.




1PV (£3) MENDOZA
Haaviens: €Y GOBIERNO

DETALLE PANELERIA TABIQUES INTERIORES
SISTEMA DE PLACA DE ROCA DE YESO

(Componentes)
Montante
PGC
Aislacidn acustica r

Placas de roca de yeso 12mm

Sellador entre Y- /

placay carpeta . S /- ' 4 -
N . N e
Solerainferiof >N - o4 - - g S '_'

Banda acustica™_- L

bajo solera

Cajas de electricidad
desfasadas para evitar
puentes acusticos

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA
PROYECTO GEF MENDOZA

Arquitectura: Revision: Arg. Carina Gomez. Marzo 2019
Arq. Dino Fantozzi Arq. Ernesto Berli.




DETALLE VIGA RETICULADA PERIMETRAL
SISTEMA STEEL FRAMING

IPV |

Instituto Provincial
de la Vivienda

(Componentes)

£ MENDOZA
'® GOBIERNO

VAY AR

orreas

PGC 150x1

)/,

AV
N
Montan

fary
©
o
(=)
@
(s}

PGC 1D0OKOR

N
N
Cordon Inferior
PGU 100x0,89

Platina de

Anclaje fleje

Cruces de San Andres

FLEJE 50X0.89 (¢

Montantes

PGC 100x0,89

Rigidizacién exterior

Placa OSB de 11mm

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA

PROYECTO GEF MENDOZA

Arquitectura:
Arg. Dino Fantozzi

Revision: Arg. Carina Gémez.
Arq. Ernesto Berli.

Marzo 2019 3




Solera superior del panel

IPV (@ MENDOZA

Instituto Provincial

de la Vivienda Wf GOBIERNO

DETALLE VANO EN PANEL PORTANTE
SISTEMA STEEL FRAMING

(Componentes)

=

PGU para vinculacion

Solera inferior del panel

PGU

Dintel
2 x PGC

entre dintel y King

] Montante (King

PGC

Jack, cantidad segun calculo

Solera de dintel

PGU

Cripple
PGC

PGC

Corte de 10cm en

=\

Solera de vano

PGU

solera de vano

Tornillos Hex

entre Jack y montante (King)

Tornillos T1

entre corte de 10y Jack

Corte de 10 cm en

Solera de vano

PGU

Cripple
PGC

solera de vano

Tornillos T1

PGU

entre montante y solera

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA

PROYECTO GEF MENDOZA

Arquitectura:
Arg. Dino Fantozzi

Revision: Arg. Carina Gémez.
Arq. Ernesto Berli.

Marzo 2019




IPV (@& MENDOZA

micwics '€ GOBIERNO

Tornillos T1

DETALLE VANO EN PANEL PORTANTE

SISTEMA STEEL FRAMING
(Componentes)

Solera superior del panel

PGU
Dintel

1
+]

2 x PGC
PGU para vinculacion

entre dintel y king

Solera de dintel

+[[(+

PGU

Cripple

PGC

Solera de vano

PGU
Corte de 10 cm en solera

para sujecion al jack

Tornillos T1

= =

entre corte de 10y Jack

Montante (King)

Jack, cantidad

segun calculo
PGC

+1
+_F]

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA
PROYECTO GEF MENDOZA

Arquitectura:
Arg. Dino Fantozzi

Revision: Arg. Carina Gémez.
Arq. Ernesto Berli.

Marzo 2019




1PV (£3) MENDOZA
e €Y GOBIERNO

DETALLE VANO EN PANEL PORTANTE
SISTEMA STEEL FRAMING
(Componentes)

TRIPLE
3x PGC

Recorte de 15 cm

PGU 100x0,89 <>

Montante (King)
¢ PGC 100%0,89

Solera de viga
PGU 100x0,89

Viga Tubo

2 PGC 150x1,60
Solera de viga
PGU 100x0,89

Jack intermedio
PGC 100x0,89

Tornillos Hex ¢/150mm
(a tresbolilla)

Solera de vano
PGU 100x0,89

Jack inferior
| PGC 100x0,89

Cripple o
PGC 100x0,89 4 | /,> Tornillos T1

entre montante
y solera

Solera inferior de panel /

PGU 100x0,89 z

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA
PROYECTO GEF MENDOZA

Arquitectura: Revision: Arg. Carina Gomez. Marzo 2019
Arq. Dino Fantozzi Arq. Ernesto Berli.




~IPV (€3 MENDOZA
Michves €Y GOBIERNO

DETALLE VANO DE ABERTURA EN PANEL
NO PORTANTE
SISTEMA STEEL FRAMING
(Componentes)

TRIPLE
3x PGC

Solera superior de panel L J
PGU 100x0,89
el Jack superior
PGC 100x0,89 ﬁ>
* b
Cripple R s
PGC 100x0,89 b
LA /
i
o Montante (King) [ O
|/ PGC 100x0,89
Solera de vano A -

PGU 100x0,89

o Jack intermedio
* PGC 100x0,89

Solera de vano
PGU 100x0,89

Jack inferior

A PGC 100x0,89 []
Cripple
°
PGC 100x0,89 Tornillos T1 [
entre montante
y solera
Solera inferior de panel /‘ ™ ///
PGU 100x0,89 X
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA
PROYECTO GEF MENDOZA
Arquitectura: Revision: Arg. Carina Gomez. Marzo 2019
Arq. Ernesto Berli.

Arg. Dino Fantozzi




1PV (£3) MENDOZA
itsereind \ @Y GOBIERNO

DETALLE DE DIAGONALES Y CRUCES DE REFUERZO
EN PANEL PORTANTE
SISTEMA STEEL FRAMING
(Componentes)

Montantes ® Fleje de acero <\\ ” ” /
dobles liviano galvanizado,
R segun calculo
) Cartela de acero
Tornillos Hex liviano galvanizado
+
T q. 2 . g - - .-
Ta a4 R - ’ 4 _ Solera.inferior
EERPAEE) 4 B - de panel
/ . a
a4 g T .4 g PGy a < 40°
Varilla de anclaje al 1
He con conector al
montante doble,
segun calculo W
Fleje traccionado /S
por la carga=
< é}\ W/cosa.
Montante doble
2 x PGC unidos por el alma
e
Tornillos Hex entre \
montantes d
b A B
Reaccion de anclaje Reacciones de
M (Traccion) apoyo fijo
r
Cruz de San Andres:
fleje de acero galvanizado
Tornillos Hex entre
conector y montante doble <
Conector para anclaje
w2
Solera inferior de panel 2
PGU %
&
Varilla de anclaje al H2 con
conector al montante | |
doble, segun calculo
Fundacion
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA
PROYECTO GEF MENDOZA 8
Arquitectura: Revision: Arg. Carina Gomez. Marzo 2019
Arq. Dino Fantozzi Arq. Ernesto Berli.




~_IPV (£3) MENDOZA
e €Y GOBIERNO

DETALLE ANCLAJE INTERMEDIO DE PANEL

A VIGA DE FUNDACION
SISTEMA STEEL FRAMING
(Componentes)

CONECTOR Y VARILLA ROSCADA CON ANCLAJE QUIMICO

J

Montante doble
2x PGC

Tornillos Hex
en montante doble

Montante
PGC

Tornillos Hex entre
mensula y montante doble

Conector de anclaje

Varilla roscada con
anclaje quimico

Solera inferior de panel
PGU

Sellador en la junta
Acero/H2A2

Fundacion H2A?

Barrera de agua: film de
polietileno de 200 micrones

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA
PROYECTO GEF MENDOZA

Arquitectura:

Arq. Dino Fantozzi Arq. Ernesto Berli.

Revision: Arg. Carina Gémez. Marzo 2019




IPV (&)

~IPV (€3 MENDOZA
ngtrté’lﬁa Vivienda @ G o B | E R N O

DETALLE DE BLOCKING Y STRAPPING
SISTEMA STEEL FRAMING
(Componentes)

Montante

Q e

PGC 100x0,89

Tornillos T1

Corte de 10cm en la A 0
solera para fijar el
blocking al montante

D

Perfil "U" con " / [] montante
corte de 10cm
para fijacion a 0
los montantes
i~ U Blocking: rigidizador solido en cada extremo del panel
Perfil "C . i
y junto a las aberturas segun se requiera
PGC 100x0,89 + PGU 100x0,89

%/ en cada montante

/ 7
N U Strapping: fleje metalico
/ y 50x1,6mm

a mitad de la altura del

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA
PROYECTO GEF MENDOZA

Revision: Arg. Carina Gémez.

Arquitectura:
Arq. Ernesto Berli.

Arg. Dino Fantozzi

Marzo 2019

10




1PV (£3) MENDOZA
e €Y GOBIERNO

DETALLE ENCUENTRO DE PANELES PORTANTES
SISTEMA STEEL FRAMING
(Componentes)

ENCUENTRO DE ESQUINA

Panel 1
CH AT RN K _ —
o O Tornillos Hex I U . Ir ™
. entre montantes
. Montantes - ")
a—d
IR PGC 100x0,89 . I— — ——=

Panel 2

Doble

2 x PGC 100x0,89

ENCUENTRO DE PANELES EN "T"

Triple
3 x PGC 100x0,89
Panel 1
2 :.'.
3 1 =
g w Ml s
Montantes )
~PGC1I00x0,89
ENCUENTRO DE PANELES EN CRUZ
Montantes - R Doble - -
PGC 100x0,89 ¢ K 2 x PGC 100x0,89
! N T 1
Panel 2 Panel 3 ! !
] o H [ l
L .0 ] — 7T |
- ] % 3 =
- B -
e flTe 41 4y L _ 1 ol 1 _ I
g —— =
Tornillos Hex | |
entre paneles ] Doble o -
N - 2 x PGC 100x0,89 4 4

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA
PROYECTO GEF MENDOZA

Arquitectura: Revision: Arg. Carina Gomez. Marzo 2019

Arq. Dino Fantozzi Arq. Ernesto Berli.
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1PV (€3 MENDOZA
e €Y GOBIERNO

DETALLE DE VIGAS RETICULADAS

VIGA RETICULADA VR3

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA
PROYECTO GEF MENDOZA

Arquitectura: Revision: Arg. Carina Gomez. Marzo 2019

Arq. Dino Fantozzi Arq. Ernesto Berli.
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1PV (£3) MENDOZA
e €Y GOBIERNO

DETALLE DE PLATEA DE FUNDACION
(Cerramiento perimetral)

%
MURO PORTANTE ARMADURA PLATEA DE H°A°
Malla DOBLE SIMA 5.5mm/15cm
% PLATEA DE H°A° (H21)
Estribos Espesor 18cm
@6 c/ 15cm
\llzegfasd(;'r:]‘lperimetral e=0,10m 312 +0,32
NS JSTIOIN,
K NLLALLLLZK
, N NN
LN %
Placa poliestireno expandido (EPS) 20mmy-
Film de polietileno Negro de 200 Micrones

DETALLE DE PLATEA DE FUNDACION
(Muro intermedio)

ARMADURA PLATEA DE H°A°
Malla DOBLE SIMA 5.5mm/15¢cm

PLATEA DE H°A° (H21)

Espesor 18cm
Estribos
@6 c/ 15cm +0,32
\& 2012
St e e e Tl s e e
< 2: 0 < o . . O- T .. O - ™ . . a. & ;- ﬁ<:>‘z_‘o 0

AWRTNEA

RO

&

= N
: NN
: 2 Z
o T AR
GORLLBIBENNNNNN,
N AN

\/ \\/ \\/ \\/ \\A '[errapl\en de\suelo\granu\lar cor\npact\ado erl capa\s . \

Placa poliestireno expandido (EPS) 20mmV

Film de polietileno Negro de 200 Micrones

N\

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA
PROYECTO GEF MENDOZA

Revision: Arg. Carina Gémez. Marzo 2019

3
28
c

Arq. Ernesto Berli.

>>
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oo
. C
o=
-

=
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1PV (g3 MENDOZA
Michves €Y GOBIERNO

DETALLE DE MURO TROMBE

Muro Trombe . (Tabique de hormigdn armado) -
e=0.15m. Ancho variable. Encofrado metalico. ot
Ky

Platea de hormigdn

Malla electrosoldada tipo Sima i
armado segun calculo

armadura # 6mm ¢/ 0.15m.

eredin perimetral \

RORR LRI XX,

N NN R QR ~ L LLLLLALALK
N NN NN NN NN
N S

N
< K
SN N NN S ¥

Muro Trombe . (Tabique de hormigén armado)
e= 0.15m. Ancho variable. Encofrado metalico.

Malla electrosoldada tipo Sima
armadura # 6mm ¢/ 0.15m.

Varilla de acero con
anclaje quimico

777777777

Soldadura vinculo
segun calculo

Platea de hormigon
armado

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA
PROYECTO GEF MENDOZA 1 4

uitectura: Revision: Arg. Carina Gémez. Marzo 2019
i i Arq. Ernesto Berli.
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_IPV (@) MENDOZA
" eaviends €Y GOBIERNO

DETALLE DE MURO TROMBE

DETALLE Muro Trombe no ventilado

El Muro Trombe no ventilado resulta util para enfatizar el retardo en la radiaciéon del
calor al interior del edificio y por lo tanto es mas adecuado para usos continuos
(vivienda). La temperatura que se alcanza en la camara de aire es superior a la del
muro Trombe ventilado

%

]
Vidrio: Genera el efecto
invernadero, impidiendo que la
radiacion retorne al exterior una
vez captada

ye Camara de aire: espesor 6ptimo: 9 cm

Acumulador: muro de Hormigon Armado, material de alta
/- capacidad calorifica y alta conductividad y transmision
térmicas - espesor 15cm

MURO TROMBE: COMPONENTES

1) CARPINTERIA DE ALUMINIO:

- Puerta vidriada de aluminio (0.80m 6 1,20 de ancho, segun corresponda) x 2.40m de alto.
- Hoja de vidrio repartido en 2 pafios vidriados.

- Perfileria de aluminio de gama media para hoja batiente

- Manija de aluminio doble balancinc con resorte de recuperacion y tornillos ocultos.

- Cerradura de Seguridad caja angosta

- Perfileria y herrajes color blanco.

2) CAMARA DE AIRE
- Espesor: 9 cms

3) MURO DE HORMIGON ARMADO

- Espesor: 15 cms

- No lleva rejillas de ventilacion

- Ver especificaciones de hormigén en detalle 14

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA
PROYECTO GEF MENDOZA

Arquitectura: Revision: Arq. Carina Gomez. Marzo 2019
Arq. Dino Fantozzi Arq. Ernesto Berli.
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1PV (@3 MENDOZA
e T GOBIERNO

DETALLE DE CUBIERTA DE TECHOS

Detalle 1
Detalle 2
Detalie 3
' "
]
3
| A L
Detalle 1
Techo plano
z |
|.| Perfileria PGC s/fcaiculo
- Ciedormaso placa veso/carton RH 12 50mm
— = Aislacion térmica segun Modelo P.E.T.P
— Placa 56 1Emem
- Poliestirero espandido men. X0mm g pend.
—- Mortero de pendiente esp. min. 50mm
— Pintur=s =faltica
— Membrana peotestil no o=ck (tipo geotrans)
2 "I.-'.-'.-'.|'.-'.-'.".-'.-'.-'.-'.-'.-'.-'.-'.-'.-'.-'.-'.f.f.-'.-'.f.-'.-'.f.-'.-'.-'.-'.-'.-'.-'.-'.-'.f.-'.-'.-'.ff
Montante PGC ol
i
mtﬁ:mmtﬁm—u P A A A
{F!ummﬁttt_ly?ul'nmmhﬂ.:t_ﬂ-j ; E
Plac yEoo " '
: 3 "
Earern de wpor ] [
Liaiin g refusrzo ] ¢
Enrru‘uﬁ:aq_:l.ml.n.ium ] i
Cinfrasma o rimncizacon 258 11 mm 5 d
- L b :
Bane moat sobre maila de refuerzn .E :
Finish cosk 0 revestimiento de berinacion 4 ’
] k.

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA
PROYECTO GEF MENDOZA -1 E

Argafissbora: FaskiEss Ay, Carins e
Arg. Dine Fansord . Erramén Derd.




Instituto Provincial

&)

£ MENDOZA
¥ GOBIERNO

IPV

de la Vivienda

DETALLE DE CUBIERTA DE TECHOS

Detalle 1
Detalle 2
Detalle 3
St
=4 1A

A\

Techo inclinado

Detalle 2

—

PANEL AUTOPORTANTE (PIR)
- Chapa trapezoidal
Polisocianurato

ﬁ— Chapa nervada

.a, O A=
@, ......-.’.-.»‘ —
R R R R T T
< A-.._....g.:... g0
SS028a8058
=4 N

—- Cielorraso placa yeso/cartén RH 12,50mm

(- Perfil PGC- Soporte cielorraso placa yaso

I

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA
PROYECTO GEF MENDOZA

Arquitectura:
Arq. Dino Fantozzi

Revision: Arq. Carina Gomez.
Arq. Ernesto Berli.

Marzo 2019
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Instituto Provincial
de la Vivienda

DETALLE DE CUBIERTA DE TECHOS

IPV &3 MENDOZA

Detalle 1
Detalle 2

Detalle 3

62
\ry

l'\ / 1

A\

Alero
Detalle 3

PANEL AUTOPORTANTE (PIR)
- Chapa trapezoidal

- Polisocianurato

- Chapa nervada

£

v.» 2
\

AN

-Cielorraso placa de yeso /
en dormitorios, cocina y bafio

© GOBIERNO

F _T-Desagi]e caida libre

l4—-Placa cementicia 10mm
Montante chapa galvanizada

INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA MENDOZA
PROYECTO GEF MENDOZA

Arquitectura:
Arq. Dino Fantozzi

Revision: Arq. Carina Gomez.
Arq. Ernesto Berli.

Marzo 2019

18




burlete / cepillo

burlete / cepillo

Incluir como opcional 6 ruedas en cada mddulo

579 cstante]” 0.80 | 080 | 0.79
0.02 M barralf 1\ 0.02 0.02 002
001 I 002_| Frral I 001 °
estante
: . |
burlete /cepillo ——— \/\/ burlete / cepillo
1.66 1.66
| 3.33 |
| 3.35 |
PLANTA PL1 [profundidad 60 cm]
estante
 barral
\ estante
\ / = =)
\ / estante NS
estante
NPT int. ﬂ i ﬂ
1.66 1.66
3.35 PL1
1.66
FRENTEPLACARD
Cantidad: 2 MODULOS CORREDIZOS
Hoja: MDF para pintar
Tipo: 2 puertas abrir - Estantes - Barral
Nota:

Incluir fondo de placard




Seccion IX. COmputo y presupuesto



1PV MENDOZA
ek @ GOBIERNO

PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN
BARRIO AGUARIBAY (MZNA G) - JUNIN

ARGENTINA CONSTRUYE

LINEA COMPLETAMIENTOS BARRIALES

MUNICIPIO: JUNIN

PROVINCIA: MENDOZA

CANT DE VIVIENDAS TIPO: 16 VIVIENDAS PROTOTIPO GEF

$ 122.809.614,53 MONTO TOTAL DEL PROYECTO

PRECIOS A AGOSTO DE 2021

PRESUPUESTO RESUMEN DE VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)

0,

RUBRO UN CANT PRECIO PRECIO % DE

UNITARIO TOTAL INCID.

VIVIE.NDA PROTOTIPO GEF MODELO 1 Viv. 4 $6.613.111,48 $26.452.445,93 21,54%
(segun presupuesto detallado)

VNIE,NDA PROTOTIPO GEF MODELO 2 Viv. 4 $6.849.268,49 $27.397.073,95 22,31%
(segun presupuesto detallado)

VIVIE.NDA PROTOTIPO GEF MODELO 3 Viv. 4 $8.245.046,90 $32.980.187,60 26,85%
(segun presupuesto detallado)

VNIE,NDA PROTOTIPO GEF MODELO 4 Viv. 4 $8.757.188,69 $35.028.754,77 28,52%
(segun presupuesto detallado)

RED DE GAS Gl 1 $951.152,28 $951.152,28 0,77%

PRECIO TOTAL VIVIENDA, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1) $122.809.614,53 100,00%

PRESUPUESTO RESUMEN DE OBRAS DE MITIGACION (en caso de corresponder) (2)

0,
RUBRO CANT PRECIO PRECIO TOTAL % DE
UNITARIO INCID.

PRECIO TOT AL (Obras Mitigacion) (2)

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)

0,
RUBRO PRECIO TOTAL % DE
INCID.
VIVIENDAS, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA $122.809.614,53 100,00%
OBRAS DE MITIGACION $0,00 0,00%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $122.809.614,53

PRECIO TOTAL OBRAS $122.809.614,53 100,00%

CIENTO VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS CATORCE CON 53/100.-

Mendoza, Octubre de 2021
Departamento de Computos y Presupuestos



IPV (@ MENDOZA

Instituto Provincial
de la Vivienda

¥ GOBIERNO

OBRA : PROTOTIPO GEF - MODELO 1

Superficie cubierta = 62,40 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,25 m2 = Sup. Total = 65,65 m2

Presupuesto

: Mes Referencial AGOSTO 2021

N°ITEM

PRECIO

ITEMS DE OBRA UD | CANT PRECIO ITEM PRECIO RUBRO

UNITARIO

% INCIDENCIA

Preparacion y replanteo

1.2

1410

Desmonte / retiro de suelo vegetal

m3 9,01

1.3

3.1

1413

1126

Preparacion de la subrrasante / relleno y

Nylon de 200 mc

compactacion m3 9,30

m3 93,04

32

1060

Platea de fundacién

m3 15,21

41 Paneles envolvente exterior
411 S/C  |Estructura metalica (Perfileria de chapa galvanizada) m2 90,92
412 S/C  |Placa interior y exterior (placa de roca de yeso y placa OSB) m2 90,92
413 sic /:]l’sTI]';lcmnes (incluye placa de poliestireno expandido de alta densidad (e= 30 m2 90,92
414 S/C  |Tratamiento exterior (Malla de fibra 90grs y base coat 2) m2 90,92
4.2 1948 |[Tabique durlock - interior m2 37,40
4.3 s/C Médulos Méviles - médulo A ( incluye flete e instalacion ) gl 1,00

Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 80mm + chapa

51 sic inferior lisa prepintada blanca m2 57,33
5.2 S/IC  |Estructura de techo plano / cocina y bafio m2 10,76
5.3 S/C  |Cielorraso superboard en alero - norte m2 8,99

6.1 1437 |Vereda de acceso m2 4,00
6.2 1211 |Veredin perimetral ml 16,71
6.3 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 9,59
6.4 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 46,05
6.5 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 21,48
6.6 1300 |Zécalo ceramico ml 39,43

71 1237 |P10,90x2,10 de chapa / acceso un 1,00
7.2 S/C  |P20,85 x 2,40 aluminio DVH 6+9+6 un 1,00
73 2005 |P50,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un 3,00
7.4 S/C  |V1 cocina 1,25 x 0,50 aluminio DVH 3+9+3 un 1,00
75 S/C  |P2 0,80 x 2,40 aluminio DVH 6+9+6 un 9,00
77 S/C | V2 bafio 0,80x0,50 de aluminio DVH 3+9+3 un 1,00

8.1 S/C |Base de cloacas gl 1,00
8.2 S/C  |Agua caliente y fria gl 1,00
8.3 S/C  |Colector de tanque de reserva gl 1,00
8.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl 1,00
8.5 S/IC  |Artefactos, griferia y colocacion gl 1,00
8.6 S/C  |Camara de inspeccion gl 1,00
8.7 S/C  |Ventilacion gl 1,00
8.8 S/C  |Enlace a conexion de cloaca gl 1,00
8.9 S/C  |Desagiie pluvial gl 1,00
8.10 S/C  |Calefon solar incluye soporte gl 1,00
8.11 S/C  |Calefon instantaneo adaptado a sistema solar gl 1,00
8.12 S/C |Cafieria para monitoreo agua gl 1,00

9.1 S/C |Canieria y cajas gl 1,00
9.2 S/C  |Cableado llaves y tomas gl 1,00
9.3 S/C | Tablero e interruptores gl 1,00
9.4 S/C  |Cafieria para monitoreo gl 1,00
95 S/C |Pilastra de medicién y puesta a tierra gl 1,00

10.1 S/C |Cafieria y llaves de paso interna gl 1,00
10.2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl 1,00
10.3 S/C  |Rejillas de aporte de aire gl 1,00
10.4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefon gl 1,00

111 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 17,50
11.2 1306 |Esmalte sintético en mddulos moviles m2 84,24
11.3 1229 |Pintura latex interior m2 94,86
11.4 1229 [Revestimiento acrilico exterior con color m2 99,19

121 S/IC  |Pergola metalica Gl 1,00
12.2 S/C  |Cocina multigas 4 hornallas - incluye colocacion un 1,00
12.3 1323 [Limpieza de obra m2 69,03

PRECIO TOTAL VIVIENDA GEF MODELO 1

$ 6.613.111,48

0,36%

0,06%

0,22%

0,14%

6,41%

19,13%

3,19%

2,19%

1,48%

1,98%

1,20%

11,42%

1,61%

0,38%

0,15%

0,51%

0,45%

2,14%

1,05%

0,44%

0,83%

1,99%

0,77%

0,63%

14,33%

0,54%

0,53%

0,68%

0,18%

0,56%

3,55%

0,22%

0,15%

0,16%

0,21%

4,20%

1,11%

0,91%

0,49%

0,76%

0,34%

0,16%

0,51%

0,61%

0,66%

0,06%

0,15%

0,27%

1,29%

1,31%

1,87%

4,05%

0,73%

0,37%

100,00%

NOTA 1: Las cantidades obrantes, son de caracter orientativo, los oferentes deberan confeccionar su propio computo métrico.
NOTA 2: Se deberan respetar los por jes de i

idencia del p presup

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPATAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
Mendoza, Octubre de 2021



PV MENDOZA
adwinds € GOBIERNO

OBRA : PROTOTIPO GEF - MODELO 2

Superficie cubierta = 62,40 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,25 m2 = Sup. Total = 65,65 m2
Presupuesto :Mes Referencial AGOSTO 2021

N°
ITEM

COD.

PRECIO

UNITARIO

ITEMS DE OBRA | ub | CANT | INCIDENCIA

| PRECIO ITEM | PRECIO RUBRO | % |

Preparacion y replanteo 0,35%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 9,01 0,06%
1.3 1413 |F ion de la /relleno y i6 m3 9,30 0,22%

I I T 3 ) Y I S N

1126

Nylon de 200 mc¢ 0,14%

1060

Platea de fundacién 6,19%

Paneles envolvente exterior

411 SIC  |Estructura metalica (Perfileria de chapa galvanizada) m2 90,92 18,47%
412 SIC  |Placa interior y exterior (placa de roca de yeso y placa OSB) m2 90,92 3,08%
413 sic Qi'snliciones (incluye placa de poliestireno expandido de alta densidad (e= 30 m2 90,92 2,12%
414 S/C | Tratamiento exterior (Malla de fibra 90grs y base coat 2) m2 90,92 1,43%
42 1030 |Panel de hormigén - muro trombre m3 1,01 1,04%
43 1948 |Tabique durlock - interior m2 37,40 1,91%
44 S/C  |Mddulos Méviles - médulo A ( incluye flete e instalacion ) gl 1,00 1,16%

Cubierta Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 80mm + chapa inferior

5.1 sic | . m2 57,33 11,02%
lisa prepintada blanca

52 S/C  |Estructura de techo plano / cocina y bafio m2 10,76 1,66%

53 S/C  |Cielorraso superboard en alero - norte m2 8,99 0,36%

6.1 1437 |Vereda de acceso m2 4,00 0,14%
6.2 1211 | Veredin perimetral ml 16,71 0,49%
6.3 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 9,59 0,43%
6.4 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 46,05 2,07%
6.5 1295 |Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 m2 21,48 1,02%
6.6 1300 |Zdcalo ceramico mi 39,43 0,42%

74 1237 |P10,90 x 2,10 de chapa / acceso un 1,00 0,80%
72 S/IC  |P20,85 x 2,40 aluminio DVH 6+9+6 un 1,00 1,92%
7.3 2005 |P5 0,80 x 2,10 placas interiores / marco de chapa un 3,00 0,74%
74 S/IC | V1 cocina 1,25 x 0,50 aluminio DVH 3+9+3 un 1,00 0,61%
75 S/C |P2 0,80x2,40 aluminio DVH 6+9+6 un 9,00 13,84%
76 S/IC  |P4 comedor 1,20 x 2,40 aluminio DVH 6+9+6 un 1,00 2,31%
77 S/C | V2 bafio 0,80 x 0,50 de aluminio DVH 3+9+3 un 1,00 0,52%

8.1 S/C |Base de cloacas gl 1,00 0,51%
8.2 SI/C  |Agua caliente y fria gl 1,00 0,66%
8.3 S/C  |Colector de tanque de reserva gl 1,00 0,17%
8.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl 1,00 0,54%
8.5 SIC  |Artefactos, griferia y colocacion gl 1,00 3,43%
8.6 SI/C |Cémara de inspeccion gl 1,00 0,21%
8.7 S/C | Ventilacion gl 1,00 0,15%
8.8 S/C  |Enlace a conexién de cloaca gl 1,00 0,16%
8.9 S/C  |Desagiie pluvial gl 1,00 0,20%
8.10 SI/C |Calefon solar incluye soporte gl 1,00 4,06%
8.11 S/C  |Calefon instantaneo adaptado a sistema solar gl 1,00 1,08%
8.12 SI/C |Cafieria para monitoreo agua gl 1,00 0,87%

9.1 S/C |Cafieria y cajas gl 1,00 0,47%
9.2 S/C  |Cableado llaves y tomas gl 1,00 0,74%
9.3 S/C  |Tablero e interruptores gl 1,00 0,33%
9.4 S/C  |Cafieria para monitoreo gl 1,00 0,16%
9.5 S/C |Pilastra de medicion y puesta a tierra gl 1,00 0,49%

101 S/C |Cafieria y llaves de paso interna gl 1,00 0,58%
10.2 S/C  |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl 1,00 0,63%
10.3 SIC  |Rejillas de aporte de aire gl 1,00 0,06%
10.4 S/C  |Ventilaciones cocina y calefon gl 1,00 0,14%

111 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 17,50 0,26%
11.2 1306 |Esmalte sintético en médulos méviles m2 84,24 1,25%
1.3 1229 |Pintura latex interior m2 94,86 1,27%
11.4 1229 |Revestimiento acrilico exterior con color m2 99,19 1,80%

121 S/C  |Pergola metalica Gl 1,00 3,91%
122 S/C  |Cocina multigas 4 hornallas - incluye colocacion un 1,00 0,70%
123 1323 |Limpieza de obra m2 69,03 0,36%

PRECIO TOTAL VIVIENDA GEF MODELO 2 $ 6.849.268,49 100,00%

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPATAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
Mendoza, Octubre de 2021

NOTA 1: Las cantidades obrantes, son de caracter ori ivo, los deberan i su propio métrico.

NOTA 2: Se deberan respetar los por jes de incit ia del p pr



1PV MENDOZA
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OBRA : VIVIENDA BIOCLIMATICA - MODELO 3

Superficie cubierta = 62,40 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,25 m2 = Sup. Total = 65,65 m2
Presupuesto :Mes Referencial AGOSTO 2021

N° PRECIO %
TEM cop ITEMS DE OBRA UD | CANT UNITARIO PRECIO ITEM PRECIO RUBRO INCIDENCIA

1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 69,03 0,29%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 9,01 0,05%
1.3 1413 ion de la Irelleno y i m3 9,30 0,18%

[ o | oo foommoniomom [ w [ ow [ | | o |

3.1 1126 |Nylon de 200 mc m3 93,04 0,11%

32 1060 |Platea de fundacion m3 15,21 5,14%

1063 |Hormigon de vigas de fundacion VF 2,30 1,67%

Paneles exteriores tipo A + B/2

411 S/C  |Estructura metélica (Perfileria de chapa galvanizada) m2 90,92 15,15%
412 S/C | Placa interior y exterior (placa de roca de yeso y placa OSB) m2 90,92 2,53%
413 sic :ilzl:;:izre\ﬁ ;:ir;c:g‘e’g:lagz :ls; r;::::ieosgrgrrw: me)xpandido de alta densidad e= 30 mm m2 90,02 2,67%
414 SIC | Tratamiento exterior (Malla de fibra 90grs y base coat 2) m2 90,92 1,17%
42 1030 |Panel de hormigén - muro trombe m2 1,01 0,86%
43 1948 |Tabique durlock - interior m2 37,40 1,59%
44 SIC  |Médulos Méviles - médulo A ( incluye flete e instalacion ) gl 1,00 0,96%

5.1 sic Cubi_ena Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 80mm + chapa lisa m2 57,33 9,16%
prepintada blanca

52 SIC  |Estructura de techo plano / panel tipo A m2 10,76 1,38%

53 S/C  [Cielorraso superboard en alero - norte m2 8,99 0,30%

6.1 1210 |Carpeta de nivelacion m2 56,16 0,71%
6.2 1437 |Vereda de acceso m2 4,68 0,14%
6.3 1211 |Veredin perimetral ml 16,71 0,41%
6.4 1285 | Piso ceramico en bafio y cocina m2 9,59 0,36%
6.5 1285 | Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 46,05 1,72%
6.6 1295 |Revestimiento ceramico bario, cocinay lavad 0,20 x 0,20 m2 21,48 0,85%
6.7 1300 |Zécalo ceramico ml 39,43 0,35%

7.1 1237 |P10,90x2,10 de chapa / acceso un 1,00 0,67%
72 SIC  |P20,85x2,40 PVC - DVH 6+9+6 un 1,00 2,43%
73 2005 |P30,80 x 2,10 placas interiores / marco de chapa un 3,00 0,62%
74 SIC |V cocina 1,25 x 0,50 PVC - DVH 3+9+3 un 1,00 0,67%
75 SIC  |P3 0,80x240 PVC -DVH 6+9+6 un 9,00 20,57%
7.6 SIC  |P4 comedor 1,00 x 2,40 PVC - DVH 6+9+6 un 1,00 2,86%
7.7 SIC |V bafio 0,80 x 0,50 de PVC - DVH 3+9+3 un 1,00 0,43%

8.1 S/C  |Base de cloacas gl 1,00 0,42%
8.2 SIC  |Agua caliente y fria gl 1,00 0,54%
8.3 S/IC  [Colector de tanque de reserva gl 1,00 0,14%
8.4 SIC | Tanque de reserva polietileno tricapa gl 1,00 0,45%
8.5 SIC  |Artefactos, griferia y colocacion gl 1,00 2,85%
8.6 S/C  |Cémara de inspeccion gl 1,00 0,17%
8.7 S/C | Ventilacion gl 1,00 0,12%
8.8 S/C  |Enlace a conexion de cloaca gl 1,00 0,13%
8.9 S/IC  |Desagiie pluvial gl 1,00 0,17%
8.10 S/C | Calefon solar gl 1,00 3,37%
8.11 SIC  |Calefon instantaneo adaptado a sistema solar gl 1,00 0,89%
8.12 S/IC  [Regulador de caudal de agua + colocacién gl 1,00 0,15%
8.13 SI/C  |Caneria para monitoreo agua gl 1,00 0,73%

9.1 SIC |Cafieria y cajas tomas corrientes gl 1,00 0,39%
9.2 SIC | Cableado, llaves y tomas gl 1,00 0,61%
93 SIC | Tablero e interruptores. gl 1,00 0,27%
94 SIC | Cafieria para monitoreo gl 1,00 0,13%
95 SIC |Pilastra de medicion y puesta a tierra gl 1,00 0,41%

10.1 S/C |Caneriay llaves de paso interna gl 1,00 0,49%
10.2 S/C  [Carieria exterior, gabinete y regulador gl 1,00 0,53%
10.3 S/C  |Reéjillas de aporte de aire gl 1,00 0,05%
10.4 SIC | Ventilaciones cocina y caleféon gl 1,00 0,12%

114 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 20,48 0,25%
112 1306 |Esmalte sintético en modulos moviles m2 84,24 1,04%
11.2 1229 |Pintura latex interior m2 138,20 1,54%
113 1229 |Revestimiento acrilico exterior con color m2 99,19 1,50%

121 SIC  |Cocina multigas 4 hornallas - incluye colocacion un 1,00 0,58%
12.2 SIC  |Estufa tirobalanceado 5000 kcal/h - incluye colocacion un 1,00 0,64%
123 S/C |Aire acondicionado inverter F/C 2800 frigorfas - incluye colocacion un 1,00 1,54%
124 SIC  |Pergola metalica &l 1,00 325%
125 1323 |Limpieza de obra m2 69,03 0.30%

L VIVIENDA GEF MODELO 3 $ 8.245.046,90 100,00%

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPATAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
Mendoza, Octubre de 2021

NOTA 1: Las cantidades obrantes, son de caracter ori ivo, los deberan i su propio métrico.
NOTA 2: Se deberan respetar los p jes de inci ia del pi pi




1PV MENDOZA
i\ies '€ GOBIERNO

| OBRA : PROTOTIPO GEF - MODELO 4 |

Superficie cubierta = 62,40 m2+ Sup. Alero al 50% = 3,25 m2 = Sup. Total = 65,65 m2
Presupuesto :Mes Referencial AGOSTO 2021

PRECIO

| CoD. | ITEMS DE OBRA | uo | CANT | UNITARIO

| PRECIO ITEM | PRECIO RUBRO |

N° %
ITEM INCIDENCIA

1.1 1000 |Preparacion y replanteo m2 69,03 0,27%
1.2 1410 |Desmonte / retiro de suelo vegetal m3 9,01 0,05%
1.3 1413 ion de la I relleno y io m3 9,30 0,17%

Nylon de 200 mc 0,11%
Platea de fundacion 4,84%

41 SIC |Paneles exteriores tipo A
411 SIC |Estructura metdlica (Perfileria de chapa galvanizada) m2 | 90,92 14,18%
412 S/C  |Placa interior y exterior (placa de roca de yeso y placa OSB) m2 90,92 2,36%

‘Aislaciones (incluye placa de poliestireno expandido de alta densidad e= 30 mm

413 sic y lana de vidrio con foil de aluminio 75 mm) m2 90,92 2.94%
414 S/C | Tratamiento exterior (Malla de fibra 90grs y base coat 2) m2 90,92 1,09%
4.2 1030 [Panel de hormigén - muro trombre m3 1,01 0,81%
43 1948 | Tabique durlock - interior m2 37,40 1,49%
44 SIC  |Mddulos Méviles - médulo A ( incluye flete e instalacion ) 0,91%

5.1 sic (;ubierta_ Liviana: Chapa autoportante + poliuretano de 80mm + chapa inferior m2 57,33 8,62%
lisa prepintada blanca

52 S/C  |Estructura de techo plano / cocina y bafio m2 10,76 1,30%

53 SIC | Cielorraso superboard en alero - norte m2 8,99 0,28%

6.1 1437 |Vereda de acceso m2 4,00 0,11%
6.2 1211  |Veredin perimetral ml 16,71 0,38%
6.3 1285 |Piso ceramico en bafio y cocina m2 9,59 0,34%
6.4 1285 |Piso ceramico en el resto de la vivienda m2 46,05 1,62%
6.5 1295 |Revestimiento cerdmico bafio, cocinay lavad 0,20 x 0,20 m2 21,48 0,80%
6.6 1300 [Zécalo ceramico ml 39,43 0,33%

71 1237 |P10,90 x 2,10 de chapa / acceso un 1,00 0,63%
72 S/IC  |P20,85x2,40 PVC - DVH 6+9+6 un 1,00 2,29%
7.3 2005 |P5 0,80 x 2,10 placas interiores / marco de chapa un 3,00 0,58%
74 S/C  |V1 cocina 1,25 x 0,50 PVC - DVH 3+9+3 un 1,00 0,94%
75 s/C |P2 0,80x240 PVC - DVH 6+9+6 un 9,00 19,37%
76 S/C  |P4 comedor 1,20 x 2,40 PVC - DVH 6+9+6 un 1,00 3,23%
7.7 S/C | V2 bafio 0,80x0,50 de PVC - DVH 3+9+3 un 1,00 0,80%

8.1 S/C  |Base de cloacas ol 1,00 0,40%
8.2 S/C  |Agua caliente y fria gl 1,00 0,51%
8.3 S/C  |Colector de tanque de reserva gl 1,00 0,13%
8.4 S/C  |Tanque de reserva polietileno tricapa gl 1,00 0,42%
85 SIC | Artefactos, griferia y colocacién g 1,00 2,68%
8.6 S/C  |Camara de inspeccion gl 1,00 0,16%
87 SIC | Ventilacién g 1,00 0,12%
8.8 S/C  |Enlace a conexion de cloaca gl 1,00 0,12%
8.9 S/C  |Desagtie pluvial gl 1,00 0,16%
8.10 S/C  |Calefon solar incluye soporte gl 1,00 317%
8.1 S/C | Calefon instantaneo adaptado a sistema solar gl 1,00 0,84%
8.12 S/C  |Regulador de caudal de agua + colocacion gl 1,00 0,15%
8.13 SIC |Cafieria de monitoreo agua ol 1,00 0,68%

9.1 S/C  |Caferiay cajas gl 1,00 0,37%
9.2 S/C  |Cableado llaves y tomas gl 1,00 0,58%
9.3 S/C  |Tablero e interruptores gl 1,00 0,25%
94 SIC |Cafieria de monitoreo g 1,00 0,12%
95 S/C  |Pilastra de medicién y puesta a tierra gl 1,00 0,38%

10.1 S/C |Caferia y llaves de paso interna g 1,00 0,46%
10.2 S/C  |Caneria exterior, gabinete y regulador gl 1,00 0,50%
10.3 SIC  |Rejillas de aporte de aire g 1,00 0,05%
10.4 S/C | Ventilaciones cocina y calefén gl 1,00 0,11%

1.1 1306 |Esmalte sintético en carpinteria m2 17,50 0,20%
1.2 1306 |Esmalte sintético en médulos méviles m2 84,24 0,98%
1.3 1229 |Pintura latex interior m2 | 9486 0.99%
1.4 1229 |Revestimiento acrilico exterior con color m2 99,19 1,41%

12.1 SIC  |Sistema fotovoltaico ( panel solar ) un 1,00 7.03%
12.2 S/C  |Cocina multigas 4 hornallas - incluye colocacion un 1,00 0,55%
123 S/C |Estufa tirobalanceado 5000 kcal/h - incluye colocacién un 1,00 0,60%
124 SIC  |Aire acondicionado inverter F/C 2800 frigorias - incluye colocacion un 1,00 1,45%
125 SIC | Pergola metalica Gl 1,00 306%

12.6 1323 |Limpieza de obra m2 69,03 0,28%

PRECIO TOTAL VIVIENDA GEF MODELO 4 $ 8.757.188,69

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPATAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
Mendoza, Octubre de 2021

NOTA 1: Las cantidades obrantes, son de caracter ori ivo, los deberan i 'su propio cé métrico.

NOTA 2: Se deberan respetar los p jes de incif ia del p p!



Instituto Provincial
de la Vivienda

IPV

) MENDOZA
9 GOBIERNO

PLAN DE TRABAJO BARRIO AGUARIBAY (MZNA G) - JUNIN

PROGRAMA: ARGENTINA CONSTRUYE

OBRA: BARRIO AGUARIBAY (MZNA G)

MUNICIPIO: JUNIN

PROVINCIA: MENDOZA

VIV. GEF MODELO 1

VIV. GEF MODELO 2

VIV. GEF MODELO 3

VIV. GEF MODELO 4

4 Un

4 Un

4 Un

4 Un

PLAZO DE OBRA (EN MESES)

RUBRO
PERIODOS
Item Descripcion % Inc.- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A1 VIVIENDA PROTOTIPO GEF MODELO 1
A11 TRABAJOS PRELIMINARES 0,14%
A1.11 Preparacion y replanteo 0,08% 100,00%
A1.1.2 Desmonte / retiro de suelo vegetal 0,01% 100,00%
A113 Preparacion de la subrrasante / relleno y compactacion 0,05% 100,00%
A1.2 EXCAVACIONES 0,07%
A1.21 Excavacion de platea 0,07% 50,00% 50,00%
A13 HORMIGONES 1,41%
A.1.3.1 Nylon de 200 mc 0,03% 20,00% 80,00%
A13.2 Platea de fundacién 1,38% 15,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00%
A14 PANELES DE MURO 6,28%
A1.41 Estructura metalica (Perfileria de chapa galvanizada) 4,12% 15,00% 15,00% 40,00% 30,00%
A14.2 Placa interior y exterior (placa de roca de yeso y placa OSB) 0,69% 50,00% 50,00%
A1.43 densidad (e= 30 mem, 0,47% 50,00% 50,00%
A14.4 Tratamiento exterior (Malla de fibra 90grs y base coat 2) 0,32% 50,00% 50,00%
A1.45 Tabique durlock - interior 0,43% 50,00% 50,00%
A1.46 Modulos Méviles - médulo A ( incluye flete e instalacion ) 0,26% 25,00% 25,00% 50,00%
A15 CUBIERTA DE TECHO 2,89%
DIera Lviana: Chapa autoportamme + ponuretano ae
A151 |0 -vend. § eumm 2,46% 5,00% 30,00% 35,00% 30,00%
+ chapa inferior lisa nrenintada blanca
A.1.5.2 Estructura de techo plano / cocina y bafio 0,35% 50,00% 50,00%
A153 cabreadas tipo VR1-VR2-VR3 - soporte estructura de techo 0,08% 50,00% 50,00%
A1.6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 1,02%




A.1.6.1 Vereda de acceso 0,03% 100,00%
A.1.6.2 Veredin perimetral 0,11% 50,00% 50,00%
A.1.6.3 Piso ceramico en bafio y cocina 0,10% 50,00% 25,00% 25,00%
A16.4 Piso ceramico en el resto de la vivienda 0,46% 50,00% 25,00% 25,00%
A.1.6.5 Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 0,23% 50,00% 25,00% 25,00%
A.1.6.6 Zdcalo ceramico 0,09% 100,00%
A7 CARPINTERIA 4,11%
A1.71 P10,90x2,10 de chapa / acceso 0,18% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A1.7.2 P2 0,85 x 2,40 aluminio DVH 6+9+6 0,43% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A1.7.3 P5 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa 0,17% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A1.7.4 V1 cocina 1,25 x 0,50 aluminio DVH 3+9+3 0,14% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A1.7.5 P2 0,80 x 2,40 aluminio DVH 6+9+6 3,09% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A1.7.6 V2 bario 0,80x0,50 de aluminio DVH 3+9+3 0,12% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A1.8 INSTALACION SANITARIA 2,68%
A.1.8.1 Base de cloacas 0,11% 25,00% 25,00% 50,00%
A.1.8.2 Agua caliente y fria 0,15% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
A.1.8.3 Colector de tanque de reserva 0,04% 50,00% 50,00%
A.1.8.4 Tanque de reserva polietileno tricapa 0,12% 50,00% 50,00%
A.1.8.5 Artefactos, griferia y colocacion 0,76% 15,00% 15,00% 30,00% 40,00%
A.1.8.6 Camara de inspeccion 0,05% 50,00% 50,00%
A.1.8.7 Ventilacién 0,03% 50,00% 50,00%
A.1.8.8 Enlace a conexién de cloaca 0,04% 50,00% 50,00%
A.1.8.9 Desaglie pluvial 0,05% 40,00% 40,00% 20,00%
A.1.8.10 |Calefon solar incluye soporte 0,90% 20,00% 20,00% 20,00% 35,00% 5,00%
A.1.8.11 Calefon instantaneo adaptado a sistema solar 0,24% 80,00% 20,00%
A.1.8.12 Cafieria para monitoreo agua 0,19% 80,00% 20,00%
A1.9 INSTALACION ELECTRICA 0,49%
A.1.9.1 Carieria y cajas 0,11% 50,00% 50,00%
A1.9.2 Cableado llaves y tomas 0,16% 50,00% 50,00%
A.1.9.3 Tablero e interruptores 0,07% 100,00%
A193 Cafieria para monitoreo 0,04% 50,00% 50,00%
A1.9.4 Pilastra de medicion y puesta a tierra 0,11% 50,00% 50,00%
A.1.10 INSTALACION DE GAS 0,32%
A.1.10.1 Cafieria y llaves de paso interna 0,13% 50,00% 50,00%
A.1.10.2 Cafieria exterior, gabinete y regulador 0,14% 50,00% 50,00%
A.1.10.3 Rejillas de aporte de aire 0,01% 100,00%
A.1.10.4 Ventilaciones cocina y calefén 0,03% 100,00%
A1.11 PINTURA 1,02%
A1.111 Esmalte sintético en carpinteria 0,06% 10,00% 10,00% 70,00% 10,00%
A1.11.2 Esmalte sintético en médulos moviles 0,28% 10,00% 10,00% 70,00% 10,00%
A.1.11.3  |Pintura latex interior 0,28% 10,00% 10,00% 70,00% 10,00%
A1.11.4 Revestimiento acrilico exterior con color 0,40% 10,00% 10,00% 70,00% 10,00%
A1.12 VARIOS 1,11%
A1.12.1 Pergola metalica 0,87% 10,00% 15,00% 35,00% 35,00% 5,00%
A1.12.2 Cocina multigas 4 hornallas - incluye colocacion 0,16% 100,00%
A.1.12.3  |Limpieza de obra 0,08% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
A.2 VIVIENDA PROTOTIPO GEF MODELO 2
A.21 TRABAJOS PRELIMINARES 0,14%




A21.1 Preparacion y replanteo 0,08% 100,00%
A21.2 Preparacion de la subrrasante / relleno y compactacion 0,01% 100,00%
A213 Excavacion de platea 0,05% 100,00%

A.22 EXCAVACIONES 0,07%
A221 Excavacion de platea 0,07% 50,00% 50,00%

A23 HORMIGONES 1,41%
A2.31 Nylon de 200 mc 0,03% 20,00% 80,00%
A23.2 Platea de fundacion 1,38% 15,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00%

A24 PANELES DE MURO 6,51%
A241 Estructura metalica (Perfileria de chapa galvanizada) 4,12% 5,00% 10,00% 40,00% 45,00%
A242 Placa interior y exterior (placa de roca de yeso y placa OSB) 0,69% 50,00% 50,00%
A2.4.3 Aisiaciones (Incluye piaca de poliestireno expandido de aita 0.47% 50,00% 50,00%

densidad (e= 30 mm)

A244 Tratamiento exterior (Malla de fibra 90grs y base coat 2) 0,32% 50,00% 50,00%
A.2.4.5 Panel de hormigon - muro trombre 0,23% 50,00% 50,00%
A246 Tabique durlock - interior 0,43% 50,00% 50,00%
A247 Modulos Méviles - médulo A ( incluye flete e instalacion ) 0,26% 50,00% 50,00%

A.2.5 CUBIERTA DE TECHO 2,91%

DIera Lviana: Chapa autoportame + ponuretano ae
A251 |7 -vend. § Sumnm 2,46% 5,00% 30,00% 35,00% 30,00%
+ chaba inferior lisa prepintada blanca

A.2.52 Estructura de techo plano / cocina y bafio 0,37% 50,00% 50,00%
A253 Cielorraso superboard en alero - norte 0,08% 50,00% 50,00%

A.2.6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 1,02%
A26.1 Vereda de acceso 0,03% 100,00%
A.2.6.2 Veredin perimetral 0,11% 50,00% 50,00%
A.26.3 Piso ceramico en bafio y cocina 0,10% 50,00% 25,00% 25,00%
A.2.6.4 Piso ceramico en el resto de la vivienda 0,46% 50,00% 25,00% 25,00%
A.2.6.5 Revestimiento ceramico bario, cocina y lavad 0,20 x 0,20 0,23% 50,00% 25,00% 25,00%
A.2.6.6 Zocalo ceramico 0,09% 100,00%

A2.7 CARPINTERIA 4,63%
A27A1 P1 0,90 x 2,10 de chapa / acceso 0,18% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A27.2 P2 0,85 x 2,40 aluminio DVH 6+9+6 0,43% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A27.3 P5 0,80 x 2,10 placas interiores / marco de chapa 0,17% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A274 V1 cocina 1,25 x 0,50 aluminio DVH 3+9+3 0,14% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A275 P2 0,80 x 2,40 aluminio DVH 6+9+6 3,09% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A276 P4 comedor 1,20 x 2,40 aluminio DVH 6+9+6 0,51% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A277 V2 bafio 0,80 x 0,50 de aluminio DVH 3+9+3 0,12% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%

A.2.8 INSTALACION SANITARIA 2,68%
A.2.8.1 Base de cloacas 0,11% 25,00% 25,00% 50,00%
A28.2 Agua caliente y fria 0,15% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
A.2.8.3 Colector de tanque de reserva 0,04% 50,00% 50,00%
A284 Tanque de reserva polietileno tricapa 0,12% 50,00% 50,00%
A.2.8.5 Artefactos, griferia y colocacion 0,76% 15,00% 15,00% 30,00% 40,00%
A.2.8.6 Camara de inspeccion 0,05% 50,00% 50,00%
A.2.8.7 Ventilacién 0,03% 50,00% 50,00%
A.2.8.8 Enlace a conexién de cloaca 0,04% 50,00% 50,00%
A.2.8.9 Desaglie pluvial 0,05% 40,00% 40,00% 20,00%
A.2.8.10 |Calefon solar incluye soporte 0,90% 20,00% 20,00% 20,00% 35,00% 5,00%
A.2.8.11 Calefon instantaneo adaptado a sistema solar 0,24% 80,00% 20,00%
A.2.8.12 Cafieria para monitoreo agua 0,19% 80,00% 20,00%

A2a INQTAI ACIAN FI FCTRICA N AQoL




FINANCIADO POR PROGRAMA GEF

A2.91 Caifieria y cajas 0,11% 50,00% 50,00%
A.2.9.2 Cableado llaves y tomas 0,16% 50,00% 50,00%
A2.93 Tablero e interruptores 0,07% 100,00%
A29.4 Carieria para monitoreo 0,04% 50,00% 50,00%
A295 Pilastra de medicién y puesta a tierra 0,11% 50,00% 50,00%
A.2.10 INSTALACION DE GAS 0,32%
A.2.10.1 Carieria y llaves de paso interna 0,13% 50,00% 50,00%
A.2.10.2 Canieria exterior, gabinete y regulador 0,14% 50,00% 50,00%
A.2.10.3 Rejillas de aporte de aire 0,01% 100,00%
A.2.10.4 |Ventilaciones cocina y caleféon 0,03% 100,00%
A2.11 PINTURA 1,02%
A2.111 Esmalte sintético en carpinteria 0,06% 10,00% 10,00% 70,00% 10,00%
A.2.11.2 Esmalte sintético en modulos moviles 0,28% 10,00% 10,00% 70,00% 10,00%
A2.11.3 Pintura latex interior 0,28% 10,00% 10,00% 70,00% 10,00%
A211.4 Revestimiento acrilico exterior con color 0,40% 10,00% 10,00% 70,00% 10,00%
A.2.12 VARIOS 1,11%
A.2.121 Pergola metalica 0,87% 10,00% 15,00% 35,00% 35,00% 5,00%
A2122 Cocina multigas 4 hornallas - incluye colocacion 0,16% 100,00%
A.2.12.3 |Limpieza de obra 0,08% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
A3 VIVIENDA PROTOTIPO GEF MODELO 3
A3.1 TRABAJOS PRELIMINARES 0,14%
A3.11 Preparacion y replanteo 0,08% 100,00%
A3.1.2 Desmonte / retiro de suelo vegetal 0,01% 100,00%
A3.1.3 Preparacion de la subrrasante / relleno y compactacion 0,05% 100,00%
A3.2 EXCAVACIONES 0,07%
A3.21 Excavacion de platea 0,07% 50,00% 50,00%
A3.3 HORMIGONES 1,86%
A.3.3.1 Nylon de 200 mc 0,03% 20,00% 80,00%
A33.2 Platea de fundacién 1,38% 15,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00%
A3.3.2 Hormigén de vigas de fundacion VF 0,45% 15,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00%
A3.4 PANELES DE MURO 6,69%
A3.4.1 Estructura metalica (Perfileria de chapa galvanizada) 4,07% 5,00% 10,00% 40,00% 45,00%
A34.2 Placa interior y exterior (placa de roca de yeso y placa OSB) 0,68% 50,00% 50,00%
A343 Aislaciones (incluye placa de poliestireno expandido de alta de 0,72% 50,00% 50,00%
A344 Tratamiento exterior (Malla de fibra 90grs y base coat 2) 0,31% 50,00% 50,00%
A3.45 Panel de hormigén - muro trombe 0,23% 50,00% 50,00%
A.3.46 Tabique durlock - interior 0,43% 50,00% 50,00%
A347 Modulos Méviles - médulo A ( incluye flete e instalacion ) 0,26% 50,00% 50,00%
A3.5 CUBIERTA DE TECHO 2,91%
DIera Lviana: Chapa autoportamme + ponuretano ae
A351 RN . ST 2,.46% 5,00% 30,00% 35,00% 30,00%
+ chaba lisa prepintada blanca
A3.52 Estructura de techo plano / panel tipo A 0,37% 50,00% 50,00%
A353 Cielorraso superboard en alero - norte 0,08% 50,00% 50,00%
A.3.6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 1,22%
A3.6.1 Carpeta de nivelacion 0,19% 50,00% 50,00%
A.3.6.2 Vereda de acceso 0,04% 100,00%




A.3.6.3 Veredin perimetral 0,11% 50,00% 50,00%
A3.6.4 Piso ceramico en bafio y cocina 0,10% 50,00% 25,00% 25,00%
A.3.6.5 Piso ceramico en el resto de la vivienda 0,46% 50,00% 25,00% 25,00%
A.3.6.6 Revestimiento ceramico bario, cocina y lavad 0,20 x 0,20 0,23% 50,00% 25,00% 25,00%
A36.7 Zocalo ceramico 0,09% 100,00%
A3.7 CARPINTERIA 7,58%
A3.71 P10,90x2,10 de chapa / acceso 0,18% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A3.7.2 P2 0,85 x 2,40 PVC - DVH 6+9+6 0,65% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A.3.7.3 P3 0,80 x 2,10 placas interiores / marco de chapa 0,17% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A3.7.4 V cocina 1,25 x 0,50 PVC - DVH 3+9+3 0,18% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A3.7.5 P3 0,80 x2,40 PVC - DVH 6+9+6 5,52% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A3.7.6 P4 comedor 1,00 x 2,40 PVC - DVH 6+9+6 0,77% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A3.7.7 V bafio 0,80 x 0,50 de PVC - DVH 3+9+3 0,11% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A3.8 INSTALACION SANITARIA 2,72%
A.3.8.1 Base de cloacas 0,11% 25,00% 25,00% 50,00%
A.3.8.2 Agua caliente y fria 0,15% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
A.3.8.3 Colector de tanque de reserva 0,04% 50,00% 50,00%
A.3.84 Tanque de reserva polietileno tricapa 0,12% 50,00% 50,00%
A.3.8.5 Artefactos, griferia y colocacion 0,76% 15,00% 15,00% 30,00% 40,00%
A.3.8.6 Camara de inspeccion 0,05% 50,00% 50,00%
A.3.8.7 Ventilacién 0,03% 50,00% 50,00%
A.3.8.8 Enlace a conexién de cloaca 0,04% 50,00% 50,00%
A.3.8.9 Desaglie pluvial 0,05% 40,00% 40,00% 20,00%
A.3.8.10 |Calefon solar 0,90% 20,00% 20,00% 20,00% 35,00% 5,00%
A.3.8.11 Calefon instantaneo adaptado a sistema solar 0,24% 80,00% 20,00%
A.3.8.12 Regulador de caudal de agua + colocacién 0,04% 80,00% 20,00%
A.3.8.13 Carieria para monitoreo agua 0,19% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
A3.9 INSTALACION ELECTRICA 0,49%
A3.9.1 Cafieria y cajas tomas corrientes 0,11% 50,00% 50,00%
A.3.9.2 Cableado, llaves y tomas 0,16% 50,00% 50,00%
A.3.9.3 Tablero e interruptores 0,07% 100,00%
A.3.9.4 Carieria para monitoreo 0,04% 50,00% 50,00%
A3.95 Pilastra de medicion y puesta a tierra 0,11% 50,00% 50,00%
A.3.10 INSTALACION DE GAS 0,32%
A.3.10.1 Carieria y llaves de paso interna 0,13% 50,00% 50,00%
A.3.10.2 Canieria exterior, gabinete y regulador 0,14% 50,00% 50,00%
A.3.10.3 Rejillas de aporte de aire 0,01% 100,00%
A.3.10.4 Ventilaciones cocina y calefén 0,03% 100,00%
A3.11 PINTURA 1,16%
A.3.111 Esmalte sintético en carpinteria 0,07% 10,00% 10,00% 70,00% 10,00%
A.3.11.2  |Esmalte sintético en médulos méviles 0,28% 10,00% 10,00% 70,00% 10,00%
A.3.11.3 Pintura latex interior 0,41% 10,00% 10,00% 70,00% 10,00%
A.3.11.4  |Revestimiento acrilico exterior con color 0,40% 10,00% 10,00% 70,00% 10,00%
A.3.12 VARIOS 1,69%
A.3.121 Cocina multigas 4 hornallas - incluye colocacién 0,16% 100,00%
A3.12.2 Estufa tirobalanceado 5000 kcal/h - incluye colocacién 0,17% 100,00%
A.3.12.3  |Aire acondicionado inverter F/C 2800 frigorias - incluye colocaq 0,41% 100,00%
A.3.124  |Pergola metalica 0,87% 10,00% 15,00% 35,00% 35,00% 5,00%
A.3.12.5 |Limpieza de obra 0,08% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
A4 VIVIENDA PROTOTIPO GEF MODELO 4




A41 TRABAJOS PRELIMINARES 0,14%
A4.11 Preparacion y replanteo 0,08% 100,00%
A4.1.2 Desmonte / retiro de suelo vegetal 0,01% 100,00%
A413 Preparacion de la subrrasante / relleno y compactacion 0,05% 100,00%

A4.2 EXCAVACIONES 0,07%
A4.21 Excavacion de platea 0,07% 50,00% 50,00%

A43 HORMIGONES 1,41%
A4.3.1 Nylon de 200 mc 0,03% 20,00% 80,00%
A432 Platea de fundacién 1,38% 15,00% 20,00% 20,00% 25,00% 20,00%

A4d.4 PANELES DE MURO 6,78%
A4.41 Estructura metalica (Perfileria de chapa galvanizada) 4,04% 5,00% 10,00% 40,00% 45,00%
A4.42 Placa interior y exterior (placa de roca de yeso y placa OSB) 0,67% 50,00% 50,00%
A443 Aislaciones (incluye placa de poliestireno expandido de alta de 0,84% 50,00% 50,00%
A444 Tratamiento exterior (Malla de fibra 90grs y base coat 2) 0,31% 50,00% 50,00%
A4.45 Panel de hormigén - muro trombre 0,23% 50,00% 50,00%
A4.46 Tabique durlock - interior 0,43% 50,00% 50,00%
A447 Modulos Méviles - médulo A (incluye flete e instalacion ) 0,26% 50,00% 50,00%

A45 CUBIERTA DE TECHO 2,91%

DIera Cviana. Cnapa autoporante + ponuretanc ae
A451 [LETELVENS. : oumm 2,46% 5,00% 30,00% 35,00% 30,00%
+ chana inferior lisa nrenintada blanca

A452 Estructura de techo plano / cocina y bafio 0,37% 50,00% 50,00%
A4.53 Cielorraso superboard en alero - norte 0,08% 50,00% 50,00%

A.4.6 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 1,02%
A4.6.1 Vereda de acceso 0,03% 100,00%
A46.2 Veredin perimetral 0,11% 50,00% 50,00%
A4.6.3 Piso ceramico en bafio y cocina 0,10% 50,00% 25,00% 25,00%
A46.4 Piso ceramico en el resto de la vivienda 0,46% 50,00% 25,00% 25,00%
A.4.6.5 Revestimiento ceramico bafio, cocina y lavad 0,20 x 0,20 0,23% 50,00% 25,00% 25,00%
A4.6.6 Zdcalo ceramico 0,09% 100,00%

AA47 CARPINTERIA 7,94%
A4.71 P1 0,90 x 2,10 de chapa / acceso 0,18% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A4T72 P2 0,85 x 2,40 PVC - DVH 6+9+6 0,65% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A4.73 P5 0,80 x 2,10 placas interiores / marco de chapa 0,17% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A4T74 V1 cocina 1,25 x 0,50 PVC - DVH 3+9+3 0,27% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A475 P2 0,80x2,40 PVC - DVH 6+9+6 5,52% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A476 P4 comedor 1,20 x 2,40 PVC - DVH 6+9+6 0,92% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%
A4TT V2 bafio 0,80x0,50 de PVC - DVH 3+9+3 0,23% 30,00% 30,00% 25,00% 10,00% 5,00%

A48 INSTALACION SANITARIA 2,72%
A.4.8.1 Base de cloacas 0,11% 25,00% 25,00% 50,00%
A4.8.2 Agua caliente y fria 0,15% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
A4.8.3 Colector de tanque de reserva 0,04% 50,00% 50,00%
A4.84 Tanque de reserva polietileno tricapa 0,12% 50,00% 50,00%
A4.85 Artefactos, griferia y colocacion 0,76% 15,00% 15,00% 30,00% 40,00%
A.4.8.6 Céamara de inspeccion 0,05% 50,00% 50,00%
A487 Ventilacion 0,03% 50,00% 50,00%
A.4.88 Enlace a conexion de cloaca 0,04% 50,00% 50,00%
A4.8.9 Desagiie pluvial 0,05% 40,00% 40,00% 20,00%
A.4.8.10 Calefon solar incluye soporte 0,90% 20,00% 20,00% 20,00% 35,00% 5,00%
A4.8.11 Calefon instantaneo adaptado a sistema solar 0,24% 80,00% 20,00%




A4.8.12 Regulador de caudal de agua + colocacién 0,04% 80,00% 20,00%
A.4.8.13 Cafieria de monitoreo agua 0,19% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

A4.9 INSTALACION ELECTRICA 0,49%

A.4.9.1 Carieria y cajas 0,11% 50,00% 50,00%

A4.9.2 Cableado llaves y tomas 0,16% 50,00% 50,00%

A493 Tablero e interruptores 0,07% 100,00%

A49.4 Cafieria de monitoreo 0,04% 50,00% 50,00%

A4.95 Pilastra de medicion y puesta a tierra 0,11% 50,00% 50,00%

A.4.10 INSTALACION DE GAS 0,32%
A.4.10.1 Cafieria y llaves de paso interna 0,13% 50,00% 50,00%
A.4.10.2 Cafieria exterior, gabinete y regulador 0,14% 50,00% 50,00%
A.4.10.3 Rejillas de aporte de aire 0,01% 100,00%
A.4.10.4  |Ventilaciones cocina y calefon 0,03% 100,00%
A4.11 PINTURA 1,02%
A4.111 Esmalte sintético en carpinteria 0,06% 10,00% 10,00% 70,00% 10,00%
A4.11.2 Esmalte sintético en moédulos moéviles 0,28% 10,00% 10,00% 70,00% 10,00%
A4.11.3 Pintura latex interior 0,28% 10,00% 10,00% 70,00% 10,00%
A4.11.4 Revestimiento acrilico exterior con color 0,40% 10,00% 10,00% 70,00% 10,00%
A.4.12 VARIOS 3,70%
A4.121 Sistema fotovoltaico ( panel solar ) 2,00% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
A4.122 Cocina multigas 4 hornallas - incluye colocacion 0,16% 100,00%
A4.123 Estufa tirobalanceado 5000 kcal/h - incluye colocacién 0,17% 100,00%
A412.4 |/We aCONAICIoNAdo MVETer F7C 280U mgoras = netye 0,41% 100,00%

colocacion
A4.125 Pergola metalica 0,87% 10,00% 15,00% 35,00% 35,00% 5,00%
A.4.12.6 |Limpieza de obra 0,08% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%
A.9 RED DE GAS 0,77%

A9.1 Excavacion de zanja cafieria @ 50mm 0,09% 100,00%

A9.2 Excavacion de zanja cafieria @ 63mm 0,04% 100,00%

A93 Excavacion de zanja cafieria @ 90mm 0,03% 100,00%

A.9.4 Relleno de 1 Etapa 0,04% 50,00% 50,00%

A9.5 Relleno de 2 Etapa 0,10% 50,00% 50,00%

A.9.6 Retiro de material sobrante 0,01% 50,00% 50,00%

TSToN de canerias Poletiel

A97 PTOVISION T feTenc DN 50 mm Mciuye prueba ae 0.14% 50,00% 50,00%

A9.8 6 E‘!.fézz STIas PoTetienc DN 63 Cluye prueba ae 0,07% 50,00% 50,00%

299 hr VISTON T fetenc DN YU mm Mciuye prueba ae 0.06% 50,00% 50,00%

ermeticidad
A.9.10 Servicios domiciliarios 0,18% 50,00% 50,00%
TOTAL 100,00%
1,65% 2,80% 3,18% 8,54% 10,00% 18,51% 21,92% 14,75% 12,44% 6,22%
Z Rubro Parcial/ mes %
1,65% 4,45% 7,63% 16,16% 26,16% 44,67% 66,59% 81,34% 93,78% 100,00%

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPATAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

Mendoza, Octubre de 2021
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MENDOZA
¥ GOBIERNO

OBRA : URBANIZACION - B° AGUARIBAY (MZNA G) - DPTO. JUNIN - 16 VIVIENDAS GEF

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial AGOSTO DE 2021

N° Caodigo I TEMS UN, | Cant. Precio TOTAL %
Unitario
1
1.1 1425 |Apertura de cunetas: excavacion perfilado en tierra Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.2 1421 |Perfilado , compactado y enripiado de callles Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.3 1437 |Ejecucion de veredas (a=1,50mts) Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.4 1441 |Ejecucién de banquinas Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.5 1440 |Ejecucion de cordones Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.6 1438 |Ejecucion de esquinas de H® ¢/ rampas de acceso para minusvalidos Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.7 1451 |Alcantarillas Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.8 1452 |Rejas para alcantarillas (1,20 x 70) Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.9 1470 |Arbolado urbano Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.10 S/C |Nicho contenedores de arboles de H° A° Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.11 | 1445 [Ejecucion puentes peatonales sobre cunetas Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

PRECIO TOTAL URBANIZACION

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. AGOSTO DE 2021



LY MENDOZA
s €Y GOBIERNO

| OBRA: RED DE AGUA - B° AGUARIBAY (MZNA G) - DPTO. JUNIN - 16 VIVIENDAS GEF |
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial AGOSTO DE 2021
N°  |cédigo ITEMS lun, | cant. Precio TOTAL %
Unitario
1
1.1 s/lc  |Excavacion de zanja Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.2 s/c  |Relleno de 1 Etapa Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.3 s/c  |Relleno de 2 Etapa Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.4 s/c  |Retiro de material sobrante Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.5 s/c  |Provision de caferias PVC K10 dn 90 mm Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.6 s/lc  |Colocacién de cafierias PVC K10 dn 90 mm Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.7 s/c  |Malla detectora Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.8 s/c  |Provisién y colocacion de valvulas esclusas bridadas HD (incluye camara) Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.9 s/lc  |Provisién y colocacion de hidrantes HD (incluye camara) Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.10 s/c  |Provision y ejecucion de nudos Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.1 s/c  |Conexién domiciliaria de agua polietileno K10 DN 13 mm (incluye kit de medicion) Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.12 s/lc  |Rotura y reparacion de pavimento Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

PRECIO TOTAL RED DE AGUA

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. AGOSTO DE 2021



IPV

Instituto Provincial
de la Vivienda

MENDOZA
¥ GOBIERNO

OBRA : RED DE CLOACAS - B° AGUARIBAY (MZNA G) - DPTO. JUNIN - 16 VIVIENDAS GEF

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial AGOSTO DE 2021

N° Caodigo I TEMS Cant. Precio TOTAL %
Unitario
1
1.1 s/lc  |Excavacion de zanja Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.2 s/c  |Relleno de 1 Etapa Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.3 s/c  |Relleno de 2 Etapa Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.4 s/c  |Retiro de material sobrante Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.5 s/c  |Provision de caferias PVC cloacal DN 160 mm Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.6 s/c  |Colocacién de cafierias PVC cloacal DN 160 mm Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.7 s/c  |Malla detectora Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.8 s/c  |Bocas de registro (incluye cdmara, losa, marco y tapa de HD) prof <2 m Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.9 s/c  |Bocas de registro (incluye camara, losa, marco y tapa de HD) prof > 2 m Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.10 s/c  |Conexion domiciliaria de cloacas PVC DN 110 mm Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.1 s/c  |Rotura y reparacion de pavimentos Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

PRECIO TOTAL RED DE CLOACAS

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. AGOSTO DE 2021



1PV (©)) MENDOZA
s €Y GOBIERNO

| OBRA: RED DE GAS - B° AGUARIBAY (MZNA G) - DPTO. JUNIN - 16 VIVIENDAS GEF |
PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial AGOSTO DE 2021
N°  |cédigo ITEMS lun, | cant. Precio TOTAL %
Unitario
1

1.1 s/c  |Excavacion de zanja cafieria @ 50mm ml 177.32| $ 64833 | $ 114,964.15 12.09%
1.1 s/lc  |Excavacion de zanja cafieria @ 63mm mil 68.97| $ 648.33 | $ 44,712.25 4.70%
1.1 s/c  |Excavacion de zanja cafieria @ 90mm ml 4579 $ 864.43 | $ 39,584.99 4.16%
1.2 s/c  |Relleno de 1 Etapa ml 292.08( $ 15732 $ 45,950.98 4.83%
1.3 s/c  |Relleno de 2 Etapa ml 292.08| $ 41622 ( $ 121,569.46 12.78%
1.4 s/lc  |Retiro de material sobrante ml 292.08( $ 50.40 | $ 14,719.55 1.55%
1.5 s/lc  |Provisién de cafierias Polietileno DN 50 mm incluye prueba de hermeticidad mi 177.32| $ 1,001.17 | $ 177,531.77 18.66%
1.6 s/c  |Provision de cafierias Polietileno DN 63 mm incluye prueba de hermeticidad ml 68.97| $ 1,258.61 | $ 86,800.56 9.13%
1.6 s/lc  |Provisién de cafierias Polietileno DN 90 mm incluye prueba de hermeticidad mi 4579] $ 1,724.02 | $ 78,948.12 8.30%
1.13 s/c  |Servicios domiciliarios Un 16.00( $ 1414815 | $ 226,370.44 23.80%

PRECIO TOTAL RED DE GAS $ 951,152.28 100.00%

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS.-
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. AGOSTO DE 2021



IPV

Instituto Provincial
de la Vivienda

MENDOZA

¥ GOBIERNO

OBRA : RED ELECTRICA - B° AGUARIBAY (MZNA G) - DPTO. JUNIN - 16 VIVIENDAS GEF

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial AGOSTO DE 2021
N°  |cédigo ITEMS lun, | cant. Precio TOTAL %
Unitario
1
1.1 s/c  |Replanteo Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.2 s/lc |Excavacion Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.3 s/c  |Fundacion Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.4 s/c  |Columna acero MN 590 susp. RBT= c/herr.y morset. Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.5 s/c  |Columna acero MN 590 retenc. RBT= c/herraj.+morset. Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.6 s/c  |Columna acero MN 590 reten.c/deriv.ochava RBT=c/her+mor. Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.7 s/c  [Columna hormigén 8/900 ret y ochava Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.8 s/c |Riendas RBT Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.9 s/c  |Conductores para lineas de red de B. T. 3*70+50+25AP Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.10 s/c  |Conductores para lineas de red de B. T. 3*35+50+25AP Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.1 s/c  |Luminarias RBT = 150W vapor de Na Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.12 s/lc  |Puesta a tierra en columnas Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.13 s/c  |Morseteria Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.14 s/lc |Comando AP Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio
1.15 s/c  |Conductor artefacto eléctrico AP Ejecutado y financiado por el Municipio s/Convenio

PRECIO TOTAL RED ELECTRICA BT

GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS.-

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. AGOSTO DE 2021




PROGRAMA: ARGENTINA CONSTRUYE
OBRA: BARRIO AGUARIBAY (MZNA G)
MUNICIPIO: JUNIN

PROVINCIA: MENDOZA

" IPV (@) MENDOZA
et &Y GOBIERNO

$140.000.000,00

CURVA DE INVERSIONES BARRIO AGUARIBAY (MZNA G) - JUNIN

$120.000.000,00

$100.000.000,00 |

$80.000.000,00 -

$60.000.000,00

% AVANCE FINANCIERO

$40.000.000,00 |

$122.809.614,53

$115.170.794,

$54.860.979,84

$19.852.130,

$20.000.000,00 |
$5.463.944,31
$2.023.466,62 e
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GERENCIA DE EVALUACION DE PROYECTOS
DEPATAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
Mendoza, Octubre de 2021



Seccion X. Formularios de Garantia

Se adjuntan

en esta seccion modelos aceptables de formularios para la Garantia de Mantenimiento de la
Oferta, la Garantia de Cumplimiento. Los Oferentes no deberan llenar los formularios para la
Garantia de Cumplimiento ni para la Garantia de Pago de Anticipo en esta etapa de la licitacion.
Solo el Oferente seleccionado debera proporcionar estas dos garantias.



Seccién X. Formularios de Garantia 85

Garantia de Mantenimiento de la Oferta (Garantia Bancaria)

[Si se ha solicitado, el Banco/Oferente completara este formulario de Garantia Bancaria segun las
instrucciones indicadas entre corchetes.]

[indicar el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [indicar el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No. [indique el nimero]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Oferente; en el caso de una UT, enumerar los nombres
legales completos de los socios] (en adelante denominado “el Oferente”) les ha presentado su Oferta con
fecha del [indicar la fecha de presentacion de la Oferta] (en adelante denominada “la Oferta”) para la
gjecucidn del [indique el nombre del Contrato] en virtud del Llamado a Licitacion No. [indique el nimero
del Llamado] (“el Llamado™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, una Garantia de Mantenimiento debera
respaldar dicha Oferta.

A solicitud del Oferente, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos
obligamos irrevocablemente a pagar a ustedes una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de
[indique la cifra en nimeros expresada en la moneda del pais del Contratante o su equivalente en una
moneda internacional de libre convertibilidad][indique la cifra en palabras] al recibo en nuestras oficinas
de su primera solicitud por escrito, acompafiada de una comunicacion escrita que declare que el Oferente
esta incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones de la Oferta, porque el
Oferente:

(@) haretirado su Oferta durante el periodo de validez establecido por el Oferente en el Formulario
de la Oferta; o

(b) no acepta la correccion de los errores de conformidad con las Instrucciones a los Oferentes (en
adelante “las IAO”) de los documentos de licitacion; o

(c) habiéndole notificado el Contratante de la aceptacion de su Oferta dentro del periodo de validez
de la Oferta, (i) no firma o rehusa firmar el Convenio, si asi se le solicita, o (ii) no suministra
o0 rehusa suministrar la Garantia de Cumplimiento de conformidad con las IAQ.

Esta Garantia expirara (a) si el Oferente fuera el Oferente seleccionado, cuando recibamos en nuestras
oficinas las copias del Contrato firmado por el Oferente y de la Garantia de Cumplimiento emitida a favor
de ustedes por instrucciones del Oferente, o (b) si el Oferente no fuera el Oferente seleccionado, cuando
ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) haber recibido nosotros una copia de su comunicacion
informando al Oferente que no fue seleccionado; o (ii) haber transcurrido veintiocho dias después de la
expiracion de la Oferta.
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Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta institucion en o
antes de dicha fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias contra primera
solicitud” (Uniform Rules for Demand Guarantees), Publicacidn del CCI No. 458. (ICC, por sus siglas en
inglés)

[Firma(s) del (de los) representante(s) autorizado(s)]
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Garantia de Cumplimiento (Garantia Bancaria)
(Incondicional)

[El Banco/Oferente seleccionado que presente esta Garantia deber& completar este formulario segun las
instrucciones indicadas entre corchetes, si el Contratante solicita esta clase de garantia.]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccién de la sucursal que emite la garantia]

Beneficiario: [indique el nombre y la direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA DE CUMPLIMIENTO No. [indique el nimero de la Garantia de Cumplimiento]

Se nos ha informado que [indique el nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha
celebrado el Contrato No. [indique el nimero referencial del Contrato] de fecha [indique la fecha] con su
entidad para la ejecucion de [indique el nombre del Contrato y una breve descripcién de las Obras] en
adelante “el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se requiere una Garantia de
Cumplimiento.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por este medio nos obligamos
irrevocablemente a pagar a su entidad una suma o sumas, que no exceda(n) un monto total de [indique la
cifra en nimeros] [indique la cifra en palabras],’la cual serd pagada por nosotros en los tipos y
proporciones de monedas en las cuales el Contrato ha de ser pagado, al recibo en nuestras oficinas de su
primera solicitud por escrito, acompafiada de una comunicacidon escrita que declare que el Contratista esta
incurriendo en violacion de sus obligaciones contraidas bajo las condiciones del Contrato sin que su entidad
tenga que sustentar su demanda o la suma reclamada en ese sentido.

Esta Garantia expirard no mas tarde de veintiocho dias contados a partir de la fecha de la emision del
Certificado de Posesion de las Obras, calculados sobre la base de una copia de dicho Certificado que nos
sera proporcionado, o en el [indicar el dia] dia del [indicar el mes] mes del [indicar el afio],*° lo que ocurra
primero. Consecuentemente, cualquier solicitud de pago bajo esta Garantia debera recibirse en esta
institucion en o antes de esta fecha.

Esta Garantia esta sujeta a las Reglas uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas contra
primera solicitud (Uniform Rules forDemandGuarantees), Publicacion del CCI No. 458. (ICC, por sus
siglas en inglés), excepto que el subparrafo (ii) del subarticulo 20 (a) esta aqui excluido.

[Firma(s) del (los) representante(s) autorizado(s) del banco]

9EI Garante (banco) indicara el monto que representa el porcentaje del Precio del Contrato estipulado en el Contrato y denominada en la(s)
moneda(s) del Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Contratante.

10 Indique la fecha que corresponda veintiocho dias después de la Fecha de Terminacion Prevista. El Contratante debera observar que en el caso
de prérroga del plazo de terminacion del Contrato, el Contratante necesitara solicitar una extension de esta Garantia al Garante. Dicha solicitud
deberé ser por escrito y presentada antes de la expiracion de la fecha establecida en la Garantia. Al preparar esta Garantia el Contratante podria
considerar agregar el siguiente texto al formulario, al final del penaltimo parrafo: “El Garante conviene en una sola extension de esta Garantia
por un plazo no superior a [seis meses]/[ un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del Contratante de dicha extensidn, la que sera presentada
al Garante antes de que expire la Garantia.”
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Garantia Bancaria por Pago de Anticipo
NO APLICA

[El Banco / Oferente seleccionado, que presenta esta Garantia debera completar este formulario de
acuerdo con las instrucciones indicadas entre corchetes, si en virtud del Contrato se hara un pago
anticipado]

[Indique el Nombre del Banco, y la direccion de la sucursal que emite la garantia]
Beneficiario: [Nombre y direccion del Contratante]
Fecha: [indique la fecha]

GARANTIA POR PAGO DE ANTICIPO No.: [indique el nimero]

Se nos ha informado que [nombre del Contratista] (en adelante denominado “el Contratista”) ha celebrado
con ustedes el contrato No. [numero de referencia del contrato] de fecha [indique la fecha del contrato],
para la ejecucion de [indique el nombre del contrato y una breve descripcion de las Obras] (en adelante
denominado “el Contrato™).

Asi mismo, entendemos que, de acuerdo con las condiciones del Contrato, se dara al Contratista un anticipo
contra una garantia por pago de anticipo por la suma o sumas indicada(s) a continuacion.

A solicitud del Contratista, nosotros [indique el nombre del Banco] por medio del presente instrumento nos
obligamos irrevocablemente a pagarles a ustedes una suma o sumas, que no excedan en total[indique la(s)
suma(s) en cifras y en palabras]** contra el recibo de su primera solicitud por escrito, declarando que el
Contratista esta en violacion de sus obligaciones en virtud del Contrato, porque el Contratista ha utilizado
el pago de anticipo para otros fines a los estipulados para la ejecucién de las Obras.

Como condicion para presentar cualquier reclamo y hacer efectiva esta garantia, el referido pago
mencionado arribadeber haber sido recibido por el Contratista en su cuenta nimero [indique nimero]en el
[indique el nombre y direccion del banco].

El monto maximo de esta garantia se reducira progresivamente a medida que el monto del anticipo es
reembolsado por el Contratista segin se indique en las copias de los estados de cuenta de pago periédicos
o certificados de pago que se nos presenten. Esta garantia expirard, a mas tardar, al recibo en nuestra
institucion de una copia del Certificado de Pago Interino indicando que el ochenta (80) por ciento del Precio
del Contrato ha sido certificado para pago, o en el [indique el nimero] dia del [indique el mes] de [indique
el afio]*, lo que ocurra primero. Por lo tanto, cualquier demanda de pago bajo esta garantia debera recibirse
en esta oficina en o antes de esta fecha.

Esta garantia esta sujeta a los Reglas Uniformes de la CCI relativas a las garantias pagaderas contra
primera solicitud (Uniform Rules forDemandGuarantees), ICC Publicacién No. 458.

11

Pago por Anticipo como se estipula en el Contrato o en una moneda de libre convertibilidad aceptable al Comprador.
12

El Garante debera indique una suma representativa de la suma del Pago por Adelanto, y denominada en cualquiera de las monedas del

Indicar la fecha prevista de expiracién del Plazo de Cumplimiento. EI Contratante debera advertir que en caso de una prérroga al plazo

de cumplimiento del Contrato, el Contratante tendra que solicitar al Garante una extension de esta Garantia. Al preparar esta Garantia
el Contrante pudiera considerar agregar el siguiente texto en el Formulario, al final del pentltimo parrafo: “Nosotros convenimos en
una sola extension de esta Garantia por un plazo no superior a [seis meses] [un afio], en respuesta a una solicitud por escrito del

Contratante de dicha extension, la que nos sera presentada antes de que expire la Garantia.”
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[firma(s) del o los representante (s) autorizado(s) del Banco]
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Seguros de Caucion por Garantias de Mantenimiento de Oferta y de
Cumplimiento

Los textos de estas garantias deben ajustarse a lo normado por la Superintendencia de Seguros de la Naciény a lo
estipulado en las Instrucciones a los Oferentes y en las Condiciones del Contrato.



Llamado a Licitacion

[El Llamado a Licitacion (Llamado) (véase el parrafo 2.8 de las Politicas para la Adquisicién de Obras y

Bienes financiados por el BID debera ser emitido como:

(@) unaviso en por lo menos un periddico de circulacién nacional en el pais del Prestatario o en la
gaceta oficial (si se encuentra disponible en Internet), o en un portal tnico electrénico de libre acceso
si los hubiere, en donde el Pais publique todas sus oportunidades de negocios, y

(b) un aviso en la publicacion de las Naciones Unidas denominada “Development Business online”, y
en el sitio de Internet del Banco y/o en revistas técnicas reconocidas (este tltimo sera obligatorio si
asi se estipula en el Contrato de Préstamo).

[Consultas sobre la publicacion de los avisos en el “Development Business” pueden dirigirse a:
Development Business, Telephone: 1-212-963-1516; Facsimile: 1-212-963-1381;
Internet:www.devbusiness.com ]

El Llamado debera proporcionar informacion para permitir a los posibles Oferentes decidir si participan en
el proceso licitatorio. EI Llamado también debera estipular criterios importantes de la evaluacion de las
ofertas y requisitos de calificacion (por ejemplo, experiencia minima necesaria para ejecutar obras de
similar naturaleza y tamafio a las que se solicita en el Llamado).

El Llamado no formara parte de los Documentos de Licitacion. Sin embargo, la informacién contenida en
el Llamado debera coincidir con los Documentos de Licitacion y en particular con la informacién en la
Datos de la Licitacion.


about:blank

92 Llamado a Licitacion

MODELO DE FORMULARIO PARA LLAMADO A LICITACION

Llamado a Licitacion

REPUBLICA ARGENTINA

“16 Viviendas con Eficiencia Energética y Energia Renovable
en el Departamento de Junin, Barrio AGUARIBAY
BIOCLIMATICO, Provincia de Mendoza™

[indique el nimero del préstamo]

EX2021-06544804-GDEMZA-IPV - Barrio Aguaribay Bioclimético.

1. Este Ilamado a licitacion se emite como resultado del Aviso General de Adquisiciones que para
este Proyecto fuese publicado en el Development Business, edicion No. [indique el nimero]de [indique la
fecha]™®

2. El /Nombre del prestatario] [indique: “ha recibido” o “ha solicitado” o “se propone solicitar’]
un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo Para financiar parcialmente el costo del [indique el
nombre del proyecto], y se propone utilizar parte de los fondos de este préstamo para efectuar los pagos
bajo el Contrato [indique el nombre y nimero del Contrato]*,

3. El [indique el nombre del Contratante]invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas selladas
para [descripcion de las Obras que se han de adquirir].”El plazo de entrega / construccion es[indique el
numero de dias /meses / afios o las fechas].

4. La licitacion se efectuard conforme a los procedimientos de Licitacion Publica Nacional (LPN)
establecidos en la publicacion del Banco Interamericano de Desarrollo titulada Politicas para la
Adquisicion de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y esté abierta
a todos los Oferentes de paises elegibles, segtn se definen en los Documentos de Licitacion®®.

5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podran obtener informacién adicional de: [indicar el
nombre completo legal del Contratante; indicar el nombrey correo electrénico del oficial a cargo]y revisar

13Dja, mes, afio, por ejemplo, 31 de enero de 1996.

14 [indique si corresponde: “Este contrato serd financiado juntamente con [indique el nombre de la agencia
cofinanciadora]. La licitacion sera regida por las politicas y procedimientos de elegibilidad del Banco
Interamericano de Desarrollo. ”

15Proporcionar una descripcion breve de los tipos de Bienes u Obras, incluyendo cantidades, ubicacion del
Proyecto, y otra informacion necesaria para permitir a los posibles Oferentes decidir si responden o no a la
invitacion. Los Documentos de Licitacion pudiera requerir a los Oferentes experiencia o competencias
especificas; tales requisitos también deberan ser incluidos en este parrafo.

16 0casionalmente, los contratos pueden ser financiados de fondos especiales que restringen ain mas la elegibilidad
a un grupo particular de paises miembros. Cuando este sea el caso, se deberd mencionar en este parrafo.
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los documentos de licitacion en la direccion indicada al final de este Llamado [indicar la direccion al final
de esta Invitacion] de [indicar las horas de oficina]®’

6. Los requisitos de calificacion incluyen [indicar una lista de requisitos clavetécnicos, financieros,
legales y otros]. No se otorgara un Margen de Preferencia a contratistas nacionales.

7. Los Oferentes interesados podran adquirir un juego completo de los Documentos de Licitacion en
espafiol, mediante(Indicar la direccion o el medio para obtener el documento).El documento seré enviado
/ estara disponible por [indique la forma en que el documento serd puesto a disposicion de los
interesados]*®. [Todos los interesados en participar del proceso, conocer las bases o hacer consultas
deberan comunicar, al momento de obtener el pliego, una direccion de correo electrénico de tipo genérico
donde le seran comunicadas/notificadas todas las novedades.]*

8. Las ofertas deberan hacerse llegar a la direccion indicada abajo [indiquela direccional final de esta
Invitacion]a més tardar a las [indicar hora y fecha]. Ofertas electronicas /indicar “seran” o “no seran’]
permitidas. Las ofertas que se reciban fuera del plazo seran rechazadas. Las ofertas se abriran fisicamente
[indique “y electronicamente’ si se permitieron Ofertas electronicas] en presencia de los representantes
de los Oferentes que deseen asistir en persona o en-linea, en la direccion indicada al final de este Llamado
[indiquela direccional final deeste Llamado], a las [indique la hora y la fecha].

9. Todas las ofertas [indique “deberdn” o no deberan’]estar acompafadas de una [ “Garantia de
Mantenimiento de la Oferta” o “Declaracion de Mantenimiento de la Oferta”, segun corresponda y si es
requerido] porel monto de [indicar la cantidad en moneda nacional o el equivalente en una moneda de
libre convertibilidad, o el porcentaje minimo del precio de la oferta en caso de la Garantia de
Mantenimiento de la Oferta]®.

10. La(s) direccion(es) referida(s) arriba es (son): [indique las direcciones incluyendo el nombre de la
Agencia Ejecutora, la oficina designada (nimero de oficina), nombre del oficial encargado, nombre de la
calle, ciudad (cddigo postal), pais; indique la direccion de correo electronico si se permiten ofertas
electrénicas; indique diferentes direcciones si las direcciones para la compra de los documentos, la
presentacion de las ofertas y la apertura de las ofertas son distintas]*

Ypor ejemplo, 09:00 a.m. a 5:00 p.m.

18E| procedimiento de envio es generalmente por correo aéreo para el exterior y correo normal o por mensajero para
entrega local, o por medios electrénicos si se permiten ofertas electronicas. Cuando la urgencia y la seguridad lo
exigen, los envios al exterior deberan ser por servicio de mensajeria especial.

19 Este texto es optativo para Ejecutores que hayan habilitado la opcidn de descargar el pliego Online.

20 El monto de la Garantia de Sostenimiento de la Oferta debera ser establecido como una cantidad fija 0 como un
porcentaje minimo del precio de la oferta. De no requerirse una Garantia de Sostenimiento o Declaracion de Garantia
de la Oferta (el caso frecuente en contratos de suministros), el parrafo también debera indicarlo.

10 a oficina para la Apertura de las Ofertas no es necesariamente la misma que la oficina de inspeccion o emisién de
los documentos o para la presentacion de las Ofertas. Si estas oficinas difieren, cada direccion debera aparecer al
final del parrafo 10 y debera ser enumeradas: por ejemplo, (1), (2), (3). Por lo tanto, el texto en el parrafo se referira
a la direccién (1), (2), etc. Sélo se puede indicar una oficina, y su direccidn, para la presentacion de ofertas, la cual
deberé estar ubicada lo mas cerca posible del lugar donde se abriran las ofertas, con el fin de reducir el tiempo entre
la Presentacion de las Ofertas y el Acto de Apertura de las Ofertas.
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