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GUAYMALLEN

EXPTE. 50/G/2021 - LIC. N° 01/2021 (HABITAT)

CIRCULAR N° 4 (CON CONSULTA)

Por medio de la presente, se informa a los oferentes, las consultas realizadas por las empresas
interesadas en la licitacion, las mismas son:

“Respecto a las redes de gas que debemos ejecutar tanto en el Lote | como en el I, no hay
coincidencia entre los planos de anteproyecto y la nota de disponibilidad de Ecogas la cual se
encuentra vencida. Qué documentacién debemos respetar a la hora de cotizar las redes de gas
natural? Por otro lado, del B° 11 de Septiembre no tenemos nota de disponibildad ni factibilidad de
Ecogas con lo cual no sabemos qué requisitos adicionales nos puede solicitar la empresa operardora
de red para proveer de gas a esta parte del barrio”.

Respuesta

La disponibilidad se encuentra vencida dado que ECOGAS, la da por un tiempo determinado
(180) dias, transcurrido dicho tiempo habrad que actualizar y/o renovar nuevamente el
pedido.
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LOTE |

En el P.E.T.P. hay que incluir al B2 Progreso, lo presentado en la documentacién técnica es
de caracter de Anteproyecto.

El B2 Progreso cuenta con disponibilidad vencida, hay que actualizarla tiene anteproyecto.

LOTEII

En calle Congreso costado Sur y B2 Santa Marta cuenta con disponibilidad vencida, hay que
actualizar tiene anteproyecto.

En el B2 11 de Septiembre en el sector donde se a previsto la red de gas (calle lll) se hicieron
las gestiones ante ECOGAS, como no teniamos planos de mensura, el tramite no se termind,
por lo que no se obtuvo la disponibilidad correspondiente de ese sector.

Los planos de las redes adjuntos al presente pliego tienen el cardcter de anteproyecto.

Es responsabilidad de la Contratista la elaboracién de los proyectos ejecutivos y su
correspondiente aprobacion en tiempo y forma ante las prestatarias, debiendo ajustarse

el proyecto definitivo a las exigencias de las mismas.

Atentamente.

Mendoza, 06 de Mayo de 2021
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