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    CAPÍTULO 1: OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACIÓN 

 Artículo 1º: Pliego 
 El  presente  Pliego  fija  las  condiciones  generales  y  establece  los  derechos  y  obligaciones  legales  y 
 técnicas  que  de  acuerdo  a  la  Ley  Nº  4.416  de  Obras  Públicas  y  Decreto  Reglamentario  Nº  313/81 
 y  demás  normas  reglamentarias  vigentes,  entre  el  INSTITUTO  PROVINCIAL  DE  LA  VIVIENDA  , 
 en  adelante  LA  ADMINISTRACIÓN  y  la  correspondiente  persona  humana  o  jurídica  que  resultare 
 en  adelante  LA  CONTRATISTA  ,  con  motivo  de  la  licitación,  adjudicación  y  contratación  para  la 
 ejecución  completa  de  la  presente  obra,  incluyendo  la  provisión  total  de  materiales,  herramientas, 
 maquinarias, mano de obra, trámites y conducción empresaria y técnica. 
 La  Obra  consistirá  en  la  ejecución  de  obras  de  “Obras  de  Integración  Socio  Socio  Urbana:  Nexo  de 
 agua  y  Pluvial,  Red  de  agua,  Red  de  Electricidad,  Red  de  gas,  Conexiones  domiciliarias  e 
 intradomiciliarias,  Pozos  Absorbentes,  Sistema  de  Desagües  Pluviales,  Red  Peatonal,  Red  Vial, 
 Equipamiento  Urbano:  arbolado,  contenedores  domiciliarios,  señalética  urbana,  parada  de 
 colectivos,  y  plaza”,  en  el  B°  CARBOMETAL,  Malargüe,  Mendoza,  en  el  marco  del  Programa 
 “Argentina Unida por la Integración de Barrios Populares”  . 

 Artículo 2º: Denominación de personas y organismos 
 Las  denominaciones  de  personas  y  organismos  contenidas  en  el  presente  pliego  y  en  la 
 documentación de obra en general, se entenderán de la siguiente forma: 

 �  Administración o comitente:  El Instituto Provincial  de la Vivienda. 
 �  Proponente  u  Oferente:  Toda  persona  humana  o  jurídica,  que  formule  oferta  ante  un  llamado  a 
 licitación, efectuado por la Administración, a los efectos previstos en la legislación vigente; 
 �  Adjudicatario:  El  proponente  a  quien  se  le  acepta  la  oferta  y  se  le  notifica  de  ello 
 fehacientemente; 
 �  Contratista:  La adjudicataria que haya suscrito  el contrato respectivo. 
 �  Dirección  Técnica  de  Obra  e  Inspección  de  Obra:  La  Administración  ejercerá  la  dirección 
 técnica  de  la  obra  y  su  inspección  según  lo  establecido  en  el  Artículo  39º  de  la  Ley  Nº  4416  de 
 Obras  Públicas.  El  profesional  designado/a  como  Director  e  Inspector  de  Obra,  por  el  Instituto 
 Provincial  de  la  Vivienda  tiene  a  su  cargo  el  control  y  vigilancia  del  cumplimiento  del  contrato  y  la 
 verificación  y  medición  del  avance  de  los  trabajos  de  acuerdo  a  plan  de  obra  y  la  responsabilidad 
 civil; 
 �  Representante  Técnico/a:  El/la  profesional  representante  de  la  Contratista,  debidamente 
 designado/a  por  la  misma,  habilitado  por  la  entidad  profesional  correspondiente  y  aceptado  por  la 
 Administración, que puede actuar también como conductor/a de obra; 
 �  Conductor/a  de  obra:  El/la  profesional  representante  de  la  contratista  en  la  obra,  que  asume  la 
 responsabilidad  de  llevar  adelante  la  organización  de  la  misma  y  el  avance  de  los  trabajos,  de 
 acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias; 
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 �  Responsable  de  Higiene  y  Seguridad:  El/la  profesional  representante  de  la  Contratista  que 
 asume  la  responsabilidad  de  confección  y  cumplimiento  de  los  planes  de  Medicina  y  de  Higiene  y 
 Seguridad del Trabajo, en calidad de auditor/a interno/a. 
 �  Subcontratista:  Toda  persona  humana  o  jurídica  contratada  por  la  contratista,  bajo  su  exclusiva 
 responsabilidad, con expresa autorización de la Administración. 
 �  Municipalidad:  Corresponde  al  Municipio  donde  se  realizará  la  obra.  Define  a  los/as 
 destinatarios/as  del  Programa,  asesora,  colabora  y  acompaña  a  la  misma.  Entrega  las  fichas  de 
 relevamiento técnico. Tiene a su cargo la temática social  ,  ejerce además el rol de policía de obra. 

 Artículo 3º: Orden de primacía de los documentos del contrato 
 En la interpretación de la documentación contractual y a los efectos indicados en el Artículo 34° de 
 la Ley Nº 4416/80 y en el Artículo 16° del Decreto Nº 313/81, primará el siguiente orden: 
 1) La Ley de Obras Públicas Nº 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios. 
 2) El Contrato. 
 3) Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere). 
 4) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos. 
 5) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 
 6) El Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 7) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 
 8) El Presupuesto. 
 9) Los Planos de detalles constructivos y carpintería. 
 10) Los planos de: arquitectura, estructura, planillas de cálculo e instalaciones domiciliarias. 
 11) Los planos de planimetrías generales. 
 12) Memoria/s descriptiva/s. 

 Artículo 4º: Sistema de contratación 
 Las  obras  se  realizarán  mediante  el  sistema  de  AJUSTE  ALZADO  de  acuerdo  al  Artículo  15°  de  la 
 Ley  Nº  4416/80  y  Artículo  6°  del  Decreto  Nº  313/81.  El  Contrato  se  celebra  de  acuerdo  a  la 
 propuesta  presentada,  entendiéndose  que  el  monto  total  de  la  obra  o  precio  global  es  inalterable. 
 El  oferente  deberá  presentar  en  forma  detallada  y  discriminada,  el  presupuesto  de  la  obra  donde 
 se  indiquen  cada  uno  de  los  ítems  que  la  integran  con  sus  respectivas  cantidades,  precios 
 unitarios,  valores  y  porcentajes  de  incidencia,  de  acuerdo  al  presupuesto  oficial  y  según  el  modelo 
 de presupuesto que se incluye en el presente Pliego como Anexo V-A. 
 En  caso  de  error  en  los  cómputos,  la  Contratista  no  tendrá  derecho  a  reclamo  alguno,  porque  se 
 entiende que al formular su propuesta ésta ha hecho las verificaciones correspondientes. 

 Artículo 5º: Consulta y adquisición de la documentación 
 La  documentación  de  la  presente  licitación  podrá  consultarse  y  adquirirse  a  través  de 
 www.ipvmendoza.gov.ar,  o  en  el  portal  de  la  Dirección  General  de  Contrataciones  Públicas  y 
 Gestión de Bienes. 
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 Artículo 6º: Requisitos exigidos a los oferentes 
 Para ser oferente en la presente licitación deberán cumplirse los siguientes requisitos: 
 1) Haber consultado/adquirido la documentación licitatoria de la obra. 
 2) Cumplimentar las presentaciones que exige el Artículo 13º. 
 3)  Acreditar  capacidad  suficiente  y  antecedentes  técnicos,  económicos  y  financieros  para  la 
 licitación motivo del presente pliego. 
   
 Artículo 7º: Incompatibilidades de los oferentes 
 No podrán ser oferentes los comprendidos en los siguientes casos: 
 1)  No  podrán  ser  consideradas  las  propuestas  de  personas  humanas  o  jurídicas,  cuando  algunos 
 de  sus  dependientes,  apoderados/as,  profesionales,  socios/as  o  miembros/as  de  sus  órganos 
 directivos  sean  funcionarios/as  o  técnicos/as  que  hayan  intervenido  en  la  preparación  de  los 
 pliegos  o  llamado  a  la  licitación  de  que  se  trate  o  que  tengan  entre  sus  funciones  la  facultad  de 
 decidir  en  cualquier  instancia  las  cuestiones  que  puedan  surgir  desde  la  presentación  de  las 
 propuestas hasta la adjudicación final. 
 2)  Lo  mismo  ocurrirá  cuando  parientes  hasta  en  segundo  grado  de  consanguinidad  o  afinidad  de 
 dichos  funcionarios/as  o  técnicos/as  sean  proponentes,  miembros/as  de  los  órganos  directivos  de 
 éstos,  desempeñen  funciones  ejecutivas  para  ellos  o  tengan  participación  en  los  resultados  de  la 
 obra  licitada.  En  los  casos  en  que  se  trate  de  obras  llamadas  a  licitación  durante  la  gestión  de  los 
 funcionarios  o  técnicos/as,  la  prohibición  se  extenderá  hasta  un  (1)  año  después  que  estos  hayan 
 cesado en su función. 
 3)  Los/as  interesados/as  que  se  hayan  presentado  en  la  licitación,  podrán  formular  oposición  a  las 
 propuestas  por  las  causales  previstas  en  este  artículo  y/o  recusar  a  los  funcionarios/as 
 intervinientes,  dentro  de  los  tres  (3)  días  del  acto  de  apertura  de  la  licitación.  Dentro  del  mismo 
 plazo,  los  funcionarios  y  técnicos  comprendidos  en  las  prohibiciones  precedentes,  deberán 
 denunciar  los  casos  de  incompatibilidad  de  que  tengan  conocimiento,  haciéndolo  constar  en  el 
 expediente. 
 4)  Tampoco  serán  consideradas  las  propuestas  de  personas  humanas  o  jurídicas  cuando  aquellos 
 que  tengan  algunas  de  las  vinculaciones  citadas  en  los  párrafos  que  anteceden  de  este  artículo 
 sean  Legisladores,  Gobernador,  Ministros  o  Subsecretarios,  respecto  del  ámbito  del  Gobierno 
 Provincial, o Concejales/as, Intendentes/as o Secretario/a. 
 5)  Análogas  incompatibilidades  regirán  entre  la  Contratista  y  el  Representante  Técnico  por  él 
 propuesto. 
 6)  Los  agentes  de  la  Administración  Pública  Nacional,  Provincial  o  Municipal  por  sí  en  forma 
 personal  o  inscriptos  como  comerciantes,  o  las  Empresas  en  las  que  los  mismos  actúen  como 
 directores o administradores. 
 7) Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitación. 
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 8)  Los  contratistas  del  Estado  Nacional,  de  cualquiera  de  las  provincias  o  municipios  que  hayan 
 cesado  como  tales  o  de  cualquier  otro  ente  estatal  por  una  causa  que  les  sea  imputable  o  que  se 
 encuentren suspendidos o inhabilitados en algún registro oficial Nacional, Provincial o Municipal. 
 9)  Las  sociedades  que  fueran  sucesoras  de  sociedades  incluidas  en  el  inciso  anterior  cuando 
 existieran  indicios  suficientes  para  presumir  que  media  en  el  caso  una  simulación  con  el  fin  de 
 eludir los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores. 
 10)  Quienes  se  encuentren  demandados  por  el  Estado  Provincial,  por  cualquiera  de  las  provincias 
 o  municipios  en  su  carácter  de  contratistas  de  obra  pública,  por  incumplimiento  grave  de  sus 
 obligaciones  contractuales  y/o  de  la  prestación  de  servicio  y  las  sociedades  que  fueran  sucesoras 
 de  éstas  cuando  existieran  indicios  suficientes  para  presumir  que  media  en  el  caso  una  simulación 
 con el fin de eludir la aplicación del presente inciso. 
 11)  Los  que  se  encuentren  en  estado  de  quiebra  hasta  cinco  (5)  años  después  de  su  rehabilitación 
 o en concurso preventivo abierto de acreedores sin acuerdo preventivo homologado judicialmente. 
 12)  Las  Empresas  Contratistas  que  no  se  encuentren  inscriptas  en  el  Registro  de  Empresas 
 Constructoras  del  Instituto  Provincial  de  la  Vivienda  de  Mendoza  (o  del  registro  que  lo  reemplace) 
 o  las  que  no  se  encuentren  inscriptas  o  no  hayan  iniciado  el  trámite  de  inscripción  al  momento  de 
 la  presentación  de  la  Oferta  en  el  Registro  de  Antecedentes  de  Obras  Públicas  de  la  Provincia  de 
 Mendoza  (RACOP),  o  que  no  hayan  actualizado  los  datos  requeridos  por  dicha  repartición  al  mes 
 anterior a la fecha de apertura de los sobres. 
 13)  Las  empresas  que  no  hayan  dado  cumplimiento  a  reclamos  realizados  por  organismos 
 estatales  por  vicios  constructivos,  o  no  hayan  cumplido  con  la  entrega  de  documentación  final  de 
 obra aprobada 
 de  obras  ejecutadas  con  anterioridad,  sea  en  obras  por  contratación  pública  o  con  financiamiento 
 de  personas  jurídicas  públicas,  dentro  del  plazo  de  garantía  establecido  en  el  art.  4o  del  Pliego  de 
 Bases  y  Condiciones  Particulares,  y  en  concordancia  con  los  artículos  1272  y  1275  del  Código 
 Civil y Comercial de la Nación. 
 14)  Los  impedimentos  indicados  en  los  puntos  anteriores  alcanzan  a  las  Empresas,  Entidades, 
 Directores  y  Socios  que  se  encuentren  comprendidos  en  ellos,  o  los  que  hayan  estado  en  algún 
 momento  durante  los  cinco  (5)  años  previos  al  acto  de  la  apertura  y  a  las  personas  que  durante 
 igual  lapso  hubieran  tenido  algunos  de  esos  desempeños  en  empresas  o  entidades  comprendidas 
 en dichos supuestos. 
 15)  Antecedentes  financieros  (créditos  disponibles,  plan  financiero,  cheques  rechazados  según 
 informe  B.C.R.A.):  la  Administración  evaluará  la  relación  entre  los  ítems  mencionados  y 
 determinará  la  situación  financiera  de  la  empresa  oferente,  de  resultar  negativa  desestimará  su 
 propuesta (Resolución I.P.V. No 1110/04 y modificatorias). 

 Artículo 8º: Estudios previos de la documentación 
 La  presentación  de  la  propuesta  implica  por  parte  del  proponente  que  ha  estudiado 
 cuidadosamente  los  pliegos,  planos  y  planillas  que  integran  la  documentación  de  la  licitación;  que 
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 ha  comprendido  sin  dudas  ni  excepciones  su  justo  significado  y  el  exacto  alcance  de  todos  sus 
 términos;  que  ha  evaluado  y  apreciado  las  condiciones  del  terreno  y  de  las  viviendas  habitadas, 
 estudio  de  suelos,  factibilidades  y  demás  situaciones  en  las  que  se  ejecutarán  los  trabajos,  como 
 asimismo  las  dificultades  que  deberá  superar;  que  ha  obtenido  la  información  necesaria  y  que  ha 
 tomado  los  recaudos  sobre  provisión  de  materiales,  mano  de  obra  y  demás  datos  y  circunstancias 
 que puedan influir en la determinación del precio de la oferta y su ejecución. 
 Estarán  obligados  a  concurrir  previo  al  Acto  de  Apertura  de  sobres,  a  las  reparticiones  pertinentes 
 (Municipio,  entes  prestadores  de  servicios  Departamento  General  de  Irrigación,  Dirección 
 Provincial  de  Vialidad,  Dirección  de  Hidráulica,  y  demás  organismos  competentes)  a  fin  de 
 requerir  reglamentaciones,  niveles,  retiros,  líneas,  etc.,  interiorizarse  de  las  reales  condiciones 
 físico  mecánicas  y  portantes  del  terreno,  a  efectos  de  adecuar  fundaciones,  pozos  absorbentes, 
 rellenos  y/o  desmontes  sobre  cotas  naturales  del  terreno,  escurrimiento  de  aguas  pluviales  y 
 desagües  domiciliarios.  Todas  las  obras  y  trabajos  emergentes  que  resulten  de  las  exigencias  de 
 las  Reparticiones  y  Organismos  intervinientes  deberán  estar  comprendidos  en  el  precio  de  la 
 oferta  de  la  Licitación,  no  reconociéndose  con  posterioridad  adicional  alguno.  Se  deberá  tener  en 
 cuenta lo indicado en el Artículo 9º de este Pliego. 

 Artículo 9º: Aclaración de oficio y evacuación de consultas 
 Cualquier  error  o  duda  que  advirtiera  un  participante  en  la  documentación  de  esta  licitación, 
 deberá  comunicarlo  por  mail  a  gmontefusque@ipvmendoza.gov.ar,  con  una  anticipación  mínima 
 de  cinco  (5)  días  hábiles  de  la  fecha  fijada  para  el  acto  licitatorio,  solicitando  taxativamente  la 
 aclaración  que  considere  necesaria.  La  Administración  también  podrá  hacer  aclaraciones  de  oficio 
 y  contestar  las  consultas  que  hagan  los  interesados  por  correo  electrónico  hasta  dos  (2)  días 
 hábiles  antes  de  la  fecha  de  la  licitación.  La/s  solicitud/des  de  aclaración  deberán  formularse  por 
 escrito  e  indicando:  el  Nº  de  Expediente  Licitatorio,  acreditando  inscripción  en  el  RACOP 
 identificando  al  oferente  que  ha  adquirido  el  Pliego,  y  sello  y  firma  del  Representante  Técnico  de  la 
 Empresa. 
 La Administración publicará la respuesta en la página oficial del Instituto. 
 Independientemente  de  esta  forma  de  notificación  por  parte  de  la  Administración,  y  previo  al  del 
 acto  de  apertura  de  sobres,  el  participante  tiene  la  obligación  de  constatar  en  la  página  web  la 
 recepción de la totalidad de Notas Aclaratorias y/o comunicados emitidos. 

 Artículo 10º: Alcance de las circulares (Notas Aclaratorias y/o Comunicados) 
 La  totalidad  de  las  notas  aclaratorias  y/o  comunicados  emitidos  en  virtud  de  lo  establecido  en  el 
 artículo  precedente,  pasarán  a  formar  parte  integrante  del  pliego  y  de  la  oferta  (según  artículo  3° 
 del  presente).  No  se  admitirán,  por  otra  vía  y  en  otro  momento,  reclamos  o  acciones  de  ningún 
 tipo,  fundadas  en  falta  o  falla  de  información.  Todas  las  “notas  aclaratorias”  y/o  “comunicados”  que 
 se emitan serán numeradas en forma correlativa y ordenadas cronológicamente. 
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 Artículo 11º: Recepción de las propuestas 
 El  acto  de  recepción,  apertura  y  lectura  de  las  propuestas  se  llevará  a  cabo  en  la  sede  de  la 
 Administración,  el  día  y  hora  fijados  en  Pliegos  y  avisos  de  licitación  publicados,  de  acuerdo  al 
 Artículo  23°  de  la  Ley  N°  4416  de  Obras  Públicas.  No  se  recibirán  propuestas  con  posterioridad  a 
 la  hora  de  apertura  establecida  en  el  acto  licitatorio.  Tampoco  se  admitirán,  durante  o  después  del 
 acto licitatorio, propuestas complementarias o de mejora de precios. 
   
 Artículo 12º: Contenido y forma de presentación de las propuestas 
 Las  propuestas  se  presentarán  en  sobre  cerrado  de  acuerdo  a  los  artículos  21°  y  22°  de  la  Ley  Nº 
 4416  y  Artículos  9°  y  10°  del  Decreto  Nº  313/81.  Están  redactadas  en  idioma  castellano,  escritas  a 
 máquina  o  mediante  impresos  generados  por  computadora,  sin  enmiendas  ni  raspaduras,  sin 
 entrelíneas  o  errores  que  no  hayan  sido  debidamente  salvados,  siendo  el  proponente  exclusivo 
 responsable de los errores que contenga la misma. 

 Artículo 13º: Sobres 
 El  proponente  deberá  presentar  la  documentación  de  la  propuesta  en  sobre  cerrado,  de  forma  que 
 no  pueda  abrirse  sin  violarse  y  que  sólo  ostente  la  individualización  de  la  licitación.  Un  (1)  sobre 
 contendrá  en  su  interior  tres  (3)  sobres:  el  Sobre  N°  1  que  contendrá  la  Documentación  LEGAL,  el 
 Sobre  N°  2:  la  Propuesta  TÉCNICA  y  el  Sobre  N°  3:  la  Propuesta  ECONÓMICA  y  otro  sobre 
 cerrado,  identificado  como  DOCUMENTACIÓN  DIGITAL,  que  contendrá  un  soporte  magnético 
 (Pen  Drive)  en  formato  PDF  con  toda  la  documentación  de  la  licitación,  según  especificaciones  de 
 presentación previstas en el Artículo 17° de este pliego. 

 13.1. Sobre N° 1: Documentación Legal 
 Se deberá presentar en sobre cerrado: 
 a) Garantía de oferta, UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial. 
 b)  Constitución  de  domicilio  especial,  según  lo  expresado  en  el  Artículo  20°.  Domicilio  del 
 Oferente,  del  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Particulares,  Área  gran  Mendoza  (Capital,  Godoy 
 Cruz, Las Heras, Guymallén, Luján de Cuyo). 
 c)  Declaración  que  para  cualquier  cuestión  administrativa  o  judicial  que  se  suscite  se  aceptará  la 
 jurisdicción  contencioso  administrativo  de  la  Provincia  de  Mendoza,  haciendo  expresa  renuncia  al 
 Fuero Federal y cualquier otro fuero que pudiera corresponder. Ver Anexo IV - A 
 d)  Declaración  que  el  proponente  conoce  el  sitio  y  las  condiciones  en  las  que  se  realizará  la  obra, 
 estudio  de  suelos  y  factibilidades  y  que  ha  tomado  conocimiento  de  la  situación  física,  topográfica 
 y geotécnica y de calidad del terreno y de las viviendas existentes habitadas Ver Anexo III. 
 e)  La  firma  del  Proponente  y  su  Representante  Técnico,  en  cada  foja  de  toda  la  documentación 
 presentada. Ésta deberá incluir las notas aclaratorias y los comunicados si los hubiere. 
 f) Presentación de la Declaración Jurada de conocimiento del Pliego Oficial (Anexo II y XIII). 
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 g)  Cuando  se  trate  de  sociedades  comerciales  con  domicilio  social  en  otra  jurisdicción  distinta  de 
 la  Provincia  de  Mendoza,  éstas  deberán  acreditar,  a  los  fines  de  formular  su  oferta,  haber  iniciado 
 el  trámite  de  inscripción  en  el  Registro  Público  de  Comercio  de  la  Provincia.  Luego,  en  caso  de 
 resultar  adjudicatarias,  deberán  completar  el  trámite  de  inscripción  de  la  sociedad  antes  de  la 
 suscripción  del  contrato;  caso  contrario,  será  anulada  la  adjudicación,  pudiendo  la  Administración 
 adjudicar  la  propuesta  que  siguiere  en  orden  de  conveniencia,  con  la  consecuente  pérdida  de  la 
 garantía  de  propuesta  para  el  rechazado  y  en  beneficio  de  la  Administración  (Artículo  30°  Ley  No 
 4416). 
 h)  En  lo  que  se  refiere  a  la  constitución  de  U.T.  (Uniones  Transitorias),  a  los  efectos  de  la 
 contratación,  éstas  deben  acompañar  en  el  sobre  N°  1  el  Contrato  de  Constitución  de  la  U.T., 
 otorgado  por  instrumento  público  o  privado,  acompañando  además  la  constancia  de  inscripción 
 correspondiente  o  acreditar  haber  iniciado  el  trámite  de  inscripción  del  contrato  al  momento  de  la 
 licitación  en  el  Registro  Público  de  Comercio,  según  Art.  1466  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la 
 Nación,  en  su  defecto  deberán  completar  el  trámite  de  inscripción  de  la  U.T.  previo  a  la  suscripción 
 del  contrato.  En  caso  de  no  cumplimentar  el  trámite  dentro  de  ese  plazo,  será  anulada  la 
 adjudicación,  pudiendo  la  Administración  adjudicar  la  propuesta  que  siguiere  en  el  orden  de 
 conveniencia,  con  la  consecuente  pérdida  de  la  garantía  de  propuesta  para  el  rechazado  y  en 
 beneficio de la Administración (Artículo 30 Ley No 4416). 
 i)  El  Contrato  de  U.T.  deberá  prever  la  responsabilidad  solidaria  de  las  Empresas  que  la 
 constituyen,  por  los  actos  y  operaciones  que  deban  desarrollar  o  ejecutar  como  así  también  por  las 
 obligaciones contraídas frente al I.P.V. 
 j)  El  Contrato  de  Constitución  de  la  U.T.,  deberá  cumplir  con  los  recaudos  exigidos  en  los  Artículos 
 1464,  1465,  y  c.c.  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación.  En  caso  de  U.T.  en  formación, 
 conjuntamente  con  la  documentación  a  incorporar  en  el  Sobre  N°  1,  deberá  acompañar  lo  exigido 
 en el inciso d) del Artículo 1464 del Código Civil y Comercial de la Nación. 
 k)  Constancia  de  Inscripción  en  el  Registro  de  Empresas  Constructoras  del  I.P.V.  con 
 documentación  actualizada.  La  misma  no  acredita  por  sí  sola,  las  capacidades  necesarias  para  la 
 ejecución de la obra, ni que cuenta con toda la documentación complementaria actualizada. 
 l)  Constancia,  en  original  o  copia  debidamente  certificada  (según  Artículo  103  -  Ley  N°8523),  de 
 que  la  Empresa  se  encuentra  al  día  en  el  pago  de  todos  sus  impuestos  provinciales,  Constancia 
 de  Inscripción  en  A.F.I.P.,  A.T.M.  y  Sistema  de  Seguridad  Social-Categoría  Empleador.  Asimismo 
 deberá adjuntar formulario A.F.I.P. 522/A de libre de deuda Previsional. 
 m)  Certificado  de  habilitación  para  participar  en  contrataciones,  con  capacidad  de  contratación 
 individual  y  anual,  emitido  por  el  Registro  de  Antecedentes  de  Constructores  de  Obras  Públicas 
 (RACOP). 
 n)  Los  proponentes  que  se  encuentren  en  concurso  preventivo  abierto  de  acreedores  con  acuerdo 
 preventivo  homologado  judicialmente,  deberán  presentar  copia  certificada  del  acuerdo 
 homologado  judicialmente;  copia  certificada  del  cronograma  de  pagos  con  detalle  de  fechas  de 
 pago,  cuotas  y  montos;  y  acreditar  fehacientemente  que  se  encuentran  al  día  con  el  pago  de  las 
 cuotas de acuerdo preventivo homologado. 
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 Deberá  ordenarse  la  documentación  con  separadores  identificados  por  las  letras  respectivas, 
 debidamente foliada. 

 13.2 Sobre N° 2: Propuesta Técnica 
 Se deberá presentar en sobre cerrado: 
 a)  Planilla  descriptiva  de  maquinaria  y  equipo  propuesto  para  la  Obra,  indicando  sus 
 características  (modelo  y  antigüedad),  estado  de  uso  y  conservación,  y  lugar  donde  se  encuentra, 
 y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no. 
 b)  Nota  de  presentación  y  designación  del  Representante  Técnico  de  la  Empresa,  que  deberá  ser 
 un  profesional  universitario/a,  con  Certificado  de  Habilitación  Profesional  emitido  por  la  Entidad 
 Profesional correspondiente. 
 c)  Los  terrenos  se  nivelarán  y/o  rellenarán,  de  resultar  necesario,  hasta  alcanzar  las  cotas  de 
 proyecto  de  niveles  de  piso  interior.  Se  deberán  respetar  los  niveles  de  la  construcción  existente  a 
 excepción  de  aquellos  que  estén  por  debajo  del  mínimo  exigido;  en  los  que  se  adoptarán  como 
 niveles  mínimos  +0,20  m  para  el  nivel  de  vereda  y  +0,40  m  para  el  nivel  de  contrapiso  terminado 
 en el interior de la vivienda, respecto a nivel ± 0.00 m de eje de calle. 
 d)  Memoria  descriptiva.  Indicando  modalidad  de  construcción,  proceso  de  ejecución,  atenuación 
 de problemas. 
 e) Cronograma de Obra (secuencias de la construcción de la obra). 
 f)  Plan  de  manejos  de  residuos  de  obra,  debiendo  indicar  el  tratamiento  de  los  residuos  durante  y 
 luego de finalizada la obra (disposición final). 
 g) Plan de Higiene y Seguridad de la Obra. 
 h)  Antecedentes  de  ejecución  de  obras:  la  Administración  analizará  los  antecedentes  de  la 
 empresa  proponente  valiéndose  de  datos  propios  y/o  ajenos  referidos  al  desempeño  de  las 
 mismas  en  otras  obras.  En  caso  de  constatarse  que  ha  tenido  incumplimiento  contractual  en 
 alguna obra se procederá a desestimar su propuesta. 
 i)  Certificado  de  inscripción  y  habilitación  de  la  Empresa  y  su  Representante  Técnico  en  el  Consejo 
 Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Geólogos de Mendoza. 

 13.3 Propuesta Económica Sobre Nº 3 
 Se deberá presentar en sobre cerrado: 
 a)  La  oferta  en  el  Formulario  Oficial  cumplimentada  en  todos  sus  requisitos,  que  forma  parte  de  la 
 presente  documentación  licitatoria  como  Anexo  I.  La  propuesta  económica  deberá  presentarse 
 conforme  al  Artículo  26º  del  Decreto  Nº  313/81  Reglamentario  de  la  Ley  Nº  4416,  en  base  a  los 
 precios vigentes al mes anterior a la apertura de los sobres. 
 b)  Presupuesto  por  rubros  de  las  obras  a  ejecutar  y  Presupuesto  Resumen,  detallados  según 
 formulario  tipo  que  forma  parte  como  Anexo  V-A  y  V-B  de  la  presente  documentación  licitatoria. 
 Deberá  respetarse  en  la  confección  del  presupuesto,  los  porcentajes  de  incidencia  de  los  ítems 
 internos del presupuesto indicados en el presupuesto oficial. 
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 En  el  Presupuesto  Resumen  se  deberá  indicar  los  porcentajes  de  incidencia  de  acuerdo  a  su 
 oferta. 
 c) Plan de Trabajos. (ver Artículo 16º de este Pliego). Ver ANEXO X-D. 
 d) Curva de Inversiones (ver Artículo 16º de este Pliego). 
 e) Curva de Avance Físico (ver Artículo 16º de este Pliego). 
 Toda  la  documentación  deberá  encontrarse  foliada  y  firmada  por  el  Oferente  y  su  Representante 
 Técnico  y  deberá  ordenarse  la  documentación  con  separadores  identificados  por  las  letras 
 respectivas, exceptuando estos últimos a presentarlos firmados. 

 13.4. Documentación Complementaria  (PRESENTADA EN  RACOP Y REGISTRO DE 
 EMPRESAS DE I.P.V.) 
 La  documentación  que  se  detalla  a  continuación  deberá  ser  entregada  junto  a  la  oferta.  Una  vez 
 enviada  y  revisada  por  el  Registro  de  Empresas  del  IPV,  éste  emitirá  la  Constancia  de  Inscripción 
 en  el  Registro  de  Empresas  Constructoras  del  I.P.V.  La  documentación  deberá  contar  con  la  firma 
 del titular de la empresa y de su Representante Técnico. 
 a)  Nómina  de  las  Obras  ejecutadas  por  la  Empresa  (sean  Públicas  o  Privadas)  en  los  últimos  siete 
 (7)  años  anteriores  a  la  fecha  de  presentación  de  propuesta,  comprensiva  de  obras  de 
 infraestructura  como  redes  de  agua,  electricidad,  urbanizaciones,  intervenciones  en  instalaciones 
 sanitarias  y  eléctricas  domiciliarias,  u  obras  similares,  que  representen  2/3  de  la  cantidad  de 
 obras  objeto  de  la  presente  licitación.  La  información  mínima  deberá  presentarse  de  acuerdo  a  la 
 planilla  adjunta  de  este  Pliego  Licitatorio,  incluyendo:  Comitente,  designación  de  la  Obra, 
 ubicación,  tipo,  obras  de  infra  y  urba  realizadas,  monto  del  contrato,  fecha  de  inicio,  plazo  de 
 ejecución  contractual,  plazo  real.  De  existir  paralización  total  de  la  obra,  indicar  fecha  de 
 paralización  y  de  reinicio.  Se  consignará  toda  obra  ejecutada  según  los  siguientes  rubros: 
 Viviendas  con  urbanización  e  infraestructura;  urbanización  e  infraestructura,  mejoramiento  de 
 viviendas,  viviendas  particulares,  bodegas,  edificios  públicos,  edificios  escolares;  hoteles,  centros 
 de  salud  y/u  hospitalario,  edificios,  construcciones  deportivas  y  salones  comunitarios. 
 Obligatoriamente  deberá  adjuntar  toda  la  documentación  probatoria  que  acredite  la  ejecución  y 
 terminación  de  las  Obras  (actas  de  recepción  definitiva  o  provisoria,  o  certificaciones  del 
 comitente). 
 b)  Números  de  inscripción  en  los  distintos  organismos  nacionales  y  provinciales  de  carácter 
 impositivo,  previsional  y  Aseguradora  de  Riesgo  de  Trabajo  (A.R.T.),  acreditando  en  cada  caso 
 encontrarse  al  día  con  los  pagos  correspondientes,  adjuntando  las  constancias  respectivas,  a 
 satisfacción de la Administración en cumplimiento de la Ley impositiva Nº 8523/13. 
 c)  Constancia  de  inscripción  vigente  en  el  Instituto  de  Estadística  y  Registro  de  la  Industria  de  la 
 Construcción (I.E.R.I.C.). 
 d)  Constancia  de  adhesión  de  la  Empresa  al  Convenio  de  Colaboración  Institucional,  emitida  por  la 
 U.O.C.R.A. 
 e)  En  caso  de  ser  el  oferente  una  persona  jurídica,  el  representante  de  la  misma  deberá  acreditar 
 su  condición  de  tal,  a  través  del  instrumento  público  o  privado  que  lo  legitime  para  obligar  a  la 
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 sociedad.  Acta  constitutiva,  Contrato  Social,  Estatutos,  Reglamentos,  Actas  de  Directorio 
 pertinentes  y  sus  modificatorios  debidamente  inscriptos,  constancias  de  inscripción  registral 
 conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente. 
 f)  Balance  General  de  los  dos  (2)  últimos  ejercicios  cerrados  a  la  fecha  de  presentación  de  la 
 propuesta,  con  firma  autógrafa  en  cada  una  de  sus  fojas  por  profesional  en  Ciencias  Económicas  y 
 los  titulares  de  la  Empresa,  debidamente  certificados  por  el  Consejo  Profesional  de  Ciencias 
 Económicas de Mendoza. 
 g)  Además  cuando  los  balances  tengan  fecha  de  cierre,  con  una  antigüedad  superior  a  los  tres  (3) 
 meses  de  la  fecha  de  presentación  de  sobres,  deberán  adjuntar  un  estado  de  activo  y  pasivo  con 
 una  antigüedad  no  mayor  de  tres  (3)  meses,  dictaminado  por  contador  y  debidamente  certificado 
 por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza. 
 h)  Memoria  e  Inventario  de  los  dos  (2)  últimos  ejercicios  cerrados  a  la  fecha  de  presentación  de  la 
 propuesta,  con  firma  autógrafa  en  cada  una  de  sus  fojas  por  profesional  en  Ciencias  Económicas  y 
 los  titulares  de  la  Empresa;  la  antigüedad  de  los  mismos  no  podrá  exceder  los  plazos  establecidos 
 en los Estatutos o en la reglamentación vigente. 
 i)  Constancia  de  líneas  de  Créditos  Bancarios  certificadas  por  la  gerencia  del  Banco  y  autorización 
 del  proponente  para  solicitar  referencias  a  los  Bancos  con  que  opere.  Si  no  opera  con  Banco 
 alguno, deberá manifestarlo por escrito. 
 j)  Declaración  Jurada  del  Oferente  respecto  a  su  situación  relativa  a  litigios  en  trámite,  concursos 
 preventivos,  quiebras,  resoluciones  de  contratos  de  Obra  Pública  (Nacionales,  Provinciales  o 
 Municipales), en los últimos tres (3) años. 
 k)  Nómina  de  las  Obras  en  ejecución  (sean  Públicas  o  Privadas),  comprensiva  de  obras  de 
 conexiones  de  agua  y  cloacas  u  obras  similares,  que  representen  2/3  de  la  cantidad  de 
 conexiones  objeto  de  la  presente  licitación,  indicando  el  estado  de  avance  a  la  fecha  de 
 presentación.  Así  también  aquellas  que  les  hayan  sido  adjudicadas  y  que  no  hubiesen  sido 
 iniciadas por la Empresa. 

 Artículo 14º: Rechazo de propuestas 
 La  propuesta  no  será  admitida  si  se  hubiere  omitido  cualquiera  de  los  siguientes  requisitos  del 
 Sobre  N°  1  (Documentación  Legal)  precedentemente  indicados  en  el  Art.  13.1  de  este  Pliego:  a), 
 b),  c),  d),  e)  y  f),  así  como  los  puntos  a),  b)  y  c)  del  Sobre  N°  3  y  por  lo  tanto  serán  devueltos  los 
 otros  sobres  que  haya  presentado  el  proponente.  Los  restantes  recaudos  a  observar  en  las 
 propuestas,  podrán  ser  cumplimentados  dentro  de  los  dos  (2)  días  hábiles  siguientes  a  la  fecha  de 
 la apertura de los sobres. 
 La  documentación  faltante  deberá  ingresar  a  través  de  la  página  web  del  I.P.V.,  mediante  nota, 
 donde  deberá  consignarse  fecha  y  hora  de  ingreso  además  de  número  de  expediente  electrónico, 
 que dio origen a la licitación, a fin de incorporar la misma en la pieza administrativa. 
 Los  requisitos  exigidos  para  el  Sobre  N°  3  (oferta  económica)  no  podrán  ser  completados 
 en plazo adicional, en cuyo caso, la oferta será rechazada. 
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 Artículo 15º: Alternativa obligatoria y/o Oferta Variante: 
 NO CORRESPONDE 
 Artículo 16º: Plan de trabajos y curva de inversiones 
 La planificación de la obra deberá realizarse del siguiente modo: 

 a) El  Plan de Trabajo: 

 •  d  eberá  adecuarse  al  itemizado  y  porcentajes  del  presupuesto  provisto  por  la  Administración 
 (según  corresponda).  El  plan  de  trabajo  deberá  indicarse  en  valores  monetarios  y  en  porcentajes 
 correspondiente  a  las  distintas  obras,  ítems  y  rubros.  Se  deberá  señalar  la  inversión  mensual  y 
 acumulada  además  de  los  porcentajes  de  avance  mensuales  y  acumulados  derivados  del  mismo, 
 conforme a modelo aprobado por Resolución IPV Nº 921/2002. 
 b)  La  Curva  de  Inversiones  en  gráfico  de  ejes  coordenados  cartesianos:  días  en  abscisas  y  la 
 inversión  en  porcentaje  y  valores  monetarios  expresados  en  pesos,  en  ordenadas.  La  curva  de 
 inversiones deberá respetar el plazo de obra. 
 c)  La  Curva  de  Avance  Físico  deberá  expresarse  en  gráfico  de  ejes  coordenados 
 cartesianos.  El  avance  se  indicará  en  el  eje  de  ordenadas  en  porcentajes  y  en  el  eje  de  abscisas  el 
 tiempo en días. 
 Deberá  respetar,  en  función  del  plazo  de  obra,  las  “Bandas  Admisibles  de  avance  físico”,  según  los 
 anexos  del  presente  Pliego.  Se  deberá  representar  las  bandas  de  máxima,  mínima  y  la  propuesta 
 para cada caso. No será aceptada cualquier otra forma de presentación de estos planes. 

 Artículo 17º: Formas de presentación 
 La presentación de la oferta será en formato papel y en formato digital. 
 1.  La  presentación  en  formato  papel,  se  realizará  en  un  (1)  solo  sobre  que  contendrá  dentro,  tres 
 (3)  sobres  identificados  como  Sobre  Nº  1;  conteniendo  la  documentación  legal,  el  Sobre  N°  2  ; 
 conteniendo  la  documentación  técnica  y  el  Sobre  N°  3  OFERTA  BASE  ,  con  la  presentación  de  la 
 propuesta económica. 
 Todos  se  presentarán  cerrados  y  solo  con  las  inscripciones  en  el  exterior  que  identifique  el  nombre 
 de la licitación (obra), el número de expediente licitatorio y el número de sobre. 
 La  totalidad  de  la  documentación  complementaria  a  presentar  en  el  Sobre  N°  1  deberá  estar 
 individualizada  por  separadores  según  el  orden  descrito  en  el  artículo  13.1,  la  presentación  de  la 
 documentación  del  Sobre  N°  2  deberá  estar  individualizada  por  separadores  según  el  orden 
 descrito  en  el  artículo  13.2  y  la  presentación  de  la  documentación  del  Sobre  N°  3  deberá  estar 
 individualizada  por  separadores  según  el  orden  descrito  en  el  artículo  13.3,  toda  la  documentación 
 debidamente  abrochada  y  foliada  en  forma  correlativa.  Cualquier  presentación  en  condiciones 
 distintas  a  las  descritas  eximirá  a  la  Administración  de  toda  responsabilidad  por  posibles  extravíos 
 o falta de documentos a presentar. 
 LA  TOTALIDAD  DE  LAS  FOJAS  QUE  COMPONEN  LA  DOCUMENTACIÓN  DEL  SOBRE  N°  1, 
 SOBRE  Nº  2  y  SOBRE  Nº  3  ESTARÁN  RUBRICADAS  POR  EL  PROPONENTE  Y  SU 
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 REPRESENTANTE TÉCNICO. 
 Se  considerarán,  a  los  efectos  de  contar  con  la  firma  del  proponente,  las  fojas  útiles  que 
 incorporen  documentación  legal,  técnica  o  económico-financiera,  no  considerándose  requisito  la 
 firma de los separadores de la documentación. 
 Se  admitirá  completar  las  firmas  faltantes  en  la  documentación  presentada  en  los  sobres  por  parte 
 del  proponente  y  su  representante  técnico  (previa  acreditación  de  identidad),  contando  para  ello 
 con  un  plazo  adicional  a  otorgar  por  la  Comisión  de  Evaluación  de  Ofertas,  mediante  Cédula  de 
 Notificación al domicilio especial declarado en su oferta. 
 2.  La  presentación  en  formato  digital,  se  deberá  realizar  en  un  soporte  magnético  (Pen  Drive)  en 
 formato  PDF,  en  un  solo  archivo  por  sobre  presentado,  debiendo  identificar  en  el  nombre  del 
 archivo  el  número  de  expediente  electrónico  licitatorio  y  el  número  de  sobre  al  que  corresponde  la 
 documentación. 
 La  omisión  de  la  presentación  de  la  documentación  en  formato  digital  será  causal  de 
 rechazo de la oferta. 
 La  documentación  presentada  en  forma  digital  deberá  corresponder  en  su  totalidad  con  la 
 documentación  presentada  en  formato  papel.  Todas  las  páginas  escaneadas  estarán  rubricadas 
 por  el  proponente  y  su  representante  técnico.  En  caso  de  no  corresponder  la  documentación 
 presentada  en  formato  papel  con  la  documentación  en  formato  digital,  la  comisión  evaluadora 
 podrá desestimar la oferta presentada de conformidad a los lineamientos del artículo 14°. 
 La  documentación  digital,  se  presentará  en  un  sobre  cerrado,  identificado  como 
 DOCUMENTACIÓN  DIGITAL,  incluyendo  una  declaración  jurada,  donde  se  indique  el  nombre  de 
 cada  archivo  adjunto,  con  su  correspondiente  tamaño  y  fecha.  La  administración  incorporará  esta 
 documentación al expediente electrónico de la correspondiente licitación. 

 Artículo 18º: Acto de apertura de propuestas 
 La  apertura  de  propuestas  se  hará  en  sede,  fecha  y  hora  estipuladas  en  pliegos  y  avisos  de 
 licitación  publicados,  a  cargo  de  la  Administración,  adoptándose  el  sistema  de  apertura 
 simultánea de sobres  . 

 18.1. Apertura de Sobres 
 Se  procederá  primero  con  la  apertura  del  Sobre  Nº  1  de  cada  proponente,  verificando  que  la 
 documentación  presentada  se  ajusta  a  las  disposiciones  establecidas  en  este  Pliego,  declarando 
 no  admisibles  a  aquellas  que  contravinieren  u  omitieren  lo  reglado  por  artículo  14º  de  éste.  Luego 
 se  procederá  a  la  apertura  del  Sobre  Nº  2  que  contiene  la  documentación  técnica.  Verificada  dicha 
 documentación  se  procederá  a  la  apertura  del  Sobre  Nº  3  .  De  todo  lo  que  se  actúe  se  dejará 
 constancia  en  acta,  la  que  será  firmada  por  el  funcionario/a  que  presida  el  acto,  autoridades  que 
 asistan  y  personas  autorizadas  conforme  al  Artículo  18.2.  Todos  los  presentes  tendrán  derecho  a 
 asentar en el acta las  observaciones que a su criterio fueren procedentes. 
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 18.2. Modalidad del Acto 
 Dado  el  momento  de  pandemia  o  post  pandemia  que  afecta  la  realización  de  actos  públicos  en 
 recintos  cerrados,  se  comunica  que  en  el  acto  de  apertura  de  los  sobres  se  admitirá  la  presencia 
 de  una  sola  persona  por  oferente,  entidad  o  municipio  que  quiera  participar  del  acto,  quedando 
 limitada  la  cantidad  de  personas  a  la  capacidad  del  espacio  físico  disponible  para  realizar  dicho 
 evento. 

 18.3. Análisis de las Propuestas - Precalificación 
 Completado  este  acto  y  luego  de  pasados  los  dos  (2)  días  hábiles  siguientes  en  que  los 
 proponentes  pueden  consultar  y  completar  la  documentación  presentada  en  el  Acto  de  Apertura, 
 las actuaciones serán consideradas "reservadas". 
 La  comisión  designada  para  la  evaluación  y  precalificación  deberá  realizar  el  análisis  de  las  ofertas 
 teniendo  en  cuenta  la  documentación  presentada  en  el  acto  de  apertura,  además  de  la 
 documentación  que  puede  ser  agregada  en  el  término  legal  de  dos  (2)  días  hábiles  posteriores  a 
 dicho  acto  y  toda  documentación  adicional  que  requiera  la  comisión.  De  considerarlo  necesario, 
 podrá  otorgar  un  plazo  perentorio,  mediante  notificación  fehaciente,  a  las  empresas  intervinientes 
 para la presentación de documentación adicional. 
 La  precalificación  económico-financiera  de  las  empresas  oferentes  se  realizará  en  función  de  la 
 evaluación  y  calificación  que  realiza  el  RACOP  y  que  será  verificada  por  el  Registro  de  Empresas 
 del 
 IPV.  La  capacidad  financiera  de  la  Empresa  oferente  no  podrá  ser  inferior  al  quince  por  ciento 
 (15%) del Presupuesto Oficial. 
 La  precalificación  económica  de  las  empresas  oferentes  se  realizará  en  función  del  análisis  de  la 
 documentación del sobre Nº 3: Propuesta económica. 
 En  el  caso  que  la  Empresa  Oferente  hubiera  incurrido  en  el  error  de  presentar  su  Oferta  con 
 Precio  fijado  al  mes  anterior  a  la  fecha  de  apertura  de  la  Licitación,  la  Comisión  podrá 
 solicitar  al  Oferente  que  enmiende  el  error,  por  notificación  otorgando  un  plazo  de  dos  días 
 hábiles para su presentación. 
 18.4. Impugnaciones 
 Los  proponentes  podrán  impugnar  la  admisión  de  propuestas  y  el  acto  licitatorio  dentro  del  término 
 de dos (2) días hábiles posteriores al acto de apertura. 
 Las  impugnaciones  deberán  estar  debidamente  fundadas  y  acompañadas  de  una  garantía 
 equivalente  al  CERO  COMA  SETENTA  Y  CINCO  POR  MIL  (0,75  o/oo)  del  presupuesto  oficial, 
 cuyo monto perderá el recurrente si aquella fuera rechazada. 

 Artículo 19º: Desestimación de propuestas 
 Serán  causales  de  desestimación  durante  el  período  de  estudio,  y  no  tenidas  en  cuenta  para  la 
 adjudicación, cualquiera de las siguientes: 

 Licitación Pública:  EX - 2022 - 07091087 – GDEMZA  - IPV 
 17  Preparó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 Revisó: 

 ARQ.  MARIELA BONNE 

 Aprobó: 

 ARQ. LILIANA LANGA 

 B° CARBOMETAL 

 OCTUBRE 2022 



 B° CARBOMETAL-MALARGÜE 
 “PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES” 

 para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

 19.1. Durante el estudio de precalificación 
 La  comprobación  de  cualquiera  de  los  casos  determinados  por  el  Artículo  26°  de  la  Ley  Nº  4416;  la 
 comprobación  de  documentación  falsa,  incorrecta,  o  incompleta  requerida  para  integrar  el  Sobre 
 N°  1  y  Nº  2,  el  incumplimiento  en  tiempo  y  forma  de  la  presentación  de  documentación 
 complementaria  exigida  de  acuerdo  a  lo  especificado  en  el  Artículo  14º  de  este  Pliego,  implicará  la 
 desestimación de la propuesta. 

 19.2. Durante el estudio de la Propuesta 
 La  cotización  total  o  parcial  de  la  propuesta  en  moneda  que  no  sea  de  curso  legal;  la  inclusión  de 
 modificaciones o condicionamientos a la propuesta oficial. 
 De  las  causales  indicadas  en  los  incisos  anteriores  del  presente  artículo,  se  dejará  constancia 
 expresa en el acta de estudio de propuestas. 

 19.3. Información complementaria 
 Durante  el  estudio  de  las  propuestas,  la  Administración  podrá  exigir  al  proponente  todos  aquellos 
 antecedentes  y/o  documentación  complementaria  que  estime  necesaria  para  un  mejor  estudio  de 
 la  propuesta.  La  documentación  complementaria  requerida  será  entregada  dentro  del  plazo  que  se 
 especifique  al  solicitarla.  Cuando  no  se  determine  un  plazo  concreto  se  entenderá  que  la  entrega 
 deberá efectuarse dentro de los (2) dos días hábiles de producida la notificación respectiva. 

 Artículo 20º: Mantenimiento de propuesta 
 Los  proponentes  estarán  obligados  a  mantener  sus  propuestas  por  el  plazo  fijado  en  el  Pliego  de 
 Bases y Condiciones Particulares a partir de la fecha de apertura de la licitación. 
 Al  vencimiento  de  ese  término  las  propuestas  se  considerarán  automáticamente  prorrogadas, 
 hasta  tanto  no  mediar  manifestación  expresa  en  contrario  por  parte  del  Proponente,  en  un  todo  de 
 acuerdo a lo especificado por el artículo 24° de la Ley Nº 4416. 

 Artículo 21º: Garantía de Oferta 
 La  Garantía  de  Oferta  será  del  1%  (uno  por  ciento)  del  monto  del  Presupuesto  Oficial,  deberá 
 constituirse  en  cualquiera  de  las  formas  previstas  en  el  Artículo  9°  del  Decreto  Nº  313/81  y 
 aquellos que lo sustituyan o modifiquen. 
 En  caso  de  optarse  por  dinero  en  efectivo,  títulos  o  valores,  los  mismos  deberán  ser  depositados 
 previamente  al  acto  de  apertura  de  propuestas,  en  la  Tesorería  del  Instituto  Provincial  de  la 
 Vivienda y se adjuntará a la propuesta, el correspondiente recibo de ingreso, como constancia. 
 En  caso  de  optarse  por  seguros  de  caución  o  fianzas  bancarias,  éstas  irán  a  nombre  del  Instituto 
 Provincial de la Vivienda y deberán incluir la siguiente cláusula obligatoria: 

 "SE  DEJA  EXPRESA  CONSTANCIA  QUE  EN  TODO  LO  QUE  SE  CONTRADIGA  CON  LO 
 ESTIPULADO  EN  LAS  CONDICIONES  GENERALES  DE  ESTA  PÓLIZA  (o  FIANZA)  ESTA 
 COMPAÑÍA  DE  SEGUROS  (o  BANCO)  ACEPTA  EN  UN  TODO  LAS  DISPOSICIONES 
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 INSTITUIDAS  EN  EL  DECRETO  Nº  313/81,  REGLAMENTARIO  DE  LA  LEY  Nº  4416  DEL 
 GOBIERNO DE MENDOZA". 

 Asimismo,  la/s  Compañías  Aseguradoras  y/o  Bancos,  deberán  constituir  domicilio  en  la  Ciudad  de 
 Mendoza. 
 La  omisión  de  estas  condiciones  en  la  póliza  o  fianza  bancaria,  será  causal  de  rechazo  de  la 
 propuesta. 
 La  garantía  de  oferta  de  licitación  será  devuelta  a  los  proponentes  (adjudicatario  y  no 
 adjudicatario/s),  una  vez  que  la  obra  haya  sido  adjudicada,  o  bien  cuando  el  proponente  la  solicite, 
 una  vez  vencido  el  plazo  de  mantenimiento  de  garantía  especificado  y  haya  manifestado 
 expresamente su desistimiento. 
 Para  ello  deberá  solicitar  la  devolución  en  forma  escrita  adjuntando  el  recibo  oficial  en  original  de 
 ingresos expedido por la Tesorería del I.P.V. 

 Artículo 22º: Discrecionalidad del Estado 
 Ni  la  publicación  de  los  Pliegos,  ni  la  recepción  y  apertura  de  las  Ofertas,  ni  el  informe  de 
 preadjudicación  obligan  al  Instituto  Provincial  de  la  Vivienda  a  adjudicar,  pudiendo  el  mismo 
 rechazar  todas  las  Ofertas  presentadas  si,  a  su  exclusivo  juicio,  aquéllas  no  satisfacen  el  interés 
 público,  sin  que  esto  genere  derecho  a  reclamo  alguno  por  parte  del  único  oferente  o  de  los 
 oferentes.  La  circunstancia  de  no  haberse  presentado  más  de  una  oferta  no  impedirá  la 
 adjudicación si se la considera conveniente. 

   
 CAPÍTULO 2 - ADJUDICACIÓN Y CONTRATO 

 Artículo 23º: Estudio y resolución de la adjudicación 
 Los  oferentes  podrán  consultar  la  documentación  licitatoria  hasta  dos  (2)  días  hábiles  posteriores 
 al  Acto  de  Apertura  de  los  Sobres.  A  partir  de  esa  fecha  el  Expediente  adquirirá  el  carácter  de 
 "reservado" hasta la resolución de adjudicación. 
 Las  propuestas  recibidas,  juntamente  con  copia  del  acta  de  apertura  serán  objeto  de  estudio  y  de 
 un  informe  preliminar  por  parte  de  las  Comisiones  de  Evaluación  y  Pre-Adjudicación  nombrada 
 mediante Resolución del Honorable Directorio del I.P.V. 
 La  Administración,  previo  a  la  Adjudicación,  podrá  solicitar  al  proponente  toda  documentación 
 técnica  o  contable  que  estimare  necesaria,  como  así  también  analizará  los  antecedentes 
 valiéndose  de  datos  propios  y/o  ajenos,  referidos  al  desempeño  de  la  misma  en  la  ejecución  de 
 obras presentadas. 
 Por  aplicación  de  los  artículos  2º  y  3º  de  la  Ley  Nº  7038  de  la  Provincia  de  Mendoza  (modificatoria 
 de  la  Ley  Nº  4416),  la  Administración  en  la  adjudicación  de  la  presente  obra  dará  preferencia  a 
 favor  de  las  empresas  mendocinas  que  hayan  cotizado  hasta  un  cinco  por  ciento  (5  %)  de 
 aumento  sobre  el  monto  de  la  oferta  más  baja  cuando  ésta  corresponda  a  empresa  foránea,  a  los 
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 efectos  de  aplicar  el  art.  25º  de  la  Ley  Nº  4416,  a  condición  de  priorizar  la  contratación  de  mano  de 
 obra local. 
 Se  considera  empresa  mendocina  a  los  efectos  de  la  aplicación  de  lo  precedente,  a  aquellas  que, 
 constituidas  bajo  la  modalidad  de  sociedades,  sus  socios  estén  mayoritariamente  domiciliados  en 
 la  Provincia  de  Mendoza,  con  residencia  efectiva  en  la  misma  y  con  casa  matriz  en  el  territorio 
 provincial. 
 En  el  caso  de  empresas  unipersonales,  el  titular  de  la  empresa  deberá  reunir  los  requisitos 
 indicados  precedentemente.  Las  uniones  transitorias  y  los  contratos  de  colaboración  empresaria, 
 para  quedar  comprendidos  en  esta  categorización,  deberán  tener  una  participación  mínima  de 
 empresas  encuadradas  en  las  disposiciones  anteriores,  en  un  porcentaje  no  inferior  al  cincuenta  y 
 cinco por ciento (55%) correspondiente a la Empresa mendocina. 
 La  adjudicación  recaerá  sobre  la  propuesta  más  conveniente  a  juicio  de  la  Administración.  El 
 precio será sólo uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicación. 
 La  Administración  podrá  rechazar  todas  las  propuestas,  en  caso  que  estas  no  resultaran  técnica  o 
 económicamente  convenientes,  sin  que  ello  signifique  crear  derecho  a  favor  de  los  proponentes  ni 
 obligaciones a cargo de la Administración. 

 Artículo 23.1: Revocación de la adjudicación 
 La  Administración  tiene  la  facultad  de  proceder  a  la  revocación  unilateral  de  la  adjudicación,  por 
 culpa  del  adjudicatario,  cuando  se  produzca  algún  cambio  sustancial  en  la  situación  jurídica, 
 económica  y/o  financiera  de  la  empresa  que  haga  suponer  a  la  Administración  el  incumplimiento 
 por  parte  del  adjudicatario  de  las  obligaciones  emergentes  del  Contrato,  sin  que  al  adjudicatario  le 
 corresponda indemnización alguna. 

 Artículo 23.2: Anulación o revocación de la adjudicación por dolo o negligencia 
 La  Administración  podrá  anular  la  adjudicación,  por  culpa  del  adjudicatario,  si  esta  se  basó  en 
 datos  inexactos  o  fraudulentos.  Serán  aplicables,  en  este  caso,  las  acciones  por  daños  y  perjuicios 
 que pudieran corresponder. 

 Artículo 24º: Notificación del Adjudicatario/a 
 Resuelta  la  adjudicación  por  el  Instituto  Provincial  de  la  Vivienda,  la  Administración  notificará 
 fehacientemente  al  adjudicatario  en  su  domicilio  especial.  Dentro  de  los  diez  (10)  días  corridos  a 
 partir  de  la  fecha  de  notificación,  el  Adjudicatario  deberá  concurrir  al  domicilio  de  la  Administración 
 para firmar el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 29° de la Ley Nº 4416. 

 Artículo 25º: Garantía del contrato 
 Previo  a  la  firma  del  Contrato,  y  en  cada  Certificación  por  Redeterminación  de  precio  en 
 cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  artículo  29°  de  la  Ley  Nº  4416,  el  Adjudicatario  deberá 
 constituir  una  garantía  de  cumplimiento  del  contrato,  del  DIEZ  POR  CIENTO  (10%)  del  monto 
 contractual  y/o  de  los  certificados  de  Redeterminación,  de  acuerdo  a  alguna  de  las  formas 
 previstas en el Decreto Nº 313/81 (artículos 9° y 14º) y aquellos que lo sustituyan o modifiquen. 
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 La garantía contractual se retendrá hasta la Recepción Provisoria total de la obra. 
 En  caso  que  se  efectuarán  recepciones  provisorias  parciales,  a  criterio  de  la  Administración,  la 
 Garantía  Contractual  podrá  ser  devuelta  en  forma  parcial  proporcionalmente  a  la  obra  recibida  y 
 siempre  que  los  contratos  de  póliza  así  lo  permitan  conforme  al  monto  que  efectivamente  se 
 garanticen. 

 Artículo 26º: Formalización del contrato 
 Previo  a  la  firma  del  Contrato  el  Adjudicatario  deberá  firmar  conjuntamente  con  su  Representante 
 Técnico,  en  cada  una  de  sus  fojas,  el  Pliego  Oficial  de  Bases  y  Condiciones  Generales  y 
 Particulares  y  el  Pliego  Oficial  de  Especificaciones  Técnicas  Generales  y  Particulares,  Anexos, 
 Planos, Detalles, Notas Aclaratorias y Comunicados. 
 El  Contrato  será  suscrito  por  el  adjudicatario  y  su  representante  técnico  y  en  representación  de  la 
 Administración  el/la  Presidente  del  Instituto  Provincial  de  la  Vivienda;  por  el  monto  de  la  oferta 
 económica expresado en pesos con Mes Base Septiembre 2021. 
 El  Contrato  será  redactado  en  base  a  la  propuesta  adjudicada  y  quedará  integrado  con  la 
 documentación enunciada en el artículo 34° de la Ley Nº 4416 y artículo 16° del Decreto Nº 313/. 
 Todos  los  documentos  del  contrato  se  formalizarán  en  dos  (2)  ejemplares.  El  gasto  de  sellado  que 
 correspondiere  al  Contrato,  será  por  cuenta  y  cargo  de  la  Contratista  la  que  deberá  efectivizar  por 
 los  montos  y  los  plazos  que  establezca  la  legislación  impositiva  vigente  en  la  Provincia  de 
 Mendoza. 
 El  domicilio  de  la  Contratista,  a  efectos  del  cumplimiento  de  la  contrata,  será  en  Zona  del  Gran 
 Mendoza  (ver  artículo  13.1  inc.  b)  y  aceptará  la  jurisdicción  ordinaria  de  la  Provincia  de  Mendoza, 
 renunciando en forma expresa al fuero federal y a cualquier otro que pudiere corresponder. 
 También  forman  parte  del  contrato,  la  documentación  que  durante  el  emprendimiento  del  mismo  se 
 agregue  con  las  firmas  autorizadas  que  en  cada  caso  correspondan  y  que  hará  fe  en  lo  pertinente, 
 a saber: 
 a) Acta de Inicio de Obra; 
 b) Acta de replanteo; 
 c) Libro de Órdenes de Servicio de la Inspección de Obra; 
 d) Libro de Notas de pedido de la Contratista; 
 e)  Planos  complementarios  que  la  Administración  entregue  a  la  Contratista  durante  la  ejecución  de 
 la obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la Administración; 
 f)  Comprobantes  de  trabajos  adicionales  o  modificaciones  aprobadas  por  el  Directorio  del  I.P.V.  y 
 ordenadas por la Inspección de Obras; 
 g)  Los  convenios  complementarios  que  suscriben  ambas  partes  contratantes.  La  Administración 
 entregará  sin  cargo  a  la  Contratista,  un  ejemplar  simple  y  ordenado  de  la  documentación  del 
 contrato. 
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 Si  el  Adjudicatario  no  se  presentare,  no  afianzare,  o  se  negare  a  firmar  la  contrata  en  la  forma  y 
 tiempo  establecido  (artículos  24º  y  25º  de  este  Pliego),  se  procederá  según  lo  especificado  en  el 
 artículo 30° de la Ley Nº 4416. 
 La  Contratista  deberá  comprometerse  a  indemnizar  y  a  mantener  indemne  y  libre  de  todo  daño  y/o 
 perjuicio  al  I.P.V.  respecto  de  toda  pérdida,  reclamo,  multa,  honorario,  costo,  gasto,  impuesto, 
 deudas  contraídas  con  terceros,  perjuicio,  responsabilidad  y/o  demás  desembolso  a  los  que  el 
 I.P.V.  pueda  estar  sujeto  en  la  medida  en  que  tales  pérdidas,  reclamos,  sentencias,  honorarios, 
 daños  y/o  responsabilidades  se  originaren,  tuvieren  como  causa,  y/o  se  basarán  en  su  rol  de 
 comitente de la construcción. 

 Artículo 27º: Transferencia del contrato 
 Se  podrá  autorizar  la  transferencia  o  cesión  del  contrato  solo  hasta  el  49%  del  monto  del  contrato, 
 siempre  y  cuando  ésta  se  efectúe  de  acuerdo  a  lo  estipulado  en  el  artículo  33°  de  la  Ley  Nº  4416. 
 El  cedente  y  cesionario  serán  responsables  solidariamente,  no  solamente  de  la  parte  transferida, 
 sino también de la parte no cedida del contrato. 
 En  ningún  caso  la  transferencia  del  Contrato  podrá  hacerse  sin  previa  autorización  del  INSTITUTO 
 PROVINCIAL  DE  LA  VIVIENDA,  que  podrá  dejar  sin  efecto  la  adjudicación  o  resolver  el  contrato, 
 con  pérdida  del  depósito  de  garantía  en  ambos  casos,  si  comprobare  cualquier  transferencia 
 realizada sin su aprobación previa. 
 No  se  autorizará  la  cesión  del  contrato,  cuando  la  Empresa  Cedente  se  encuentre  en  situación  de 
 incumplimiento contractual, por cualquier causa que fuere, ante la Administración. 
 En  cuanto  a  los  denominados  "subcontratos"  se  ajustarán  al  régimen  detallado  en  el  artículo  64º 
 de este Pliego. 

    CAPÍTULO 3 - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA 

 Artículo 28º: Proyecto y planos de construcción. 
 La  Administración  proveerá  el  listado  y  la  ubicación  física  de  los  beneficiarios  y  la  Contratista  será 
 responsable  de  la  elaboración  y  desarrollo  del  proyecto  y  confección  del  croquis  conforme  a  obra  y 
 el  Acta  de  conformidad  del  beneficiario  (ver  artículos  48°  y  102°  del  presente  Pliego),  en  un  todo 
 de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales. 
 La  oferente  adjudicataria  confeccionará  a  su  cargo  la  documentación  necesaria,  para  la 
 tramitación, aprobación o visación ante los organismos prestadores si correspondiere. 
 Quedan a su exclusivo cargo los gastos de cualquier naturaleza que demande esta tarea. 
 La  Contratista  deberá  además  confeccionar  y  hacer  aprobar  toda  la  documentación  de  la  obra  (ver 
 artículo  48º  del  presente  Pliego)  ante  los  Organismos  respectivos  previo  a  suscribir  el  Acta  de 
 Inicio  de  Obra.  Su  incumplimiento  dará  lugar  a  la  aplicación  de  la  sanción  dispuesta  en  el  artículo 
 90º inciso b) del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
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 Artículo 29º: Representación de la Administración – Dirección Técnica y/o 
 Inspección de obra y sus atribuciones 
 La  Administración  estará  representada  en  la  obra  por  la  Dirección  Técnica  y/o  Inspección  de  Obra 
 ejercida  a  través  del/a  personal  profesional  técnico/a  que  ésta  designe  de  acuerdo  a  lo  establecido 
 en  el  Artículo  39º  de  la  Ley  Nº  4416.  Solamente  este  personal  designado  en  el  Acta  de  Iniciación 
 de  las  Obras  podrá  dar  a  la  Contratista  las  órdenes,  observaciones  y/o  instrucciones  que 
 entendiere pertinentes para la correcta ejecución de los trabajos. 
 Serán funciones de la “Dirección Técnica y/o Inspección de Obra“: 
 a)  Verificar  el  seguimiento  para  la  aprobación  de  la  documentación  técnica  gestionada  por  la 
 Contratista. 
 b)  Interpretación,  cumplimiento  y  aplicación  de  la  documentación  contractual,  siendo  sus 
 decisiones definitivas aun en caso de discrepancia. 
 c) Controlar la fiel interpretación de los planos de proyecto. 
 d)  Supervisar  la  correcta  ejecución  y  calidad  de  trabajos  y  materiales,  de  acuerdo  a  las  reglas  del 
 arte del buen construir. 
 e)  Verificar  el  orden  en  que  deben  ejecutarse  los  trabajos  cuando  las  circunstancias,  a  su  juicio, 
 hagan imprescindible modificar lo señalado en el plan de trabajos aprobado. 
 f)  Verificar  que  el  número  de  obreros,  equipos  y  máquinas,  plantel  de  herramientas  y  materiales 
 acopiados  son  suficientes  para  la  terminación  de  la  obra  en  el  plazo  estipulado  y  ordenar  por 
 escrito a la Contratista su aumento a fin de cumplir con el plan de trabajo. 
 g)  Asentar  las  instrucciones  y  órdenes  de  servicio  en  el  libro  de  obra;  y  mantener  actualizado  el 
 Libro de Parte Diario de obra. 
 h)  Realizar  la  medición  de  los  certificados  de  obra  para  su  posterior  confección  y  suscribir  los 
 mismos. 
 i)  Controlar  que  la  Contratista  gestione  la  aprobación  de  los  planos  conforme  a  obra,  y  que  los 
 mismos  se  encuentren  conformados  o  elaborados  en  un  todo  de  acuerdo  a  las  especificaciones 
 técnicas  establecidas  en  los  pliegos  y/o  modificaciones  aprobadas  por  la  Inspección,  incluida  la 
 aprobación del loteo correspondiente. 
 j) Suscribir el Acta de Recepción Provisoria, Total y/o Parcial de la obra. 
 l)  Constatar  y  reclamar  a  la  Empresa  contratista  la  ejecución  de  trabajos  pendientes,  con  el  objeto 
 de  satisfacer  los  reclamos  por  defectos  constructivos  realizados  por  parte  de  los  destinatarios  de 
 los mejoramientos de las viviendas. 
 k) Suscribir el Acta de Recepción Definitiva total y/o parcial de la obra. 
 La  Dirección  Técnica  y/o  Inspección  de  Obra  requerirá  a  la  empresa  Contratista  todos  los  informes 
 necesarios,  sobre  la  clase  y  calidad  de  los  materiales  empleados  o  acopiados  y  sobre  el  progreso, 
 desarrollo  y  formas  de  ejecución  de  los  trabajos  con  la  técnica  constructiva  a  adoptar  cuando  la 
 misma  no  se  encuentre  estipulada.  Efectuará  las  observaciones  e  impartirá  las  instrucciones 
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 sobre  los  trabajos  realizados  que  ésta  encuentre  defectuosos,  así  como  sobre  el  reemplazo  de 
 materiales  en  desacuerdo  con  los  Pliegos  de  Especificaciones  Técnicas,  Bases  y  Condiciones  ya 
 sean estas Generales o Particulares y toda otra norma y reglamento de aplicación. 
 La  Inspección  de  Obra  no  podrá  dar  curso  a  reclamos  de  las  empresas  constructoras  por  trabajos 
 adicionales  ejecutados  en  obra,  luego  de  suscripta  el  Acta  de  Recepción  Provisoria  total  y/o  parcial 
 de  obra,  salvo  cuando  la  necesidad  de  ejecutar  los  mismos  fuere  posterior  a  la  entrega  de  la  obra, 
 por requerimiento de Municipios y/o prestadoras de servicios públicos. 
 En  ningún  caso  la  Contratista  podrá  suspender  los  trabajos  porque  existieran  divergencias  en  la 
 documentación. 
 Artículo 30º: Representación de la Contratista en obra 
 La  Contratista  está  representada  en  obra  por  el/la  Representante  Técnico/a,  el/la  Encargado/a  de 
 Obra  y  el/la  Responsable  de  Higiene  y  Seguridad  capaces  de  recibir  y  hacer  cumplir  todas  las 
 instrucciones  y  observaciones  emanadas  de  órdenes  o  comunicados  de  la  Dirección  Técnica  y/o 
 Inspección  de  la  obra  y  las  obligaciones  surgidas  de  acuerdo  a  lo  establecido  por  el  Artículo  39º  de 
 la Ley Nº 4416 de Obras Públicas y legislación vigente de Higiene y Seguridad. 
 Representante Técnico/a  : 
 El  Representante  Técnico/a  asumirá  las  responsabilidades  técnicas  y  legales  correspondientes  al 
 Constructor, conforme legislación nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes. 
 Son Obligaciones del/la Representante Técnico/a: 
 -  Deberá  firmar  todas  las  fojas  de  la  propuesta,  el  contrato,  los  pliegos  que  dieron  origen  a  esta 
 obra y los planos conforme a obra. 
 - Preparar el plan de trabajo y curvas de Inversiones. 
 -  Tramitar  ante  los  organismos  pertinentes  los  correspondientes  permisos  de  construcción  e 
 instalaciones que podrá delegar en otro/a profesional técnico/a a los efectos de su aprobación. 
 - Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificación. 
 - Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma. 
 -  Tomar  conocimiento  de  las  órdenes  de  la  Dirección  Técnica  y/o  Inspección  de  Obra  (Ordenes  de 
 servicio) y asegurar su cumplimiento. Firmar las Notas de Pedido y las Actas que correspondiere. 
 - Conformar las mediciones y cómputos para las certificaciones de la obra. 
 -  Actuar  en  los  casos  en  que  requieran  resoluciones  de  orden  técnico  entre  la  Contratista  y  la 
 Administración. 
 - Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composición de los materiales. 
 -  Verificar  las  condiciones  de  seguridad  e  higiene  del  personal  obrero  y  el  cumplimiento  de  las 
 leyes laborales. 
 -  Gestionar  la  realización  de  las  inspecciones  que  correspondan  a  la  obra  a  ejecutar,  en  todos  y 
 cada uno de sus rubros, a solicitud de la Dirección Técnica y/o Inspección de obra. 
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 Encargado/a de Obra 
 El/la  Encargado/a  de  Obra  debe  ser  un/a  profesional  técnico/a  que  como  representante  de  la 
 Contratista permanecerá en Obra. 
 Son Obligaciones del/la Encargado/a de Obra: 
 - Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir”. 
 -  Estar  presente  en  todos  los  casos  en  que  medien  resoluciones  de  orden  técnico  entre  la 
 Contratista y la Administración. 
 - Asistir y efectuar el replanteo de obra. 
 -  Notificarse  de  las  Órdenes  de  la  Dirección  Técnica  y/o  Inspección  de  Obra,  resolver  los 
 problemas técnicos de la obra de acuerdo con la misma. 
 -  Participar  en  las  mediciones  de  obra,  controlar  la  marcha  y  ejecución  de  los  trabajos  conforme  las 
 condiciones contractuales. 
 -  Intervenir  en  la  contratación,  distribución  y  destino  del  personal.  Verificar  el  cumplimiento  de 
 todas las leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo. 
 - Intervenir en la provisión, acopio y distribución de materiales. 
 - Intervenir en la provisión de enseres, maquinarias, herramientas, etc. 
 Las actuaciones del o la Encargado/a de Obra serán refrendadas con su firma. 
 Cuando,  a  juicio  de  la  Inspección,  el  o  la  Encargado/a  de  Obra  no  reuniera  aptitudes  suficientes 
 para  vigilar  o  dirigirla,  o  no  diera  buen  cumplimiento  a  su  cometido,  la  Contratista  designará  otro  u 
 otra  Encargado/a de Obra, a satisfacción de la Dirección Técnica y/o Inspección de Obra. 
 La  Administración  podrá  exigir  que  la  Contratista  acredite  profesionales  especialistas  en 
 determinadas  disciplinas,  los  cuales,  conjuntamente  con  el/la  Representante  Técnico/a  y  la 
 Dirección Técnica, avalarán con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad. 
 Todas  las  gestiones  mencionadas  son  sólo  enunciativas,  pero  no  limitativas  de  sus 
 responsabilidades. 
 Encargado/a en Higiene y Seguridad 
 Dicho/a  profesional  será  el/la  encargado/a  que  todo  el  personal  de  la  obra  cumpla  con  la  normativa 
 exigida  en  los  pliegos  en  la  materia.  Asimismo  recibirá  y  hará  cumplir  todas  órdenes  de  la  dirección 
 técnica  y/o  inspección  de  obra  y/o  Técnico/a  en  Higiene  y  Seguridad  perteneciente  al  I.P.V.,  siendo 
 responsable de dicho cumplimiento. 
 La  Administración  podrá  exigir  que  la  Contratista  acredite  profesionales  especialistas  en 
 determinadas  disciplinas,  los  cuales,  conjuntamente  con  el/la  Representante  Técnico/a  y  en  la 
 Dirección  Técnica  y/o  Inspección  de  la  Obra,  avalaron  con  su  firma  los  informes  técnicos  referidos 
 a la especialidad. 
 Todas  las  gestiones  mencionadas  son  sólo  enunciativas,  pero  no  limitativas  de  sus 
 responsabilidades. 
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 El  incumplimiento  de  sus  obligaciones,  por  parte  del  Representante  Técnico/a  o  del  Encargado/o 
 de  Obra,  harán  pasible  a  la  Contratista  de  multas  conforme  lo  indicado  en  el  Artículo  90º  de  este 
 pliego  en  cada  oportunidad  que  esto  suceda,  y  su  falta  de  conducta  será  tenida  en  cuenta  como 
 antecedente desfavorable en la consideración de la calificación de la Contratista. 

 Artículo 31º: Libros de obra 
 La  Contratista  proveerá  con  anticipación  a  la  iniciación  de  la  obra,  siete  (7)  libros  de  50  hojas  cada 
 uno,  foliados  por  triplicado  (dos  hojas  móviles  y  una  fija)  que  se  destinarán  a  registrar  todas  las 
 comunicaciones  por  escrito  entre  la  Dirección  Técnica  y/o  Inspección  de  Obra,  la  Contratista,  la 
 Inspección Municipal, el/la Responsable de Higiene y Seguridad y los/as vecinos/as. 
 Estos  libros  serán  impresos  según  las  características  destacadas  en  formulario  adjunto  como 
 Anexo  X  ,  en  tamaño  de  papel  A-4,  con  hojas  troqueladas  y  perforadas.  Las  originales  irán  en  color 
 de papel blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo. 
 Se  consignarán  por  su  número  de  orden  y  fecha  correlativas,  indicando  emisor  y  destinatario/a; 
 toda enmienda o raspadura será debidamente aclarada y testada. 
 No tendrán validez las comunicaciones verbales. 
 Los Libros de Obra son: 
 1)  Libro  de  Notas  de  Pedido,  por  el  cual  la  Contratista  dirigirá  sus  pedidos  a  la  Dirección  Técnica 
 y/o Inspección de Obra. 
 2)  Libro  de  Órdenes  de  Servicio,  por  el  cual  la  Dirección  Técnica  y/o  Inspección  de  Obra  se 
 comunicará con la Contratista. 
 3)  Libro  de  Inspecciones  por  el  cual  se  establecen  comunicaciones  entre  la  Dirección  Técnica  y/o 
 Inspección de Obra y la Inspección Municipal. 
 4)  Libro  de  Higiene  y  Seguridad  por  el  cual  el/la  profesional  especialista  en  la  materia  efectuará  las 
 observaciones que estime procedentes a la Contratista. 
 5) Libro de Parte Diario: donde se consignarán todas las novedades en forma diaria y permanente. 
 La  Contratista  deberá  acreditar  todas  las  inspecciones  vinculadas  a  infraestructura  de  servicios 
 efectuadas  por  los  respectivos  entes  prestatarios  de  servicios  públicos  a  los  fines  de  constatar  la 
 ejecución de los trabajos, proceder a su medición, certificación y liquidación de los mismos. 
 6)  Libro  de  Reclamos  y  Sugerencias:  tiene  que  estar  disponible  en  el  obrador  para  que  los/las 
 vecinos/as  efectúen  sus  reclamos  y  sugerencias  destinados  al  Equipo  de  Obra  y  a  la  Inspección, 
 quienes solicitaran a la Contratista una respuesta efectiva. 
 7)  Libro  de  Actas  de  Supervisión  de  obra:  donde  se  consignan  las  observaciones  realizadas  a  la 
 Inspección de Obra con referencia al avance y calidad de la obra. 

 Artículo 32º: Cumplimiento de órdenes 
 Salvo  aclaración  explícita  en  contrario,  se  entenderá  que  las  órdenes  y  comunicaciones  asentadas 
 en  el  libro  respectivo  estarán  dadas  dentro  de  las  estipulaciones  del  contrato  y  tendrán  carácter 
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 obligatorio  común  a  todos  los  documentos  del  mismo,  y  que  no  importarán  modificación  de  lo 
 pactado ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente aprobados. 
 Las  partes  están  obligadas  a  acusar  recibo  de  cada  comunicación,  fecharlas  y  firmarlas.  En  caso 
 que  la  Contratista  se  negare  a  recibir  Órdenes  de  la  Inspección  de  Obra,  se  hará  pasible  de  la 
 aplicación  de  multas  cuyo  importe  resultará  de  la  aplicación  del  Artículo  90º  inciso  h),  de  este 
 Pliego. 
 Si  en  la  opinión  de  la  Contratista,  una  Orden  de  Inspección  de  Obra  excediere  los  términos  del 
 Contrato,  dentro  de  los  tres  (3)  días  hábiles  siguientes,  expresará  su  disconformidad  fundada  y  por 
 escrito en el Libro de Notas de Pedido. 
 Transcurrido  ese  lapso  sin  haber  hecho  uso  de  ese  derecho,  la  Orden  o  el  Comunicado  quedará 
 firme y, por lo tanto, la Contratista no podrá luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto. 
 La  disconformidad  que  formule  la  Contratista  a  cualquier  Orden  o  Comunicado,  no  lo  exime  de 
 cumplirlo si fuera ratificado por la Inspección de Obra o por intervención de la Administración. 
 Si  se  negare  a  ello,  la  Administración  podrá  mandar  ejecutar  en  cualquier  momento  a  costa  de  la 
 Contratista  los  trabajos  ordenados,  deduciéndose  el  importe  resultante,  del  próximo  certificado  que 
 se  le  extienda,  del  fondo  del  cumplimiento  de  contrato  o  del  fondo  de  reparo  si  fuere  necesario, 
 además  de  aplicarse  una  multa  cuyo  monto  se  especifica  en  el  Capítulo  10,  Artículo  90º,  inciso  f) 
 de este Pliego. 

    CAPÍTULO 4 - ORGANIZACIÓN DEL OBRADOR 

 Artículo 33º: Comodidades para la Inspección de Obra 
 Se deberán ajustar a lo dispuesto en el  Pliego de  Bases y Condiciones Particulares. 

 Artículo 34º: Elementos para la Inspección de Obra 
 Se deberán ajustar a lo dispuesto en el  Pliego de  Bases y Condiciones Particulares. 

 Artículo 35º: Movilidad para la Inspección de Obra 
 Se deberán ajustar a lo dispuesto en el  Pliego de  Bases y Condiciones Particulares. 

 Artículo 36º: Elementos topográficos y equipamiento de comunicaciones 
 Se deberán ajustar a lo dispuesto en el  Pliego de  Bases y Condiciones Particulares. 

 Artículo 37º: Cartel de Obra 
 Previo  a  la  Iniciación  de  las  Obras  ,  la  Contratista  deberá  proveer  y  colocar  los  letreros  de  obra, 
 de acuerdo a lo dispuesto en el  Anexo XIV. 
 El  incumplimiento  de  la  colocación  o  retiro  en  los  plazos  fijados,  dará  lugar  a  la  aplicación  de  una 
 multa a la Contratista, cuyo monto se especifica en el Artículo 90° Inciso b) de este Pliego. 
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 Artículo 38º: Cierre, entrada, vigilancia y alumbrado 
 Previo  al  Inicio  de  Obra  la  Contratista  deberá  constatar  el  lugar  y  realizar  los  cierres  de  seguridad 
 en  el  espacio  de  trabajo  de  la  vivienda  a  intervenir,  en  donde  se  ejecutarán  las  conexiones 
 licitadas. 
 El  obrador  u  obradores  deberán  estar  cercados  con  empalizadas  de  madera  o  material  aprobado 
 por  la  Inspección  de  obra,  que  impidan  la  salida  de  los  materiales  al  exterior.  La  ubicación  de  los 
 accesos  al  obrador  u  obradores  deberán  ser  aprobados  por  la  Inspección  de  obra  y  serán 
 controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra. 
 En  virtud  de  la  responsabilidad  que  le  incumbe,  la  Contratista  adoptará  las  medidas  necesarias 
 para  asegurar  la  vigilancia  continua  de  la  obra,  para  prevenir  robos  o  deterioros  de  los 
 materiales,  estructuras  u  otros  bienes  propios  o  ajenos  .  Para  ello  deberá  establecer,  a  su 
 exclusivo  cargo,  un  servicio  de  vigilancia  especializado,  custodia  policial  y/o  el  medio  de 
 prevención  que  pueda  repeler  las  acciones  mencionadas  durante  las  veinticuatro  (24)  horas  del 
 día, quienes deberán permanecer en obra en horarios no laborables. 
 La  adopción  de  las  medidas  enunciadas  en  este  artículo,  no  eximirá  a  la  Contratista  de  las 
 consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas. 
 La  responsabilidad  de  la  Contratista  será  de  Locador  de  obra  en  los  términos  del  Código  Civil  y 
 Comercial  de  la  Nación  y  la  misma  cubrirá  también  de  los  hechos  y  actos  de  subcontratistas  y 
 personal de los mismos. 
 La  Contratista  tomará  medidas  especiales  de  precaución  y  colocará  señalización,  luces,  vallas  y 
 avisos  de  peligro  en  todos  aquellos  lugares  y/o  tramos  que  durante  el  transcurso  de  la  obra 
 hicieron  temer  accidentes  por  su  naturaleza  y  situación  en  un  todo  de  acuerdo  a  lo  que  ordene  en 
 cada caso la  Inspección de Obra. 
 La  Contratista  deberá  instalar  señales  reglamentarias  durante  el  día,  a  las  que  se  agregarán  por  la 
 noche  luces  de  peligro  y  otros  medios  idóneos,  en  todo  obstáculo  en  la  zona  de  la  obra  donde 
 exista  peligro  y/o  indique  la  Inspección  de  obra.  Deberá  asegurar  la  continuidad  del  encendido  de 
 dichas luces durante toda la noche. 
 La  Contratista  tomará  las  medidas  de  precaución  necesarias  en  todas  aquellas  partes  de  la  obra 
 donde puedan producirse accidentes. 
 La  Contratista  será  la  única  responsable  de  los  accidentes  que  se  produzcan  y  se  compruebe 
 hayan ocurrido por causa de señalamiento o precauciones deficientes. 
 Todas  las  disposiciones  contenidas  en  este  artículo  son  de  carácter  permanente  hasta  la  recepción 
 provisoria  total  de  la  obra  o  mientras  existan  tareas  en  ejecución  por  parte  del  Contratista,  aún 
 después de dicha recepción durante el periodo de garantía. 
 En  caso  de  incumplimiento  a  las  obligaciones  descritas  en  este  artículo,  la  Administración  aplicará 
 la multa establecida en el artículo 90° inc. k). 
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 Artículo 39º: Instalaciones de agua y electricidad para la obra 
 La  Contratista  gestionará  y  abonará  a  su  cargo  la  provisión  del  agua  y  energía  eléctrica  para  la 
 obra  y  demás  servicios  del  obrador  (si  correspondiese),  con  las  necesarias  previsiones  de 
 seguridad reglamentarias. 
 En  caso  de  no  contar  en  la  zona  de  construcción  de  la  obra,  con  los  servicios  de  agua  corriente  y 
 energía  eléctrica,  la  Contratista  deberá  proveer  por  su  exclusiva  cuenta  y  anticipadamente  la 
 provisión  de  agua  potable  para  el  personal  obrero  o  de  Inspección  de  Obra  y/o  Dirección  Técnica, 
 y agua para la fabricación y curado de hormigones, mezclas y lavados en general. 
 No  estará  permitido  bajo  ningún  concepto  ni  circunstancia  el  uso  de  agua  de  acequias  o 
 canales de riego para la fabricación de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra. 
 Asimismo,  correrá  por  su  exclusiva  cuenta  la  provisión  de  cualquier  tipo  de  fuentes  de  energía 
 eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra. 

 Artículo 40º: Servicios de obra 
 La  Contratista  construirá  a  su  cargo  las  comodidades  adecuadas  para  el  personal  obrero/a  que  se 
 desempeñará  en  la  obra,  los  locales  cubiertos  construidos  a  ese  fin,  deberán  cumplir  las 
 exigencias  de  la  ley  y  Decreto  reglamentario  sobre  Seguridad  e  Higiene  Industrial,  con 
 conservación y limpieza a exclusivo cargo de la Contratista. 
 Las  comodidades  mínimas  obligatorias  serán:  baños  con  provisión  de  agua  potable  y  desagües 
 cloacales,  la  cantidad  de  artefactos  estará  en  relación  de  un  (1)  inodoro  y  un  (1)  lavatorio  por  cada 
 cinco  obreros/as;  vestuarios  con  duchas:  una  (1)  cada  diez  obreros  y  un  local  con  botiquín  para 
 primeros auxilios. 
 Si  la  obra,  por  su  importancia  requiere  de  mayores  comodidades  para  los  obreros  e  Inspección  de 
 Obra, serán especificadas por separado en el  Pliego  de Bases y Condiciones Particulares  . 
 Artículo 41º: Depósito y talleres 
 La  Contratista  construirá  a  su  cargo  los  depósitos  adecuados  y  seguros  para  guardar  los 
 materiales  acopiados,  de  acuerdo  a  como  indique  la  Inspección  de  Obra.  Los  materiales  se 
 depositarán  y  acomodan  en  forma  adecuada  para  su  estabilidad  y  resistencia  y  no  se  someterán 
 los  entrepisos  a  sobrecargas  mayores  a  las  que  han  sido  calculadas.  Está  prohibido  depositar 
 tierra  y  otros  materiales  fuera  de  la  valla  del  obrador,  como  así  también  la  limpieza  y/o  lavado  de 
 camiones con mezcladores de hormigón en zonas no aprobadas por la Inspección de Obra. 

 Artículo 42º: Andamios y normas de seguridad 
 Los  andamios  serán  sólidos,  cómodos  y  seguros,  se  ejecutarán  respetando  los  Reglamentos  de 
 Higiene  y  Seguridad  según  Resolución  1069/91,  permitirán  en  lo  posible  la  circulación  sin 
 interrupción  por  toda  la  estructura,  tendrán  parapeto  y  tabla  rodapié  en  toda  su  extensión;  y 
 quedará  prohibido  dejar  tablones  sueltos,  se  los  atará  o  clavará  para  impedir  que  formen  báscula  y 
 serán  limpiados  de  clavos  y  astillas  que  pudieran  incomodar  o  lastimar.  Los  andamios  no  podrán 
 cargarse con exceso y se evitará que haya en ellos cascotes o escombros. 
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 Los  andamios  de  madera  serán  de  elementos  de  fibras  largas  cuyos  nudos  no  tomen  más  de  la 
 cuarta  parte  de  la  sección  transversal  ni  ubicados  en  sitios  vitales;  tendrán  las  escuadras 
 necesarias  y  todos  los  empalmes  y  uniones  serán  muy  sólidos.  Los  andamios  metálicos  deberán 
 estar  en  buen  estado  de  conservación,  sus  elementos  se  unirán  entre  sí  mediante  grampas 
 adecuadas  al  sistema  y  sus  montantes  apoyarán  en  el  solado  sobre  placas  distribuidoras  de 
 cargas. 
 Las  escaleras  serán  resistentes  y  se  atarán  y  calzarán  para  evitar  resbalamientos;  habrá  la 
 cantidad  suficiente  de  ellas  para  dar  cómodo  acceso  a  los  distintos  puntos  de  la  estructura;  las 
 escaleras  excederán  por  lo  menos  un  metro  del  sitio  que  alcancen,  y  sus  escalones  estarán 
 sólidamente ajustados y distanciados no menos de 0,25m. ni más de 0,35m. 
 Las  torres  para  grúas,  guinches,  montacargas,  etc.  serán  sólidas,  armadas  rígidamente, 
 arriostradas  correctamente  sus  uniones  con  pernos,  con  buena  escalera  en  toda  su  altura  y  con 
 plataformas sólidas y seguras. 
 La  Contratista  deberá  adoptar  de  inmediato  las  medidas  de  seguridad  que  ordene  la  Inspección  de 
 Obra. 

 Artículo 43º: Equipos y enseres 
 La  Contratista  usará  métodos,  equipos,  encofrados,  y  todo  tipo  de  enseres  de  trabajo  en  cantidad 
 y  calidad  que,  a  juicio  de  la  Inspección  de  Obra  y  la  Dirección  Técnica,  aseguren  una  ejecución  y 
 un acabado satisfactorio, y la terminación de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato. 
 Deberá  tener  además  en  cuenta  el  cumplimiento  de  normas  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  trabajo, 
 tales como: cascos, guantes, calzados, protecciones según correspondiere, etc. 
 El  hecho  de  que  la  Inspección  de  Obra  y/o  la  Dirección  Técnica  no  hubieren  formulado 
 observaciones  al  respecto,  no  eximirá  a  la  Contratista  de  su  responsabilidad  por  accidentes 
 producidos  en  obra  al  no  contar  con  este  equipamiento  tanto  los  obreros  como  los  profesionales 
 de obra. 

 Artículo 44º: Escombros y limpieza 
 El  mantenimiento  del  orden  del  obrador,  la  limpieza  de  la  obra  y  de  todo  el  terreno,  se  hará  en 
 forma permanente. 
 No se permitirá que los escombros sean enterrados en el predio en donde se ejecutan las obras. 
 Estará  prohibido  arrojar  escombros  y  residuos  desde  alturas  superiores  a  tres  (3)  metros.  Para  ello 
 se  utilizarán  conductos  de  descarga.  No  se  podrán  utilizar  como  rellenos  los  materiales 
 provenientes de escombros o residuos. 
 La  Contratista  ejecutará  además  una  limpieza  general  completa  y  perfecta  antes  de  la  recepción 
 provisoria  de  la  obra,  debiendo  también  entregar  todo  el  terreno  completamente  limpio  y  libre  de 
 residuos. 
 Cumplida  la  recepción  provisoria  total,  la  Contratista  procederá  al  inmediato  retiro  de  todas  las 
 instalaciones,  postes  y  tendidos  de  cañerías  precarias  además  del  retiro  de  las  construcciones 
 destinadas al obrador. 
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 La  Contratista  deberá  cumplir  adecuadamente  con  el  Plan  de  manejos  de  residuos  de  obra, 
 cumpliendo  el  tratamiento  propuesto  para  los  mismos  en  el  acto  licitatorio  para  su  disposición  final 
 (art.  13.2  inc.  g),  bajo  apercibimiento  de  aplicar  la  sanción  dispuesta  en  el  art.  90°  inc.  n)  de  este 
 de pliego. 

 Artículo 45º: Seguridad contra viento, incendio, sismo o inundaciones 
 Además  de  velar  por  el  cumplimiento  de  normas  de  prevención,  la  Contratista  proveerá,  distribuirá 
 convenientemente  y  mantendrá  en  perfecto  estado  de  funcionamiento,  la  cantidad  y  variedad  de 
 equipos matafuegos en relación con los diversos tipos de peligro a prevenir. 
 Asimismo,  los  andamios,  apuntalamientos,  torres  y  construcciones  precarias  del  obrador,  serán 
 realizados  para  poder  asegurar  su  estabilidad  sin  desmoronarse  aún  en  el  caso  de  vientos  fuertes 
 o sismos moderados. 
 Tomará  asimismo  todas  las  precauciones  necesarias  para  evitar  posibles  inundaciones  originadas 
 en las crecidas o en cualquier otro fenómeno previsible en la zona. 
 Los  perjuicios  que  pudiere  sufrir  la  Contratista  por  esta  causa,  no  serán  motivo  de  reclamo  de 
 ningún orden a la Administración, ni causal justificativa de ampliación de plazo. 

 Artículo 46º: Seguros 
 Previo  al  Inicio  de  Obra  ,  la  contratista  deberá  contratar  con  entidades  aseguradoras  autorizadas 
 y  contar  con  la  previa  aceptación  del  Comitente  los  servicios  de  seguro  contra  todo  riesgo  que 
 requiera la Obra. 
 - Seguros Obligatorios de renovación automática 
 Será  obligatorio  para  la  Contratista  y  estará  a  su  exclusivo  cargo,  la  contratación  de  los  siguientes 
 seguros: 

 a – Responsabilidad Civil Extracontractual. 
 b - Incendio. 
 c  –  Seguro  de  Riesgo  de  Trabajo  que  cubra  los  riesgos  de  trabajo  en  los  términos  de  la  Ley 

 N°24.557  y  sus  modificatorias  o  Seguro  que  cubra  el  riesgo  de  Accidentes  Personales,  para 
 aquellas entidades no incluidas en la ley mencionada. 

 d- Seguro de vida obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de 
 Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, de corresponder. 

 e - Accidentes del personal del Comitente. 
 f - Accidentes de los equipos técnicos asignados a la obra. 
 g  -  Todo  riesgo  de  la  construcción  hasta  la  recepción  provisoria  de  la  obra,  y  luego  de  la 

 misma, con altas y bajas temporarias hasta la recepción definitiva de la obra. 
 h- Seguro de Caución por cumplimiento de Contrato 
 - Personal del Comitente. 

 El  personal  permanente  y/o  eventual  del  Comitente  en  obra  deberá  ser  asegurado  por  la 
 Contratista,  a  su  cargo,  contra  accidentes  personales.  Las  pólizas  serán  individuales  y  transferibles 
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 y  deberán  cubrir  los  riesgos  de  incapacidad  transitoria,  permanente  y  muerte.  En  todos  los  casos 
 las  pólizas  deberán  incluir  una  cláusula  de  subrogación  a  favor  del  IPV.  Asimismo,  los  contratos  de 
 seguros  deberán  contener  una  cláusula  expresa  que  disponga  que  el  beneficiario  de  dicho  seguro 
 será  el  asegurado  y/  o  sus  derechohabientes.  El  mismo  criterio  será  tenido  en  cuenta  para  el 
 seguro de la Inspección de Obra y/o Dirección técnica. 
 El  Comitente  comunicará  a  la  Contratista,  antes  de  la  iniciación  de  la  obra,  la  nómina  del  personal 
 que  debe  ser  asegurado  con  sus  respectivos  sueldos  e  informará  cualquier  cambio  respecto  al 
 mismo.  La  Contratista  deberá  entregar  las  pólizas  previo  a  que  el  personal  inicie  su  tarea  en  obra, 
 acompañada del correspondiente recibo de cancelación total de la misma. 
 Las  indemnizaciones  se  establecerán  en  la  proporción  que  determine  el  régimen  legal  vigente. 
 Esas  indemnizaciones  deberán  ser  entregadas  en  efectivo  al  asegurado  y  en  caso  de  muerte  a  su 
 beneficiarios/as o su herederos/as. 
 Serán  por  cuenta  de  la  Contratista  los  gastos  derivados  de  actualizaciones,  ampliaciones  de 
 plazos  motivadas  por  trabajos  suplementarios  o  causas  no  imputables  a  la  Administración  que 
 demande el seguro para el personal del Comitente. 
 - Entrega de Pólizas 
 Todas  las  pólizas  de  seguros  o  copias  legalizadas  serán  entregadas  al  Comitente,  el  que 
 dará  su  aprobación  antes  de  iniciarse  las  obras  .  Sin  este  requisito  no  se  procederá  al  replanteo 
 ni  al  inicio  de  obra  y  será  pasible  de  la  multa  correspondiente,  como  así  tampoco  se  abonará  a  la 
 Contratista  ningún  importe  en  concepto  de  certificación  de  obra,  perdiendo  el  derecho  a  la 
 percepción  de  intereses  por  la  demora,  sin  que  esto  exima  a  la  Contratista  de  su  responsabilidad 
 civil  por  los  daños  y  perjuicios  emergentes  de  la  falta  de  cobertura,  así  como  del  retraso  que  sufra 
 el inicio de los trabajos. 
 La  Contratista  que  opte  por  percibir  el  Anticipo  Financiero  deberá  presentar  una  Póliza  de  Caución 
 por  el  valor  total  del  Anticipo  Financiero  solicitado  a  favor  del  IPV,  la  que  deberá  ser  aprobada 
 antes de su cobro. 
 En  caso  de  verificarse  atraso  en  la  contratación  de  cualquiera  de  los  seguros  especificados  en  el 
 presente  artículo,  la  Contratista  será  sancionada  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el  Artículo  90º 
 inc. j) de este Pliego. 
 Además  de  lo  indicado  se  deberá  cumplimentar  los  siguientes  requisitos  y  particularidades  para 
 cada uno de los seguros requeridos: 
 a)  Daños  a  terceros:  La  Contratista  deberá  contratar  una  póliza  de  Responsabilidad  Civil  hacia 
 terceros  de  Obra  en  Construcción,  con  cobertura  de  primer  riesgo  absoluto,  por  un  mínimo  por 
 acontecimiento  de  pesos  dos  millones  ($2.000.000)  y  un  máximo  de  pesos  cuatro  millones 
 ($4.000.000). 
 b)  Incendio:  la  Contratista  deberá  contratar  una  póliza  de  Incendio  de  Obra  en  Construcción  por  un 
 monto total del Contrato de obra. 
 c)  Accidentes  del  Personal  de  la  Contratista  (A.R.T.):  previa  iniciación  de  los  trabajos,  la  Contratista 
 deberá  presentar  copia  del  Contrato  y  Formulario  de  adhesión  a  una  A.R.T.,  conforme  a  la  Ley 
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 Nacional  Nº  24.557,  debidamente  certificado.  Asimismo,  deberá  presentar  junto  con  la  foja  de 
 medición  mensual,  las  constancias  de  pago  correspondientes  al  mes  inmediato  anterior  al  de  la 
 certificación, detallando el personal incluido en cada constancia de pago. 
 d)  Accidentes  del  personal  del  Comitente:  El  Contratista  deberá  contratar  una  póliza  de  Accidentes 
 para  el  siguiente  personal  del  equipo  de  campo:  Inspectores  de  Obra,  Sobrestantes  de  Obra, 
 Supervisores Técnicos y Trabajadores Sociales afectados al Proyecto. 
 e)  Todo  riesgo  de  construcción  y  montaje,  esta  póliza  debe  cubrir  al  Comitente  respecto  de 
 cualquier  daño  que  sufra  la  obra  por  cualquier  motivo  o  causa.  El  monto  de  esta  póliza  debe 
 coincidir con el monto del Contrato que ejecuta la Contratista. 
 Las  pólizas  indicadas  en  incisos  c)  y  d)  deberán  cubrir  los  riesgos  de  incapacidad  transitoria  y 
 permanente  total  y  parcial  hasta  pesos  dos  millones  ($3.000.000)  y  muerte  pesos  seis  millones 
 ($6.000.000). 
 La  vigencia  de  los  seguros  se  extenderá  desde  la  fecha  de  Inicio  de  Obra  hasta  su  Recepción 
 Provisoria  Total,  para  los  casos  a),  b)  y  c)  y  hasta  la  recepción  definitiva  para  los  seguros  previstos 
 en el caso d) y e). 

    CAPÍTULO 5 - EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 Artículo 47º: Plan de trabajo y curva de inversiones 
 Previo  a  la  iniciación  de  las  obras  y  dentro  del  plazo  de  30  días  de  percibido  el  Anticipo,  la 
 Contratista  presentará  a  la  Inspección  de  Obra  el  Plan  de  Trabajo  y  Curva  de  Inversiones,  con  las 
 mismas  características  que  el  presentado  al  acto  licitatorio,  pero  adaptándolo  a  la  real  fecha  de 
 iniciación de las obras. 
 La  Inspección  de  Obra  sólo  podrá  autorizar  la  modificación  del  Plan  de  Trabajos,  cuando 
 técnicamente  pudiere  perjudicar  a  la  obra,  interrumpir  servicios  públicos  o  alterar  el  desarrollo  de 
 los  trabajos  y  deberá  contar  con  aprobación  expresa  de  autoridad  competente  de  la 
 Administración, para adquirir legitimidad contractual. 
 Los  plazos  fijados  para  cada  trabajo  en  los  planes  mencionados  serán  tratados  en  forma  análoga 
 al  plazo  de  obra.  En  caso  de  incumplimiento  en  el  plazo  de  obra  programado  se  tomará  en 
 consideración  la  parte  de  obra  que  debió  ejecutarse  y  la  multa  será  aplicada  de  acuerdo  al  artículo 
 90º inciso g). 

 Artículo 48º: Anticipo financiero 
 Cuando  este  sea  contemplado  en  las  Bases  y  Condiciones  Particulares  podrá  preverse  un 
 anticipo  financiero  a  otorgar  previo  al  inicio  de  la  obra  y  el  recupero  de  este  monto  tendrá  el 
 carácter  de  montos  deducidos,  según  lo  establecido  en  las  Resoluciones  I.P.V.  Nº  1031/04  y  Nº 
 1545/04  .  Se  reconocerá  un  veinte  por  ciento  (20%)  del  monto  total  de  la  oferta  en  concepto  de 
 anticipo  financiero,  según  reglamentación  del  Programa  “Argentina  Unida  por  la  integración  de 
 barrios  populares”  y  demás  condiciones  estipuladas  en  la  Resolución  IPV  Nº  1031/04  y  Nº 
 1545/04  .  .  La  asignación  del  monto  del  anticipo  financiero  se  deducirá,  proporcionalmente  al 
 avance físico, en cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalización. 
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 La  Contratista  deberá  presentar  una  Póliza  de  Caución  del  valor  total  del  Anticipo  Financiero  a 
 favor del IPV. 
 Según  Convenio  SISU-UE  no  se  contempla  Acopio  de  Materiales  y  la  certificación  mensual 
 será de acuerdo al avance de las tareas. 
 Artículo 49º: Inicio de los Trabajos 
 El  plazo  de  Inicio  de  obra  es  a  los  45  días  desde  el  primer  desembolso  a  la  adjudicataria,  según 
 convenio  (anticipo  financiero  del  20%),  iniciando  la  ejecución  según  las  fichas  de  relevamiento 
 técnico  suministradas  por  la  Administración  y  habiendo  cumplimentado  con  la  entrega  y 
 aprobación de pólizas, seguros; cartel de obra colocado y plan de trabajo aprobado. 
 Ante  el  incumplimiento  del  plazo  para  iniciar  los  trabajos  por  causas  imputables  a  la  Contratista,  se 
 aplicarán las previsiones del artículo 90º Inciso b) de este Pliego y artículo 81° de la Ley Nº 4416. 
 Corren  por  cuenta  de  la  Contratista,  la  obtención  y  ocupación  de  los  terrenos  destinados  a 
 campamentos, depósitos, obradores o cualquier otro uso vinculado a la obra. 
 Están  a  cargo  de  ésta,  asimismo,  los  gastos  de  colocación,  traslado  y/o  retiro  de  cierres  de  las 
 propiedades vecinas. 
 La  Contratista  solicitará  a  la  Inspección  de  Obras,  la  aprobación  de  líneas,  niveles,  perímetro  del 
 predio  y  ejes  referenciales  para  proceder  al  Inicio  de  la  obra,  siendo  de  aplicación  el  artículo  38°  de 
 la  Ley  Nº  4416.  Los  gastos  por  las  tareas  en  lo  concerniente  a  obreros,  útiles  y  materiales  que 
 ocasionen  estas  tareas  como  así  también  la  revisión  de  líneas  y  niveles,  son  por  cuenta  de  la 
 Contratista, quién queda obligada a la conservación de los puntos fijos de referencia. 
 Ante  el  incumplimiento  del  plazo  para  iniciar  los  trabajos  por  causas  imputables  a  la  Contratista,  se 
 aplicarán las previsiones del artículo 90º Inciso b) de este Pliego y artículo 81° de la Ley Nº 4416. 

 Artículo 50º: Trabajos de acuerdo a su fin 
 La  Contratista  ejecutará  los  trabajos  para  que  resulten  enteros,  completos  y  adecuados  a  su  fin  en 
 la  forma  que  se  infiere  de  los  planos,  las  especificaciones  y  los  demás  documentos  del  contrato. 
 Aunque  en  los  planos  no  figuren  o  en  las  especificaciones  no  se  mencionen  todos  los  detalles 
 necesarios  al  efecto,  y  que  sean  obligatorios  según  exigencias  del  Municipio  u  Organismos 
 actuantes,  o  surjan  de  los  estudios  previos  y/o  toma  de  conocimiento  por  parte  de  la  Contratista  y 
 que condicionen  la habitabilidad,  la Contratista  no tendrá derecho a pago de adicional alguno. 
 Serán  determinantes  para  el  cumplimiento  de  lo  prescripto  en  el  presente  artículo  los  estudios  y 
 gestiones  de  diversa  índole  a  efectuar  por  la  oferente  con  antelación  a  la  formulación  de  su  oferta, 
 que  le  posibiliten  el  conocimiento  y  adecuación  del  proyecto  propuesto  por  la  administración  para 
 elevarlo a rango ejecutivo, con todas las previsiones que cada caso particular amerite. 

 Artículo 51º: Abastecimiento de materiales 
 La  Contratista  tendrá  siempre  en  obra  las  cantidades  de  material  que  a  juicio  de  la  Inspección  de 
 Obra se necesiten para la adecuada marcha de los trabajos. 
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 Todos  los  materiales  y  productos  de  la  industria  serán  nuevos,  de  primera  calidad  en  su  género,  de 
 marca  acreditada  y  con  las  dimensiones  dentro  de  las  tolerancias  admitidas.  Tendrán  las 
 características  prescritas  en  los  documentos  del  contrato  y  en  un  todo  de  acuerdo  al  artículo  5°  de 
 la Ley Nº 4.416 y artículo 2° del Decreto Nº 313/81. 

 Artículo 52º: Aceptación o rechazo de materiales y trabajos 
 La  Contratista  facilitará  a  la  Inspección  de  Obra  todos  los  medios  a  su  alcance,  para  la  verificación 
 y control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se ejecuten. 
 La  Inspección  de  Obra  podrá  rechazar  los  materiales  que  juzgará  defectuosos  o  de  calidad  inferior 
 a  los  contratados,  los  que  serán  retirados  de  la  obra  por  la  Contratista  dentro  del  plazo  que 
 señalare la orden respectiva. 
 A  los  efectos  de  verificar  su  calidad  y  resistencia,  la  Inspección  podrá  exigir  pruebas  y  ensayos  de 
 los  materiales,  mezclas,  hormigones  y  demás  productos  a  emplearse  o  ya  empleados.  Los  gastos 
 serán por cuenta de la Contratista. 
 La  inspección  de  obra  podrá  hacer  demoler  y  reconstruir  a  costa  de  la  Contratista  cualquier  trabajo 
 o  estructura  que  a  su  juicio  estuviere  deteriorado,  mal  ejecutado  o  no  cumpliere  con  las 
 especificaciones. 
 Estarán  incluidos  en  las  disposiciones  de  esta  cláusula  y  sus  concordantes,  aquellos  trabajos  que 
 fueren  ejecutados  con  materiales,  estructuras,  normas,  etc.,  de  mayor  valor  que  el  convenido,  pero 
 que,  a  juicio  de  la  Inspección,  no  fueren  convenientes  para  la  obra,  y  sin  que  el  mayor  valor 
 constituya obstáculo para su rechazo. 
 Las  demoras  motivadas  por  rechazos  de  materiales  o  trabajos  mal  ejecutados,  serán  imputables 
 sólo a la Contratista. 
 Para  este  artículo  y  el  artículo  55º  de  este  Pliego  serán  de  especial  aplicación  los  procedimientos 
 establecidos en el artículo 32º del mismo. 

 Artículo 53º: Objetos de valor 
 La  Contratista  hará  entrega  inmediata  a  la  Administración  de  todo  objeto  de  valor  material, 
 científico,artístico  o  arqueológico  que  se  halle  al  ejecutar  las  obras,  sin  perjuicio  de  lo  dispuesto 
 por  el  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  y  la  Ley  Nº  25.743  de  protección  del  patrimonio 
 arqueológico y paleontológico. 

 Artículo 54º: Sustitución de materiales 
 La  Administración  podrá  sustituir  materiales  o  elementos  por  otros  para  la  obra  contratada.  La 
 sustitución  podrá  ser  parcial  o  total  y  la  Administración  deberá  indemnizar  a  la  Contratista  el  daño 
 emergente  que  probare  haber  tenido,  como  consecuencia  de  la  sustitución  no  prevista  en  el  pliego 
 licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el artículo 49° de la Ley Nº 4416. 

 Licitación Pública:  EX - 2022 - 07091087 – GDEMZA  - IPV 
 35  Preparó: 

 GERENCIA DE HÁBITAT 

 Revisó: 

 ARQ.  MARIELA BONNE 

 Aprobó: 

 ARQ. LILIANA LANGA 

 B° CARBOMETAL 

 OCTUBRE 2022 



 B° CARBOMETAL-MALARGÜE 
 “PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LOS BARRIOS POPULARES” 

 para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

 Artículo 55º: Trabajos y materiales que deben quedar ocultos 
 Todo  trabajo  o  material  destinado  a  quedar  oculto  y  cuya  cantidad  o  calidad  no  se  pudiere 
 comprobar  una  vez  cubierto,  será  revisado  por  la  Inspección  de  Obra  antes  de  ser  ejecutado.  Al 
 efecto  la  Contratista  solicitará  con  anticipación  de  dos  (2)  días  hábiles  la  Inspección  de  Obra 
 correspondiente, y esperará durante ese lapso para su aprobación y autorización. 
 Si  la  Inspección  de  Obra  concurriera  tardíamente  la  Contratista  podrá  ejecutarlos  bajo  su  exclusiva 
 responsabilidad.  Quedará  a  criterio  de  la  Inspección  de  Obra  descubrir  cualquier  trabajo  oculto, 
 que por sus características, resulte necesario verificar para constatar la calidad de lo ejecutado. 

 Artículo 56º: Garantía de los materiales y trabajos 
 La  Contratista  garantizará  la  buena  calidad  de  los  materiales  y  trabajos  y  responderá  de  los 
 defectos,  degradaciones  y  averías  que  pudieran  experimentar  por  efecto  de  la  intemperie  o 
 cualquier  otra  causa;  por  lo  tanto  quedarán  exclusivamente  a  su  cargo,  hasta  la  recepción 
 definitiva  de  la  Obra,  el  reparo  de  los  defectos,  desperfectos,  averías,  reposiciones  o  sustituciones 
 de  materiales,  estructuras,  instalaciones,  etc.,  de  elementos  constructivos  o  de  instalaciones,  salvo 
 los defectos resultantes de uso indebido. 
 La  Contratista  será  responsable  por  ruinas  totales  o  parciales,  por  vicios  de  construcción,  de 
 suelos  o  de  mala  calidad  de  los  materiales,  de  daños  a  vecinos  conforme  a  los  artículos  1273, 
 1274,  1275,  1277  y  c.c.  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación  y  por  vicios  ocultos  según  lo 
 establecido en artículos 1054, 1270, 1271, 1272 y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación. 
 En  caso  de  que,  previo  emplazamiento  de  quince  (15)  días  corridos,  la  Contratista  no  hiciere  las 
 reparaciones  exigidas,  la  Inspección  de  Obra  podrá  hacerlo  por  cuenta  de  la  Contratista  y 
 comprometer  su  importe,  afectándose  a  tal  fin  cualquier  importe  a  cobrar  que  tenga  la  Contratista, 
 la  garantía  de  contrato  o  el  fondo  de  reparo.  A  tales  efectos  deberá  tenerse  presente  la  extensión 
 automática del plazo de garantía establecido en el art. 87 de este Pliego. 

 Artículo 57º: Responsabilidad por el uso de patentes y pago de derechos 
 municipales 
 a)  Todos  los  derechos  de  empleo  en  la  obra  de  artículos  y  dispositivos,  patentados  o  no,  se 
 entienden  incluidos  en  el  precio  del  Contrato.  La  Contratista  pondrá  a  la  Administración  a  cubierto 
 de  cualquier  reclamo  o  demanda  que  por  uso  indebido  de  patentes  se  pudiere  originar.  Por  ello  es 
 la  Contratista  la  única  responsable  de  los  reclamos  o  juicios  que  se  promovieran  a  la 
 Administración. 
 b)  El  pago  de  derechos  municipales  para  obtener  el  permiso  municipal  de  construcción  será 
 efectuado  directamente  por  la  contratista  a  la  municipalidad  que  corresponda.  Estas  obligaciones 
 corresponden  sobre  las  tasas,  derechos  municipales,  aforos,  patentes  y  cualquier  otro  concepto 
 que 
 tuviere que abonar por la ejecución de la obra. 

 Artículo 58º: Planos conforme a obra y certificados finales 
 En  oportunidad  de  concluir  los  trabajos  correspondientes  a  cada  rubro  principal  de  la  obra 
 (arquitectura,  estructuras,  instalaciones  especiales)  la  Contratista  deberá  confeccionar  y  presentar 
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 a  la  Inspección  de  Obra  para  su  aprobación  los  planos  "conforme  a  obra"  correspondientes  a 
 aquellos  rubros,  conforme  a  lo  estipulado  en  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Particulares  y 
 Anexo XVII. 
 La  Inspección  de  Obra  comunicará  a  la  Contratista  las  observaciones  pertinentes  dentro  de  los 
 cinco  (5)  días  corridos  de  presentados;  de  no  expedirse,  la  Contratista  la  intimará  para  que  lo  haga 
 en los próximos dos (2) días hábiles. 
 Una  vez  aprobada  esa  documentación  la  Contratista  entregará  a  la  Inspección  de  Obra  un  juego 
 original  (planos  orillados)  y  dos  (2)  juegos  de  copias,  certificado  final  de  obra  y  certificado  de 
 habilitación de servicios, según especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 Sólo  cumplidos  éstos  requisitos  y  lo  especificado  en  el  artículo  59º,  se  estará  en  condiciones  de 
 certificar  el  100%  del  rubro  correspondiente,  por  lo  que  en  ningún  momento  previo  se  certificará 
 más del 99% del total aludido, según especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 

 Artículo 59º: Fotografías de obra 
 La  Contratista  deberá  proveer  a  su  cargo  y  mensualmente  hasta  la  Recepción  Provisoria  total, 
 fotografías  color,  de  tamaño  10cm  x  15cm,  en  papel  fotográfico,  en  cantidad  no  menor  a  cuarenta  y 
 ocho  (48)  tomas,  que  destaquen  el  ritmo  y  marcha  de  los  trabajos  efectuados  hasta  la  fecha  de  las 
 tomas.  Deberá  estamparse  la  fecha  de  las  fotografías  en  cada  copia.  La  Inspección  determinará  el 
 punto  y  el  ángulo  de  donde  se  tomarán  las  vistas.  Las  obras  que  queden  ocultas  deberán 
 documentarse fotográficamente. 
 Además,  deberá  registrarse  mediante  cámara  fotográfica  digital,  adecuada  a  juicio  de  la 
 Inspección  de  Obra,  todo  avance  de  los  trabajos.  La  cámara  digital  deberá  estar  a  disposición  de 
 la Inspección de Obra cuando ésta la requiera. 

 Artículo 60º: Manuales de uso y mantenimiento  NO CORRESPONDE 

 Artículo 61º: Capacitación del personal técnico/a de servicios y mantenimiento 
 La  Contratista  deberá  organizar,  supervisar  y  dictar  por  sí  misma  o  por  sus  representantes,  cursos 
 o  cursillos  teóricos  prácticos  de  capacitación  dirigida  al  personal  técnico/a,  de  servicios  y 
 mantenimiento, designada por la Administración. 
 Los  cursos  estarán  orientados  al  uso,  conservación,  mantenimiento  y  reparaciones  correctas  de 
 las instalaciones especiales, y demás rubros del área a tratar. 

    CAPÍTULO 6 - RÉGIMEN DEL PERSONAL OBRERO/A 

 Artículo 62º: Personal en obra 
 La  Contratista  sólo  emplea  en  obra  a  operarios/as  competentes,  con  experiencia  y  habilidad  para 
 ejecutar  correctamente  el  trabajo  asignado  y  en  número  suficiente  para  que  la  obra  se  desarrolle 
 con la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos. 
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 Toda  persona  que  a  juicio  de  la  Inspección  de  Obra  fuere  incompetente  o  no  trabajare  en  forma 
 satisfactoria,  se  condujere  mal  o  faltare  el  respeto  a  la  Dirección  y/o  a  la  Inspección  de  Obra, 
 deberá  ser  inmediatamente  retirada  de  la  obra  y  no  podrá  volver  a  trabajar  en  la  misma,  igual 
 sanción  corresponde  con  el  destrato  hacia  las  familias  destinatarias  de  las  conexiones  a  ejecutarse 
 en sus viviendas. 
 En  cumplimiento  con  la  Cláusula  Décima  del  CONVENIO  ESPECÍFICO  PARA  LA 
 IMPLEMENTACIÓN  DR  UN  PROYECTO  CON  FINANCIACIÓN  DEL  FONDO  DE  INTEGRACIÓN 
 SOCIO  URBANA  –  LÍNEA  DE  ACCIÓN  “INTEGRACIÓN  SOCIO  URBANA  DE  BARRIOS 
 POPULARES  RENABAP”  (CONVE-2021-108395807-APN-CFFISU#MDS)  el  Contratista  deberá 
 ejecutar  al  menos  el  VEINTICINCO  POR  CIENTO  (25%)  de  las  obras  de  los  proyectos  a  través  de 
 su  adjudicación  a  cooperativas  de  trabajo  u  otros  grupos  asociativos  de  la  economía  popular, 
 integrados  preferentemente  por  los  habitantes  de  los  Barrios  Populares,  según  lo  prescripto  en  la 
 Ley N° 27.453. 
 De  no  ser  posible  cumplir  con  lo  anterior,  el  “Contratista”  deberá  prever  contratar  un  VEINTICINCO 
 POR CIENTO (25%) de mano de obra constituida por habitantes de los Barrios Flores – Olivares. 
 Los  mencionados  porcentajes  deberán  mantenerse  constantes  durante  el  transcurso  del  plazo  de 
 obra. 
 Mensualmente,  el  “Contratista”  deberá  proveer  información  acerca  de  las  contrataciones 
 realizadas  y  aquellas  que  estén  en  proceso.  La  contratación  de  habitantes  del  barrio  como  mano 
 de obra aplica tanto para el “Contratista”, como para todos los subcontratistas. 

 Artículo 63º: Registro y pago del personal 
 Para  el  reclutamiento,  registro  y  condiciones  de  trabajo  del  personal,  sus  remuneraciones  directas 
 y cargas sociales, la Contratista exhibirá la lista de jornales en un lugar bien visible de la obra. 
 En  todos  los  demás  aspectos  que  interesen  o  afecten  al  personal  de  la  Contratista,  ésta  deberá 
 cumplir  en  todo  momento  íntegra  y  puntualmente  todas  las  disposiciones  de  la  legislación  y 
 reglamentación  nacional  y  provincial  y  resoluciones  de  autoridad  competente  vigentes.  En  caso  de 
 incumplimiento se aplicará la penalidad prevista en el artículo 42° de la Ley Nº 4416. 
 Esta  cláusula  regirá  también  para  los  casos  de  contratación  de  trabajo  a  destajo.  El  incumplimiento 
 de  lo  establecido  en  este  artículo  será  comprobado  y  documentado  en  cada  caso  por  la  Inspección 
 de  Obra  al  extender  cada  certificado  de  obra  a  cuyo  fin  la  Contratista  exhibirá  los  libros  que  se  le 
 requieran. 
 El  incumplimiento  de  las  normas  establecidas  por  el  artículo  42º  de  la  Ley  Nº  4416  y  por  el  artículo 
 32º  de  la  Ley  Nº  22.250,  dará  lugar  a  que  la  Administración  suspenda  el  trámite  de  emisión  de  los 
 certificados  de  Obra,  hasta  tanto  la  Contratista  acredite  el  cumplimiento  de  las  obligaciones 
 laborales,  previsionales  y  sociales  de  los  empleados  a  su  cargo  o  de  los  empleados/as  de  los 
 subcontratistas cuando haya mediado subcontratación. 
 La  demora  en  el  pago  de  certificados  de  obra  debido  a  incumplimiento  de  estos  motivos  o  por  falta 
 de  comprobantes  que  acrediten  su  cumplimiento,  no  dará  derecho  alguno  a  la  Contratista,  ni 
 correrán intereses por el retardo. 
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 Los  Contratistas  o  Subcontratistas  deberán  consignar  el  número  del  Código  Único  de  Identificación 
 Laboral  (C.U.I.L.)  de  cada  uno/a  de  los/as  trabajadores  que  presten  servicios  y  las  constancias  de 
 pago  de  las  remuneraciones,  copia  firmada  de  los  comprobantes  de  pago  mensuales  al  sistema  de 
 seguridad  social,  una  cuenta  corriente  bancaria  de  la  cual  sea  titular  y  una  cobertura  por  riesgo  de 
 trabajo.  El  Instituto  Provincial  de  la  Vivienda  podrá  auditar  cuando  lo  considere  conveniente  por 
 intermedio  de  la  Inspección  de  Obra  o  por  el  funcionario/a  que  a  estos  efectos  se  designe,  el 
 cumplimiento de los citados deberes y obligaciones. 
 La  falta  continuada  por  dos  (2)  veces  o  por  tres  (3)  veces  en  forma  discontinua  del  cumplimiento 
 de  lo  dispuesto  en  este  artículo  podrá  hacer  pasible  a  la  Contratista  de  la  rescisión  del  Contrato 
 por  causas  imputables  sólo  a  ella.  Iguales  obligaciones  y  formalidades  deberán  cumplir  los 
 subcontratistas,  por  quienes  la  Contratista  estará  también  sujeta  a  las  mismas  penalidades  que  las 
 detalladas. 

 Artículo 64º: Subcontratistas 
 La  Contratista  ocupará  únicamente  destajeros  y  subcontratistas  presentados  y  aceptados  por  la 
 Inspección de Obra. 
 Con  anticipación  de  quince  (15)  días  al  inicio  de  los  trabajos  respectivos,  la  Contratista  someterá  a 
 su  aceptación  la  nómina  completa  de  los  probables  subcontratistas,  con  los  antecedentes  técnicos 
 y financieros que fueren necesarios. 
 Contra  el  rechazo  de  aceptación  de  subcontratistas,  la  Contratista  sólo  podrá  solicitar 
 reconsideración a la Administración cuya decisión será definitiva. 
 El  consentimiento  de  ocupación  de  Subcontratistas  no  eximirá  a  la  Contratista  de  ninguna  de  sus 
 responsabilidades, ni origina para la Administración obligación alguna con el Subcontratista. 
 Todas las obligaciones y derechos serán directos entre la Administración y la Contratista. 
 La  responsabilidad  derivada  de  las  obras  ejecutadas  por  Subcontratistas  es  exclusiva  de  la 
 Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa. 
 La  Contratista  facilitará,  coordinará  y  vigilará  la  marcha  simultánea  o  sucesiva  de  todos  los 
 trabajos  y  someterá  al  juicio  decisivo  de  la  Inspección  de  Obra,  todo  hecho  o  conflicto  de  carácter 
 técnico que se produjere en obra. 

 Artículo 65º: Trabajos nocturnos o en días festivos 
 Solo  se  considerarán  días  festivos  los  expresamente  indicados  como  tales  y  los  declarados  por  el 
 Poder Ejecutivo Nacional o Provincial. 
 El horario de trabajo estará de acuerdo con las leyes laborales  en vigencia. 
 Si  la  marcha  de  la  obra  exigiere  trabajar  en  horario  nocturno,  en  días  festivos  o  en  horas  que 
 excedan la jornada legal de trabajo, la Contratista avisará fehacientemente a la Administración. 
 Las  horas  en  exceso  sobre  la  jornada  legal,  las  horas  de  trabajo  nocturno  y  las  horas  trabajadas 
 en  días  feriados,  serán  abonados  por  la  Contratista  al  personal  obrero/a,  según  está  establecido 
 en las disposiciones laborales vigentes. 
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 En  caso  de  efectuarse  trabajos  nocturnos,  el  lugar  de  la  obra  debe  iluminarse  para  seguridad  del 
 personal  y  buena  ejecución  del  trabajo.  En  cualquier  caso,  se  considerará  que  los  gastos 
 inherentes  a  los  trabajos  efectuados  durante  las  horas  de  la  noche  están  incluidos  en  el  precio  de 
 Contrato. 
 El  trabajo  se  desarrollará  previa  autorización  de  la  Inspección  de  Obra,  con  una  intensidad  en 
 correspondencia  con  las  características  de  la  obra  en  ejecución  y  los  plazos  establecidos  para  su 
 ejecución. 

 Artículo 66º: Personal especial 
 La  Contratista  deberá  tener  en  cuenta  que  al  solo  requerimiento  de  la  Inspección  de  Obra,  deberá 
 /a/a  contratar  los  servicios  de  otros  profesionales  para  la  ejecución  de  tareas  específicas  tales 
 como  Ingeniero/a  Civil  o  en  Construcciones,  Arquitecto/a,  Ingeniero/a  Agrónomo,  Ingeniero/a 
 Hidráulico,  Agrimensor/a  u  otro  profesional  especializado  que  por  necesidades  de  la  obra  sean 
 requeridos.  La  incorporación  de  este  personal,  en  ningún  caso  dará  derecho  a  reconocimiento  de 
 mayores  costos  o  adicionales  de  obra,  estando  completamente  a  cargo  de  la  Contratista  la 
 contratación de ese personal con todos los recaudos establecidos en el Artículo 67º. 

 Artículo 67º: Higiene y Seguridad en el Trabajo 
 La  Contratista  es  la  responsable  del  cumplimiento  de  la  Ley  Nº  19.587  y  Decreto  Reglamentario  Nº 
 351/79,  Ley  Provincial  Nº  6281  y  el  Convenio  Colectivo  de  Trabajo  para  obreros/as  de  la 
 construcción,  tanto  para  su  personal  propio  como  del  personal  de  todos  sus  subcontratistas,  y  a 
 todas  aquellas  otras  disposiciones  que  sobre  el  particular  se  dicten  en  el  futuro.  La  empresa 
 Contratista deberá dar cumplimiento a lo estipulado en el Anexo XI del presente pliego. 
 Asimismo,  será  responsable  de  cualquier  accidente  que  ocurra  a  su  personal,  haciendo  suyas  las 
 obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislación citada. 
 Previo  al  inicio  de  la  obra  la  Contratista  presentará  a  la  Dirección  Técnica  y/o  Inspección  de  Obra 
 para  su  aprobación,  el  "Programa  de  Higiene  y  Seguridad  para  la  Construcción"  ,  del  Servicio 
 de Higiene y Seguridad en el Trabajo. 
 El  incumplimiento  de  estas  normas,  será  sancionado,  conforme  lo  establece  el  artículo  90  de  este 
 Pliego,  el  artículo  42°  de  la  Ley  Nº  4.416  de  Obras  Públicas  y  el  artículo  7°  de  la  Ley  Provincial  Nº 
 6.281. 
 Mensualmente,  en  ocasión  de  cada  medición  de  obra,  la  Contratista  presentará  a  la  Inspección  de 
 Obra,  información  estadística  de  accidentes  y  enfermedades  ocurridas  al  personal  de  obra  durante 
 ese  período.  La  Contratista  deberá  presentar  constancia  de  contratación  de  servicios  de  A.R.T. 
 (Aseguradora  de  Riesgo  de  Trabajo)  que  permita  la  cobertura  de  todo  el  personal  afectado  a  la 
 obra, al momento de la firma del acta de inicio. 
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    CAPÍTULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA 

 Artículo 68º: Trabajos Adicionales y/o Supresiones 
 Todo  cambio  o  alteración  de  las  condiciones  del  Contrato,  se  regirá  por  lo  establecido  en  el 
 Capítulo VIII de la Ley Nº 4.416 de Obras Públicas y el Decreto Nº 313/81. 
 Una  vez  suscripta  el  Acta  de  Recepción  Provisoria  Parcial  y/o  Total,  no  se  aceptarán  reclamos  de 
 las  empresas  constructoras  por  trabajos  adicionales  ejecutados  en  la  obra  con  fecha  anterior  a  la 
 suscripción del Acta mencionada. 

 Artículo 69º: Conocimiento del terreno 
 La  presentación  de  la  propuesta  crea  la  presunción  absoluta  e  ineludible  de  que  sus  firmantes 
 conocen  el  lugar  de  emplazamiento  de  las  obras,  que  han  tomado  conocimiento  de  las 
 características  físicas,  geotécnicas  y  topográficas  del  terreno  y  de  las  viviendas  habitadas,  que  han 
 verificado  los  niveles  especificados  en  los  planos,  habiéndose  también  verificado  las  necesidades 
 de  movimiento  de  suelo,  la  capacidad  portante  del  suelo,  la  cota  de  fundación  adecuada  para  las 
 distintas  fundaciones  de  cimientos  y  bases  de  columnas,  no  pudiendo  ser  estas  cotas  menores  a 
 las indicadas en los planos (Anexo III). 

 Artículo 70º: Estudio de la documentación 
 El  precio  de  la  obra  incluye  el  valor  de  todos  los  ítems  obrantes  en  presupuesto  oficial,  ítem  a  ítem, 
 por  lo  que  no  se  aceptarán  reclamos  por  aumento  de  trabajos  debido  a  cualquier  diferencia 
 existente  entre  lo  especificado  en  los  planos  y  el  terreno,  ni  tampoco  por  cualquier  otro  trabajo 
 previsible,  debido  a  desniveles,  mala  calidad  del  terreno  o  rellenos,  etc.  Además,  deberán  cotizar 
 todas las tipologías previstas en el Programa, tal como se indica en el Artículo 6° PBCP. 
 La  presentación  de  la  propuesta  crea  presunción  absoluta  que  el  proponente  y  su  representante 
 técnico  han  estudiado  los  planos  y  demás  documentos  técnicos  de  la  documentación,  que  han 
 efectuado  sus  propios  cómputos  y  cálculos  de  costos  de  la  obra  y  que  se  han  basado  en  ellos  para 
 formular  su  oferta.  Los  datos  suministrados  por  la  Administración,  sólo  tendrán  carácter  ilustrativo 
 y en ningún caso darán derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. 

 Artículo 71º: Responsabilidad del proyecto 
 La  Contratista  será  responsable  de  la  interpretación  de  la  Documentación  Contractual  y  no  podrá 
 aducir  ignorancia  de  las  obligaciones  contraídas,  ni  tendrá  derecho  a  reclamar  modificaciones  de 
 las  condiciones  contractuales  invocando  error  u  omisión  de  su  parte.  Así  mismo  será  responsable 
 de  cualquier  defecto  de  construcción  originado  en  proyecto  o  planos  con  deficiencias  que  no 
 hubieren  podido  pasarle  inadvertidas  al  elaborar  el  Proyecto  Ejecutivo  de  Obra  (ver  art.  28º  y  102°) 
 y  de  las  consecuencias  que  pudieran  derivar  de  la  realización  de  trabajos  basados  en  esos 
 proyectos  defectuosos,  que  no  hubieren  sido  denunciados  por  escrito  a  la  Inspección  de  obras, 
 antes de iniciarlos. 
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 Artículo 72º: Trabajos completos 
 La  Contratista  no  tendrá  derecho  a  reclamo  de  mayores  costos  y/o  adicionales  con  motivo  de 
 subsanar  en  obra,  cualquier  error  u  omisión  en  la  que  hubiere  incurrido  o  que  surgiera  durante  la 
 marcha  de  los  trabajos,  para  que  los  mismos  resulten  completos  y  de  acuerdo  a  su  fin,  teniéndose 
 en  cuenta  que  la  obra  se  entiende  “llave  en  mano”  y  en  un  todo  de  acuerdo  a  lo  expresado  en  el 
 Artículo 4º, para cumplir con el objetivo del presente Pliego. 

    CAPÍTULO 8 - PAGO DE LA OBRA 

 Artículo 73º: Precio 
 Conforme  a  lo  definido  en  el  artículo  4º  de  este  Pliego,  la  obra  se  realizará  por  el  sistema  de 
 ejecución 
 de  AJUSTE ALZADO. 
 El  precio  de  la  obra  será  propuesto  por  la  Contratista  tomando  como  referencia  el  monto 
 estipulado  por  la  Administración  Provincial,  en  el  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Particulares,  y  la 
 Administración  lo  considerará  y  aceptará  como  cotización  de  contado,  único  y  total  en  el  Contrato 
 de  la  obra,  conforme  a  las  normas  de  la  Ley  Nº  4416.  La  Administración  realizará  la  equivalencia 
 del  precio  de  la  Oferta  presentada  por  la  Contratista  a  valores  UVIS  correspondiente  al  último  día 
 hábil del mes base. 

 Artículo 74º: Medición de los trabajos 
 La  medición  se  efectuará  por  períodos  mensuales  sobre  los  trabajos  que  a  juicio  de  la 
 Administración  se  encuentren  ejecutados  conforme  a  contrato  y  adheridos  al  suelo  y  a  la  obra  con 
 carácter definitivo. 
 Para  la  medición  de  las  obras  se  aplicarán  las  normas  vigentes  establecidas  en  las  Resoluciones 
 del Honorable Directorio del I.P.V. 
 La  medición  deberá  efectuarse  con  la  presencia  de  la  Contratista  o  su  Representante  Técnico/a,  y 
 se  realizará  el  último  día  hábil  de  cada  mes.  Si  se  negare  a  presenciar  la  medición  se  le  tendrá  por 
 conforme  con  el  resultado  de  la  operación.  Quedará  constancia  en  la  planilla  de  medición  de  la 
 conformidad o ausencia de la Contratista o de su Representante. 
 En  caso  de  disconformidad  con  la  medición  efectuada,  deberá  manifestarlo,  y  en  el  plazo 
 perentorio  de  cinco  (5)  días  corridos,  ratificará  su  disconformidad  y  las  razones  que  le  asistieron. 
 Sin  este  requisito,  su  observación  quedará  sin  efecto,  perdiendo  todo  derecho  a  reclamo  ulterior  al 
 respecto. 

 Artículo 75º: Certificación de los trabajos 
 La  Inspección  de  Obra  entregará  el  primer  día  hábil  del  mes  posterior  al  de  ejecución  de  los 
 trabajos,  la  medición  mensual  de  las  obras  y  dentro  de  los  diez  (10)  días  posteriores  la 
 Administración  confeccionará  y  emitirá  el  certificado  mensual  de  obra,  conforme  el  resultado  de  la 
 medición. 
 La  Contratista  firmará  de  conformidad  la  medición  de  cada  certificado  o  formulará  las  reservas  que 
 estime  corresponder  y  que  deberá  fundamentar  dentro  de  los  cinco  (5)  días  hábiles  de  efectuadas, 
 caso contrario quedarán sin efecto dichas reservas. 
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 Al  momento  del  pago  del  certificado,  la  Contratista  deberá  adjuntar  la  factura  correspondiente,  la 
 que deberá cumplir con la reglamentación impositiva nacional y provincial vigente. 
 Una  vez  suscrito  por  la  Contratista  y  cumplidos  los  trámites  internos  de  práctica,  se  le  entregará 
 una copia en original del certificado aprobado por el I.P.V. 

 Artículo 76º: Redeterminación de precios 
 En  lo  referente  al  reconocimiento  por  parte  del  Comitente  de  las  variaciones  de  costos  que 
 pudieran  producirse  en  las  obras  contratadas,  se  procederá  según  lo  establecido  en  el  REGIMEN 
 DE  REDETERMINACIÓN  DE  PRECIOS  DE  LOS  CONVENIOS  ESPECIFICOS  DE  OBRA  DEL 
 FONDO  DE  INTEGRACIÓN  SOCIO  URBANA  (IF-2021-23129490-APN-CEFISU#MDS),  aprobado 
 por  el  Comité  Ejecutivo  del  Fondo  de  Integración  Socio-urbana  (FISU),  de  conformidad  con  el 
 articulo Nº3  de la metodología prevista en el Decreto 691/2016.  (Ver ANEXO XVIII). 
 La obra objeto del presente contrato queda caracterizada como OBRA DE ARQUITECTURA. 
 Para  el  cálculo  de  la  redeterminación  se  tomará  como  Mes  Base  el  mes  indicado  en  el 
 convenio suscripto entre la UE y el FIDEICOMISO (AGOSTO 2022). 
 A  fin  de  poder  operativizar  la  redeterminación  de  precios,  las  ofertas  deben  incluir  los  Análisis 
 de Precios  (o estructura de Costos) y la estructura  de ponderación, con sus índices asociados. 
 El  proceso  de  redeterminación  de  precios  consta  de  dos  instancias:  una  PROVISORIA  y  una 
 DEFINITIVA  . 
 A  continuación  se  indica  en  qué  momento  corresponde  aplicar  cada  una  y  qué  documentación 
 será  necesaria  para  presentar  ante  la  FISU.  A  medida  que  se  desarrolla  la  ejecución  de  la  obra,  la 
 Unidad  Ejecutora  podrá  solicitar  redeterminaciones  de  precios  provisorias,  con  el  fin  de  garantizar 
 el  cumplimiento  de  los  plazos  estipulados  y  la  finalización  de  la  obra.  Al  finalizar  la  misma,  se  dará 
 lugar  a  una  Dirección  Ejecución  de  Obras  Secretaria  de  Integración  Socio  Urbana  instancia  de 
 redeterminación  definitiva  del  total  de  la  obra,  que  determinará  el  costo  total  de  la  obra  según 
 como fue su ejecución, las variaciones autorizadas y los desembolsos realizados. 
 Redeterminación Provisoria  : 
 Son  ajustes  que  se  realizan  sobre  los  pagos  de  los  certificados  a  lo  largo  de  la  obra,  a  pedido  de  la 
 Unidad  Ejecutora.  Para  convalidar  una  redeterminación  la  variación  acumulada  de  la  estructura  de 
 ponderación  debe  ser  igual  o  mayor  al  cinco  por  ciento  (5%).  La  variación  se  calcula  como  el 
 promedio  ponderado  de  las  variaciones  de  precios  de  cada  insumo.  En  esta  instancia  solo  se 
 reconoce  el  90%  de  la  variación  de  referencia,  ya  que  es  una  instancia  provisoria  a  revisar  en  la 
 definitiva.  Pueden  presentarse  hasta  treinta  (30)  días  corridos  anteriores  a  la  finalización  de  la 
 obra. 
 La  presentación  de  la  Redeterminación  Provisoria  deberá  realizarse  de  acuerdo  al  siguiente 
 detalle: 
 ●  La solicitud de redeterminación 
 ● Los cálculos que reflejen la variación de la estructura de ponderación. 
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 ●  Índices  respaldatorios:  las  fuentes  utilizadas  para  realizar  los  cálculos.  Se  debe  adjuntar  la 
 revista INDEC e impresión de pantalla de la Tasa Nominal Anual (TNA) en caso que aplique 

 Estructura  de  Ponderación  :  Es  aquella  donde  obra  la  ponderación  de  insumos  principales  y  las 
 fuentes  de  información  (índices)  de  los  precios  correspondientes  a  cada  categoría  de  obra 
 descripta  en  el  inciso  precedente.  Sin  ella  no  se  podrán  realizar  solicitudes  de  redeterminación. 
 Sus principales componentes son: 
 ● El costo de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra. 
 ● El costo de mano de obra. 
 ● La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos. 
 ● Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 
 Para  obtener  la  variación  total  de  esta  redeterminación  provisoria,  primero,  se  multiplica  la 
 incidencia  de  cada  insumo  principal  de  obra  por  la  tasa  de  variación  que  presentó  en  el  período  en 
 cuestión. Luego se suma cada una de esas variaciones parciales para obtener la variación total. 
 La  inclusión  de  la  estructura  de  ponderación  en  los  Pliegos  tiene  por  objeto  respaldar  la  asignación 
 de  los  índices  que  se  utilizaran  para  redeterminar.  Los  mismos  no  podrán  ser  modificados  una  vez 
 aprobados. 
 La  primera  actualización  se  calculará  entre  el  mes  establecido  en  el  convenio  específico,  AGOSTO 
 2022  .  Para  las  siguientes  se  utilizará  el  mes  correspondiente  a  la  última  redeterminación 
 aprobada. 
 Redeterminación Definitiva 
 Es  la  instancia  final  del  proceso  de  redeterminación  iniciado  con  los  ajustes  provisorios  que  se 
 realiza de oficio, es decir no debe ser solicitado por la Unidad Ejecutora. 
 Se realiza una vez que la obra haya finalizado. 
 Se  revisarán  los  ajustes  autorizados  mediante  una  redeterminación  detallada  de  cado  de  los 
 conceptos  que  hacen  al  cómputo  y  presupuesto,  y  se  comparará  con  las  instancias  provisorias  -  de 
 existir - para alcanzar el valor definitivo de la obra. 
 ●  Los Certificados de Avance de Obra para cada mes con variación aprobada. 
 ●  Acta de Inicio de Obra. 
 ●  Cómputo y Presupuesto: se solicitará en formato PDF y Excel. 
 ●  Los  Análisis  de  Precios,  para  cada  concepto  del  Cómputo  y  Presupuesto  con  sus  índices 
 asociados.  También  se  solicitará  en  formato  PDF  y  Excel  .El  modelo  de  análisis  de  precios  se 
 encuentra disponible aquí. 
 ●  En  caso  de  que  exista  uno  o  más  Balances  de  Economías  y  Demasías  (BED):  sus 
 respectivos  Cómputos  y  Presupuestos,  Análisis  de  Precios,  Certificados  de  Avance  de  Obra  y  Acta 
 de Inicio. 
 ●  En  caso  de  que  se  hayan  realizado  desembolsos  en  concepto  de  Anticipo  Financiero, 
 presentar su documentación respaldatoria. 
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 ●  Curva de Trabajo/Inversión: donde conste el plazo de obra estipulado 

 Índices INDEC 
 Es  fundamental  que  tanto  la  Estructura  de  Ponderación  como  los  Análisis  de  Precios  al  momento 
 de su aprobación tengan los índices asignados. 
 El  INDEC  publica  mensualmente  una  desagregación  del  Índice  de  la  Construcción  (ICC)  a  través 
 del SIPM (Sistema de Índices de Precios Mayoristas). 
 Se  deben  ingresar  a  la  web  de  INDEC  y  descargar  dentro  de  la  pestaña  ICC  la  “Información  para 
 redeterminar los precios de contratos de obra pública, según el Decreto 1295/2002” 
 Finalmente,  debe  presentarse  una  medida  del  costo  financiero,  la  cual  puede  ser  expresada 
 mediante  la  Tasa  de  Cartera  General  de  Referencia  (TNA)  correspondiente  al  primer  día  hábil  de 
 cada mes. (Disponible en: https://www.ambito.com/contenidos/tasas-activas-banco-nacion.html) 

 Artículo 77º: Pago de los Certificados 
 Los  desembolsos  de  los  certificados  se  efectuarán  en  cuotas  proporcionales  a  los  trabajos 
 ejecutados  durante  el  mes  en  concepto  de  pagos  a  cuenta  del  precio  total  de  la  obra  y  liquidación 
 final, conforme al convenio de financiación suscripto entre el IPV y la Nación. 
 Aprobado  totalmente  cada  certificado  de  obra  conforme  los  artículos  74º.Medición  de  los  Trabajos 
 y  75º.Certificación  de  los  Trabajos  de  este  Pliego,  será  abonado  el  certificado  por  el  Instituto 
 Provincial  de  la  Vivienda  a  la  Contratista  dentro  de  los  sesenta  (60)  días  corridos  contados  desde 
 el  primer  día  posterior  al  período  de  ejecución  de  los  trabajos,  salvo  que  la  Contratista  hubiere 
 opuesto  reparos  para  su  trámite  normal,  en  cuyo  caso  se  agregará  a  dicho  plazo  la  demora 
 causada por tal motivo. 
 Artículo 78º: Intereses moratorios: 
 NO CORRESPONDE 

 Artículo 79º: Fondo de Reparo 
 A  los  efectos  de  la  conformación  del  fondo  de  reparo,  del  importe  de  cada  certificado  de  obra, 
 redeterminación  de  precios  y  adicionales  aprobados  por  la  Administración,  excepto  los  de  anticipo 
 financiero,  se  deducirá  el  DIEZ  POR  CIENTO  (10%),  para  constitución  del  Fondo  de  Reparo  hasta 
 la  Recepción  Definitiva  Total  de  la  Obra.  Asimismo,  en  virtud  de  lo  dispuesto  por  artículo  76º  de 
 este  Pliego,  y  aplicación  por  analogía  del  artículo  72º  de  la  Ley  Nº  4416,  se  tendrá  por  válido  lo 
 dispuesto por el Decreto Nº 2094/04. 
 Este depósito podrá ser sustituido por los medios que prevé el Pliego de Condiciones Particulares. 
 En  caso  de  ser  afectado  este  fondo  al  pago  de  multas  o  devoluciones  que  por  cualquier  concepto 
 debiera  efectuar  la  Contratista,  corresponderá  al  mismo  reponer  la  suma  afectada  en  el  plazo  de 
 diez  (10)  días  hábiles,  bajo  apercibimiento  de  resolver  del  contrato,  en  base  a  lo  estipulado  por  el 
 artículo 91º de este Pliego. 
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 Artículo 80º: Derecho de retención 
 La  Contratista  renuncia  expresamente  a  efectuar  retención  de  la  obra  por  cualquier  suma  de 
 dinero  que  se  le  adeudare  por  el  contrato  de  obra,  sea  ejemplificativa  y  no  taxativamente  por  la 
 ejecución  de  la  misma,  provisión  de  materiales,  ampliaciones  o  modificaciones  al  proyecto  original, 
 según lo establecido en el artículo 68º de la Ley Nº 4.416. 

 Artículo 81º: Transferencia de Certificados 
 La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito mencionado en el artículo 
 58º de la Ley Nº 4416 (certificado de obra), requerirá la expresa autorización del Instituto Provincial 
 de la Vivienda. En este supuesto, la Contratista notificará fehacientemente a la Administración, 
 haciendo entrega de la copia negociable del certificado. No se aceptarán cesiones de derecho 
 referidas al cobro de porciones de obra que a la fecha de celebración de la cesión no se 
 encuentren ejecutadas, es decir, no serán aceptadas las cesiones de certificados futuros. 

 La  Administración  cancelará  los  certificados  cedidos  en  la  medida  que  el  monto  disponible  a  favor 
 de  la  Contratista  cubra  los  valores  cedidos,  de  lo  contrario  se  cumplirá  hasta  la  concurrencia  del 
 monto efectivamente disponible. 

 La  Administración  no  asumirá  responsabilidad  alguna  sobre  eventuales  cesiones  en  las  cuales  no 
 se haya cumplido con el procedimiento previsto. 

 Artículo 82º: Certificado Final de Cierre de Cuentas 
 Dentro  de  los  treinta  (30)  días  corridos  de  realizada  la  Recepción  Definitiva  de  la  obra  se  pondrá 
 término  a  las  cuestiones  económicas  de  la  Obra,  siendo  la  firma  del  “Certificado  final  el  cierre  de 
 cuentas”  en  el  que  se  asentarán  los  créditos  y  débitos  a  que  las  partes  se  consideren  con 
 derecho.  No  serán  admitidas  reclamaciones  económicas  con  posterioridad,  cuando  no  hayan  sido 
 incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra. 

    CAPÍTULO 9 - PLAZOS Y RECEPCIÓN DE LA OBRA 

   
 Artículo 83º: Plazo de terminación de los trabajos 
 Los  plazos  de  ejecución  de  obra  quedan  determinados  en  las  Bases  y  Condiciones  Particulares  de 
 este pliego. 
 La  Contratista  entregará  la  obra  definitivamente  terminada,  a  entera  satisfacción  de  la 
 Administración, dentro del plazo total de ejecución establecido. 
 El  plazo  se  contará  a  partir  de  la  fecha  de  firma  de  Iniciación  de  los  Trabajos  y  se  extenderá  hasta 
 la  fecha  del  Acta  de  Recepción  Provisoria  Total,  siendo  de  aplicación  al  respecto  las  disposiciones 
 atinentes del Capítulo XI de la Ley Nº 4416 y de los artículos 30° y 31° del Decreto Nº 313/81. 
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 Del  plazo  total  de  ejecución  no  se  deducirá  tiempo  alguno  por  suspensión  de  obra  no  ordenada  o 
 no  autorizada  por  la  Administración.  Cuando  por  abandono,  negligencia  y  otras  formas  de  falta  de 
 atención  a  la  obra  se  llegare  a  una  disminución  del  ritmo  de  trabajo  tal  que  hiciera  peligrar  el 
 cumplimiento  del  plazo  de  entrega,  los  días  de  retraso  no  se  descontarán  del  plazo  de  obra  y  la 
 Administración  podrá  adquirir  materiales,  estructura,  etc,  y  mandar  a  ejecutar  los  trabajos  incluidos 
 en  el  contrato  por  cuenta  y  cargo  de  la  Contratista,  no  eximiéndose  de  sus  responsabilidades 
 derivadas  de  la  falta  de  terminación  de  la  obra  dentro  del  plazo  estipulado  y  demás  obligaciones 
 concordantes. 
 Si  la  Contratista  se  excediere  del  plazo  de  ejecución  fijado  será  pasible  de  la  multa  fijada  en  el 
 artículo  90  Inciso  d)  del  presente  Pliego;  sin  perjuicio  del  derecho  de  la  Administración  de  declarar 
 resuelto el contrato de obra, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81° de la Ley 4.416. 

 Artículo 84º: Prórroga de plazos 
 Si  se  encomendaren  a  la  Contratista  trabajos  adicionales  o  de  modificaciones,  cuya  ejecución 
 requiera  un  plazo  adicional  al  fijado  contractualmente,  la  Contratista  tendrá  derecho  a  requerir 
 prórroga  del  plazo  de  terminación  original  y  la  Administración  debe  aprobarlo  previo  al  pago  de  los 
 certificados de obra que se ejecuten durante el plazo ampliado. 
 Si  durante  la  ejecución  de  las  obras,  se  produjere  algunos  de  los  casos  de  fuerza  mayor 
 contemplados  en  el  artículo  46°  de  la  Ley  Nº  4.416,  que  impidieran  o  entorpecieran  el  desarrollo  de 
 los  trabajos,  la  Administración  podrá  otorgar  la  ampliación  del  plazo  para  la  terminación  de  la  obra. 
 La  Contratista  deberá  dentro  de  los  cinco  (5)  días  corridos  de  producida  la  causa,  solicitar  la 
 ampliación, caso contrario no será considerada. 

 Artículo 85º: Finalización de los trabajos y Recepción Provisoria 
 Terminada  la  obra,  la  Inspección  de  Obra  y  la  Administración  citarán  a  la  Contratista,  señalando 
 fecha  y  hora  en  la  que  se  procederá  a  la  verificación  y  recepción  provisional.  Si  la  obra  se  hallare 
 de  conformidad  con  lo  contratado  y  se  hubieran  cumplido  satisfactoriamente  las  pruebas 
 establecidas  en  los  Pliegos  de  Especificaciones  Técnicas,  se  procederá  a  labrar  el  Acta  de 
 Recepción  Provisoria  Total,  dejando  constancia  de:  fecha  de  efectiva  terminación  de  los  trabajos, 
 el  detalle  de  las  modificaciones,  alteraciones  de  obra  habidas  (tanto  adicionales  como 
 supresiones),  demoras  producidas  y,  si  correspondiere,  las  observaciones  que  deberán  ser 
 corregidas  en  un  tiempo  perentorio.  A  partir  de  la  fecha  de  firma  del  Acta  correrá  el  plazo  de 
 garantía. 
 En  caso  de  que  la  Contratista  se  negara  a  presenciar  el  acto  o  no  concurriere  a  la  cita  de  la 
 Inspección de Obra, ésta efectuará por si la diligencia dejando constancia de la ausencia. 
 Cuando  el  Pliego  establezca  plazos  parciales  para  la  ejecución  de  los  trabajos,  a  la  terminación  de 
 los  mismos  se  labrarán  las  correspondientes  Actas  de  Recepción  Provisoria  Parcial,  en  las  mismas 
 condiciones indicadas precedentemente. 
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 Artículo 86º: Mora automática 
 Si  al  vencimiento  de  los  plazos  contractuales,  o  de  sus  prórrogas  debidamente  otorgadas,  la 
 Contratista  no  hubiere  dado  término  a  la  obra  de  conformidad  a  las  condiciones  de  contrato, 
 entrará automáticamente en mora sin necesidad de ningún requerimiento. 
 Además  de  las  multas  previstas  en  el  artículo  90º  Inciso  d)  de  este  Pliego,  la  Contratista  tomará  a 
 su  exclusivo  cargo  los  gastos  de  Inspección  de  Obra  que  origine  el  atraso  de  la  obra  que  serán 
 descontados de los certificados de obra respectivos. 

 Artículo 87º: Plazo de garantía 
 Una  vez  labrada  el  Acta  de  Recepción  Provisoria,  comenzará  a  correr  el  plazo  de  garantía,  según 
 artículo 4º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
 A  partir  de  la  fecha  de  Recepción  Provisoria  correspondiente,  y  durante  el  plazo  de  garantía,  la 
 Contratista  deberá  reparar  los  defectos,  degradaciones,  averías  y  desperfectos  que  se  produjeren, 
 y  deberá  además  efectuar  las  composturas,  reposiciones  o  sustituciones  de  materiales, 
 estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos. 
 Subsanadas  las  deficiencias  a  satisfacción  de  la  Administración,  ésta  podrá  fijar  un  plazo  adicional 
 de garantía para la parte objetada. 
 Vencido el plazo de garantía, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la 
 Inspección  de  Obra  o  por  la  Administración,  el  plazo  de  garantía  se  extenderá  en  forma 
 automática,  quedando  afectadas  las  garantías  otorgadas  por  la  Contratista  en  concepto  de 
 sustitución  de  fondo  de  reparo  y/o  cumplimiento  de  contrato,  según  el  caso,  y  la  Contratista  no 
 tendrá derecho a reclamo alguno por el período extra que tardare en resolverlas. 

 Artículo 88º: Verificación y Recepción Definitiva 
 Transcurrido  el  plazo  de  garantía,  tendrán  lugar  la  verificación  y  Recepción  Definitiva,  que  se 
 efectuarán  con  las  mismas  formalidades  que  la  provisoria,  a  cuyo  efecto  se  realizarán  previamente 
 las  pruebas  que  la  Inspección  de  Obra  estimare  necesarias  para  la  completa  comprobación  del 
 buen  estado  de  las  construcciones  y  del  correcto  funcionamiento  de  las  instalaciones,  pudiéndose 
 incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la Recepción Provisoria. 
 La  documentación  que  certifique  el  cumplimiento  de  todas  las  tramitaciones  en  Reparticiones  y 
 Empresas  Públicas,  serán  entregadas  por  la  Contratista  a  la  Inspección  de  Obra  como  previo 
 requisito indispensable a la verificación de obra a los efectos de la Recepción Definitiva. 

 Artículo 89º: Devolución de garantías 
 Dentro  de  los  treinta  (30)  días  corridos  de  realizada  la  Recepción  Provisoria  total,  y  habiéndose 
 cumplimentado  los  requisitos  exigidos  en  Pliegos,  le  será  devuelta  a  la  Contratista  la  Garantía  de 
 Contrato en los términos estipulados en el artículo 29° de la Ley Nº 4.416. 
 Dentro  de  los  treinta  (30)  días  corridos  de  realizada  la  Recepción  Definitiva  total  o  parcial,  y 
 habiéndose  cumplimentado  los  requisitos  establecidos  en  el  artículo  77°  de  la  Ley  4.416,  le  será 
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 devuelta  a  la  Contratista  la  Garantía  de  Fondo  de  Reparo  en  los  términos  estipulados  en  el  artículo 
 78° de la Ley Nº 4.416. 

    CAPÍTULO 10 - RÉGIMEN DE SANCIONES 

 Artículo 90º: Multas 
 La  Administración  se  encuentra  facultada  para  aplicar  multas  de  hasta  el  2%  del  monto 
 redeterminado  del  contrato  a  la  fecha  de  aplicación  de  la  misma,  cuando  se  verifique  que  la 
 Contratista  ha  realizado  trabajos  que  difieren  de  los  exigidos  en  los  Pliegos  o  no  se  ajusten  a  las 
 normas  del  arte  y  del  buen  construir,  sin  perjuicio  de  la  orden  de  demoler  la  obra  mal  ejecutada 
 impartida por la Inspección de Obra. 
 La Contratista se hará pasible a las siguientes multas: 
 a)  Por  mora  en  la  formalización  del  Contrato:  UNO  POR  MIL  (1  o/oo)  del  monto  total  del  Contrato 

 por día de atraso; 
 b)  Por  mora  en  la  entrega  de  la  documentación  exigida  en  el  art.  28  de  este  Pliego,  o  en  la 

 iniciación 
 de  la  obra,  y  en  la  colocación  o  retiro  del  cartel  de  obra:  UNO  POR  MIL  (1  o/oo)  del  monto  total 
 del 

 Contrato por día de atraso; 
 c) Por mora en la presentación de los planes contractuales de Trabajo y Curva de Inversiones: 

 UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato, por día de atraso en la presentación; 
 d)  Por  mora  en  la  terminación  de  la  obra:  UNO  COMA  CINCO  POR  MIL  (1,5  o/oo)  del  monto  total 

 del Contrato por día de atraso; 
 e)  Por  negativa  a  firmar  el  Libro  de  Órdenes  de  Inspección  de  Obra  o  de  Comunicaciones  de  la 

 Dirección  Técnica  y/o  Inspección  de  Obra:  UNO  POR  MIL  (1  o/oo)  del  monto  total  de  Contrato 
 por cada vez; 

 f)  Por  incumplimiento  de  una  orden  reiterada  por  la  Inspección  de  Obra:  DOS  POR  MIL  (2  o/oo)  del 
 monto total del Contrato por cada vez; 

 g)  Por  atraso  en  el  Plan  de  Trabajos:  Cuando  por  causas  imputables  a  la  Contratista,  la  diferencia 
 entre  el  porcentaje  acumulado  total  teórico  y  el  real  certificado  mayor  al  diez  por  ciento  (10  %) 
 del  porcentaje  correspondiente  al  mismo  mes  previsto  en  el  Plan  de  Trabajos,  se  aplicará  una 
 multa  equivalente  al  DIEZ  POR  CIENTO  (10%)  del  monto  resultante  de  la  diferencia  entre  el 
 valor  certificado  y  el  previsto  correspondiente  al  mes  en  que  se  produce  el  atraso  mayor  al  diez 
 por ciento (10 %). 

 Esta  multa  podrá  ser  eximida  en  el  caso  que  la  contratista  cumpla  con  el  porcentaje  de 
 avance  mensual  previsto  en  el  mes  siguiente  al  que  se  produjo  la  mora.  La  contratista 
 gozará de tal excepción solamente en una oportunidad. 
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 El atraso se verificará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 Atraso = % real acumulado - % previsto según plan de trabajo 

 El cálculo de la multa se verificará de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 Multa= (Inversión prevista mensual según plan de trabajo – Inversión real mensual) x 0.10 

 h)  Por  incumplimiento  de  obligaciones  del  Representante  Técnico:  DOS  POR  MIL  (2  o/oo)  del 
 monto total del Contrato por cada vez; 

 i)  Por  incumplimiento  a  las  normas  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo  Capítulo  VI,  artículo  67° 
 de este pliego: TRES POR MIL (3 o/oo) del monto total del contrato por cada vez; 

 j)  Por  atraso  en  la  contratación  de  cualquiera  de  los  seguros  obligatorios  establecidos  en  el  art.  46 
 de 

 este Pliego: el TRES POR MIL (3 o/oo) diario del monto total contractual; 
 k)  Por  incumplimiento  a  las  normas  de  cierre,  entrada,  vigilancia  y  alumbrado,  artículo  38º  de  este 

 pliego:  UN  DÉCIMO  POR  MIL  (0.1  o/oo)  del  monto  contractual  actualizado,  por  cada  día  de 
 infracción  que  verifique  la  Inspección  de  Obra,  sin  perjuicio  de  disponer  el  Comitente  de  la 
 realización de los trabajos que correspondiera con cargo al Contratista; 

 l)  La  Contratista  será  pasible  de  una  multa  de  UNO  POR  MIL  (1º/oo)  del  monto  total  del  contrato 
 por  día  de  atraso,  en  caso  de  incumplimiento  por  provisión  del  vehículo  afectado  a  movilidad  de 
 la inspección. 

 m)  Por  incumplimiento  al  Plan  de  manejos  de  residuos  de  obra,  ya  sea  durante  la  ejecución  de  la 
 obra  o  luego  de  finalizada  la  misma:  DOS  POR  MIL  (2  0/00)  del  monto  del  contrato  por  cada 
 vez. 

 Las  multas  a  que  hace  referencia  el  presente  artículo,  se  deducirán  de  los  certificados  de  obra, 
 conforme lo establece el Artículo 40° de la Ley Nº 4416. 

 Cuando  el  importe  de  las  multas  por  los  distintos  conceptos  enunciados  alcanzare  el  quince  por 
 ciento  (15%)  del  monto  total  del  contrato,  la  Administración  tendrá  derecho  a  rescindir  el 
 Contrato por culpa de la Contratista (Artículo 81° - Inciso f) de la Ley Nº 4.416). 

 La aplicación de cada sanción no liberará a la Contratista de su responsabilidad por los daños y 
 perjuicios emergentes por esa causa. 

    CAPÍTULO 11 - RESCISIÓN DE CONTRATO 
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 Artículo 91º: Causas, notificación y efectos 
 El  Contrato  podrá  resolverse,  por  derecho  de  la  Administración  o  de  la  Contratista,  por  cualquiera 
 de  las  causas  y  en  orden  a  las  disposiciones  contenidas  en  los  artículos  81°,  82°  y  84  de  la  Ley  Nº 
 4416,  o  rescindirse  conforme  a  las  disposiciones  contenidas  en  los  artículos  80º  y  85º  de  la  Ley  Nº 
 4416, sin 
 perjuicio de las demás causas dispuestas en este Pliego. 
 Las  causas  de  resolución  que  a  criterio  de  una  de  las  partes  contratantes  fueren  imputables  a  la 
 otra, le deberán ser fehacientemente notificadas. 
 Producida  la  resolución  y/o  rescisión,  en  su  caso,  se  procederá  conforme  a  lo  establecido  en  los 
 artículos 86°, 87° y 88° de la Ley Nº 4416 y Decreto Nº 313/81. 
 En  el  caso  de  que  la  resolución  sea  solicitada  por  la  Contratista  deberá  guardar  los  recaudos  del 
 artículo 83° de la Ley Nº 4416. 
 En  cualquier  caso,  la  Administración  podrá  continuar  las  obras  utilizando  la  documentación  técnica 
 elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella. 

    CAPÍTULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS 

 Artículo 92º: Responsabilidad del Proyecto 
 Conforme  al  artículo  43°  de  la  Ley  Nº  4.416,  la  responsabilidad  del  proyecto  de  la  obra,  y  de  los 
 estudios  que  les  han  servido  de  base,  recaerá  sobre  la  Administración,  con  excepción  de  las 
 partes  que  hayan  sido  delegadas  a  la  Contratista.  Y  sin  menoscabo  de  lo  expresado  en  el  artículo 
 71º  del  presente  Pliego.  En  este  caso  la  Contratista  es  la  responsable  del  proyecto  ya  que  es  quién 
 realiza el Proyecto Ejecutivo de Obra (art. 28º  y  art. 71º de este Pliego). 

 Artículo 93º: Normas de interpretación 
 La  Contratista  será  responsable  de  la  correcta  interpretación  de  los  planos  y  especificaciones  para  la 
 realización de la obra. 
 La  documentación  del  contrato  no  podrá  ser  desvirtuada  por  interpretaciones  sobre  la  base  del  espíritu 
 de las cláusulas, intención presunta de las partes, finalidades perseguidas, etc. 
 En  caso  de  que  algunas  cláusulas  o  artículos  claros  aparecieran  en  contradicción  se  aplicará  la 
 primacía  resultante  del  orden  de  prelación  de  los  documentos  del  Contrato  que  se  indican  en  el 
 Capítulo  1  Artículo  3º  del  presente  Pliego.  Si  con  ese  orden  de  prelación  no  se  lograre  armonizar 
 aquella  contradicción,  serán  de  aplicación  los  principios  generales  expresados  en  los  Artículos  961, 
 968, 1061, 1063 y c.c. del Código Civil y Comercial de la Nación. 

 Todo  ello  sin  menoscabo  del  cumplimiento  de  las  órdenes  de  Inspección  de  Obra  de  acuerdo  a  lo 
 establecido en la presente documentación. 

 La  Contratista  no  podrá  aducir  ignorancia  de  las  obligaciones  contraídas,  ni  tendrá  derecho  a  reclamar 
 modificaciones  de  las  condiciones  contractuales  invocando  error  u  omisión  de  su  parte.  Será 
 responsable  de  cualquier  defecto  de  construcción  originado  en  proyecto  o  planos  con  deficiencias  que 
 hubieren  podido  pasar  inadvertidas  y  de  las  consecuencias  que  pudieran  derivar  de  la  realización  de 
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 trabajos  basados  en  esos  proyectos  defectuosos,  que  no  hubieran  sido  denunciados  por  escrito  ante  la 
 Administración antes de iniciarlos. 

 Artículo 94º: Cumplimiento de disposiciones administrativas 
 En  todas  las  operaciones  relacionadas  con  la  ejecución  de  la  obra  la  Contratista  cumplirá  estrictamente 
 las  leyes  y  decretos  nacionales  y  provinciales,  reglamentos  y  ordenanzas  municipales  y  demás 
 disposiciones  públicas  vigentes,  y  será  responsable  y  estará  a  su  cargo  el  pago  de  multas  y  el 
 resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infracción a las mismas. 

 Asimismo,  la  Contratista  será  responsable  y  estará  a  su  cargo  las  tramitaciones,  permisos  y 
 documentos  relacionados  con  la  obra,  que  presentará  ante  las  Autoridades  correspondientes  previa 
 revisión  y  conformidad  de  la  Inspección  de  Obra  y  que  tramitará  a  su  exclusivo  nombre,  o  con  el  de  un 
 tercero  representante  especial  de  la  Contratista  cuando  previamente  así  lo  autorizare  la  Inspección  de 
 Obra. 

 Las  necesarias  copias  de  planos  y  planillas  técnicas  para  estas  tramitaciones  serán  confeccionadas  a 
 su cargo por la Contratista. 

 La  documentación  que  certifique  el  cumplimiento  de  toda  la  tramitación  y  aprobación  de  inspecciones 
 finales  de  las  distintas  reparticiones  serán  entregadas  por  la  Contratista  a  la  Inspección  de  Obra  como 
 requisito previo a la Recepción Provisoria o Definitiva según corresponda. 

 Artículo 95º: Daños a personas humanas y propiedades 
 La  Contratista  tomará  oportunamente  todas  las  precauciones  necesarias  para  evitar  daños  a 
 personas  humanas,  propiedades  y  a  la  obra  misma,  y  será  responsable  por  los  accidentes  que 
 ocurran  a  obreros,  empleados  y  otras  personas,  como  asimismo  a  las  propiedades  o  bienes 
 propios,  de  la  Administración,  de  les  integrantes  de  las  familias  que  habitan  las  viviendas  a  mejorar 
 o  de  terceros,  ya  sea  por  maniobras  del  obrador,  por  acción  de  elementos  naturales  y  por  causas 
 eventuales. 
 La  reparación  de  los  daños  y  el  resarcimiento  de  los  perjuicios  que  se  produjeren  correrán  por 
 cuenta exclusiva de la Contratista. 
 Estas  responsabilidades  subsistirán  hasta  la  Recepción  Provisoria  de  la  obra  y  durante  la 
 ejecución de trabajos complementarios que se ejecutaren en el período de garantía. 
 La  Administración  podrá  retener  en  su  poder,  de  las  sumas  que  adeudare  a  la  Contratista,  el 
 importe  que  estimare  conveniente  hasta  que  las  reclamaciones  o  acciones,  que  llegaren  a 
 formularse  por  algunos  de  aquellos  conceptos,  fueren  definitivamente  resueltos  y  hubieren  sido 
 satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho. 

 Artículo 96º: Responsabilidad legal 
 La  Contratista  será  responsable  de  sus  trabajos  conforme  a  la  Ley  Nº  4.416,  a  los  artículos  275, 
 278,  1054,  1256,  1270,  1271,  1273,  1274,  1275,  1277,  1749,  1751,  1753,  1757  y  demás 
 concordantes  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  y  a  las  demás  leyes  vigentes,  y  sin 
 exclusión  de  la  aplicación  de  los  principios  comunes  sobre  responsabilidad  por  culpa  o  dolo;  por  lo 
 que  con  la  Recepción  Definitiva  de  la  obra  la  Contratista  no  quedará  libre  de  la  responsabilidad  por 
 aquellos  vicios  ocultos  que  no  pudieren  aparecer  o  no  pudieren  ser  advertidos  al  tiempo  de  la 
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 recepción,  aun  cuando  de  ellos  no  pudiere  resultar  la  ruina  de  la  obra;  en  estos  casos  la 
 Administración  tendrá  sesenta  (60)  días  corridos,  a  partir  de  su  descubrimiento,  o  que  pudo 
 advertirlo,  para  denunciarlos  a  la  Contratista,  sin  menoscabo  de  lo  establecido  en  el  siguiente 
 artículo. 

 Artículo 97º: Prescripciones 
 En  cumplimiento  del  artículo  2554  del  Código  Civil  y  Comercial  de  la  Nación,  por  el  que  la  acción 
 que  aún  no  ha  nacido  no  puede  prescribir,  y  también  porque  las  condiciones  sismorresistentes  de 
 la  obra  solo  pueden  comprobarse  por  su  comportamiento  frente  a  un  sismo  de  por  lo  menos 
 mediana  intensidad,  el  término  de  la  prescripción  del  artículo  2564  del  Código  Civil  y  Comercial  de 
 la  Nación,  aplicado  a  las  responsabilidades  de  la  Contratista  por  las  causas  determinadas  por  el 
 artículo  1273  y  concordantes  del  mismo  cuerpo  legal,  correrá  desde  las  veinticuatro  (24)  horas  en 
 que  se  produjere  la  misma  o  se  advirtiere  la  amenaza  de  ruina  total  o  parcial  de  la  obra,  sin 
 menoscabo de las eventuales descargos que la Contratista fundare. 

 Artículo 98º: Responsabilidad en Transporte del Personal 
 Cuando  la  Contratista  deba  transportar  personal  a  su  cargo,  desde  o  hacia  la  obra,  ya  sea  en  vehículos 
 propios  o  contratados  (automóviles,  camionetas  u  ómnibus),  es  obligatorio  que  éstos  cuenten  con  la 
 inscripción  previa  en  la  Dirección  de  Vías  y  Medios  de  Transporte  de  la  Provincia  bajo  la  modalidad  de 
 "Servicio Contratado General"  o  "Contratado por Comitente  Determinado"  . 

 Artículo 99º: Cumplimiento Ley N° 6281/05 
 En  cumplimiento  de  la  Ley  N°  6281  de  la  Provincia  de  Mendoza,  la  Administración,  previo  a  resolver  la 
 adjudicación  de  una  obra  pública,  requerirá  informe  a  la  Subsecretaría  de  Trabajo  y  Seguridad  Social 
 de  la  Provincia,  acerca  del  cumplimiento  por  parte  de  la  Empresa  licitante,  de  las  principales 
 obligaciones establecidas en el texto de dicha Ley. 

 Artículo 100º: Caso fortuito y/o fuerza mayor 
 En  el  supuesto  de  encontrarse  en  ejecución  la  Obra  Pública  o  cualquier  otra  modalidad  en  ejecución 
 del  emprendimiento  financiado  por  fondos  provinciales;  y  se  verificase  una  “crisis  financiera  global  de 
 los  mercados  de  capitales”,  o  agravamiento  de  las  consecuencias  de  los  ya  existentes,  que  afecten  los 
 recursos  Provinciales  asignados  al  financiamiento  del  emprendimiento  comprendido,  la  Administración 
 podrá: 

 Suspender  el  plan  de  trabajos  por  un  plazo  prudencial  cuya  extensión  estará  vinculada  al  mejoramiento 
 de  las  consecuencias  financieras  negativas  que  hubieren  padecido  los  recursos  asignados  al 
 financiamiento específico. A tales efectos la Administración efectuará la reprogramación pertinente. 

 Renegociar  de  común  acuerdo  con  la  Contratista  la  forma  de  pago  del  avance  de  obra  pendiente  de 
 ejecución.  Dicha  renegociación  podrá  comprender  la  transferencia  de  acciones  y/o  títulos  a  valores  de 
 mercado. 

 En  el  supuesto  que  las  alternativas  previstas  precedentemente  no  se  llevarán  a  cabo  en  el  plazo  de 
 treinta  (30)  días  de  notificadas  las  circunstancias  que  habiliten  la  suspensión  y/o  renegociación 
 cualquiera  fuera  el  motivo,  la  administración  Comitente  podrá  rescindir  parcialmente  las  obligaciones 
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 pendientes  de  ejecución,  sin  que  el  ejercicio  de  tal  facultad  de  derecho  a  indemnización  alguna,  con 
 excepción de los costos directos de la obra o emprendimiento. 

 En  ningún  supuesto  las  consecuencias  de  la  suspensión  de  la  ejecución  del  emprendimiento  o 
 rescisión  total  o  parcial  de  las  obligaciones  pendientes  del  mismo,  podrán  afectar  los  derechos  que 
 emerjan  solo  del  rubro  de  trabajos  efectivamente  ejecutados  con  anterioridad  a  la  notificación  referida. 
 Concordantemente  la  Contratista  efectúa  expresa  renuncia  a  reclamar  gastos  improductivos,  mayores 
 costos,  daño  emergente  o  lucro  cesante  alguno,  o  cualquier  otro  tipo  de  previsión  convenida,  derivada 
 exclusivamente de la situación sobreviniente pendiente de ejecución. 

 Artículo 101º: Costo de las Reparaciones 
 El  Contratista  deberá  reparar  a  su  propio  costo  las  pérdidas  o  daños  y  perjuicios  que  sufran  las  Obras  o 
 los  elementos  que  hayan  de  incorporarse  a  ellas  entre  la  fecha  de  Iniciación  de  las  Obras  y  el 
 vencimiento  de  los  Plazos  de  Garantía,  cuando  dichas  pérdidas,  daños  y  perjuicios  sean  debidos  a  sus 
 propios actos u omisiones o al vicio o riesgo propio de los elementos utilizados. 

 En  el  caso  que  la  Contratista  no  cumpla  en  los  plazos  establecidos  por  la  Inspección  con  las  Órdenes 
 de  Servicio  que  ésta  imparta  en  tal  sentido,  el  Comitente  efectuará  las  reparaciones  por  terceros  con 
 recursos  provenientes  del  Fondo  de  Reparo,  sin  que  ello  altere  las  obligaciones  contractuales  de  la 
 Contratista. 

 Artículo 102º: Documentación Técnica. Firma 
 La  Administración  proveerá  el  Anteproyecto  ejecutivo  de  las  obras  a  realizar  ,  la  Contratista  deberá 
 gestionar  su  aprobación  en  los  Organismos  que  correspondan,  según  los  requerimientos  de  los 
 mismos.  La  Contratista  proyectará,  calculará,  confeccionará,  tramitará  y  hará  aprobar  toda  la 
 documentación  técnica  ya  sean  planos  de  arquitectura,  estructura,  instalación  eléctrica,  instalación 
 sanitaria  y  detalles  de  los  distintos  anteproyectos  provistos  y  que  son  objeto  de  la  presente  licitación. 
 También  deberá  realizar  y  presentar  el  Estudio  de  Suelos  del  predio  donde  se  realizarán  las  obras  y 
 efectuará  la  verificación  de  las  fundaciones  por  su  cuenta  y  cargo,  todo  ello,  previo  al  inicio  de  los 
 trabajos en obra. 

 La  documentación  técnica  deberá  ser  firmada  por  profesional  designado/a  por  la  Contratista,  que 
 deberá  estar  debidamente  habilitado/a  por  los  organismos  pertinentes,  en  las  tareas  de  Proyecto, 
 Cálculo,  Construcción  e  Instalaciones,  se  deja  constancia  que  la  autoría  intelectual  del  Anteproyecto 
 pertenece  a  la  Administración  quien  la  cede  para  el  presente  llamado,  por  lo  tanto,  los/as  profesionales 
 firmantes no podrán adjudicarse la propiedad intelectual de los mismos. 

 La  Contratista  deberá  hacerse  cargo  de  la  totalidad  de  los  honorarios  profesionales,  aportes  jubilatorios 
 y  gastos  correspondientes  a  toda  y  cualquier  documentación  técnica  que  se  haya  elaborado  o  que  sea 
 necesario  confeccionar  a  los  fines  del  cumplimiento  de  todas  las  exigencias  necesarias  para  la 
 ejecución  de  la  obra,  concluyendo  con  la  entrega  de  todos  los  planos  conforme  a  obra  y  certificados 
 finales expedidos por las reparticiones correspondientes. 

 Artículo N° 103: Auditorías 
 Se  deja  establecida  la  facultad  para  inspeccionar  las  obras  de  los  agentes  de  la  SISU  y  los  auditores  de 
 obras del FISU, en cualquier momento de la ejecución. 
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 Las  ampliaciones,  solicitudes  de  ampliación  de  plazo,  y  demás  documentos  que  sean  necesarios 
 durante  el  transcurso  y  cumplimiento  de  la  obra  deben  ser  visados  por  la  auditoría  del  FISU,  la  DEO 
 SISU y el comité del FISU. 
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