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“2022 - Ano de homenaje a los 40 arnos de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”

NOTA ACLARATORIA N°1

PROGRAMA MENDOZA CONSTRUYE

REF: Consultas Licitacion Publica
proyectos@ipvmendoza.gov.ar
MENDOZA CONSTRUYE

EX-2022-03816417- -GDEMZA-IPV BARRIO ALIAR
CAPITAL

En ta a nota pr tada por empresa oferente, se aclaran los siguientes puntos:

P

1) Solicitamos nos puedan facilitar la documentacion gréfica en formato .cad

RESPUESTA: Toda la documentacion técnica disponible en formato .dwg se encuentra cargada en
la pagina oficial del IPV junto con los Pliegos licitatorios del barrio de referencia.

2) Solicitamos nos puedan facilitar de contar con ello, el plano de mensura del terreno donde se
implantara el Barrio.

RESPUESTA: Toda la documentacién técnica disponible en formato .dwg se encuentra cargada en
la pagina oficial del IPV junto con los Pliegos licitatorios. El plano de mensura NO se encuentra en
dicho formato sélo en formato .pdf

3) En visita a la zona, hemos podido apreciar la existencia de una estructura abandonada de una nave
industrial con columnas y contrapisos de hormigdn, consultamos si debemos considerar en nuestra oferta
la demolicién de esta estructura y el recambio de suelo correspondiente para la ejecucién de las casas.

RESPUESTA: No se debe contemplar tareas de demolicion de la estructura existente, dichas tareas

estaran a cargo del Municipio segun convenio adjunto. Cabe aclarar que los terrenos para las
viviendas quedaran a nivel de vereda existente.

Mendoza, 13 de Julio de 2022.

ARTA ONTANILLA

SIDENTE
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CONVENIO ENTRE
EL INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA Y LA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA
EX FABRICA ALIAR Y CABECERAS B° NUEVA GENERACION

Entre el Instituto Provincial de la Vivienda, representado en este acto por la
Presidente del Honorable Directorio, Arq. MARIA MARTA ONTANILLA, D.N.I. N°
32.019.718, con domicilio en Lavalle N° 92 esquina San Juan de la Ciudad de
Mendoza, en adelante "EL INSTITUTO", por una parte y; la Municipalidad de la
Ciudad de Mendoza, representada en este acto por su Intendente, Dr. ULPIANO
LEANDRO SUAREZ, D.N.l. N° 21.705.622, con domicilio en calle 9 de Julio 500,
2° Piso de la Ciudad de Mendoza, denominado en adelante "EL MUNICIPIO”, por
la otra parte.

ANTECEDENTES:

Que el Plan Provincial de Viviendas Mendoza Construye Linea de Accion 1,
aprobado por Resolucién N° 495/18, prevé la financiacién para la construccion de
viviendas sobre terrenos priorizados por los Municipios, debidamente urbanizados
y con obras de infraestructura completas.

Que especificamente el articulo 4° de la mencionada Resolucion establece:
“DISPONIBILIDAD DE TERRENO: Los Municipios deberéan aportar, seleccionar y
priorizar terrenos que tengan las obras de urbanizacion e infraestructura
ejecutadas, terminadas, recepcionadas y habilitadas; que el terreno esté totalmente
nivelado y libre de ocupantes, contar con el movimiento de suelos para lograr la
cota del proyecto y obtener previo al inicio de las obras de vivienda, la Aprobacién
Definitiva de Loteo, sea de su propiedad o de Entidades Intermedias que se
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encuentren en su banco de proyectos, previo a la solicitud de financiamiento o

Licitacién, de acuerdo a los lineamientos que establece la Ley de Loteos y Ley de
Ordenamiento Territorial N° 8051. Y todo lo establecido en art. 21° y 40- De la
titularidad de los terrenos”.

Que los terrenos destinados a la construccion de viviendas dentro del Programa
referido, se encuentran transferidos al I.P.V. los correspondientes a las cabeceras
del Barrio Nueva Generacion y el terreno de la ex fabrica Aliar se encuentra en
proceso de transferencia del Gobierno de la Provincia al IPV, ambos ubicados en
el Departamento de Ciudad de Mendoza y priorizados por el Municipio.

Que el terreno de la ex fabrica Aliar posee construcciones que deberan ser
demolidas y a pesar de estar completamente urbanizado, posiblemente se deban
realizar obras de acondicionamiento eléctrico especificamente para la ejecucion de
dichas viviendas.

Que a fin que el Programa se efectivice, EL MUNICIPIO ofrece realizar las tareas
de demolicién de las construcciones existentes, asi como las obras de
acondicionamiento eléctrico que resulten necesarias, encontrandose el IPV
imposibilitado de realizarlas.

Ante esto, las partes acuerdan celebrar el PRESENTE CONVENIO, el que se regira
por las siguientes clausulas:

PRIMERA: EL INSTITUTO se compromete, en el marco del Plan Provincial de
Viviendas Mendoza Construye Linea de Accién 1, relativo a la construcciéon de 37
viviendas en el terreno de la Ex Fabrica Aliar en el Barrio La Favorita, de acuerdo
a su disponibilidad presupuestaria, a llamar a Licitaciéon Publica para la construcciéon
de las mismas, y a incluir en dicho llamado, la ejecucién de las obras de

acondiciona o eléctrico que resulten necesarias.

/

A, RAKIA MAKI ONTANILLA
PHESIDENTE
Honorabie Dfectario
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SEGUNDA: EL MUNICIPIO asumird a su cargo segun sus posibilidades
presupuestarias, la demolicién de las construcciones existentes previo a la
construccién de las viviendas a fin de entregar al IPV el terreno en condiciones de
construccién. Asi mismo, asume el compromiso del pago de los certificados
correspondientes al acondicionamiento eléctrico en funcién del avance de obra.

TERCERA: Los montos correspondientes a las obras de acondicionamiento
eléctrico mencionadas en la Clausula Segunda, surgiran del Contrato que se firme
con la Empresa que resulte adjudicataria de la Licitacién, de acuerdo a la oferta
presentada por ella, como asi también de los certificados y liquidaciones que se
emitan y practiquen a través de la Gerencia de Control y Certificaciones de EL
INSTITUTO, teniendo en cuenta el avance fisico que resulte de la medicién
mensual de las obras. Tanto las obras requeridas en la Licitacién, como el Contrato
de Obra Publica con todas sus clausulas, y las liquidaciones provisorias y definitivas
que practique EL INSTITUTO, seran aceptados sin protesto por EL MUNICIPIO.

CUARTA: Los pagos a efectuar por EL MUNICIPIO se realizaran dentro de los 60
dias de emitidos cada certificado mensual de obra, en la cuenta B.N.A. CC $
24056280138086 — CUIT: 30999078040 — CBU: 0110628820062801380862.

QUINTA: En caso de incumplimiento por parte de EL MUNICIPIO, de los pagos
comprometidos, EL INSTITUTO podra denegar la ejecucién de los proyectos
priorizados por aquél. Asimismo podré recurrir a la via judicial para requerir el pago
de lo adeudado, mas los intereses y gastos que pudieran corresponder.

SEXTA: Las partes contratantes se someten a la competencia de los tribunales
Ordinarios de la Provincia de Mendoza, renunciando al fuero federal y/o cualquier
otro que pudiera corresponderles, constituyendo domicilios especiales en los
denunciados en el encabezamiento del presente donde seran validas todas las
notiﬁcaciopesqug se practiquen relativas al presente.
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SEPTIMA: Todas las cuestiones no previstas en el presente, seran determinadas
mediante Acta Complementaria.

En prueba de conformidad se firman dos ejemplares del mismo tenor y a un solo
efecto, en la Ciudad de Mendoza, a los dos dias del mes de junio de 2.022.

Arg. MARIA MAR |A UN tANLLS
PRESIDENTE
Honorable Pirectorio
institute Provincia) de fa Vivienoa
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