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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de cardcter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistira en la construccion de 122 viviendas del BARRIO BRISAS DEL SAUCE. 1° ETAPA
del departamento de Guaymallén, segun tipologias provistas por la Administracién, en el Marco del
Plan Provincial Mendoza Construye, Linea de accion 1: vivienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucion de:

a) Viviendas

Las unidades seran de una planta y construccion INDUSTRIALIZADA con todos los servicios
funcionando (“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo Oasis industrializada (conex. a 120
cloaca)

Prototipo Oasis industrializada discap. (conex. 2

a cloaca)

b) Urbanizacion e Infraestructura

En_el caso de corresponder el Oferente debera contemplar la ejecucion de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de infraestructura indicadas en los presupuestos correspondientes, se
debera contemplar tanto la obra civil, como la elaboraciéon de la documentacion técnica y su
aprobacidén en los organismos correspondientes, a cargo de los oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno
Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en Ruta Provincial N°24 s/n°. Distrito El Sauce.
Guaymallén.
Las viviendas se ubicaran en:

- lotes 1 a 17 de la manzana A,

- lotes 1,2y 4 a6 delamanzana B,

- lotes 1 a9 de lamanzana F,

- lotes 1 a 12 de la manzana H,

- lotes 1 a 16 de la manzana J,

- lotes 1 a 14 de la manzana K,

- lotes 1 a 16 de la manzana N,

- lotes 1 a 15 de la manzana P,

- lotes 1 a7 de lamanzana Q,

- lotes 1 a9de lamanzana R,

Las viviendas para discapacitados se ubicaran en el lote 3 de la manzana B y lote 10 de la manzana
F.

La disposicion final de las viviendas debera ser aprobada por la Inspeccién de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 16
meses (480) dias corridos.
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Articulo 4°: Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacion de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcion Provisoria.

La Contratista debera, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuara las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcion definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcion Definitiva de la obra.

El plazo de un afo se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

Los Proponentes deberan cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificaciéon de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucién 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 1.673.328.040,79 (pesos mil seiscientos
setenta y tres millones trescientos veintiocho mil cuarenta con 79/100).

Montos base considerados al mes de: OCTUBRE 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Sera en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacién. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacién, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta
Seréa del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucion, prenda, etc., u otra
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alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 720 (ciento veinte) dias corridos. En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta variante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual debera necesariamente implicar una reduccién del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccién de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidara por excepcion conforme la metodologia prevista para la Determinacion
de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y 27.397 y Ley Provincial
8.981. A tal fin se emitird el Certificado N° O de anticipo financiero a valor basico de contrato y
complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo mediante el incremento que arroje la
implementacion de la UVI desde la fecha del mes basico hasta la fecha de la emision del Certificado
N° 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo financiero asi determinado se deducira de las
sucesivas redeterminaciones de precios de la obra conforme metodologia de la Resolucion N° 503/02,
aplicada sobre el (100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada
mensualmente, congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo
financiero).

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante
poliza de caucién.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucién que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacién, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias aseguradoras
que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pdlizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: serd del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Pdliza de Seguro de Caucion.

c) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hara cargo ademas de todos los impuestos
que gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.
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Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcioén Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcién Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta basica oficial
“NO CORRESPONDE”.

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de caracter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccién.
Tendra como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie util y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo sera de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacién sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafo incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contara con instalacién de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria seran por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccién solar.

Su habilitacién debera contar con la aprobacién de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbodnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
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minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por ano, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metalicos de
probetas para hormigon, un cono de Abrams y un termémetro de maxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigoén, la Contratista debera ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climaticas.

Equipamiento de oficina y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos.

Documentaciéon: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para Ila Inspeccion
“NO CORRESPONDE”

22.1. Combustible para la Inspeccion de Obras.

La empresa contratista debera proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (o su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcion Provisoria Parcial, excepto cuando
queden trabajos pendientes de ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion
de Obra, en cuyo caso la obligacién de la empresa se extendera hasta la finalizacién de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran en forma directa a la persona que la
administracién designe, mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la
Administracién, debera entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta
mediante Nota de Pedido se la entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, sera administrado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccion de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
debera habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estaciéon de Servicio a no mas de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provisidon de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 23°: Elementos topogréficos de control

La Contratista debera poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topografico tal como: estacion total, nivel optico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicién y control.

Proveera ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento éptico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcidn provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda

- 1(Una) Camioneta (Pick-up) doble cabina marca Volkswagen modelo Amarok tipo Comfortline,
TDI 4x2, o similar en calidad y precio, color blanco, 4 puertas, con motor turbo diesel 4 cilindros
2.0L 180 CV o superior, cero kildmetro (el modelo de afio debera coincidir con el afio de
facturacién), provista como minimo de aire acondicionado, direccion hidraulica, radio "Composition
Media", matafuego, crique, llave de ruedas, rueda de auxilio, balizas, cuarta de remolque y botiquin de
primeros auxilios, ademas de los siguientes accesorios ORIGINALES: estribos planos de aluminio,
barra antivuelco de acero inoxidable, lona maritima para cubrir la caja y vidrios polarizados.

La movilidad debera ser provista sin chofer, al momento de la firma del acta de inicio de la obra.
Durante todo el transcurso de la obra estara a cargo de la Contratista: todos los gastos de servicios
de mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare o mantenga la movilidad, la Contratista
debera proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo estara a su
cargo: la renovacion de cubiertas cada 40.000 Km, el pago del impuesto de patentes al automotor,
impuestos de emergencia (si los hubiere), seguros de cobertura total del vehiculo, de responsabilidad
civil y de terceros transportados y no transportados, los que tendran una fecha de vencimiento
posterior a la de la finalizacion de la obra total (recepcidn provisoria), entregando a la Inspeccién las
polizas respectivas en forma conjunta con la entrega del vehiculo. En este momento la contratista
debera entregar el vehiculo a la administracién, adjuntando los comprobantes de haber realizado el
recambio y control de fluidos (aceite de motor y de caja, liquido refrigerante, liquido de frenos, etc.) del
vehiculo vy filtros. También el comprobante de haber realizado el servicio completo de distribucion del
vehiculo y el recambio de las 4 cubiertas rodantes por nuevas.

Ademas debera proveer 450 (cuatrocientos cincuenta) litros mensuales de combustible Infinia Diésel
(o su equivalente en octanaje) mediante vales, al Instituto Provincial de la Vivienda. La estacién de
servicio para la recarga no debera encontrarse a mas 1,5 kildmetros de la sede del IPV.

Una vez concluida la obra, el vehiculo debera ser transferido en propiedad al Instituto Provincial de la
Vivienda, con los gastos que ello demande a cargo de la Contratista.

La Contratista sera pasible de una multa del 1 /o0 (uno por mil) del monto del contrato por dia de
atraso, en caso de incumplimiento por provision del vehiculo solicitado.

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentaciéon grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccién de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencién a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en

pliegos.
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Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imagenes no podran tener una antigliedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderan a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.

La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacién las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademas el responsable designado por la Contratista debera participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacién final de obra

Documentacién para el inicio y ejecucioén de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacidon y aprobacién, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
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Finales de Obra de:

Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la recepcién provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepciéon Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:

Arquitectura de viviendas.

Estructura de viviendas.

Instalaciones sanitarias.

Instalaciones eléctricas.

Instalacion de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
¢ Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
e |nstalaciones sanitarias. Viviendas
¢ Instalaciones eléctricas. Viviendas
¢ Instalacion de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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PRESUPUESTO OFI

IAL RESUMEN BARRIO BRISAS DEL SAUCE
DEPTO. GUAYMALLEN

Mes Referencial: OCTUBRE DE 2022

Conexion a Cloacas

PRESUPUESTO RESUMEN DE JIVIENDA, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1)
RUBRO gn | cant Gised PRECIO TOTAL e
UNITARIO
isionion D s ek i 5 b 120 $10.778.662,72 $1.293.439.526,20 83,33%
:‘:;ﬁ’;?:&ﬁgkgf“ OASIS DISCAPACITADO n 2 $11.822.339,04 $23.644.678,09 1,52%
URBANIZACION Un 1 $113.998.236,90 $113.998.236,90 7,34%
RED DE AGUA I1GI 1 $47.498.058,65 $47.498.058,65 3,06%
RED DE CLOACAS Gl 1 $52.872.017,05 $52.872.017,05 3,41%
RED ELECTRICA BT y AP Gl 1 $20.804.180,38 $20.804.180,38 1,34%

PRECIO TOTAL (Vivienda, Urs

$1.552.256.697,27 100,00%

hnizacion e Infraestructura)

PRESUPUESTO RESUMENDE OBRAS COMPLEMENTARIAS (en caso de corresponder) (2)
% DE
RUBRO UN CANT Prsase) PRECIO TOTAL .

UNITARIO INCID.

RED ELECTRICA MEDIA TENSION Gl 1 $11.202.300,37 $11.202.300,37 9,25%
NEXO DE AGUA Gl 1 $9.652.724,07 $9.652.724,07 7.97%
POVISION EQUIPAMIENTO PARA CLOACAS o
S/FACTIBILIDAD Gl 1 $21.624.636,46 $21.624.636,46 17,86%
REVESTIMIENTO DE CANAL Gl 1 $54.804.487,80 $54.804.487,80 45,27%
PROVISION VEHICULO PARA LA ADMINISTRACION o,
S/ART. 24 P.B.C.P. Gl 1 $23.787.194,82 $23.787.194,82 19,65%

PRECIO TOTAL (ObL;s Complementarias)

$121.071.343,52

100,00%

PRESUPUESTO RESUMEN TOTAL (1+2)
RUBRO PRECIO TOTAL e
INCID.
VIVIENDA, URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1) $1.552.256.697,27 92,76%
OBRAS COMPLEMETARIAS (2) $121.071.343,52 7.24%
SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2) $1.673.328.040,79

PRECIO TOTAL OERAS

MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRES

$1.673.328.040,79 100,00%

ENTOS VEINTIOCHO MIL CUARENTA, CON 79/100.-

EN CASO DE EXISTIR OBRAS NO CONTEMPLADAS EN PRESUPUESNO OFICIAL (Ej Mov. Suelos) DEBERAN COTIZARSE EN EL RUBRO OBRAS \

COMPLEMENTARIAS Y CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA SE DE
I itudinales y les), segun Anexo XVI.

RA PRESENTAR LA DOCUMENTACION RESMLDMDR}M. Plano de curvas, perfiles
>
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OBRA: BARR*) BRISAS DEL SAUCE - GUAYMALLEN

VIV. PROTOTIPO L.P.V. OASIS INDUSTRIALIZADA (2 RMITORIOS)
Superficie cubierta = 56,25 + Sup. Alero al 50% = 6,25m2 = Sp. Total = 2,50 m2
Presupuesto Oficial: Mes referencial OCTUBRE DE 022

Conexion Inst. Sanitaria: A cloaca
Vivienda individual
Latex Murcs Interior y Cielorrasos
Revestimiento acrilico exterior
Piso cerdmico en toda la Vivienda
Zécalo cerdmico en toda la Vivienda
Cielorraso de Yeso
Enlucido de yeso en Muros
N*ITEM | COD. PV ITEMS DE OBR] up CANT I.IPN':'I'E:I'!?D PRECIO TOTAL %
1 TRABAJOS PRELIMINRRES
11 1000  |Preparacién y replantec m2 $ 65.680,33 0,61%
12 1410 Desmonte sn retiro de material en franja de viviendll para fondo de lote m3 s 7.371,62 0,07%
1.3 1413 |Relleno estabilizado en franja de viviendas m3 $ 30.829,09 0,29%
2 EXCAVACKO
2.1 1010 |Excavacién de platea | ma | | [s 92.634,98 | 0,86%
3 HORMIGONES
31 1126  |Nylon de 200 micrones m2 $ 20.241,75 0,19%
a2 1021 Hormigén de impieza m3 $ 133.579,61 1,24%
33 1060 Platea de fundacién - incluye veredin perimetral m3 s 1.154.937,99 10,72%
s PANELES EXTERIORES - TERIORES
4.1 siC Paneles exieriores incluye T® A® m2 $ 1.594.596,80 14,79%
42 1948  |Tabique interior / incluye aislacién acustica m2 H 196.398,85 1,82%
5 CUBIERTA DE TEfHO
51 S - | EDI G tnghe | indog WS | Inch g KNSR UL AUON  SRSEENIRCRSTIE |0t s 2.101.410,18 19,50%
52 sIC Estructura aleros m2 1 119.357,25 1,11%
53 sic Estructura T* A® m2 $ 48.086,37 0,45%
54 sC Placa cementicia aleros m2 $ 218.215,38 2,02%
55 2004 Aistacion hidrdulica sobre aleros m2 5 14.786,59 0,14%
56 2004  |Aislacién hidriulica sobre losa T A® m2 $ §.957,19 0,06%
0 CONTRAPISO
6.1 1437 |Veredin acceso viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kff cemento / m3) | m2 | | |'s 24.856,91 | 0,23%
7 PISOS, ZOCALOS Y REVERTIMIENTOS
71 1210  |Carpeta de nivelacién m2 s 96.862,14 0,90%
71 1285 Piso ¥ itad L 0,.20x0 m2 $ 20.881,42 0,19%
72 1285 |Piso it interior defla vivienda m2 $ 261.444.23 2,43%
73 1300  |Zécalo cerdmico interior de la vivienda mi $ 62.199,26 0,48%
T4 1230  |Zécalo imperm. exterior c/hidréfugo 5 cm de espefior 0,30 m de altura m2 ] 23.369,55 0,22%
75 1295 Rev.ceramico monococcidn esmalt.0, 20x0,20(baflp, cocina y lavadera) m2 H 141.697,87 1,31%
s REVOQUES]
81 | 1233 [Eniucdode yeso [ m2 | | |s 81.186,02 0,75%
Py CARPINTERI|
9.1 1237 |P1- 2.10¢0.90 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chit18)+pafio fijo vidriado un $ 179.294,76 1,66%
82 S/C  |P3- 2.10¢0.80 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marco chif18)+pafio fijo vidriado un $ 169.373,12 1,48%
83 sicC PV (hoja: ch . N° 20 inyec / marco ch n® 18 +venfiCh 18) segin corresponda un $ 129.621,91 1,20%
o4 2005 |P2- 2.10x0.80 (hoja placa / marco metalico ch.Jh*18 y vidrio fijo superior ) un $ 142.369,89 1,32%
85 siC V1 { hoja y marco aluminio DVH con VFsup) inclfle premarco metilico un s 223.004,7T1 2,07%
98 SIC V2 { hoja y marco aluminio DVH con VFsup) inchjite premarco metalico un $ 339.826,88 3,15%
87 sic V3 { hoja y marco aluminio DVH) incluye premardp metalico un 5 41.078,63 0,38%
10 INSTALACION SANITARIA
10.1 sKc Base de cioacas (caferias y accesorios en polipripdenc) un H 80.966,98 0,75%
102 sC [Agua caliente y fria (caferia y accesorios fusion ello IRAM) un s 93.483,53 0,87%
10,3 siC Colector ge tanque de Reserva un $ 24.127,10 0,22%
104 sIc Tanque de reserva polietileno tricapa un 5 77.978,97 0,72%
105 sic griferia y (incluye rgue con gabs metélico p/ 1 un $ 521.696,11 4,84%
108 siIC Termotangue solar incluye soporte un $ 743.854,48 6,90%
10,7 sIC Camara de inspeccin un 1 23.883,87 0,22%
10,8 SIC ilacién camara de b i un $ 24.263,18 0,23%
10,9 sic Enlace a conexddn de cloaca un $ 24.190,45 0,22%
10,10 S/IC Desague pluvial (2 BDA) un s 29.713,84 0,28%
11 INSTALACION ELECETRICA
1.1 22 Cafierias y cajas un $ 83.922,63 0,78%
112 25 Cableado laves y tomas gl $ 138.796,12 1,29%
113 siIC Tableros nterruptores un 5 100.061,60 0,93%
114 sKC Pilastra medicidn vivienda gl $ 90.231,50 0,84%
12 INSTALACION D} GAS
121 siC Cafierias y llaves de paso internas gl $ 78.790,83 0,73%
122 sic Caferia ext gabinete y regulador a conectar a rdll de gas natural gl H 96.916,60 0,90%
123 sic Rejilla de aporte de aire $ 8.072,16 0,07%
124 sic Venfilacién cocina y calefén ol $ 17.556,58 0,16%
13 ANTEPECHfS
13,1 1138 |Antepecho de hormigén armado [ m | I [s 60.083,64 | 0,56%
14 PINTURA}
14,1 1305  |Antidxido carpinteria metalica /Q'_ $ 9.244,21 0,09%
142 1306  |Esmalte sintético en carpinteria metalica /] ma \ s 18.944,89 0,18%
143 1308 [Esmalte sintético en carpinteria de madera 7 m2 \ $ 18.046,25 0,17%
144 1308 |Pintura latex interior i m2 $ 211.172,98 1,96%
145 1220 |Revestimiento acrllico exterior con color / m2 s 317.845,87 2,956%
14,5 1312 |Latex en Cislorrasos [ m2 $ 112.323,47 1,04%
147 S/C |Numeracién de viviendas | un s 1.698,52 0,02%
15 VARIOS] | 1
\ m2 49.657,08
10.778.662,72 100,00%
GERENCIA DE PROYECTOS
M.M.U. P rBSu 'TAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. DICIEMBRE DE 2022
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OBRA: BARRI( BRISAS DEL SAUCE - GUAYMALLEN
VIV. PROTOTIPO I.P.V. OASIS INDUSTRIALIZADA DISCRPACITADO (2 DORMITORIOS)
Superficie cubierta = 60,13 + Sup. Alero al 50% = 4,12m2 = SaTolal = 64,25 m2
Presupuesto Oficial: Mes referencial OCTUBRE DE 202
Conexién Inst. Sanitaria: A cloac
Individual
Latex Mures interior y C
niento acrilico exterior
Pise cerdmico en toda la Vivienda
Zdcalo cerdmico en toda la Vivienda
Cielorraso de Yeso
Enlucido de yeso en Muros
N mEM | cop. ey ITEMS DE OBRA o | waer] SO PRECIO TOTAL %
1 TRABAJOS PRELIMINARES
11 1000  |Preparacién y replantec m2 $ 72.248,26 0,61%
12 1410  |Desmonte sin ratiro de material en franja de vivienda Jra fondo de lote m3 $ 8.108,78 0,07%
13 1413 Relleno estabilizado en franja de viviendas m3 $ 33.912,00 0,29%
2 EXCAVACIONES
2.1 1010 |Excavacién de platea [ ma | | [s 101.898,48 0,86%
3 HORMIGONES
34 1126 Nylon de 200 micrones m2 $ 22.265,93 0,19%
a2 1021 Hormigan de mpieza m3 $ 146.937,58 1,24%
33 1080  |Piatea de fundacién - incluye veredin perimetral m3 $ 1.270.431,79 10,76%
4 PANELES EXTERIORES - INT@RIORES
41 sic Paneles extericres incluye T° A m2 $ 1.754.056,48 14,84%
42 1948 | Tabique interior / incluye aislacién acistica m2 $ 216.038,74 1,83%
5 CUBIERTA DE TECH(
51 sic 3:::::;;‘;:%0 {incluye cielorraso / incluye aislaciol ext. s/pliego  cenefa zingueria m2 s 2.311.551,20 19,55%
52 siC Estructura aleros. m2 $ 119.357,25 1,01%
51 sIC Estructura T A® m2 $ 48.086,37 0,41%
54 siC Placa cementicia alercs m2 5 218.215,38 1,85%
55 2004 |Aislacién hidrdulica sobre aleros m2 $ 14.786,59 0,13%
56 2004  |Aislacion hidraulica sobre losa T° A® m2 $ 6.9567,19 0,05%
& CONTRAPISOS
5.1 1437 |Veredin access viv. - ancho 1.00 x 0.10 esp.(250kg cdnento / m3) [ ma | | IB 24.856,91 | 0,21%
¥ PISOS, ZOCALOS Y REVESTIIENTOS
7 1210  |Carpeta de nivelacion m2 $ 117.203,19 0,99%
74 1285  |Piso cerdmi i d 20x0,20(baf m2 $ 22.969,56 0,19%
72 1285 Piso i i interior de la fvienda m2 5 287.588,66 2,43%
73 1300  [Zécalo cerdmico interior de la vivienda mi s 57.419,18 0,49%
74 1230  |Zécalo imperm. exterior chidréfugo 5 cm de espesor [§,30 m de altura m2 $ 25.695,51 0,22%
75 1265 Rev.ceramico monococcidn esmalt.0, 200 20(bafio, gbcina y lavadero) m2 5 155.867,66 1,32%
8 REVOQUES
8.1 1233 |Enlucido de yeso [ ma | | [s 89.304,63 0,76%
9 CARPINTERIA
9.1 1237 P1D - 2.10 x 4,00 (hoja: ch. N° 20 inyec/ marce chn®§B)+pafio fijo vidriado un 5 199.216,40 1,69%
92 siC PVD (hoja: ch . N* 20 inyec / marco ch n® 18 +vent. g 18) segun corresponda un $ 144.024,35 1,22%
93 2005 P2D - 2.10 x 0.90 (hoja placa / marco metalico ch. n{j 8 y vidrio fijo superior ) un 5 106.777,42 0,90%
94 2005 P3D - 2.10 x 1.00 (hoja placa / marco metalico ch. i 8 y vidrio fijo superior ) un $ 59.320,79 0,50%
95 siC V1 ( hoja y marco aluminio DVH con VFsup) incluye fremarco metalico un L1 223.004,71 1,89%
88 sic W2 ( hoja y marco aluminio DVH con VFsup) incluye gremarco metdlico un $ 339.826,88 2,87%
a7 sic V5 ( hoja y marca aluminio DVH) incluye premarco niptalico un $ 25.977,13 0,22%
10 INSTALACION SANITARIA
101 siC Base de cloacas (cafierias y accesorios en polipropilho) un $ 80.966,98 0,68%
10,2 siC Agua caliente y fria (cafieria y accesorios fusion - sell IRAM) un s 931.483,53 0,79%
10,3 sic Colector de tanque de Reserva un $ 24.127,10 0,20%
10,4 sIC Tanque de reserva polietileno tricapa un $ 71.978,97 0,66%
10,5 sic A griferia y ién (incluye b gabinele plexterior) | un $ 995.185,66 8,42%
106 sIC Termotanque solar incluye soporte un $ 7431.854,48 6,29%
10,7 sic Céamara de inspeccién un $ 21.883,87 0,20%
108 siC cémara de inspeccié un $ 24.263,18 0,21%
10,9 sIC Enlace a conexién de cloaca un $ 24.190,45 0,20%
10,10 SiC Desague pluval (2 BDA) un $ 29.713,84 0,25%
1 INSTALACION ELECTIICA
1.1 222 Cafierias y cajas un $ 83.922,63 0,71%
112 225 Cableado llaves y tomas gl $ 138.795,12 1,17%
13 SIC Tableros interruplores un $ 100.061,60 0,85%
114 S/IC  |Pilastra medicién vivienda gl s 90.231,50 0,76%
12 INSTALACION DE Gfs
121 siC Caferias y llaves de paso internas ol $ 78.790,83 0,67%
122 siC Cafleria ext. gabinete y regulador a conectar a red dlgas natural gl $ 96.916,60 0,82%
123 siC Rejilla de aporte de aire gl $ 8.072,15 0,07%
124 S/C  |Ventilacién cocina y calefon gl Jaon Mt $ 17.556,58 0,15%
13 ANTEPECHOS / \
13,1 1139 |Antepech de hormigén armado TFm | [ | T 54.782,14 | 0,46%
" PINTURA /
141 1305  |Antiaido carpinteria metalica Fad ma2 5 10.168,63 0,09%
142 1306 |Esmalte sintético en carpinteria metdlica 7 m2 s 20.839,38 0,18%
143 1306 |Esmalte sintético en carpinteria de madera Fd m2 $ 19.850,87 0,17%
144 1308 |Pintura latex interior / m2 $ 232.290,28 1,96%
145 1220 Revestimients acrilico exterior con color m2 $ 349.630,46 2,96%
146 1312 |Latex en Cielorrasos m2 $ 123.555,81 1,05%
14,7 sic MNumeracitn de viviendas un L1 1.698,52 0,01%
15 VARIOS \
15,1 1323 |Limpieza de obra \ m2 s 54.622,79 0,46%
H §.04 D0,00%
ONCE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL T IENTOS TREINTA E CON c —
GERENCIA DE PROYECTOS
MM.O EDGARDO AZC ENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. DICIEMERE DE 2022
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wm‘ “2022 - Afio de horrfnaje a los 40 afios de la gesta de Malvings, o sus Veteranos y Coidos™
OBRA : URBANIZACION - B° BRISAS DEL SAUCE - DPTO. GUAYMALLEN -
PRESUPUESTCJOFICIAL : Mes Referencial OCTUBRE DE 2022
L Cédige ixe e UN Cant. Pn_m‘_‘ TOTAL %
Unitario

1 URBANIZACION

11 1425 |Excavacion cuneta seccién S0xS0x40 mi $ 2.268.569,37 1,99%
12 1426 |R cuneta seccidn 0nd0 ml $ 15.361.019,12 13,47%
13 1441  |Ejecucién de banquinas mi $ 12.972.877,31 11,38%
1.4 1440 |Ejecucidn de cordones mi 5 9.933.407,94 8,71%
1.5 1451  |Alcantarillas mi 1 9.845.366,92 8,64%
16 1421 |Apertura de calzada, compactacion subrasante, subase y enripiido m2 1 22.645.396,40 19,86%
17 1452 |Rejas de alcantarilla 1,20 x 0,80 Un $ 4.386.276,29 3,85%
18 1437 |Ejecucién de veredas m2 s 19.730.671,64 17,31%
1.9 1437  |Ejecucién lajas de conexién con veredas (a=1,50 m) m2 $ 1.030.748,76 0,90%
1.10 1438  |Ejecucién esquinas de H* con rampas de acceso para Un $ 2.393.528,35 2,10%
111 1470  |Forestales Un H 1.358.296,50 1,19%
1.12 S/IC  |Nicho para forestales Un $ 2.990.886,65 2,62%
1.13 1445 |Ejecucitn de puentes peatonales Un 5 1.511.530,30 1,33%
1.14 1458 |Ejecuciin de puentes vehiculares Un $ 7.569.662,35 6,64%

o L . [ RB A & Y94 b, 90 D0.00%

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

DICIEMBRE DE 2022
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,'“."?_'.*'P['_?_Z,‘.‘ #2022 - Afio de homerbje o los 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”
OBRA REDES
FECHA OCTUBRE DE 2022
SUBRGRUPC | RED DE AGUA BARRIO BR]SAS DEL SAUCE - GUAYMALLEN
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad c dad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 1774,74| § 269875 | $ 4.789.590,19 10,08%
2 RELLENO DE 1* ETAPA m3 575,56| $ 967439 | $ 5.568.222,62 11,72%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 1199,18| § 465538 | § 5.582.642,45 11,75%
4 Retiro de material sobr. m3 57556| $ 178223 | § 1.025.788,55 2,16%
SUBTO EXCAVACION $ 16.966.243,81
B MATERIALES: PROVISION DE CMIIERI[S
1 C*PVC K10 @ 75 mm m
2 C* PVC K10 @ 90 mm m
3 C* PVC K10 @ 110 mm m 1164,28| § 403555 $ 4.698.506,54 9,89%
4 C* PVC KB @ 160 mm m 492,33| § 534857 | § 2.633.263,69 5,54%
5 C* PVC K10 @ 160 mm m 160,33| § 8.460,02 | § 1.356.395,55 2,86%
6 C* PVC K10 @ 200 mm m
SUBTOJFAL MATERIALES $ 8.688.165,78
c COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA 1816,94| § 170603 | § 3.099.749,42 6,53%
2 MALLA DETECTORA 1816,94| § 15328 | § 278.493,66 0,59%
SUBTOJAL COLOCACION $ 3.378.243,08
D VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS DHAD
1 @ 80 mm Unidad
2 @ 100 mm Unidad 400 § 61.659,03 | $§ 246.636,11 0,52%
3 @ 150 mm Unidad 500 $ 10354995 | $ 517.749,77 1,09%
4 @ 200 mm Unidad
5 CAMARAS Unidad 9,00| § 3362122 § 302.590,97 0,64%
SUBTOTAL VA LAS ESCLUSAS $ 1.066.976,84
E NUDOS, (JUNTAS BRIDADAS)
Unidad
1 NUDO TIPO Unidad 17,00| § 23317316 | § 3.963.943,77 8,35%
Unidad
UBTOTAL NUDOS $ 3.963.943,77
F HIDRANTES COMPLETOS
1 HIDRANTE S/FACTIBILIDAD Unidad 2,00| 8 26423774 | § 528.475,49 1.11%
2
SUBJOTAL HIDRANTES $ 528.475,49
G Camara de desagiie
1 CAMARA DE DESAGUE Unidad
SUBTOTAL CAMARA DEPAGUE COMPLETA $ -
H CONEXION DOMICILIARIA POLIETlLlNO K10
1 POLIET. K10 @ 13mm Unidad 12500| § 6917438 | § 8.646.797,78 18,20%
2
SUBTOTAL CONEKION DOMICILIARIA $ 8.646.797,78
I KITS DE MEDICION OSM SA
1 KITS DE MEDICION (INCLUYE MEDIDOR HOROLOGADO) Unidad 125,00] $ 3003801 $ 3.754.751,00 7,91%
SUBTOTAIIKITS DE MEDICION \ $ 3.754.751,00
”
J VARIOS /’ \
1 ROTURA ¥ REPARACION DE PAVIMENTO J/ m2 44.00| § \ 11.465,03 | § 504.461,10 1,06%
SUBTOTAL ROTURA Y REPARACION Df PAVIMENTOS $ 504.461,10

CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROQIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO CON 65/100.-
\'.

g
M.M.O. EDGARDURZS
Computos ¥ Prasupues
Instituto Provincial de la Vivie
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“2022 - Afio de homenaje aljos 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”
OBRA REDES
FECHA OCTUBRE DE 2022
SUBGRUPO | RED DE CLOACAS BARRIO BRISAS DEL SAUCE - GUAYMALLEN
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 5.854.420,71 11,07%
2 RELLENO DE 1* ETAPA ma $ 5.627.390,97 10,64%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 7.391.017,73 13,98%
4 Retiro de material sobr. m3 $ 1.036.688,66 1,96%
SUBTOTAL EX'AVACION $ 19.909.518,06
B MATERIALES: PROVISION DE CcARERIAS
1 PVC CL @ 160 mm (je) m $ 6.036.482,35 11,42%
2 PVC CL @ 200 mm (je) m $ o
3 PVC CL @ 250 mm (je) m $ 1.346.088,21 2,55%
4 PVC CL @ 315 mm (je) m $ =
5 PVC CL @ 355 mm (je) m $ -
SUBTOTAL MATERIALES $ 7.382.570,56
C COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA m $ 3.496.080,06 6,61%
2 MALLA DETECTORA m $ 261.751,30 0,50%
SUBTOTAL COIOCACION $ 3.757.831,36
D BOCAS DE REGISTRO (incluye cémlra, losa, marco y tapa HD)
1 BR H<2,00m Unidad $ 2.902.657,31 5,49%
2 BR H>2,00m Unidad 2.612.391,58 4,94%
SUBTOTAL BOCAS DE I!EGISTRO $ 5.515.048,89
H CONEXION DOMICILIARIA CLOACAI
1 Conexién PVC @ 110 mm | Unidad $ 15.710.764,49 |  29,71%
2 |
SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIdCLOACAS $ 15.710.764,49
J VARIOS
1 EMPALME Unidad $ 91.822,58 0,17%
2 0,00%
SUBTOTRL VARIOS $ 91.822,58
K ROTURAS Y REPARACION
1 ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO m2 $ 504.461,10 0,95%
2
504.461,10

52.872.017,05 100,00%

£ GERENCIA DE PROYECTOS
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BARRIO BRI

AS DEL SAUCE GUAYMALLEN

|
COMPUTO Y PRESU PUE$TO RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO

N° |Descripcién IPV Unidad | Cantidad $ unitario $ Total % Incidencia
700 |Replanteo m. $ 1.485.662,28 4,64
701 |Excavacién ma3. $ 32.363.21 0,10
704 |Fundacion m3. $ 667.457,50 2,09
706|Columna acero MN 590 susp. RBT= c/herr.y morset. u. $1.114.834 .85 348
707 |Columna acero MN 590 retenc. RBT= c/herraj. +morset. [T 131.044,00 0,41
708|Columna acero MN 590 susp.c/deriv.ochava RBT=c/her+jnor. u. 123.710,27 0,39
709]Columna acero MN 590 reten.c/deriv.ochava RBT=c/ner+fmor. u. 201.835,49 0,63
Columna acero MN 590 susp. AP= c/herr.y morset. u. $ 1.279.797,65 4,00
Columna acero MN 590 retenc. AP= c/herraj. +morset. u. $ 649.449 64 2,03
Columna acero MN 590 ret c/deriv.ochava AP=c/her+mo u. $ 683.031,83 2,13
714 |Riendas RBT N pza. 1.074.796,99 3,36
716 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*70+50+25AP m. 2.052.755,33 6,41
717 |Conductores para lineas de red de B. T. 3*50+50+25AP m. } 2.733.570,17 8,54
721 |Luminarias RBT = 150W vapor de Na pza. $ 5.181.609.24 16,19
716 |Conductores para lineas de red de A. P. Forrado m. $ 132.115,91 0,41
716 |Conductores para lineas de red de A. P. Desn m. $ 85.089,22 0,27
Conductor artefacto eléctrico AP m. $ 235.386,35 0.74
Puesta a tierra en columnas_ pza. $ 2.245.473,86 7,02
Comando AP pza. $ 694.196,49 217
SUBTOTAL BT $ 20.804.180.38
MT
700 [Replanteo m. $ 355.267,07 1,11
701 [Excavacion m3. $ 16.181,60 0,05
704 |Fundacion m3. $ 344.494 19 1,08
SET CN250 completa con trafo 250 KVA pza. $ 9.780.945,84 30,56
Riendas RMT pza. $ 65.970,63 0,21
Columna 12/1200 ret y ochava c/herr.y morset. pza. $28.132,75 0,09
Columna 12/900 susp c/herr.y morset. pza. $ 22.229,06 0,07
Conductor AL AL 35 mm MT pza. $ 589.079,23 1,84
SUBTOTAL MT $ 11.202.300,37
100,00 |
i Froci

mes base: Octubre 2022

Ing. Daniel Puliafito
Evaluacion de Proyecto

Instituto Provincial de |a Vivienda
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v 2022 - Afio de homenaje a o} 40 afios de la gesta de Malvinas, a sus Veteranos y Caidos”
OBRA REDES
FECHA OCTUBRE DE 2022
SUBGRUPO | NEXO DE AGUA BARRIP BRISAS DEL SAUCE - GUAYMALLEN
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 1.478.375,33 15,32%
2 RELLENO DE 1* ETAPA m3 $ 1.787.826,45 18,52%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 1.689.903,55 17,51%
4 Retiro de material sobr m3 $ 329.356,79 3,41%
SUBTOTAL E)CAVACION $ 5.285.462,11
B MATERIALES: PROVISION DE CAﬂERIAS
1 C* PVC K10 @ 75 mm m
2 C* PVC K10 @ 80 mm m
3 C*PVC K10 @ 110 mm m
4 C* PVC KB @ 160 mm m ] 2.941.715,98 30,48%
5 C* PVC K10 @ 160 mm m
] C* PVC K10 @ 200 mm m
SUBTOTAL TERIALES $ 2.941.715,98
¢ COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA m $ 938.315,07 9,72%
2 MALLA DETECTORA m $ 84.301,91 0,87%
SUBTOTAL CQLOCACION $ 1.022.616,98
D VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS PE AD
1 @ 80 mm Unidad
2 @ 100 mm Unidad
3 @ 150 mm Unidad s 103.549,95 1,07%
4 @ 200 mm Unidad
5 CAMARAS Unidad 33.621,22 0,35%
SUBTOTAL VALVULASJESCLUSAS $ 137.171,17
E NUDOS, (JUNTAS BRIDADAS)
Unidad
1 NUDO TIPO Unidad $ 265.757,83 2,75%
Unidad
SUBTOFAL NUDOS $ 265.757,83
F HIDRANTES COMPLETOS
1 HIDRANTE Unidad
2 CAMARA P/HIDRANTE Unidad
SUBTOTAL HIDRANTES $ -
G Céamara de desagiie
1 CAMARA DE DESAGUE Unidad
SUBTOTAL CAMARA DESAGUW:OMPLETA $ -
H CONEXION DOMICILIARIA POLIET‘.ENO K10
1
2
SUBTOTAL CONEXION MICILIARIA $ -
I KITS DE MEDICION OSM SA
SUBTOTAL KITS Df MEDICION S s\ :
7
J VARIOS g \
| PAVIMENTO m2 4
2 o
SUBTOTAL ROTURA Y REPARACION PAVIMENTQS - EMPALME $ -

NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUHNTA Y DOS MI
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“2022 - Afio de homenaje a los 4 afios de la gesta de Malvinas, o sus Veteranos y Caidos” de la Vivienda

BRISAS PEL SAUCE -DPTO. GUAYMALLEN-

Presupuesto Oficial : Mes Referencial OCTUBRE DE 2022

PROVISION DE EQUIPAMIENTO (Segun factibilidad de Cloacas)
! i
N*® PRECIO
ITEM CoD. IPV ITEMS DE OBRA uo CANT UNITARIO PRECIO TOTAL %

1.1 felele] Maquina para destape de caflerias a varillas RIDGID K-1 Un s 8.21 5.023.29 37.”%
12 999 Varillas seccionables de 3 mis para maguina K-1000 Un 5 2.550‘802.24 1 .u%
13 | 999 Maquina para destapede drenajes a resorte RIDGID K-400 Un I $ 6.194.413,95 28,65%
14 999 |Resortes para RIDGID K-400 un [s 3.373.995,86 15,60%
15 999 Punteras para maquina X-1000 Un $ 853.600,75 3,95%
16 999 Punteras para RIDGID K-400 Un $ 426.800,37 1,97%

PRECIO TOTAL 21.624.636,46 100,00%

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SRISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 46/100.- . o

DEP, AMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
MENDOZA, DICIEMBRE DE 2022
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de la Vivienda

BRISAS D

L SAUCE -DPTO. GUAYMALLEN-

Presupuesto Oficial : Mes RaferoncialOCTUBRhDEzozz

CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUATR

REVESTIMIENTO CANAL PE RIEGO (Segun factibilidad 2da. Zona de Riego)
- PRECIO
ITEM COD. IPV ITEMS DE OBRA ub CANT UNITARIO PRECIO TOTAL %
1.1 1000 Preg ), rep y erradicacion mi $ 1.208.370,77 2,20%
12 1425 Excavacion mecanica m3 $ 6.439.757,59 11,75%
13 1021 Hormigon de limpieza (Incluye compactado de st ) m3 $ 2.310.111,44 4,22%
Revestimianto H® A* de servidumbre de riego (colado de H*n una sola etapa fondo y
14 1457 - 1458 |tabiques laterales) (Inciuye tomas de riegos para las fracciofles beneficiadas y obras de| ml $ 43.572.297,76 79,50%
arte)
1.5 siIC Rellenc lateral m3 s 360.371.35 0.35‘/0
16 1323 |Umpieza de abra ml 913.578,89 1,67%

PRECIO TI)TAL

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 80/100.-

54.804.487,80 100,00%

—

DEPARTANENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
MENDOZA, DICIEMBRE DE 2022

MLM.O. EDGARDD AZCARATE
Computos Y Prasupue.stos’
\nstituto Provincial da 18 Vivienda
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BRISAS DHL SAUCE -DPTO. GUAYMALLEN-
Presupuesto Oficial : Mes Referencial OCTUBRE DE 2022
PROVISION DE VEHICURO PARA LA ADMINISTRACION Art. 24 P.B.C.P.
N PRECIO
ITEM COD. IPV ITEMS DE OBRA ub CANT UNITARIO PRECIO TOTAL %
Provision vehiculo pick-up doble cabina Volkswagen Mod Amrock Comfortiine TDI

11 siC Asia s:ﬂp'e 'i ﬂpts e::'n :BCIE? i Un $ 16.589.606,22 69,74%
1.2 sic Servis | un $ 732.850,41 3,08%
13 SiC Rencvacion cubiertas (40.000 Km) Durante el plazo de obra Un $ 1.528.859,50 6,43%
14 SIC Juego de cubiertas al momento de la recepcion provisoria Un $ 764.429,75 3,21%
15 SIC Kit de matafuego, balizas, cuarta de remolque, botiquin 1ros alixilios Un $ 20.625,62 0,09%
16 SIC Combustible (450 Lts/mes) Un $ 1.970.830,41 8,29%
1.7 SIC Pago de impuesto al automotor mes $ 1.695.232,58 7,13%
18 SIC Seguro segun Art. 24 mes $ 484.760,33 2,04%

23.787.194,82 100,00%

VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
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DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
MENDOZA, DICIEMBRE DE 2022
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