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 PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES 

 Artículo 1º. Objeto y términos específicos 
 El Objeto de estas Cláusulas Particulares de  carácter  legal  es complementar, adaptar y/o 
 modificar lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases Condiciones 
 Generales. 
 La  Obra  consiste  en  la  ejecución  de  “Red  Eléctrica,  mejoramiento  de  urbanización, 
 ampliación  de  infraestructura  de  red  agua,  red  de  cloacas,  red  pluvial  y  conexiones 
 intradomiciliarias.”  ubicadas  en  El  Barrio  Amas  de  Casa,  en  el  departamento  de  Maipú, 
 Provincia  de  Mendoza,  según  los  tipos  de  intervención  provistas  por  la  Administración,  en  el 
 marco del Programa  “Argentina Unida por la Integración  de Barrios Populares”  . 
 De las Obras: 

 Las  obras  del  presente  llamado  consisten  en  la  intervención  de  20  lotes,  pertenecientes  al  B° 
 Amas de Casa. 

 La  oferente  adjudicataria,  deberá  adoptar  todos  los  recaudos  pertinentes  en  lo  que  respecta  a 
 los  frentes  de  trabajos,  cantidad  de  personal  en  obra,  turnos  y  horarios  de  trabajo, 
 implementos,  enseres,  materiales  y  todo  otro  tópico  de  ejecución,  que  garantice  la  finalización 
 del  total  de  unidades  contratadas,  en  el  plazo  de  obra  estipulado  en  el  presente  pliego 
 licitatorio. 

 Artículo 2°. Ubicación de las obras 
 La  obra  se  ubicará  en  los  B°  Amas  de  Casa,  Calle  Rawson  s/n,  Luzuriaga,  Maipú,  Mendoza. 
 Este  procedimiento  pretende  concretar  una  ejecución  de  obra  ordenada  en  un  plazo  de 
 tiempo acotado en cada intervención. 

 Artículo 3°. Plazo de ejecución de obra 
 El plazo de ejecución se considerará a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y será de 
 diez (10) meses (300 días corridos)  . 
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 Artículo 4°. Plazo de garantía de obra 
 El  plazo  de  garantía  de  la  obra  queda  establecido  en  doce  (12)  meses  ,  contado  a  partir  de  la 
 fecha  de  terminación  de  los  trabajos  y  con  todas  las  Actas  de  Conformidad  de  obra  firmadas 
 (Anexo  XVI),  una  vez  cumplido  se  procederá  a  la  firma  del  Acta  de  Recepción  Provisoria  de 
 Obra. 

 La  Contratista  deberá  durante  este  período,  reparar  todos  los  defectos,  degradaciones, 
 desperfectos  y  efectuar  las  composturas,  reposiciones  o  sustituciones  de  materiales, 
 estructuras,  instalaciones,  etc.,  salvo  los  que  se  produjeran  por  el  uso  indebido  de  ellos, 
 periodo  durante  el  cual  debe  extenderse  la  vigencia  de  las  pólizas  exigidas  en  el  pliego 
 licitatorio. 

 Al  vencimiento  del  Plazo  de  Garantía,  siempre  y  cuando  la  Empresa  haya  dado  cumplimiento  a 
 la  totalidad  de  los  reclamos  presentados  en  este  tiempo,  cumplimentada  toda  la 
 documentación,  recepciones,  conformidades  de  obra,  se  efectuará  la  Recepción  Definitiva  de 
 la obra. 

 El  plazo  de  seis  (06)  meses  se  extenderá  en  forma  automática  en  el  caso  previsto  en  el 
 Artículo  87º  del  Pliego  de  Bases  y  Condiciones  Generales,  quedando  afectadas  las  garantías 
 por cumplimiento de contrato y fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista. 

 Artículo 5°. Sistema de Contratación y forma de presupuestar la oferta 
 El  oferente  deberá  cotizar  los  trabajos  por  el  sistema  de  contratación  denominado  “  Ajuste 
 Alzado”  , estableciendo un Precio Global para ejecutar  la obra que se licita. 
 Los  porcentajes  para  los  distintos  ítems  que  surgen  del  Presupuesto  Oficial  son  los  que 
 servirán de base para la Certificación de los trabajos. 
 El  oferente  deberá  confeccionar  el  presupuesto  de  las  obras  destinadas  a  los  tipos  de 
 intervención  y  el  Presupuesto  Resumen,  detallados  según  formulario  tipo  de  los  Anexos  V-A  y 
 V-B  de  la  presente  documentación  licitatoria.  Deberá  respetarse  en  la  confección  del 
 presupuesto,  los  porcentajes  de  incidencia  de  los  ítems  internos  del  presupuesto  rubro 
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 Conexiones indicado en el presupuesto oficial. 
 En  el  Presupuesto  Resumen  se  deberá  indicar  los  porcentajes  de  incidencia  de  acuerdo  a  su 
 oferta. 

 Artículo 6°. Presupuesto Oficial 
 El  oferente  deberá  cotizar  los  trabajos  a  realizar  de  acuerdo  con  las  Especificaciones  Técnicas 
 Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos. 
 Además,  se  deberá  realizar  planilla  resumen  con  cantidades  y  montos  por  tipo  de  intervención, 
 subtotales por barrio y totales por grupo. Se adjunta planilla modelo Anexo V-B. 

 El presupuesto oficial  TOPE  asciende a pesos  $ 70.463.227,45 
 Son  Pesos:  SETENTA  MILLONES,  CUATROCIENTOS  SESENTA  Y  TRES 
 MIL, DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 45/00. 

 La Oferta debe ser cotizada al Mes Base:  OCTUBRE DE 2022. 

 El  oferente  deberá  respetar  en  su  oferta  los  porcentajes  de  incidencias  establecidos  en  el 
 presupuesto oficial. 
 Los  proponentes  deberán  cotizar  los  trabajos  a  realizar  de  acuerdo  con  las  Especificaciones 
 Técnicas Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos. 

 Artículo 7°. Precio del Pliego 
 “NO CORRESPONDE”. 

 Artículo 8°. Lugar de venta de Pliegos 
 Los Pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en la página Web de la institución. 

 Artículo 9°. Lugar de apertura de los sobres 
 Será  el  día  28  de  abril  de  2023  a  las  10,00hs  en  el  Área  Compras  y  Licitaciones  del  Instituto 
 Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92, de la Ciudad de Mendoza. 
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 Artículo 10°. Aclaraciones de oficio y evacuación de consultas 
 Cualquier  consulta,  error  ó  duda  que  advirtiera  el  oferente  en  los  Pliegos  deberá  comunicarlo 
 por  mail  a  gmontefusque@ipvmendoza.gov.ar  con  una  anticipación  de  cinco  (5)  días  hábiles 
 anteriores  a  l  a  fecha  fijada  para  la  apertura  de  los  sobres  de  la  Licitación.  Deberá  indicar 
 número de expediente y nombre de la licitación. 
 Las  aclaraciones  y  comunicados  serán  notificadas  por  el  Instituto  Provincial  de  la  Vivienda  en 
 la página web de la institución. 
 Con  anterioridad  a  la  presentación  de  las  ofertas  se  realizará  una  Visita  Obligatoria  en  la  zona 
 de  intervención,  la  cual  queda  establecida  el  día  4  de  abril  de  2023,  a  las  10,00hs  ,  fijando 
 como  lugar  de  encuentro  esquina  calle  Rawson  y  calle  nro  6  (segunda  entrada  del  barrio  Amas 
 de Casa), donde se firmará el  ANEXO IV-C Constancia  de Visita al Barrio  . 

 Artículo 11°. Garantía de la oferta 
 Será  del  uno  por  ciento  (1  %)  del  Presupuesto  Oficial  y  se  formalizará  mediante  dinero  en 
 efectivo,  títulos  o  valores  (según  valor  nominal),  fianza  bancaria,  seguro  de  caución,  prenda,  u 
 otra  alternativa  que  esté  establecida  en  el  Decreto  313/81  reglamentario  de  la  Ley  Nº  4416, 
 artículo 9 de la Ley de Obras Públicas. 
 Artículo 12°. Mantenimiento de la oferta 
 Los  oferentes  estarán  obligados  a  mantener  la  oferta  ciento  veinte  (120)  días  corridos  ,  en  su 
 defecto perderán el depósito de garantía. 

 Artículo 13º. Notificación de la Adjudicataria 
 Resuelta  la  adjudicación  por  el  Instituto  Provincial  de  la  Vivienda,  la  Administración  notificará 
 fehacientemente  a  la  adjudicataria  en  su  domicilio  especial.  Dentro  de  los  diez  (10)  días 
 corridos  a  partir  de  la  fecha  de  notificación,  la  adjudicataria  deberá  concurrir  al  domicilio  de  la 
 Administración  para  firmar  el  contrato,  en  un  todo  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  artículo  29° 
 de la Ley Nº 4416. 

 Artículo 14°. Garantía del Contrato 
 Las  Pólizas  de  Caución  que  presenten  los  Oferentes  en  concepto  de  cualquiera  de  las 
 Garantías  requeridas  en  la  presente  Licitación,  deberán  ser  emitidas  por  entidades  y/o 
 compañías  aseguradoras  que  se  encuentren  autorizadas  por  la  Superintendencia  de  Seguros 
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 de  la  Nación  para  expedir  Pólizas  en  el  Ramo  “Caución”  que  puedan  operar  con  cobertura  para 
 Obra Pública. 

 Los fondos de garantía se componen de: 

 a. Garantía de Contrato  : será del  diez por ciento  (10%)  que deberá constituir la Contratista 
 previo a la firma del contrato, mediante Póliza de Seguro de Caución. 

 b. Fondo de reparo:  deducción del  diez por ciento  (10%)  de cada Certificado de Obra 
 mediante Póliza de Seguro de Caución. 

 c. Anticipos:  en caso de solicitud de anticipo financiero  la Contratista deberá presentar una 
 Póliza de Caución del valor total del Anticipo Financiero a favor del IPV. 

 El  Instituto  Provincial  de  la  Vivienda  se  reserva  la  facultad  de  requerir  la  presentación  de 
 nuevas  pólizas  en  el  caso  de  verificar  que  las  presentadas  sean  emitidas  por  aseguradoras 
 que  se  encuentren  inhibidas  o  que  sean  calificadas  con  alto  riesgo  financiero,  problemas  de 
 capacidad de pago o vulnerabilidad económica. 

 Artículo 15°. Sellado del contrato 
 La  Contratista  deberá  abonar  el  Sellado  del  Contrato  ante  la  Administración  Tributaria  Mendoza 
 y  se  hará  cargo  además  de  todos  los  impuestos  que  gravan  las  actividades  de  la  Empresa  en 
 relación con el cita  do  Contrato  . 

 Artículo 16°. Devolución de las garantías 
 Los valores se devolverán a la Contratista en los términos siguientes: 
 La Garantía de Contrato dentro de los diez (10) días de la Recepción Provisoria de la obra. 
 El  Fondo  de  Reparo  dentro  de  los  diez  (10)  días  de  la  Recepción  Definitiva,  una  vez  vencido  el 
 plazo de garantía de 365 días, contados a partir de la Recepción Provisoria de la obra. 

 Artículo 17°. Anticipo Financiero 
 Se  reconocerá  un  veinte  por  ciento  (20%)  del  monto  total  de  la  oferta  en  concepto  de  Anticipo 
 Financiero,  según  reglamentación  del  Programa  “Argentina  Unida  por  la  Integración  de  los 
 Barrios  Populares”  y  demás  condiciones  estipuladas  en  la  Resolución  IPV  Nº  1031/04  y  N° 
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 1545/04.  La  asignación  del  monto  del  Anticipo  Financiero  se  deducirá,  proporcionalmente  al 
 avance físico, en cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalización. 
 La  Contratista  deberá  presentar  una  Póliza  de  Caución  del  valor  total  del  Anticipo  Financiero  a 
 favor del IPV. 
 Según Convenio SISU-UE  no se contempla Acopio de Materiales  y la certificación 
 mensual será de acuerdo al avance de las tareas. 

 Artículo 18°. Documentación para el inicio y ejecución de obra 
 La  Contratista  es  responsable  de  la  tramitación  y  aprobación,  según  corresponda,  de  toda  la 
 documentación  que  sea  necesaria  para  poder  elaborar  la  oferta,  para  la  firma  del  Acta  de  Inicio 
 y  para  la  ejecución  de  la  obra,  debiendo  tener  en  consideración  que  toda  la  documentación 
 debe  estar  actualizada  y  vigente  conforme  a  los  requerimientos  de  los  distintos  organismos  y 
 de la municipalidad. 

 Artículo 19°. Inicio de la Obra 
 El  plazo  de  Inicio  de  obra  es  a  los  45  días  desde  el  primer  desembolso  a  la  adjudicataria, 
 según  convenio  (anticipo  financiero  del  20%),  iniciando  la  ejecución  según  las  fichas  de 
 relevamiento  técnico  suministradas  por  la  Administración  y  habiendo  cumplimentado  con  la 
 entrega y aprobación de pólizas, seguros; cartel de obra colocado y plan de trabajo aprobado. 
 Ante  el  incumplimiento  del  plazo  para  iniciar  los  trabajos  por  causas  imputables  a  la 
 Contratista,  se  aplicarán  las  previsiones  del  artículo  90º  Inciso  b)  de  este  Pliego  y  artículo  81° 
 de la Ley Nº 4416. 

 Artículo 20°. Domicilio del Oferente 
 El  Oferente  deberá  fijar  domicilio  especial  en  el  área  del  Gran  Mendoza  y  constituir  domicilio 
 electrónico  . 

 Artículo 21°. Representante Técnico/a 
 A los efectos de la presente obra, la Contratista deberá designar un/a profesional 
 universitario/a: 
 Arquitecto/a, Ingeniero/a Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del 
 artículo 39º de la Ley 4416. 
 La contratista deberá designar un encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en 
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 obras de la misma naturaleza que se licita. 
 En caso de incumplimiento serán de aplicación las sanciones estipuladas en el Art. 90° del 
 Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 Artículo 22°. Comodidades y Elementos para la Inspección 
 La  Contratista  deberá  disponer  para  uso  exclusivo  de  la  Inspección,  una  oficina  de  carácter 
 transitorio  (tipo  industrializada)  rodante  o  estacionaria,  durante  el  período  que  dure  la  obra, 
 destinada  en  forma  exclusiva  a  la  Inspección  de  Obra  incluyendo  a  los  responsables  de  la 
 Supervisión.  Ésta  se  emplazará  en  el  predio  de  la  obra  y  de  acuerdo  al  lugar  determinado  por 
 la  Inspección.  Tendrá  como  mínimo  20,00  m2  de  superficie  útil  y  contendrá  una  kitchenette  y 
 un baño incorporado a la misma. 
 La  casilla  deberá  contar  con:  puerta  de  acceso  de  dimensión  normal  con  cerradura  de 
 seguridad  y  dos  llaves;  ventanas  amplias  para  iluminación  y  ventilación  con  rejas  y  tejidos 
 mosquiteros,  instalación  eléctrica  con  tres  tomacorrientes  y  sistema  de  iluminación  en  techo, 
 instalación  sanitaria  en  kitchenette  y  baño  de  uso  exclusivo  de  la  Inspección.  Deberá  poseer 
 condiciones  de  aislamiento  térmico  adecuadas  y  reunir  adecuadas  condiciones  de  Higiene  y 
 seguridad. 
 Deberá  estar  equipada  de  un  escritorio  nuevo  de  1,20  m  de  ancho,  con  dos  cajones,  un 
 armario  metálico  de  0,90  de  ancho  y  dos  sillas  de  oficina  nuevas.  Dispenser  de  Agua  potable  y 
 calentador eléctrico. 
 Junto  a  la  casilla  se  acondicionará  un  espacio  para  estacionamiento  con  adecuada  protección 
 solar. 
 El  contratista  proveerá  al  Inspector  de  servicio  telefónico  con  su  correspondiente  teléfono  móvil 
 con  4GB  de  RAM  y  una  capacidad  de  memoria  de  64  gb,  y  pago  de  servicio  mensual  de  10  gb 
 de  telefonía  y  acceso  a  internet.  Así  mismo  se  suministrará  servicio  de  Internet,  por  ADSL, 
 cable,  fibra  óptica,  sistema  satelital  u  otro,  que  no  anule  el  servicio  de  telefonía  por  su  uso 
 simultáneo. 
 Su  habilitación  deberá  contar  con  la  aprobación  de  la  inspección  dentro  de  los  primeros  Diez 
 (10)  días  de  iniciada  la  obra.  En  caso  de  incumplimiento  serán  de  aplicación  las  sanciones 
 estipuladas en el Art. 90 del Pliego de Bases y Condiciones Generales. 
 Una vez terminada la Obra el mobiliario quedara para el Instituto Provincial de la Vivienda. 
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 22.1.  Documentación: 
 Además  de  la  documentación  técnica  aprobada  (planos  de  arquitectura,  estructura  e 
 instalaciones  sanitarias  y  eléctricas  de  cada  una  de  las  tipologías  según  corresponda)  por  los 
 organismos  pertinentes,  la  Contratista  deberá  aportar  una  copia  de  la  misma  para  uso  de  la 
 Dirección y/o Inspección la cual se debe incorporar al expediente. 

 22.2.  Libros de obra: 
 La  Contratista  proveerá  con  anticipación  a  la  iniciación  de  la  obra,  siete  (7)  libros  de  50  hojas 
 cada  uno,  foliados  por  triplicado  (dos  hojas  móviles  y  una  fija)  que  se  destinarán  a  registrar 
 todas  las  comunicaciones  por  escrito  entre  la  Dirección  Técnica  y/o  Inspección  de  Obra,  la 
 Contratista,  la  Inspección  Municipal,  el/la  Responsable  de  Higiene  y  Seguridad  y  los/as 
 vecinos/as. 
 Estos  libros  serán  impresos  según  las  características  destacadas  en  formulario  adjunto  como 
 Anexo  X  ,  en  tamaño  de  papel  A-4,  con  hojas  troqueladas  y  perforadas.  Las  originales  irán  en 
 color de papel blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo. 
 Se  consignarán  por  su  número  de  orden  y  fecha  correlativas,  indicando  emisor  y  destinatario/a; 
 toda enmienda o raspadura será debidamente aclarada y testada. 
 No tendrán validez las comunicaciones verbales. Los Libros de Obra son: 
 1)  Libro  de  Notas  de  Pedido,  por  el  cual  la  Contratista  dirigirá  sus  pedidos  a  la  Dirección 
 Técnica y/o Inspección de Obra. 
 2)  Libro  de  Órdenes  de  Servicio,  por  el  cual  la  Dirección  Técnica  y/o  Inspección  de  Obra 
 se comunicará con la Contratista. 
 3)  Libro  de  Inspecciones  por  el  cual  se  establecen  comunicaciones  entre  la  Dirección 
 Técnica y/o Inspección de Obra y la Inspección Municipal. 
 4)  Libro  de  Higiene  y  Seguridad  por  el  cual  el/la  profesional  especialista  en  la  materia 
 efectuará las observaciones que estime procedentes a la Contratista. 
 5)  Libro  de  Parte  Diario:  donde  se  consignarán  todas  las  novedades  en  forma  diaria  y 
 permanente. 
 6)  La  Contratista  deberá  acreditar  todas  las  inspecciones  vinculadas  a  infraestructura  de 
 servicios  efectuadas  por  los  respectivos  entes  prestatarios  de  servicios  públicos  a  los  fines  de 
 constatar  la  ejecución  de  los  trabajos,  proceder  a  su  medición,  certificación  y  liquidación  de  los 
 mismos. 
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 7)  Libro  de  Reclamos  y  Sugerencias:  tiene  que  estar  disponible  en  el  obrador  para  que 
 los/las  vecinos/as  efectúen  sus  reclamos  y  sugerencias  destinados  al  Equipo  de  Obra  y  a  la 
 Inspección, quienes solicitaran a la Contratista una respuesta efectiva. 

 22.3.  Movilidad para la Inspección 
 La provisión consistirá en la entrega de: 

 Un  (1)  vehículo  utilitario  con  capacidad  para  cinco  (5)  personas  tipo  Oroch,  Partner,  o  similar 
 en  calidad  y  funcionalidad,  con  motor  naftero/diesel,  con  una  antigüedad  no  mayor  a  tres  (3)  años 
 con  un  kilometraje  máximo  de  60.000,  provisto  con  aire  acondicionado,  dirección  hidráulica.  radio 
 am-fm,  reproductor  de  audio  por  CD,  matafuego,  crique,  llave  de  ruedas,  rueda  de  auxilio,  balizas, 
 cuarta de remolque y botiquín de primeros auxilios. 

 Para  dicha  movilidad  se  deberá  alquilar  una  cochera  para  su  guarda  en  un  radio  no  mayor  a  300 
 metros desde el Instituto Provincial de la Vivienda. 

 Durante  todo  el  transcurso  de  la  obra  estará  a  cargo  de  la  Contratista:  todos  los  gastos  de  servicios 
 de  mantenimiento  y  en  aquellos  períodos  en  que  se  repare  o  mantenga  la  movilidad,  la  Contratista 
 deberá  proveer  otra/s  movilidad/es  de  mejores  o  similares  características.  De  igual  modo  estará  a 
 su  cargo:  la  renovación  de  cubiertas  cada  50.000  Km.;  el  pago  del  impuesto  de  patentes  al 
 automotor,  impuestos  de  emergencia  (si  los  hubiere),  seguros  de  cobertura  total  del  vehículo,  de 
 responsabilidad  civil  y  de  terceros  transportados  y  no  transportados,  los  que  tendrán  una  fecha  de 
 vencimiento  posterior  a  la  de  la  finalización  de  la  obra  total  (recepción  provisoria),  entregando  a  la 
 Inspección las pólizas respectivas en forma conjunta con la entrega del vehículo. 

 22.4.  Seguros 
 Previo  al  Inicio  de  Obra  la  contratista  deberá  contratar  con  entidades  aseguradoras 
 autorizadas  y  contar  con  la  previa  aceptación  del  Comitente  los  servicios  de  seguro  contra  todo 
 riesgo  que  requiera  la  Obra.  Asimismo,  deberá  presentar  indefectiblemente  el  Seguro  de 
 Caución por cumplimiento de Contrato 
 -  Seguros Obligatorios de renovación automática. 
 Será obligatorio para la Contratista y estará a su exclusivo cargo, la contratación de los 
 siguientes seguros: 
 a – Responsabilidad Civil Extracontractual. b - Incendio. 
 c  –  Seguro  de  Riesgo  de  Trabajo  que  cubra  los  riesgos  de  trabajo  en  los  términos  de  la  Ley 
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 N°24.557  y  sus  modificatorias  o  Seguro  que  cubra  el  riesgo  de  Accidentes  Personales,  para 
 aquellas entidades no incluidas en la ley mencionada. 
 d-  Seguro  de  vida  obligatorio,  Seguro  de  Vida  de  la  Ley  de  Contrato  de  Trabajo,  Seguro  de 
 Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, de corresponder. 
 e - Accidentes del personal del Comitente. 
 f - Accidentes de los equipos técnicos asignados a la obra. 
 g  -  Todo  riesgo  de  la  construcción  hasta  la  recepción  provisoria  de  la  obra,  y  luego  de  la 
 misma, con altas y bajas temporarias hasta la recepción definitiva de la obra. 
 - Personal del Comitente. 
 El  personal  permanente  y/o  eventual  del  Comitente  en  obra  deberá  ser  asegurado  por  la 
 Contratista,  a  su  cargo,  contra  accidentes  personales.  Las  pólizas  serán  individuales  y 
 transferibles  y  deberán  cubrir  los  riesgos  de  incapacidad  total  y/o  parcial,  transitoria, 
 permanente  y  muerte.  En  todos  los  casos  las  pólizas  deberán  incluir  una  cláusula  de 
 subrogación  a  favor  del  IPV.  Asimismo,  los  contratos  de  seguros  deberán  contener  una 
 cláusula  expresa  que  disponga  que  el/la  beneficiario/a  de  dicho  seguro  será  el/la  asegurado/a 
 y/o  sus  derechohabientes.  El  mismo  criterio  será  tenido  en  cuenta  para  el  seguro  de  la 
 Inspección de Obra y/o Dirección técnica. 
 El  Comitente  comunicará  a  la  Contratista,  antes  de  la  iniciación  de  la  obra,  la  nómina  del 
 personal  que  debe  ser  asegurado  con  sus  respectivos  sueldos  e  informará  cualquier  cambio 
 respecto  al  mismo.  La  Contratista  deberá  entregar  las  pólizas  previo  a  que  el  personal  inicie  su 
 tarea en obra, acompañada del correspondiente recibo de cancelación total de la misma. 
 Las  indemnizaciones  se  establecerán  en  la  proporción  que  determine  el  régimen  legal  vigente. 
 Esas  indemnizaciones  deberán  ser  entregadas  en  efectivo  al  asegurado/a  y  en  caso  de  muerte 
 a sus beneficiarios/as o herederos/as. 
 Serán  por  cuenta  de  la  Contratista  los  gastos  derivados  de  actualizaciones,  ampliaciones  de 
 plazos  motivadas  por  trabajos  suplementarios  o  causas  no  imputables  a  la  Administración  que 
 demande el seguro para el personal del Comitente. 

 - Entrega de Pólizas 
 Todas  las  pólizas  de  seguros  o  copias  legalizadas  serán  entregadas  al  Comitente,  el  que  dará 
 su  aprobación  antes  de  iniciarse  las  obras.  Sin  este  requisito  no  se  procederá  al  inicio  de  obra 
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 y  será  pasible  de  la  multa  correspondiente,  como  así  tampoco  se  abonará  a  la  Contratista 
 ningún  importe  en  concepto  de  certificación  de  obra,  perdiendo  el  derecho  a  la  percepción  de 
 intereses  por  la  demora,  sin  que  esto  exima  a  la  Contratista  de  su  responsabilidad  civil  por  los 
 daños  y  perjuicios  emergentes  de  la  falta  de  cobertura,  así  como  del  retraso  que  sufra  el  inicio 
 de los trabajos. 
 En  caso  de  verificarse  atraso  en  la  contratación  de  cualquiera  de  los  seguros  especificados  en 
 el  presente  artículo,  la  Contratista  será  sancionada  de  conformidad  a  lo  establecido  en  el 
 Artículo 90º inc. j) de este Pliego. 
 Además  de  lo  indicado  se  deberá  cumplimentar  los  siguientes  requisitos  y  particularidades 
 para cada uno de los seguros requeridos: 
 a)  Daños  a  terceros:  La  Contratista  deberá  contratar  una  póliza  de  Responsabilidad  Civil 
 hacia  terceros  de  Obra  en  Construcción,  con  cobertura  de  primer  riesgo  absoluto,  por  un 
 mínimo  por  acontecimiento  de  pesos  un  millón  ($1.000.000)  y  un  máximo  de  pesos  tres 
 millones ($3.000.000). 
 b)  Incendio:  la  Contratista  deberá  contratar  una  póliza  de  Incendio  de  Obra  en 
 Construcción por un monto total del Contrato de obra. 
 c)  Accidentes  del  Personal  de  la  Contratista  (A.R.T.):  previa  iniciación  de  los  trabajos,  la 
 Contratista  deberá  presentar  copia  del  Contrato  y  Formulario  de  adhesión  a  una  A.R.T., 
 conforme  a  la  Ley  Nacional  Nº  24.557,  debidamente  certificado.  Asimismo,  deberá  presentar 
 junto  con  la  foja  de  medición  mensual,  las  constancias  de  pago  correspondientes  al  mes 
 inmediato  anterior  al  de  la  certificación,  detallando  el  personal  incluido  en  cada  constancia  de 
 pago. 
 d)  Accidentes  del  personal  del  Comitente:  La  Contratista  deberá  contratar  una  póliza  de 
 Accidentes  para  el  siguiente  personal  del  equipo  de  acompañamiento  de  obra:  Inspectores  de 
 Obra, Sobrestantes de Obra, Equipo de Acompañamiento de Obra. 
 e)  Todo  riesgo  de  construcción  y  montaje,  esta  póliza  debe  cubrir  al  Comitente  respecto  de 
 cualquier  daño  que  sufra  la  obra  por  cualquier  motivo  o  causa.  El  monto  de  esta  póliza  debe 
 coincidir con el monto del Contrato que ejecuta la contratista. 
 Las  pólizas  indicadas  en  incisos  c)  y  d)  deberán  cubrir  los  riesgos  de  incapacidad  transitoria  y 
 permanente  total  y  parcial  hasta  pesos  un  millón  ($1.000.000)  y  muerte  pesos  tres  millones 
 ($3.000.000). 
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 La  vigencia  de  los  seguros  se  extenderá  desde  la  fecha  de  Inicio  de  Obra  hasta  su  Recepción 
 Provisoria  Total,  para  los  casos  a),  b)  y  c)  y  hasta  la  recepción  definitiva  para  los  seguros 
 previstos  en  el  caso  d)  y  e),  en  concordancia  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  4º  segundo  párrafo 
 del presente pliego. 
 Artículo 23°. Combustible para la Inspección de Obras 
 La  Empresa  Contratista  deberá  proveer  y  poner  a  disposición  para  la  movilidad  de  la 
 Inspección  de  Obras  del  Instituto  Provincial  de  la  Vivienda,  como  mínimo  la  cantidad  de  ciento 
 veinte  (120)  litros  mensuales  de  combustible  mediante  vales  en  Nafta  Premium  o  Diésel.  Desde  la 
 percepción  del  Anticipo  Financiero  o  de  la  firma  del  Acta  de  Inicio,  durante  toda  la  ejecución  de 
 la  obra  y  hasta  la  firma  del  Acta  de  Recepción  Provisoria  Total  excepto  cuando  quedan  trabajos 
 pendientes  de  ejecución  y  que  deban  ser  controlados  y  aprobados  por  la  Inspección  de  Obra, 
 en cuyo caso la obligación de la empresa se extenderá hasta la finalización de dichos trabajos. 
 El  mismo  se  suministrará  al  sólo  requerimiento  y  en  forma  mensual,  registrándose  mediante 
 Nota  de  Pedido,  se  entregarán  en  forma  directa  a  la  Inspección  de  Obra,  mediante  vales  de 
 combustible,  para  el  normal  desenvolvimiento  de  sus  tareas  asignadas;  debiendo  habilitar  para 
 ello  la  Contratista,  una  autorización  de  aprovisionamiento  en  una  Estación  de  Servicio  a  no 
 más  de  cinco  (5)  kilómetros  del  edificio  central  del  Instituto  Provincial  de  la  Vivienda  o  del  casco 
 urbano de la localidad en la que se encuentre los mejoramientos a construir. 
 El  costo  que  demande  la  provisión  de  todo  lo  especificado  en  este  artículo,  se  considerará 
 incluido  en  el  Presupuesto  Total  de  la  obra,  y  no  se  abonarán  reconocimientos  especiales  ni 
 mayores precios por este concepto. 
 En  caso  de  incumplimiento  serán  de  aplicación  las  sanciones  estipuladas  en  el  Artículo  90º  del 
 Pliego de Bases y Condiciones Generales. 

 Artículo 24°. Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda. 
 La  Empresa  deberá  proveer  a  la  Inspección  de  una  notebook  y  una  impresora  con  las 
 siguientes características: 
 ●  P  rocesador Intel Core i5 o i7, 11va generación 
 ●  Disco mínimo 256 GB SSD 
 ●  Memoria RAM de 16 GB. 
 ●  Pantalla LED de 15.6", Resolución de 1920x1080, antirreflejo. 
 ●  Placa de video Nvidia Gforce GTX, con al menos 2 GB de GPU dedicada o similar. 
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 ●  Conexión wifi y bluetooth. 
 ●  Batería 8 horas mínimo 
 ●  Cuenta con 4 puertos USB y puerto HDMI e incluir lector de tarjeta de memoria. 
 ●  con pad numérico. 
 ●  Sistema Opertativo Windows 10 

 Impresora Multifunción: 
 ●  Tinta color 
 ●  Conectividad por puerto USB y Bluetooth- 
 ●  Scanner A4. 

 Además  deberá  proveer  de  los  insumos  necesarios  tales  como  cartuchos  de  tinta,  papel,  útiles 
 de  oficina,  elementos  de  control  de  los  trabajos,  en  cantidad  necesaria  que  se  requiera  para  el 
 normal desarrollo de las actividades. 

 Artículo 25°. Detalles constructivos 
 Los  detalles  constructivos  conforman  la  documentación  gráfica  que  integra  el  Pliego  Licitatorio 
 y  complementan  la  información  de  las  Especificaciones  Técnicas  Generales  y  Particulares  del 
 Instituto Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas. 
 En  todos  los  casos  las  dimensiones,  espesores,  diámetros,  calibres,  entre  otros  se 
 especificarán  en  el  Pliego  de  Especificaciones  Técnicas  Particulares,  por  ello  lo  expresado 
 gráficamente,  será  considerado  como  exigencia  mínima.  Todo  cambio  a  efectuarse  en  obra,  si 
 resultase  estrictamente  necesario,  deberá  ser  aprobado  por  Resolución  del  Honorable 
 Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la Inspección de Obra. 

 Artículo 26°. Marca y certificación de productos 
 En  los  Pliegos  de  Especificaciones  Técnicas  Particulares,  se  hace  mención  a  la  marca 
 comercial  de  un  producto.  En  todos  los  casos  la  Contratista  deberá  ofertar  un  producto  similar 
 en  calidad  y  precio  equivalente,  es  decir  que  cumpla  estos  parámetros  ofreciendo  además  las 
 mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en pliegos. 
 Cuando  se  hace  referencia  a  la  Norma  IRAM,  deberá  considerarse  inequívocamente  que  tal 
 elemento  o  producto  deberá  contar  con  Sello  IRAM  “Conforme  a  Norma''  o  “Certificación  IRAM” 
 de calidad. 
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 Artículo 27°. Letrero de obra 
 Este  responderá  a  la  estructura,  dimensiones,  leyendas,  colores  y  características,  indicadas  en 
 el Anexo XIV que forma parte del presente pliego licitatorio. 
 La  Contratista  proveerá  y  colocará  un  (1)  cartel  previo  al  Inicio  de  Obra,  según  lo  indicado  en  el 
 Anexo correspondiente. 
 La  Dirección  Técnica  indicará  los  lugares  donde  deberán  ser  emplazados  y  permanecerán 
 instalados  los  letreros  hasta  la  fecha  de  Recepción  Provisoria  de  la  Obra;  dentro  de  los  treinta 
 (30)  días  de  labrada  dicha  Acta,  la  Contratista  deberá  retirar  los  letreros  que  quedarán  de  su 
 propiedad. 

 Artículo 28°. Documentación final de obra 

 a)  Certificados finales 
 La  Contratista  deberá  presentar  al  Instituto  Provincial  de  la  Vivienda  y  a  la  firma  del  Acta  de 
 Recepción  Provisoria  de  la  Obra  tres  (3)  juegos  en  original  y/o  copia  certificada  de  la 
 totalidad de los Certificados Finales de Obra de: 

 ●  Final de obra de Instalación sanitaria emitido por la Municipalidad. 
 Su incumplimiento dará lugar a no proceder a la Recepción Provisoria de la obra. 

 b)  Carpeta técnica final de obra 
 La  Contratista  deberá  confeccionar,  por  su  cuenta  y  cargo  para  presentar  al  Instituto 
 Provincial  de  la  Vivienda  y  a  la  firma  del  Acta  de  Recepción  Provisoria  de  la  Obra  un  juego 
 de  la  totalidad  de  la  documentación  “Conforme  a  Obra”  acompañada  del  Acta  de 
 Conformidad de los destinatarios/as Anexo XVI. 
 Estará integrada por los planos aprobados: 

 ●  Plano Conforme a Obra Final red de Agua Potable. Aprobado por AYSAM. 
 ●  Plano Conforme a Obra Final red Colectora Cloacal. Aprobado por AYSAM. 
 ●  Plano Conforme a Obra de Urbanización Aprobado por Municipalidad de Maipú 
 ●  Plano Conforme a Obra Red eléctrica y Alumbrado Público Aprobado por Edemsa 
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 c)  Planos originales en papel y en soporte magnético 
 La  Empresa  Adjudicataria  de  la  Licitación  deberá  tener  en  cuenta  la  obligatoriedad  de 
 confeccionar  a  su  cargo  los  Planos  “Conforme  a  Obra”  originales  en  papel  y  en  soporte 
 magnético (disco compacto) de toda la documentación técnica. 

 d)  Documentación en carpetas individuales 
 La  Contratista  deberá  entregar  al  Instituto  Provincial  de  la  Vivienda  un  juego  de  carpetas 
 individuales  aprobadas  de  los  planos  “Conforme  a  Obra”  en  papel,  en  tantas  cantidades 
 como intervenciones se ejecuten para que sea entregado a los beneficiarios. 

 Artículo 29º. Higiene y Seguridad. Medicina Laboral 
 A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Subcontratistas cumplan con lo 
 estipulado en la legislación vigente y lo indicado en el Anexo XI, deberán además 
 cumplimentar: 

 a)  Designación de un Responsable en Higiene y Seguridad según P.B.C.G. 
 b)  Elaboración de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral. 
 c)  Contratación de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.). 

 La  Seguridad  e  Higiene  Laboral  es  la  encargada  de  detectar  los  riesgos  inherentes  a  cualquier 
 actividad,  proponer  las  medidas  preventivas  y  correctivas  con  el  objeto  de  eliminarlos  o  por  lo 
 menos  minimizarlos,  monitoreando  constantemente  a  través  de  mediciones  e  inspecciones,  las 
 diferentes variables que pudieran originar dichos riesgos o incrementarlos. 
 La  medicina  del  trabajo,  complementa  las  actividades  de  prevención,  proporcionando  a  la 
 seguridad,  los  conocimientos  médicos  que  pueden  explicar  el  origen  de  posibles  enfermedades 
 originadas por el desarrollo de una actividad determinada. 

 Artículo 30º. Condiciones Sociales 
 Dadas  las  características  particulares  de  los  proyectos,  de  sus  beneficiarios  y  a  mérito  de  que 
 las  obras  se  ejecutarán  en  viviendas  habitadas,  es  necesario  implementar  estrategias  y 
 acciones  antes,  durante  y  después  de  la  ejecución  de  las  obras,  que  faciliten  dicho  proceso  y 
 garanticen el normal desarrollo de las obras y de las vidas de quienes habitan en ellas. 
 Las  acciones  deberán  coordinarse  entre  el  equipo  de  acompañamiento  de  obra  de  la  Gerencia 
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 de  Hábitat  con  la  empresa  contratista,  a  cuyo  efecto  se  agrega  a  este  pliego,  como  parte 
 integrante  del  mismo,  el  ANEXO  XVII  ASPECTOS  SOCIALES  conteniendo  los  lineamientos 
 generales a los que se obliga de acuerdo a lo estipulado por la Resolución N° 827/21. 
 Artículo 31°: Redeterminación de Precios 
 En  lo  referente  al  reconocimiento  por  parte  del  Comitente  de  las  variaciones  de  costos  que 
 pudieran  producirse  en  las  obras  contratadas,  se  procederá  según  lo  establecido  en  el 
 REGIMEN  DE  REDETERMINACIÓN  DE  PRECIOS  DE  LOS  CONVENIOS  ESPECIFICOS  DE 
 OBRA  DEL  FONDO  DE  INTEGRACIÓN  SOCIO  URBANA  (  IF-2021-23129490-APN-CEFISU#MDS  ), 
 aprobado  por  el  Comité  Ejecutivo  del  Fondo  de  Integración  Socio-urbana  (FISU),  de 
 conformidad  con  el  articulo  Nº3  de  la  metodología  prevista  en  el  Decreto  691/2016.  (Ver 
 ANEXO XVIII). 
 Para  el  cálculo  de  la  redeterminación  se  tomará  como  Mes  Base  el  mes  indicado  en  el 
 convenio  suscripto  entre  la  UE  y  el  FIDEICOMISO  (OCTUBRE  2022).  La  obra  objeto  del 
 presente contrato queda caracterizada como OBRA DE ARQUITECTURA. 
 El  proceso  de  redeterminación  de  precios  consta  de  dos  instancias:  una  PROVISORIA  y  una 
 DEFINITIVA.  A  medida  que  se  desarrolla  la  Obra  la  Unidad  Ejecutora  podrá  solicitar  la 
 redeterminación  de  precios  provisoria,  con  el  fin  de  garantizar  el  cumplimiento  de  los  plazos 
 estipulados  y  la  finalización  de  Obra.  La  variación  acumulada  debe  ser  igual  o  mayor  al  5%.  En 
 esta  instancia  solo  se  reconoce  el  90%  de  la  variación  de  referencia,  por  ser  una  instancia 
 provisoria. 
 La  variación  se  calcula  con  el  promedio  ponderado  de  las  variaciones  de  precios  de  cada 
 insumo,  y  a  fin  de  poder  operativizar  la  redeterminación  de  precios,  las  ofertas  deben  incluir  los 
 Análisis  de  Precios  (o  estructura  de  Costos)  y  la  estructura  de  ponderación,  con  sus  índices 
 asociados.  Estos  serán  solicitados  a  los  Oferentes  según  la  ponderación  realizada  por  la 
 Comisión Evaluadora de las Ofertas. 
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 Estructura de Ponderación 

 Rubro  Fuente de Información  % 
 Incid. 

 Fuente 
 de 

 Informaci 
 ón 

 INDEC  INDEC 

 1  Hormigón elaborado  37510-11 Hormigon elaborado 
 Cap. Indices elemntales 

 20,00%  37510-1 
 1 

 2  Acero aletado conformado, en 
 barra 

 41242-11 - Acero aletado 
 conformado, en barra 

 10,00%  41242-1 
 1 

 3  Gastos generales  Cuadro 1.4 - ICC Decr.1295/02 
 Art.15 Inc. p) 

 2,00%  P 

 4  Artefactos de iluminación y 
 cableado 

 Cuadro 1.5 - Ítem Instalación 
 eléctrica 

 9,00%  G 

 5 
 Caños de PVC para instalaciones 
 varias 

 Cuadro 1.9 - ICC Decr.1295/02 
 Art.15 Inc. h) 

 10,00%  H 

 6  Equipo - Amor�zación de equipo  Cuadro 3.2/29 Maquinas y 
 Equipos Indices IPIB INDEC 

 16,00%  J 

 7  Mano de obra  Cuadro 8.1.4 Mano de Obra ICC  30,00%  A 

 8  GASTO FINANCIERO 

 Variación de la Tasa Nominal Anual 
 Activa a 30 días del Banco de la 
 Nación Argetina, considerando el 

 valor del dia 1 del mes de 
 redeterminación o el día hábil 

 posterior 

 3,00% 
 AMBITO 

 - BNA 

 TOTAL  100,00% 
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