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CAPITULO 1: OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACION

Articulo 1°: Pliego

El presente Pliego fija las condiciones generales y establece los derechos y obligaciones legales y
técnicas que de acuerdo a la Ley N° 4.416 de Obras Publicas y Decreto Reglamentario N° 313/81
y demas normas reglamentarias vigentes, entre el INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA,
en adelante LA ADMINISTRACION vy la correspondiente persona humana o juridica que resultare
en adelante LA CONTRATISTA, con motivo de la licitacion, adjudicacion y contratacion para la
ejecucién completa de la presente obra, incluyendo la provision total de materiales, herramientas,
maquinarias, mano de obra, tramites y conduccion empresaria y técnica.

La Obra consistird en la ejecucion de “Red Eléctrica, mejoramiento de urbanizacién,
ampliacién de infraestructura de red agua, red de cloacas, red pluvial y conexiones
intradomiciliarias.”, en el Barrio Amas de Casa, Maipu, Mendoza, en el marco del Programa
“Argentina Unida por la Integraciéon de Barrios Populares”.

Articulo 2°: Denominacion de personas y organismos

Las denominaciones de personas y organismos contenidas en el presente pliego y en la
documentacion de obra en general, se entenderan de la siguiente forma:

Administracion o comitente: El Instituto Provincial de la Vivienda.

Proponente u Oferente: Toda persona humana o juridica, que formule oferta ante un llamado a
licitacion, efectuado por la Administracion, a los efectos previstos en la legislacion vigente;

Adjudicatario: El proponente a quien se le acepta la oferta y se le notifica de ello
fehacientemente;

Contratista: La adjudicataria que haya suscrito el contrato respectivo.

Direccion Técnica de Obra e Inspeccion de Obra: La Administracién ejercera la direccion

técnica de la obra y su inspeccion segun lo establecido en el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de
Obras Publicas. El profesional designado/a como Director e Inspector de Obra, por el Instituto
Provincial de la Vivienda tiene a su cargo el control y vigilancia del cumplimiento del contrato y la
verificacion y medicion del avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra y la responsabilidad
civil;
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Representante Técnico/a: El/la profesional representante de la Contratista, debidamente

designado/a por la misma, habilitado por la entidad profesional correspondiente y aceptado por la
Administraciéon, que puede actuar también como conductor/a de obra;

Conductor/a de obra: El/la profesional representante de la contratista en la obra, que asume la

responsabilidad de llevar adelante la organizacion de la misma y el avance de los trabajos, de
acuerdo con las exigencias contractuales y reglamentarias;

Responsable de Higiene y Seguridad: El/la profesional representante de la Contratista que

asume la responsabilidad de confeccion y cumplimiento de los planes de Medicina y de Higiene y
Seguridad del Trabajo, en calidad de auditor/a interno/a.

Subcontratista: Toda persona humana o juridica contratada por la contratista, bajo su exclusiva
responsabilidad, con expresa autorizacion de la Administracion.

Municipalidad: Corresponde al Municipio donde se realizara la obra. Define a los/as

destinatarios/as del Programa, asesora, colabora y acompafia a la misma. Entrega las fichas de
relevamiento técnico. Tiene a su cargo la tematica social, ejerce ademas el rol de policia de obra.

Articulo 3°: Orden de primacia de los documentos del contrato

En la interpretacion de la documentacién contractual y a los efectos indicados en el Articulo 34° de
la Ley N° 4416/80 y en el Articulo 16° del Decreto N° 313/81, primara el siguiente orden:

1) La Ley de Obras Publicas N° 4416/80 y sus Decretos Reglamentarios.

2) El Contrato.

3) Las notas aclaratorias y comunicados previos a la apertura de sobres (si los hubiere).

4) El Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos.

5) El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

6) El Pliego de Bases y Condiciones Generales.

7) El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

8) El Presupuesto.

9) Los Planos de detalles constructivos y carpinteria.

10) Los planos de: arquitectura, estructura, planillas de calculo e instalaciones domiciliarias.
11) Los planos de planimetrias generales.

12) Memoria/s descriptivals.

Articulo 4°: Sistema de contrataciéon

Las obras se realizaran mediante el sistema de AJUSTE ALZADO de acuerdo al Articulo 15° de
la Ley N° 4416/80 y Articulo 6° del Decreto N° 313/81. El Contrato se celebra de acuerdo a la
propuesta presentada, entendiéndose que el monto total de la obra o precio global es inalterable.
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El oferente debera presentar en forma detallada y discriminada, el presupuesto de la obra donde
se indiquen cada uno de los items que la integran con sus respectivas cantidades, precios
unitarios, valores y porcentajes de incidencia, de acuerdo al presupuesto oficial y segun el modelo
de presupuesto que se incluye en el presente Pliego como Anexo V-A.

En caso de error en los computos, la Contratista no tendra derecho a reclamo alguno, porque se
entiende que al formular su propuesta ésta ha hecho las verificaciones correspondientes.

Articulo 5°: Consulta y adquisicion de la documentacion

La documentacién de la presente licitacion podra consultarse y adquirirse a través de
www.ipvmendoza.gov.ar, o en el portal de la Direccion General de Contrataciones Publicas y
Gestion de Bienes.

Articulo 6°: Requisitos exigidos a los oferentes

Para ser oferente en la presente licitacion deberan cumplirse los siguientes requisitos:

1) Haber consultado/adquirido la documentacion licitatoria de la obra.

2) Cumplimentar las presentaciones que exige el Articulo 13°.

3) Acreditar capacidad suficiente y antecedentes técnicos, econémicos y financieros para la
licitacion motivo del presente pliego.

Articulo 7°: Incompatibilidades de los oferentes
No podran ser oferentes los comprendidos en los siguientes casos:

1) No podran ser consideradas las propuestas de personas humanas o juridicas, cuando algunos
de sus dependientes, apoderados/as, profesionales, socios/as 0 miembros/as de sus érganos
directivos sean funcionarios/as o técnicos/as que hayan intervenido en la preparacién de los
pliegos o llamado a la licitacion de que se trate o que tengan entre sus funciones la facultad de
decidir en cualquier instancia las cuestiones que puedan surgir desde la presentacién de las
propuestas hasta la adjudicacién final.

2) Lo mismo ocurrira cuando parientes hasta en segundo grado de consanguinidad o afinidad de
dichos funcionarios/as o técnicos/as sean proponentes, miembros/as de los 6rganos directivos de
éstos, desempeifien funciones ejecutivas para ellos o tengan participacion en los resultados de la
obra licitada. En los casos en que se trate de obras llamadas a licitacién durante la gestion de los
funcionarios o técnicos/as, la prohibicion se extendera hasta un (1) afio después que estos hayan
cesado en su funcion.

3) Los/as interesados/as que se hayan presentado en la licitacion, podran formular oposicion a las
propuestas por las causales previstas en este articulo y/o recusar a los funcionarios/as
intervinientes, dentro de los tres (3) dias del acto de apertura de la licitacion. Dentro del mismo
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plazo, los funcionarios y técnicos comprendidos en las prohibiciones precedentes, deberan
denunciar los casos de incompatibilidad de que tengan conocimiento, haciéndolo constar en el
expediente.

4) Tampoco seran consideradas las propuestas de personas humanas o juridicas cuando aquellos
que tengan algunas de las vinculaciones citadas en los parrafos que anteceden de este articulo
sean Legisladores, Gobernador, Ministros o Subsecretarios, respecto del ambito del Gobierno
Provincial, o Concejales/as, Intendentes/as o Secretario/a.

5) Analogas incompatibilidades regiran entre la Contratista y el Representante Técnico por él
propuesto.

6) Los agentes de la Administracion Publica Nacional, Provincial o Municipal por si en forma
personal o inscriptos como comerciantes, o las Empresas en las que los mismos actien como
directores o administradores.

7) Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su inhabilitacion.

8) Los contratistas del Estado Nacional, de cualquiera de las provincias 0 municipios que hayan
cesado como tales o de cualquier otro ente estatal por una causa que les sea imputable o que se
encuentren suspendidos o inhabilitados en algun registro oficial Nacional, Provincial o Municipal.

9) Las sociedades que fueran sucesoras de sociedades incluidas en el inciso anterior cuando
existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacion con el fin de
eludir los efectos de las sanciones impuestas a sus antecesores.

10) Quienes se encuentren demandados por el Estado Provincial, por cualquiera de las provincias
0 municipios en su caracter de contratistas de obra publica, por incumplimiento grave de sus
obligaciones contractuales y/o de la prestacion de servicio y las sociedades que fueran sucesoras
de éstas cuando existieran indicios suficientes para presumir que media en el caso una simulacién
con el fin de eludir la aplicacion del presente inciso.

11) Los que se encuentren en estado de quiebra hasta cinco (5) afios después de su rehabilitacion
0 en concurso preventivo abierto de acreedores sin acuerdo preventivo homologado judicialmente.

12) Las Empresas Contratistas que no se encuentren inscriptas en el Registro de Empresas
Constructoras del Instituto Provincial de la Vivienda de Mendoza (o del registro que lo reemplace)
o las que no se encuentren inscriptas 0 no hayan iniciado el trdmite de inscripcion al momento de
la presentacion de la Oferta en el Registro de Antecedentes de Obras Publicas de la Provincia de
Mendoza (RACOP), o que no hayan actualizado los datos requeridos por dicha reparticion al mes
anterior a la fecha de apertura de los sobres.

13) Las empresas que no hayan dado cumplimiento a reclamos realizados por organismos
estatales por vicios constructivos, o no hayan cumplido con la entrega de documentacion final de
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obra aprobada de obras ejecutadas con anterioridad, sea en obras por contratacién publica o con
financiamiento de personas juridicas publicas, dentro del plazo de garantia establecido en el art.
40 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y en concordancia con los articulos 1272 y
1275 del Cdédigo Civil y Comercial de la Nacion.

14) Los impedimentos indicados en los puntos anteriores alcanzan a las Empresas, Entidades,
Directores y Socios que se encuentren comprendidos en ellos, o los que hayan estado en algun
momento durante los cinco (5) afios previos al acto de la apertura y a las personas que durante
igual lapso hubieran tenido algunos de esos desempefos en empresas o entidades comprendidas
en dichos supuestos.

15) Antecedentes financieros (créditos disponibles, plan financiero, cheques rechazados segun
informe B.C.R.A.): la Administracion evaluard la relacion entre los items mencionados y
determinara la situacién financiera de la empresa oferente, de resultar negativa desestimara su
propuesta (Resolucion I.P.V. No 1110/04 y modificatorias).

Articulo 8°: Estudios previos de la documentacion

La presentacion de la propuesta implica por parte del proponente que ha estudiado
cuidadosamente los pliegos, planos y planillas que integran la documentacion de la licitacion; que
ha comprendido sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto alcance de todos sus
términos; que ha evaluado y apreciado las condiciones del terreno y de las viviendas habitadas,
estudio de suelos, factibilidades y demas situaciones en las que se ejecutaran los trabajos, como
asimismo las dificultades que debera superar; que ha obtenido la informacién necesaria y que ha
tomado los recaudos sobre provisién de materiales, mano de obra y demas datos y circunstancias
que puedan influir en la determinacion del precio de la oferta y su ejecucion.

Estaran obligados a concurrir previo al Acto de Apertura de sobres, a las reparticiones pertinentes
(Municipio, entes prestadores de servicios Departamento General de Irrigacion, Direccidn
Provincial de Vialidad, Direccion de Hidraulica, y demas organismos competentes) a fin de
requerir reglamentaciones, niveles, retiros, lineas, etc., interiorizarse de las reales condiciones
fisico mecanicas y portantes del terreno, a efectos de adecuar fundaciones, pozos absorbentes,
rellenos y/o desmontes sobre cotas naturales del terreno, escurrimiento de aguas pluviales y
desaglies domiciliarios. Todas las obras y trabajos emergentes que resulten de las exigencias de
las Reparticiones y Organismos intervinientes deberan estar comprendidos en el precio de la
oferta de la Licitacién, no reconociéndose con posterioridad adicional alguno. Se debera tener en
cuenta lo indicado en el Articulo 9° de este Pliego.

Articulo 9°: Aclaracion de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier error o duda que advirtiera un participante en la documentacién de esta licitacion,
deberd comunicarlo por mail a gmontefusque@ipvmendoza.gov.ar, con una anticipacién minima
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de cinco (5) dias habiles de la fecha fijada para el acto licitatorio, solicitando taxativamente la
aclaracion que considere necesaria. La Administracién también podra hacer aclaraciones de oficio
y contestar las consultas que hagan los interesados por correo electronico hasta dos (2) dias
habiles antes de la fecha de la licitacion. La/s solicitud/des de aclaracion deberan formularse por
escrito e indicando: el N° de Expediente Licitatorio, acreditando inscripcion en el RACOP
identificando al oferente que ha adquirido el Pliego, y sello y firma del Representante Técnico de la
Empresa.

La Administracién publicara la respuesta en la pagina oficial del Instituto.

Independientemente de esta forma de notificacion por parte de la Administracion, y previo al del
acto de apertura de sobres, el participante tiene la obligacion de constatar en la pagina web la
recepcion de la totalidad de Notas Aclaratorias y/o comunicados emitidos.

Articulo 10°: Alcance de las circulares (Notas Aclaratorias y/o Comunicados)

La totalidad de las notas aclaratorias y/o comunicados emitidos en virtud de lo establecido en el
articulo precedente, pasaran a formar parte integrante del pliego y de la oferta (segun articulo 3°
del presente). No se admitiran, por otra via y en otro momento, reclamos o acciones de ningun
tipo, fundadas en falta o falla de informacion. Todas las “notas aclaratorias” y/o “comunicados” que
se emitan seran numeradas en forma correlativa y ordenadas cronolégicamente.

Articulo 11°: Recepcion de las propuestas

El acto de recepcion, apertura y lectura de las propuestas se llevara a cabo en la sede de la
Administracién, el dia y hora fijados en Pliegos y avisos de licitaciéon publicados, de acuerdo al
Articulo 23° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas. No se recibiran propuestas con posterioridad a
la hora de apertura establecida en el acto licitatorio. Tampoco se admitiran, durante o después del
acto licitatorio, propuestas complementarias o de mejora de precios.

Articulo 12°: Contenido y forma de presentacion de las propuestas

Las propuestas se presentaran en sobre cerrado de acuerdo a los articulos 21° y 22° de la Ley N°
4416 y Articulos 9° y 10° del Decreto N° 313/81. Estan redactadas en idioma castellano, escritas a
maquina o mediante impresos generados por computadora, sin enmiendas ni raspaduras, sin
entrelineas o errores que no hayan sido debidamente salvados, siendo el proponente exclusivo
responsable de los errores que contenga la misma.

Articulo 13°: Sobres

El proponente debera presentar la documentacion de la propuesta en sobre cerrado, de forma que
no pueda abrirse sin violarse y que soélo ostente la individualizacién de la licitaciéon. Un (1) sobre
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contendra en su interior tres (3) sobres: el Sobre N° 1 que contendra la Documentacion LEGAL, el
Sobre N° 2: la Propuesta TECNICA y el Sobre N° 3: la Propuesta ECONOMICA y otro sobre
cerrado, identificado como DOCUMENTACION DIGITAL, que contendra un soporte magnético
(Pen Drive) en formato PDF con toda la documentacion de la licitacién, segun especificaciones de
presentacién previstas en el Articulo 17° de este pliego.

13.1. Sobre N° 1: Documentacién Legal
Se debera presentar en sobre cerrado:
a) Garantia de oferta, UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

b) Constitucion de domicilio especial, segun lo expresado en el Articulo 20°. Domicilio del
Oferente, del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Area gran Mendoza (Capital, Godoy
Cruz, Las Heras, Guaymallén, Lujan de Cuyo, Maipu).

c) Declaracién que para cualquier cuestion administrativa o judicial que se suscite se aceptara la
jurisdiccidn contencioso administrativo de la Provincia de Mendoza, haciendo expresa renuncia al
Fuero Federal y cualquier otro fuero que pudiera corresponder. Ver Anexo IV - A

d) Declaracién que el proponente conoce el sitio y las condiciones en las que se realizara la obra,
estudio de suelos y factibilidades y que ha tomado conocimiento de la situacion fisica, topografica
y geotécnica y de calidad del terreno y de las viviendas existentes habitadas Ver Anexo lll.

e) La firma del Proponente y su Representante Técnico, en cada foja de toda la documentacion
presentada. Esta debera incluir las notas aclaratorias y los comunicados si los hubiere.

f) Presentacion de la Declaracién Jurada de conocimiento del Pliego Oficial (Anexo Il 'y XIlII).

g) Cuando se trate de sociedades comerciales con domicilio social en otra jurisdiccion distinta de
la Provincia de Mendoza, éstas deberan acreditar, a los fines de formular su oferta, haber iniciado
el tramite de inscripcion en el Registro Publico de Comercio de la Provincia. Luego, en caso de
resultar adjudicatarias, deberan completar el tramite de inscripcién de la sociedad antes de la
suscripcion del contrato; caso contrario, sera anulada la adjudicacion, pudiendo la Administracion
adjudicar la propuesta que siguiere en orden de conveniencia, con la consecuente pérdida de la
garantia de propuesta para el rechazado y en beneficio de la Administracién (Articulo 30° Ley No
4416).

h) En lo que se refiere a la constitucion de U.T. (Uniones Transitorias), a los efectos de la
contratacion, éstas deben acompanar en el sobre N° 1 el Contrato de Constitucion de la U.T.,,
otorgado por instrumento publico o privado, acompafiando ademas la constancia de inscripcion
correspondiente o acreditar haber iniciado el tramite de inscripcién del contrato al momento de la
licitacion en el Registro Publico de Comercio, segun Art. 1466 del Cddigo Civil y Comercial de la
Nacidn, en su defecto deberan completar el tramite de inscripcion de la U.T. previo a la suscripcion
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del contrato. En caso de no cumplimentar el tramite dentro de ese plazo, sera anulada la
adjudicacion, pudiendo la Administracion adjudicar la propuesta que siguiere en el orden de
conveniencia, con la consecuente pérdida de la garantia de propuesta para el rechazado y en
beneficio de la Administracion (Articulo 30 Ley No 4416).

i) El Contrato de U.T. debera prever la responsabilidad solidaria de las Empresas que la
constituyen, por los actos y operaciones que deban desarrollar o ejecutar como asi también por
las obligaciones contraidas frente al I.P.V.

j) El Contrato de Constitucion de la U.T., debera cumplir con los recaudos exigidos en los Articulos
1464, 1465, y c.c. del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion. En caso de U.T. en formacion,
conjuntamente con la documentacion a incorporar en el Sobre N° 1, debera acompanar lo exigido
en el inciso d) del Articulo 1464 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.

k) Constancia de Inscripcion en el Registro de Empresas Constructoras del |.P.V. con
documentacién actualizada. La misma no acredita por si sola, las capacidades necesarias para la
ejecucion de la obra, ni que cuenta con toda la documentacion complementaria actualizada.

[) Constancia, en original o copia debidamente certificada (segun Articulo 103 - Ley N°8523), de
que la Empresa se encuentra al dia en el pago de todos sus impuestos provinciales, Constancia
de Inscripcion en A.F.I.P., AT.M. y Sistema de Seguridad Social-Categoria Empleador. Asimismo
debera adjuntar formulario A.F.l.P. 522/A de libre de deuda Previsional.

m) Certificado de habilitacién para participar en contrataciones, con capacidad de contratacion
individual y anual, emitido por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Publicas
(RACOP).

n) Los proponentes que se encuentren en concurso preventivo abierto de acreedores con acuerdo
preventivo homologado judicialmente, deberan presentar copia certificada del acuerdo
homologado judicialmente; copia certificada del cronograma de pagos con detalle de fechas de
pago, cuotas y montos; y acreditar fehacientemente que se encuentran al dia con el pago de las
cuotas de acuerdo preventivo homologado.

Debera ordenarse la documentacion con separadores identificados por las letras respectivas,
debidamente foliada.

13.2 Sobre N° 2: Propuesta Técnica
Se debera presentar en sobre cerrado:
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a) Planilla descriptiva de maquinaria y equipo propuesto para la Obra, indicando sus
caracteristicas (modelo y antigiedad), estado de uso y conservacioén, y lugar donde se encuentra,
y si el mismo es de propiedad de la Empresa o no.

b) Nota de presentacion y designacién del Representante Técnico de la Empresa, que debera ser
un profesional universitario/a, con Certificado de Habilitacion Profesional emitido por la Entidad
Profesional correspondiente.

c) Los terrenos se nivelaran y/o rellenaran, de resultar necesario, hasta alcanzar las cotas de
proyecto de niveles de piso interior. Se deberan respetar los niveles de la construccién existente a
excepcién de aquellos que estén por debajo del minimo exigido; en los que se adoptaran como
niveles minimos +0,20 m para el nivel de vereda y +0,40 m para el nivel de contrapiso terminado
en el interior de la vivienda, respecto a nivel £ 0.00 m de eje de calle.

d) Memoria descriptiva. Indicando modalidad de construccién, proceso de ejecucion, atenuacion
de problemas.

e) Cronograma de Obra (secuencias de la construccion de la obra).

f) Plan de manejos de residuos de obra, debiendo indicar el tratamiento de los residuos durante y
luego de finalizada la obra (disposicion final).

g) Plan de Higiene y Seguridad de la Obra.

h) Antecedentes de ejecucion de obras: la Administracion analizara los antecedentes de la
empresa proponente valiéndose de datos propios y/o ajenos referidos al desempefio de las
mismas en otras obras. En caso de constatarse que ha tenido incumplimiento contractual en
alguna obra se procedera a desestimar su propuesta.

i) Certificado de inscripcién y habilitacion de la Empresa y su Representante Técnico en el
Consejo Profesional de Ingenieros, Agrimensores y Gedlogos de Mendoza.

13.3 Propuesta Econémica Sobre N° 3

Se debera presentar en sobre cerrado:

a) La oferta en el Formulario Oficial cumplimentada en todos sus requisitos, que forma parte de la
presente documentacion licitatoria como Anexo |. La propuesta econdmica debera presentarse
conforme al Articulo 26° del Decreto N° 313/81 Reglamentario de la Ley N° 4416, en base a los
precios vigentes al mes anterior a la apertura de los sobres.

b) Presupuesto por rubros de las obras a ejecutar y Presupuesto Resumen, detallados segun
formulario tipo que forma parte como Anexo V-A y V-B de la presente documentacién licitatoria.
Debera respetarse en la confeccién del presupuesto, los porcentajes de incidencia de los items
internos del presupuesto indicados en el presupuesto oficial.
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En el Presupuesto Resumen se debera indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su
oferta.

c¢) Plan de Trabajos. (ver Articulo 16° de este Pliego). Ver ANEXO X-D.
d) Curva de Inversiones (ver Articulo 16° de este Pliego).
e) Curva de Avance Fisico (ver Articulo 16° de este Pliego).

Toda la documentacion debera encontrarse foliada y firmada por el Oferente y su Representante
Técnico y debera ordenarse la documentacién con separadores identificados por las letras
respectivas, exceptuando estos ultimos a presentarlos firmados.

13.4. Documentacion Complementaria (PRESENTADA EN RACOP Y REGISTRO DE
EMPRESAS DE I.P.V.)

La documentacidon que se detalla a continuacién debera ser presentada junto con la Oferta. Una
vez enviada y revisada por el Registro de Empresas del IPV, éste emitira la Constancia de
Inscripcion en el Registro de Empresas Constructoras del I.P.V. La documentacion debera contar
con la firma del titular de la empresa y de su Representante Técnico.

a) Némina de las Obras ejecutadas por la Empresa (sean Publicas o Privadas) en los ultimos siete
(7) anos anteriores a la fecha de presentacion de propuesta, comprensiva de obras de conexiones
de agua y cloacas u obras similares, que SETI representen 2/3 de la cantidad de conexiones
objeto de la presente licitacion. La informaciéon minima debera presentarse de acuerdo a la planilla
adjunta de este Pliego Licitatorio, incluyendo: Comitente, designacion de la Obra, ubicacion, tipo,
conexiones realizadas, monto del contrato, fecha de inicio, plazo de ejecucion contractual, plazo
real. De existir paralizaciéon total de la obra, indicar fecha de paralizacién y de reinicio. Se
consignara toda obra ejecutada segun los siguientes rubros: Viviendas con urbanizacién e
infraestructura; urbanizacion e infraestructura, mejoramiento de viviendas, viviendas particulares,
bodegas, edificios publicos, edificios escolares; hoteles, centros de salud y/u hospitalario, edificios,
construcciones deportivas y salones comunitarios. Obligatoriamente debera adjuntar toda la
documentacion probatoria que acredite la ejecucidon y terminacion de las Obras (actas de
recepcion definitiva o provisoria, o certificaciones del comitente).

b) Numeros de inscripcion en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo, previsional y Aseguradora de Riesgo de Trabajo (A.R.T.), acreditando en cada caso
encontrarse al dia con los pagos correspondientes, adjuntando las constancias respectivas, a
satisfaccién de la Administracién en cumplimiento de la Ley impositiva N° 8523/13.

c) Constancia de inscripcion vigente en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la
Construccion (1.E.R.I.C.).

d) Constancia de adhesion de la Empresa al Convenio de Colaboracion Institucional, emitida por
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la U.O.C.RA.

e) En caso de ser el oferente una persona juridica, el representante de la misma debera acreditar
su condicion de tal, a través del instrumento publico o privado que lo legitime para obligar a la
sociedad. Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Reglamentos, Actas de Directorio
pertinentes y sus modificatorios debidamente inscriptos, constancias de inscripcion registral
conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente.

f) Balance General de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados a la fecha de presentacion de la
propuesta, con firma autégrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias Econdmicas
y los titulares de la Empresa, debidamente certificados por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas de Mendoza.

g) Ademas cuando los balances tengan fecha de cierre, con una antigliedad superior a los tres (3)
meses de la fecha de presentacién de sobres, deberan adjuntar un estado de activo y pasivo con
una antigledad no mayor de tres (3) meses, dictaminado por contador y debidamente certificado
por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas de Mendoza.

h) Memoria e Inventario de los dos (2) ultimos ejercicios cerrados a la fecha de presentacion de la
propuesta, con firma autégrafa en cada una de sus fojas por profesional en Ciencias Econdmicas
y los titulares de la Empresa; la antigiedad de los mismos no podra exceder los plazos
establecidos en los Estatutos o en la reglamentacién vigente.

i) Constancia de lineas de Créditos Bancarios certificadas por la gerencia del Banco y autorizacion
del proponente para solicitar referencias a los Bancos con que opere. Si no opera con Banco
alguno, debera manifestarlo por escrito.

j) Declaracién Jurada del Oferente respecto a su situacion relativa a litigios en trdmite, concursos
preventivos, quiebras, resoluciones de contratos de Obra Publica (Nacionales, Provinciales o
Municipales), en los ultimos tres (3) afios.

k) Némina de las Obras en ejecucion (sean Publicas o Privadas), comprensiva de obras de
conexiones de agua y cloacas u obras similares, que representen 2/3 de la cantidad de
conexiones objeto de la presente licitacién, indicando el estado de avance a la fecha de
presentacion. Asi también aquellas que les hayan sido adjudicadas y que no hubiesen sido
iniciadas por la Empresa.

Articulo 14°: Rechazo de propuestas

La propuesta no sera admitida si se hubiere omitido cualquiera de los siguientes requisitos del
Sobre N° 1 (Documentacién Legal) precedentemente indicados en el Art. 13.1 de este Pliego: a),

Licitacion Pablica EX-2023-01819658-GDEMZA-IPV

Preparé: Reviso: Aprobo: PROY. AMAS DE CASA
MAIPU - MENDOZA

GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT
Marzo 2023

16



Instituto Provincial A

de la Vivienda

Proyecto BARRIO AMAS DE CASA

Red Eléctrica, mejoramiento de urbanizacion, ampliacion de infraestructura de red agua, red de cloacas, red
pluvial y conexiones intradomiciliarias.

Maipu - Mendoza

PBCG - Pliego de Base y Condiciones Generales

para Licitacion, Contratacién y Ejecucién de Obra

b), c), d), e) y f), asi como los puntos a), b) y ¢) del Sobre N° 3 y por lo tanto seran devueltos los
otros sobres que haya presentado el proponente. Los restantes recaudos a observar en las
propuestas, podran ser cumplimentados dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la fecha de
la apertura de los sobres.

La documentacién faltante debera ingresar a través de la pagina web del I.P.V., mediante nota,
donde debera consignarse fecha y hora de ingreso ademas de numero de expediente electronico,
que dio origen a la licitacion, a fin de incorporar la misma en la pieza administrativa.

Los requisitos exigidos para el Sobre N° 3 (oferta econémica) no podran ser completados
en plazo adicional, en cuyo caso, la oferta sera rechazada.

Articulo 15°: Alternativa obligatoria y/o Oferta Variante:
NO CORRESPONDE

Articulo 16°: Plan de trabajos y curva de inversiones

La planificacion de la obra debera realizarse del siguiente modo:
a) El Plan de Trabajo:

Debera adecuarse al itemizado y porcentajes del presupuesto provisto por la Administraciéon

(segun corresponda). El plan de trabajo debera indicarse en valores monetarios y en porcentajes
correspondiente a las distintas obras, items y rubros. Se debera sefalar la inversion mensual y
acumulada ademas de los porcentajes de avance mensuales y acumulados derivados del mismo,
conforme a modelo aprobado por Resolucion IPV N° 921/2002.

b) La Curva de Inversiones en grafico de ejes coordenados cartesianos: dias en abscisas y la
inversion en porcentaje y valores monetarios expresados en pesos, en ordenadas. La curva de
inversiones debera respetar el plazo de obra.

c) La Curva de Avance Fisico debera expresarse en grafico de ejes coordenados
cartesianos. El avance se indicara en el eje de ordenadas en porcentajes y en el eje de abscisas
el tiempo en dias.

Debera respetar, en funcion del plazo de obra, las “Bandas Admisibles de avance fisico”, segun
los anexos del presente Pliego. Se debera representar las bandas de méaxima, minima y la
propuesta para cada caso. No sera aceptada cualquier otra forma de presentacién de estos
planes.

Articulo 17°: Formas de presentacion

La presentacién de la oferta sera en formato papel y en formato digital.
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1. La presentacion en formato papel, se realizara en un (1) solo sobre que contendra dentro, tres
(3) sobres identificados como Sobre N° 1; conteniendo la documentacion legal, el Sobre N° 2;
conteniendo la documentacién técnica y el Sobre N° 3 OFERTA BASE, con la presentacion de la
propuesta econdmica.

Todos se presentaran cerrados y solo con las inscripciones en el exterior que identifique el nombre
de la licitacion (obra), el numero de expediente licitatorio y el numero de sobre.

La totalidad de la documentacion complementaria a presentar en el Sobre N° 1 debera estar
individualizada por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.1, la presentacién de la
documentacion del Sobre N° 2 debera estar individualizada por separadores segun el orden
descrito en el articulo 13.2 y la presentaciéon de la documentacion del Sobre N° 3 debera estar
individualizada por separadores segun el orden descrito en el articulo 13.3, toda la documentacién
debidamente abrochada y foliada en forma correlativa. Cualquier presentacién en condiciones
distintas a las descritas eximira a la Administracién de toda responsabilidad por posibles extravios
o falta de documentos a presentar.

LA TOTALIDAD DE LAS FOJAS QUE COMPONEN LA DOCUMENTACION DEL SOBRE N° 1,
SOBRE N° 2 y SOBRE N° 3 ESTARAN RUBRICADAS POR EL PROPONENTE Y SU
REPRESENTANTE TECNICO.
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Se consideraran, a los efectos de contar con la firma del proponente, las fojas utiles que
incorporen documentacién legal, técnica o econdémico-financiera, no considerandose requisito la
firma de los separadores de la documentacion.

Se admitira completar las firmas faltantes en la documentacién presentada en los sobres por parte
del proponente y su representante técnico (previa acreditacion de identidad), contando para ello
con un plazo adicional a otorgar por la Comision de Evaluacion de Ofertas, mediante Cédula de
Notificacion al domicilio especial declarado en su oferta.

2. La presentaciéon en formato digital, se debera realizar en un soporte magnético (Pen Drive) en
formato PDF, en un solo archivo por sobre presentado, debiendo identificar en el nombre del
archivo el numero de expediente electronico licitatorio y el numero de sobre al que corresponde la
documentacion.

La omisién de la presentacion de la documentacion en formato digital sera causal de
rechazo de la oferta.

La documentacion presentada en forma digital debera corresponder en su totalidad con la
documentacion presentada en formato papel. Todas las paginas escaneadas estaran rubricadas
por el proponente y su representante técnico. En caso de no corresponder la documentacion
presentada en formato papel con la documentacién en formato digital, la comision evaluadora
podra desestimar la oferta presentada de conformidad a los lineamientos del articulo 14°.

La documentacién digital, se presentara en un sobre cerrado, identificado como
DOCUMENTACION DIGITAL, incluyendo una declaracion jurada, donde se indique el nombre de
cada archivo adjunto, con su correspondiente tamafno y fecha. La administracion incorporara esta
documentacion al expediente electrénico de la correspondiente licitacion.

Articulo 18°: Acto de apertura de propuestas

La apertura de propuestas se hara en sede, fecha y hora estipuladas en pliegos y avisos de
licitacion publicados, a cargo de la Administracién, adoptandose el sistema de apertura
simultanea de sobres.

Licitacion Pablica EX-2023-01819658-GDEMZA-IPV

Preparé: Reviso: Aprobo: PROY. AMAS DE CASA
MAIPU - MENDOZA

GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT
Marzo 2023

19



Instituto Provincial A

de la Vivienda

Proyecto BARRIO AMAS DE CASA

Red Eléctrica, mejoramiento de urbanizacion, ampliacion de infraestructura de red agua, red de cloacas, red
pluvial y conexiones intradomiciliarias.

Maipu - Mendoza

PBCG - Pliego de Base y Condiciones Generales

para Licitacion, Contratacién y Ejecucién de Obra

18.1. Apertura de Sobres

Se procedera primero con la apertura del Sobre N° 1 de cada proponente, verificando que la
documentacién presentada se ajusta a las disposiciones establecidas en este Pliego, declarando
no admisibles a aquellas que contravinieren u omitieren lo reglado por articulo 14° de éste. Luego
se procedera a la apertura del Sobre N° 2 que contiene la documentacion técnica. Verificada
dicha documentacion se procedera a la apertura del Sobre N° 3. De todo lo que se actiue se
dejara constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario/a que presida el acto, autoridades
que asistan y personas autorizadas conforme al Articulo 18.2. Todos los presentes tendran
derecho a asentar en el acta las observaciones que a su criterio fueren procedentes.

18.2. Modalidad del Acto

Dado el momento de pandemia o post pandemia que afecta la realizacion de actos publicos en
recintos cerrados, se comunica que en el acto de apertura de los sobres se admitira la presencia
de una sola persona por oferente, entidad o municipio que quiera participar del acto, quedando
limitada la cantidad de personas a la capacidad del espacio fisico disponible para realizar dicho
evento.

18.3. Analisis de las Propuestas - Precalificacion

Completado este acto y luego de pasados los dos (2) dias habiles siguientes en que los
proponentes pueden consultar y completar la documentacion presentada en el Acto de Apertura,
las actuaciones seran consideradas "reservadas".

La comisidon designada para la evaluacion y precalificacion debera realizar el analisis de las
ofertas teniendo en cuenta la documentacion presentada en el acto de apertura, ademas de la
documentacion que puede ser agregada en el término legal de dos (2) dias habiles posteriores a
dicho acto y toda documentacién adicional que requiera la comision. De considerarlo necesario,
podra otorgar un plazo perentorio, mediante notificacidon fehaciente, a las empresas intervinientes
para la presentacion de documentacion adicional.

La precalificacion econdmico-financiera de las empresas oferentes se realizara en funcion de la
evaluacion y calificacion que realiza el RACOP y que sera verificada por el Registro de Empresas
del

IPV. La capacidad financiera de la Empresa oferente no podra ser inferior al quince por ciento
(15%) del Presupuesto Oficial.

La precalificacion econdmica de las empresas oferentes se realizara en funcién del analisis de la
documentacion del sobre N° 3: Propuesta econdémica.
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En el caso que la Empresa Oferente hubiera incurrido en el error de presentar su Oferta con
Precio fijado al mes anterior a la fecha de apertura de la Licitaciéon, la Comisién podra
solicitar al Oferente que enmiende el error, por notificacién otorgando un plazo de dos dias
habiles para su presentacion.

18.4. Impugnaciones
Los proponentes podran impugnar la admision de propuestas y el acto licitatorio dentro del término
de dos (2) dias habiles posteriores al acto de apertura.

Las impugnaciones deberan estar debidamente fundadas y acompafadas de una garantia
equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 o/oo) del presupuesto oficial,
cuyo monto perdera el recurrente si aquella fuera rechazada.

Articulo 19°: Desestimacion de propuestas

Seran causales de desestimacion durante el periodo de estudio, y no tenidas en cuenta para la
adjudicacion, cualquiera de las siguientes:

19.1. Durante el estudio de precalificacion

La comprobacion de cualquiera de los casos determinados por el Articulo 26° de la Ley N° 4416;
la comprobacién de documentacion falsa, incorrecta, o incompleta requerida para integrar el Sobre
N° 1 y N° 2, el incumplimiento en tiempo y forma de la presentacion de documentacién
complementaria exigida de acuerdo a lo especificado en el Articulo 14° de este Pliego, implicara la
desestimacion de la propuesta.

19.2. Durante el estudio de la Propuesta

La cotizacién total o parcial de la propuesta en moneda que no sea de curso legal; la inclusion de
modificaciones o condicionamientos a la propuesta oficial.

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente articulo, se dejara constancia
expresa en el acta de estudio de propuestas.

19.3. Informacion complementaria

Durante el estudio de las propuestas, la Administracion podra exigir al proponente todos aquellos
antecedentes y/o documentacion complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de
la propuesta. La documentacion complementaria requerida sera entregada dentro del plazo que se
especifique al solicitarla. Cuando no se determine un plazo concreto se entendera que la entrega
debera efectuarse dentro de los (2) dos dias habiles de producida la notificacion respectiva.
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Articulo 20°: Mantenimiento de propuesta

Los proponentes estaran obligados a mantener sus propuestas por el plazo fijado en el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares a partir de la fecha de apertura de la licitacion.

Al vencimiento de ese término las propuestas se consideraran automaticamente prorrogadas,
hasta tanto no mediar manifestacion expresa en contrario por parte del Proponente, en un todo de
acuerdo a lo especificado por el articulo 24° de la Ley N° 4416.

Articulo 21°: Garantia de Oferta

La Garantia de Oferta sera del 1% (uno por ciento) del monto del Presupuesto Oficial, debera
constituirse en cualquiera de las formas previstas en el Articulo 9° del Decreto N° 313/81 y
aquellos que lo sustituyan o modifiquen.

En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores, los mismos deberan ser depositados
previamente al acto de apertura de propuestas, en la Tesoreria del Instituto Provincial de la
Vivienda y se adjuntara a la propuesta, el correspondiente recibo de ingreso, como constancia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a nombre del Instituto
Provincial de la Vivienda y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA
COMPANIA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES
INSTITUIDAS EN EL DECRETO N° 313/81, REGLAMENTARIO DE LA LEY N° 4416 DEL
GOBIERNO DE MENDOZA".

Asimismo, la/s Compafias Aseguradoras y/o Bancos, deberan constituir domicilio en la Ciudad de
Mendoza.

La omision de estas condiciones en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta.

La garantia de oferta de licitacion sera devuelta a los proponentes (adjudicatario y no
adjudicatario/s), una vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el proponente la solicite,
una vez vencido el plazo de mantenimiento de garantia especificado y haya manifestado
expresamente su desistimiento.

Para ello debera solicitar la devolucion en forma escrita adjuntando el recibo oficial en original de
ingresos expedido por la Tesoreria del |.P.V.
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Articulo 22°: Discrecionalidad del Estado

Ni la publicacion de los Pliegos, ni la recepcidon y apertura de las Ofertas, ni el informe de
preadjudicaciéon obligan al Instituto Provincial de la Vivienda a adjudicar, pudiendo el mismo
rechazar todas las Ofertas presentadas si, a su exclusivo juicio, aquéllas no satisfacen el interés
publico, sin que esto genere derecho a reclamo alguno por parte del unico oferente o de los
oferentes. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

CAPITULO 2 - ADJUDICACION Y CONTRATO

Articulo 23°: Estudio y resolucion de la adjudicacion

Los oferentes podran consultar la documentacién licitatoria hasta dos (2) dias habiles posteriores
al Acto de Apertura de los Sobres. A partir de esa fecha el Expediente adquirira el caracter de
"reservado" hasta la resolucion de adjudicacion.

Las propuestas recibidas, juntamente con copia del acta de apertura seran objeto de estudio y de
un informe preliminar por parte de las Comisiones de Evaluacion y Pre-Adjudicacién nombrada
mediante Resolucidon del Honorable Directorio del I.P.V.

La Administracion, previo a la Adjudicacién, podra solicitar al proponente toda documentacién
técnica o contable que estimare necesaria, como asi también analizara los antecedentes
valiéndose de datos propios y/o ajenos, referidos al desempefio de la misma en la ejecucién de
obras presentadas.

Por aplicacion de los articulos 2° y 3° de la Ley N° 7038 de la Provincia de Mendoza (modificatoria
de la Ley N° 4416), la Administracion en la adjudicacion de la presente obra dara preferencia a
favor de las empresas mendocinas que hayan cotizado hasta un cinco por ciento (5 %) de
aumento sobre el monto de la oferta mas baja cuando ésta corresponda a empresa foranea, a los
efectos de aplicar el art. 25° de la Ley N° 4416, a condicién de priorizar la contratacion de mano de
obra local.

Se considera empresa mendocina a los efectos de la aplicacidon de lo precedente, a aquellas que,
constituidas bajo la modalidad de sociedades, sus socios estén mayoritariamente domiciliados en
la Provincia de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y con casa matriz en el territorio
provincial.

En el caso de empresas unipersonales, el titular de la empresa debera reunir los requisitos
indicados precedentemente. Las uniones transitorias y los contratos de colaboracién empresaria,
para quedar comprendidos en esta categorizacion, deberan tener una participacidon minima de
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empresas encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior al cincuenta y
cinco por ciento (55%) correspondiente a la Empresa mendocina.

La adjudicacion recaerd sobre la propuesta mas conveniente a juicio de la Administracion. El
precio sera soélo uno de los factores a tener en cuenta para la adjudicacion.

La Administracion podra rechazar todas las propuestas, en caso que estas no resultaran técnica o
econémicamente convenientes, sin que ello signifique crear derecho a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de la Administracion.

Articulo 23.1: Revocacion de la adjudicacion

La Administracion tiene la facultad de proceder a la revocacion unilateral de la adjudicacion, por
culpa del adjudicatario, cuando se produzca algun cambio sustancial en la situacion juridica,
econdémica y/o financiera de la empresa que haga suponer a la Administracion el incumplimiento
por parte del adjudicatario de las obligaciones emergentes del Contrato, sin que al adjudicatario le
corresponda indemnizacién alguna.

Articulo 23.2: Anulacién o revocacion de la adjudicacién por dolo o negligencia

La Administraciéon podra anular la adjudicacién, por culpa del adjudicatario, si esta se basé en
datos inexactos o fraudulentos. Seran aplicables, en este caso, las acciones por dafios y perjuicios
que pudieran corresponder.

Articulo 24°: Notificacion del Adjudicatario/a

Resuelta la adjudicaciéon por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administracién notificara
fehacientemente al adjudicatario en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) dias corridos a
partir de la fecha de notificacion, el Adjudicatario debera concurrir al domicilio de la Administracién
para firmar el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el articulo 29° de la Ley N°
4416.

Articulo 25°: Garantia del contrato

Previo a la firma del Contrato, y en cada Certificacion por Redeterminacion de precio en
cumplimiento de lo establecido en el articulo 29° de la Ley N° 4416, el Adjudicatario debera
constituir una garantia de cumplimiento del contrato, del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto
contractual y/o de los certificados de Redeterminacion, de acuerdo a alguna de las formas
previstas en el Decreto N° 313/81 (articulos 9° y 14°) y aquellos que lo sustituyan o modifiquen.

La garantia contractual se retendra hasta la Recepcion Provisoria total de la obra.

En caso que se efectuaran recepciones provisorias parciales, a criterio de la Administracion, la
Garantia Contractual podra ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida y
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siempre que los contratos de pdliza asi lo permitan conforme al monto que efectivamente se
garanticen.

Articulo 26°: Formalizacion del contrato

Previo a la firma del Contrato el Adjudicatario debera firmar conjuntamente con su Representante
Técnico, en cada una de sus fojas, el Pliego Oficial de Bases y Condiciones Generales y
Particulares y el Pliego Oficial de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, Anexos,
Planos, Detalles, Notas Aclaratorias y Comunicados.

El Contrato sera suscrito por el adjudicatario y su representante técnico y en representacion de la
Administracién el/la Presidente del Instituto Provincial de la Vivienda; por el monto de la oferta
econdémica expresado en pesos con Mes Base Septiembre 2021.

El Contrato sera redactado en base a la propuesta adjudicada y quedara integrado con la
documentacién enunciada en el articulo 34° de la Ley N° 4416 y articulo 16° del Decreto N° 313/.

Todos los documentos del contrato se formalizaran en dos (2) ejemplares. El gasto de sellado que
correspondiere al Contrato, sera por cuenta y cargo de la Contratista la que debera efectivizar por
los montos y los plazos que establezca la legislacion impositiva vigente en la Provincia de
Mendoza.

El domicilio de la Contratista, a efectos del cumplimiento de la contrata, sera en Zona del Gran
Mendoza (ver articulo 13.1 inc. b) y aceptara la jurisdiccion ordinaria de la Provincia de Mendoza,
renunciando en forma expresa al fuero federal y a cualquier otro que pudiere corresponder.

También forman parte del contrato, la documentacion que durante el emprendimiento del mismo
se agregue con las firmas autorizadas que en cada caso correspondan y que hara fe en lo
pertinente, a saber:

a) Acta de Inicio de Obra;

b) Acta de replanteo;

c) Libro de Ordenes de Servicio de la Inspeccion de Obra;
d) Libro de Notas de pedido de la Contratista;

e) Planos complementarios que la Administracion entregue a la Contratista durante la ejecucion de
la obra y los preparados por la Contratista que fueran aprobados por la Administracion;

f) Comprobantes de trabajos adicionales o modificaciones aprobadas por el Directorio del I.LP.V. y
ordenadas por la Inspeccién de Obras;
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g) Los convenios complementarios que suscriben ambas partes contratantes. La Administracion
entregara sin cargo a la Contratista, un ejemplar simple y ordenado de la documentacion del
contrato.

Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar la contrata en la forma y
tiempo establecido (articulos 24° y 25° de este Pliego), se procedera segun lo especificado en el
articulo 30° de la Ley N° 4416.

La Contratista debera comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre de todo dafio y/o
perjuicio al I.P.V. respecto de toda pérdida, reclamo, multa, honorario, costo, gasto, impuesto,
deudas contraidas con terceros, perjuicio, responsabilidad y/o demas desembolso a los que el
I.P.V. pueda estar sujeto en la medida en que tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios,
dafios y/o responsabilidades se originaren, tuvieren como causa, y/o se basaran en su rol de
comitente de la construccion.

Articulo 27°: Transferencia del contrato

Se podra autorizar la transferencia o cesion del contrato solo hasta el 49% del monto del contrato,
siempre y cuando ésta se efectie de acuerdo a lo estipulado en el articulo 33° de la Ley N° 4416.
El cedente y cesionario seran responsables solidariamente, no solamente de la parte transferida,
sino también de la parte no cedida del contrato.

En ningulin caso la transferencia del Contrato podra hacerse sin previa autorizacion del INSTITUTO
PROVINCIAL DE LA VIVIENDA, que podra dejar sin efecto la adjudicacién o resolver el contrato,
con pérdida del depédsito de garantia en ambos casos, si comprobare cualquier transferencia
realizada sin su aprobacién previa.

No se autorizara la cesion del contrato, cuando la Empresa Cedente se encuentre en situacion de
incumplimiento contractual, por cualquier causa que fuere, ante la Administracion.

En cuanto a los denominados "subcontratos" se ajustaran al régimen detallado en el articulo 64°
de este Pliego.
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CAPITULO 3 - DIRECCION E INSPECCION DE OBRA

Articulo 28°: Proyecto y planos de construccion.

La Administracion proveera el listado y la ubicacion fisica de los beneficiarios y la Contratista sera
responsable de la elaboracién y desarrollo del proyecto y confeccion del croquis conforme a obra y
el Acta de conformidad del beneficiario (ver articulos 48° y 102° del presente Pliego), en un todo
de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares y Generales.

La oferente adjudicataria confeccionara a su cargo la documentacion necesaria, para la
tramitacion, aprobacién o visacion ante los organismos prestadores si correspondiere.

Quedan a su exclusivo cargo los gastos de cualquier naturaleza que demande esta tarea.

La Contratista debera ademas confeccionar y hacer aprobar toda la documentacién de la obra (ver
articulo 48° del presente Pliego) ante los Organismos respectivos previo a suscribir el Acta de
Inicio de Obra. Su incumplimiento dara lugar a la aplicacion de la sancién dispuesta en el articulo
90° inciso b) del presente Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 29°: Representacion de la Administracion — Direccion Técnica y/o
Inspeccioén de obra y sus atribuciones

La Administracion estara representada en la obra por la Direccion Técnica y/o Inspeccion de Obra
ejercida a través del/a personal profesional técnico/a que ésta designe de acuerdo a lo establecido
en el Articulo 39° de la Ley N° 4416. Solamente este personal designado en el Acta de Iniciacion
de las Obras podra dar a la Contratista las érdenes, observaciones y/o instrucciones que
entendiere pertinentes para la correcta ejecucién de los trabajos.

Seran funciones de la “Direccion Técnica y/o Inspeccion de Obra®:

a) Verificar el seguimiento para la aprobacion de la documentacion técnica gestionada por la
Contratista.

b) Interpretacién, cumplimiento y aplicacion de la documentacién contractual, siendo sus
decisiones definitivas aun en caso de discrepancia.

c) Controlar la fiel interpretacion de los planos de proyecto.

d) Supervisar la correcta ejecucion y calidad de trabajos y materiales, de acuerdo a las reglas del
arte del buen construir.

e) Verificar el orden en que deben ejecutarse los trabajos cuando las circunstancias, a su juicio,
hagan imprescindible modificar lo sefialado en el plan de trabajos aprobado.
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f) Verificar que el numero de obreros, equipos y maquinas, plantel de herramientas y materiales
acopiados son suficientes para la terminacion de la obra en el plazo estipulado y ordenar por
escrito a la Contratista su aumento a fin de cumplir con el plan de trabajo.

g) Asentar las instrucciones y érdenes de servicio en el libro de obra; y mantener actualizado el
Libro de Parte Diario de obra.

h) Realizar la medicion de los certificados de obra para su posterior confeccion y suscribir los
mismos.

i) Controlar que la Contratista gestione la aprobacion de los planos conforme a obra, y que los
mismos se encuentren conformados o elaborados en un todo de acuerdo a las especificaciones
técnicas establecidas en los pliegos y/o modificaciones aprobadas por la Inspeccién, incluida la
aprobacion del loteo correspondiente.

j) Suscribir el Acta de Recepcion Provisoria, Total y/o Parcial de la obra.

I) Constatar y reclamar a la Empresa contratista la ejecucién de trabajos pendientes, con el objeto
de satisfacer los reclamos por defectos constructivos realizados por parte de los destinatarios de
los mejoramientos de las viviendas.

k) Suscribir el Acta de Recepcion Definitiva total y/o parcial de la obra.

La Direccién Técnica y/o Inspeccion de Obra requerira a la empresa Contratista todos los informes
necesarios, sobre la clase y calidad de los materiales empleados o acopiados y sobre el progreso,
desarrollo y formas de ejecucion de los trabajos con la técnica constructiva a adoptar cuando la
misma no se encuentre estipulada. Efectuara las observaciones e impartird las instrucciones
sobre los trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de
materiales en desacuerdo con los Pliegos de Especificaciones Técnicas, Bases y Condiciones ya
sean estas Generales o Particulares y toda otra norma y reglamento de aplicacion.

La Inspeccion de Obra no podra dar curso a reclamos de las empresas constructoras por trabajos
adicionales ejecutados en obra, luego de suscripta el Acta de Recepcién Provisoria total y/o
parcial de obra, salvo cuando la necesidad de ejecutar los mismos fuere posterior a la entrega de
la obra, por requerimiento de Municipios y/o prestadoras de servicios publicos.

En ningun caso la Contratista podra suspender los trabajos porque existieran divergencias en la
documentacion.

Articulo 30°: Representacion de la Contratista en obra

La Contratista esta representada en obra por el/la Representante Técnico/a, el/la Encargado/a de
Obra y el/la Responsable de Higiene y Seguridad capaces de recibir y hacer cumplir todas las
instrucciones y observaciones emanadas de 6rdenes o comunicados de la Direccion Técnica y/o
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Inspeccion de la obra y las obligaciones surgidas de acuerdo a lo establecido por el Articulo 39°
de la Ley N° 4416 de Obras Publicas y legislacion vigente de Higiene y Seguridad.

Representante Técnico/a:

El Representante Técnico/a asumira las responsabilidades técnicas y legales correspondientes al
Constructor, conforme legislacién nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes.

Son Obligaciones del/la Representante Técnico/a:

- Debera firmar todas las fojas de la propuesta, el contrato, los pliegos que dieron origen a esta
obray los planos conforme a obra.

- Preparar el plan de trabajo y curvas de Inversiones.

- Tramitar ante los organismos pertinentes los correspondientes permisos de construccion e
instalaciones que podra delegar en otro/a profesional técnico/a a los efectos de su aprobacion.

- Verificar el cumplimiento de los reglamentos de edificacion.
- Conducir personalmente la obra, vigilando el proceso de la misma.

- Tomar conocimiento de las érdenes de la Direccion Técnica y/o Inspeccién de Obra (Ordenes de
servicio) y asegurar su cumplimiento. Firmar las Notas de Pedido y las Actas que correspondiere.

- Conformar las mediciones y computos para las certificaciones de la obra.

- Actuar en los casos en que requieran resoluciones de orden técnico entre la Contratista y la
Administracion.

- Asumir la responsabilidad sobre el control de la calidad y composicién de los materiales.

- Verificar las condiciones de seguridad e higiene del personal obrero y el cumplimiento de las
leyes laborales.

- Gestionar la realizacion de las inspecciones que correspondan a la obra a ejecutar, en todos y
cada uno de sus rubros, a solicitud de la Direccion Técnica y/o Inspeccion de obra.

Encargado/a de Obra

El/la Encargado/a de Obra debe ser un/a profesional técnico/a que como representante de la
Contratista permanecera en Obra.

Son Obligaciones del/la Encargado/a de Obra:

- Organizar la obra respetando las reglas del “arte del buen construir”.

- Estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden técnico entre la
Contratista y la Administracion.

- Asistir y efectuar el replanteo de obra.
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- Notificarse de las Ordenes de la Direccién Técnica y/o Inspeccién de Obra, resolver los
problemas técnicos de la obra de acuerdo con la misma.

- Participar en las mediciones de obra, controlar la marcha y ejecucion de los trabajos conforme
las condiciones contractuales.

- Intervenir en la contratacion, distribucién y destino del personal. Verificar el cumplimiento de
todas las leyes laborales y las normas de seguridad e higiene en el trabajo.

- Intervenir en la provisidn, acopio y distribucion de materiales.
- Intervenir en la provisidon de enseres, maquinarias, herramientas, etc.
Las actuaciones del o la Encargado/a de Obra seran refrendadas con su firma.

Cuando, a juicio de la Inspeccién, el o la Encargado/a de Obra no reuniera aptitudes suficientes
para vigilar o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, la Contratista designara otro u
otra Encargado/a de Obra, a satisfaccion de la Direccion Técnica y/o Inspeccién de Obra.

La Administracion podra exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el/la Representante Técnico/a y la
Direccidon Técnica, avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la especialidad.

Todas las gestiones mencionadas son sélo enunciativas, pero no limitativas de sus
responsabilidades.

Encargado/a en Higiene y Seguridad

Dicho/a profesional sera el/la encargado/a que todo el personal de la obra cumpla con la
normativa exigida en los pliegos en la materia. Asimismo recibira y hara cumplir todas ordenes de
la direccion técnica y/o inspeccion de obra y/o Técnico/a en Higiene y Seguridad perteneciente al
I.P.V., siendo responsable de dicho cumplimiento.

La Administracién podra exigir que la Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas disciplinas, los cuales, conjuntamente con el/la Representante Técnico/a y en la
Direccidén Técnica y/o Inspeccién de la Obra, avalaron con su firma los informes técnicos referidos
a la especialidad.

Todas las gestiones mencionadas son solo enunciativas, pero no limitativas de sus
responsabilidades.

El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico/a o del Encargado/o
de Obra, haran pasible a la Contratista de multas conforme lo indicado en el Articulo 90° de este
pliego en cada oportunidad que esto suceda, y su falta de conducta sera tenida en cuenta como
antecedente desfavorable en la consideracion de la calificacion de la Contratista.
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Articulo 31°: Libros de obra

La Contratista proveera con anticipacion a la iniciacion de la obra, siete (7) libros de 50 hojas cada
uno, foliados por triplicado (dos hojas madviles y una fija) que se destinaran a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Direccion Técnica y/o Inspeccion de Obra, la Contratista, la
Inspeccion Municipal, el/la Responsable de Higiene y Seguridad y los/as vecinos/as.

Estos libros seran impresos segun las caracteristicas destacadas en formulario adjunto como
Anexo X, en tamafio de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales iran en
color de papel blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo.

Se consignaran por su numero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario/a;
toda enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.

No tendran validez las comunicaciones verbales.
Los Libros de Obra son:

1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigira sus pedidos a la Direccion Técnica
y/o Inspeccion de Obra.

2) Libro de Ordenes de Servicio, por el cual la Direccion Técnica y/o Inspeccion de Obra se
comunicara con la Contratista.

3) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Direccion Técnica y/o
Inspeccion de Obra y la Inspeccién Municipal.

4) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el/la profesional especialista en la materia efectuara las
observaciones que estime procedentes a la Contratista.

5) Libro de Parte Diario: donde se consignaran todas las novedades en forma diaria y permanente.

La Contratista debera acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de servicios
efectuadas por los respectivos entes prestatarios de servicios publicos a los fines de constatar la
ejecucion de los trabajos, proceder a su medicion, certificaciéon y liquidacion de los mismos.

6) Libro de Reclamos y Sugerencias: tiene que estar disponible en el obrador para que los/las
vecinos/as efectlen sus reclamos y sugerencias destinados al Equipo de Obra y a la Inspeccion,
quienes solicitaran a la Contratista una respuesta efectiva.

7) Libro de Actas de Supervision de obra: donde se consignan las observaciones realizadas a la
Inspeccioén de Obra con referencia al avance y calidad de la obra.
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Articulo 32°: Cumplimiento de érdenes

Salvo aclaracion explicita en contrario, se entendera que las érdenes y comunicaciones asentadas
en el libro respectivo estaran dadas dentro de las estipulaciones del contrato y tendran caracter
obligatorio comun a todos los documentos del mismo, y que no importaran modificacion de lo
pactado ni enmiendas a trabajos adicionales debidamente aprobados.

Las partes estan obligadas a acusar recibo de cada comunicacion, fecharlas y firmarlas. En caso
que la Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspeccion de Obra, se hara pasible de la
aplicacion de multas cuyo importe resultara de la aplicacién del Articulo 90° inciso h), de este
Pliego.

Si en la opinién de la Contratista, una Orden de Inspecciéon de Obra excediere los términos del
Contrato, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes, expresara su disconformidad fundada y por
escrito en el Libro de Notas de Pedido.

Transcurrido ese lapso sin haber hecho uso de ese derecho, la Orden o el Comunicado quedara
firme y, por lo tanto, la Contratista no podra luego efectuar ulteriores reclamos por ese concepto.

La disconformidad que formule la Contratista a cualquier Orden o Comunicado, no lo exime de
cumplirlo si fuera ratificado por la Inspeccion de Obra o por intervencion de la Administracion.

Si se negare a ello, la Administracion podra mandar ejecutar en cualquier momento a costa de la
Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante, del proximo certificado
que se le extienda, del fondo del cumplimiento de contrato o del fondo de reparo si fuere
necesario, ademas de aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Capitulo 10, Articulo
90°, inciso f) de este Pliego.
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CAPITULO 4 - ORGANIZACION DEL OBRADOR

Articulo 33°: Comodidades para la Inspecciéon de Obra

Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 34°: Elementos para la Inspeccion de Obra

Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 35°: Movilidad para la Inspeccion de Obra

Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 36°: Elementos topograficos y equipamiento de comunicaciones

Se deberan ajustar a lo dispuesto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 37°: Cartel de Obra

Previo a la Iniciacion de las Obras, la Contratista debera proveer y colocar los letreros de obra,
de acuerdo a lo dispuesto en el Anexo XIV.

El incumplimiento de la colocacién o retiro en los plazos fijados, dara lugar a la aplicacién de una
multa a la Contratista, cuyo monto se especifica en el Articulo 90° Inciso b) de este Pliego.

Articulo 38°: Cierre, entrada, vigilancia y alumbrado

Previo al Inicio de Obra la Contratista debera constatar el lugar y realizar los cierres de seguridad
en el espacio de trabajo de la vivienda a intervenir, en donde se ejecutaran las conexiones
licitadas.

El obrador u obradores deberan estar cercados con empalizadas de madera o material aprobado
por la Inspeccion de obra, que impidan la salida de los materiales al exterior. La ubicacion de los
accesos al obrador u obradores deberan ser aprobados por la Inspeccion de obra y seran
controlados de acuerdo con las medidas de seguridad que se adopten para la obra.

En virtud de la responsabilidad que le incumbe, la Contratista adoptara las medidas necesarias
para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o deterioros de los
materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos. Para ello debera establecer, a su
exclusivo cargo, un servicio de vigilancia especializado, custodia policial y/o el medio de
prevencién que pueda repeler las acciones mencionadas durante las veinticuatro (24) horas del
dia, quienes deberan permanecer en obra en horarios no laborables.
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La adopcion de las medidas enunciadas en este articulo, no eximira a la Contratista de las
consecuencias derivadas de los hechos que se prevé evitar con las mismas.

La responsabilidad de la Contratista sera de Locador de obra en los términos del Cddigo Civil y
Comercial de la Nacion y la misma cubrira también de los hechos y actos de subcontratistas y
personal de los mismos.

La Contratista tomara medidas especiales de precaucion y colocara sefalizacion, luces, vallas y
avisos de peligro en todos aquellos lugares y/o tramos que durante el transcurso de la obra
hicieron temer accidentes por su naturaleza y situacion en un todo de acuerdo a lo que ordene en
cada caso la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera instalar sefiales reglamentarias durante el dia, a las que se agregaran por la
noche luces de peligro y otros medios idéneos, en todo obstaculo en la zona de la obra donde
exista peligro y/o indique la Inspeccion de obra. Debera asegurar la continuidad del encendido de
dichas luces durante toda la noche.

La Contratista tomara las medidas de precaucion necesarias en todas aquellas partes de la obra
donde puedan producirse accidentes.

La Contratista sera la Unica responsable de los accidentes que se produzcan y se compruebe
hayan ocurrido por causa de sefalamiento o precauciones deficientes.

Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente hasta la
recepcion provisoria total de la obra o mientras existan tareas en ejecucion por parte del
Contratista, aun después de dicha recepcion durante el periodo de garantia.

En caso de incumplimiento a las obligaciones descritas en este articulo, la Administracion aplicara
la multa establecida en el articulo 90° inc. k).

Articulo 39°: Instalaciones de agua y electricidad para la obra

La Contratista gestionara y abonara a su cargo la provision del agua y energia eléctrica para la
obra y demas servicios del obrador (si correspondiese), con las necesarias previsiones de
seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construcciéon de la obra, con los servicios de agua corriente y
energia eléctrica, la Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta y anticipadamente la
provision de agua potable para el personal obrero o de Inspeccién de Obra y/o Direccién Técnica,
y agua para la fabricacion y curado de hormigones, mezclas y lavados en general.

No estara permitido bajo ningiin concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o
canales de riego para la fabricacion de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.
Asimismo, correra por su exclusiva cuenta la provision de cualquier tipo de fuentes de energia
eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la obra.
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Articulo 40°: Servicios de obra

La Contratista construira a su cargo las comodidades adecuadas para el personal obrero/a que se
desempefara en la obra, los locales cubiertos construidos a ese fin, deberan cumplir las
exigencias de la ley y Decreto reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial, con
conservacion y limpieza a exclusivo cargo de la Contratista.

Las comodidades minimas obligatorias seran: bafios con provision de agua potable y desagles
cloacales, la cantidad de artefactos estara en relacién de un (1) inodoro y un (1) lavatorio por cada
cinco obreros/as; vestuarios con duchas: una (1) cada diez obreros y un local con botiquin para
primeros auxilios.

Si la obra, por su importancia requiere de mayores comodidades para los obreros e Inspeccion de
Obra, seran especificadas por separado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 41°: Depésito y talleres

La Contratista construira a su cargo los depésitos adecuados y seguros para guardar los
materiales acopiados, de acuerdo a como indique la Inspeccion de Obra. Los materiales se
depositaran y acomodan en forma adecuada para su estabilidad y resistencia y no se someteran
los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas. Esta prohibido depositar
tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador, como asi también la limpieza y/o lavado de
camiones con mezcladores de hormigdn en zonas no aprobadas por la Inspeccién de Obra.

Articulo 42°: Andamios y normas de seguridad

Los andamios seran sélidos, cdmodos y seguros, se ejecutaran respetando los Reglamentos de
Higiene y Seguridad segun Resolucion 1069/91, permitiran en lo posible la circulacion sin
interrupcion por toda la estructura, tendran parapeto y tabla rodapié en toda su extension; y
quedara prohibido dejar tablones sueltos, se los atara o clavara para impedir que formen bascula 'y
seran limpiados de clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar. Los andamios no podran
cargarse con exceso y se evitara que haya en ellos cascotes o escombros.

Los andamios de madera seran de elementos de fibras largas cuyos nudos no tomen mas de la
cuarta parte de la seccion transversal ni ubicados en sitios vitales; tendran las escuadras
necesarias y todos los empalmes y uniones seran muy sélidos. Los andamios metalicos deberan
estar en buen estado de conservacién, sus elementos se uniran entre si mediante grampas
adecuadas al sistema y sus montantes apoyaran en el solado sobre placas distribuidoras de
cargas.

Las escaleras seran resistentes y se ataran y calzaran para evitar resbalamientos; habra la
cantidad suficiente de ellas para dar comodo acceso a los distintos puntos de la estructura; las
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escaleras excederan por lo menos un metro del sitio que alcancen, y sus escalones estaran
sélidamente ajustados y distanciados no menos de 0,25m. ni mas de 0,35m.

Las torres para gruas, guinches, montacargas, etc. seran sdlidas, armadas rigidamente,
arriostradas correctamente sus uniones con pernos, con buena escalera en toda su altura y con
plataformas sélidas y seguras.

La Contratista debera adoptar de inmediato las medidas de seguridad que ordene la Inspeccién de
Obra.

Articulo 43°: Equipos y enseres

La Contratista usara métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo en cantidad
y calidad que, a juicio de la Inspeccién de Obra y la Direccién Técnica, aseguren una ejecucion y
un acabado satisfactorio, y la terminacion de la obra dentro de los plazos fijados en el Contrato.

Debera tener ademas en cuenta el cumplimiento de normas de Higiene y Seguridad en el trabajo,
tales como: cascos, guantes, calzados, protecciones segun correspondiere, etc.

El hecho de que la Inspeccién de Obra y/o la Direccion Técnica no hubieren formulado
observaciones al respecto, no eximira a la Contratista de su responsabilidad por accidentes
producidos en obra al no contar con este equipamiento tanto los obreros como los profesionales
de obra.

Articulo 44°: Escombros y limpieza

El mantenimiento del orden del obrador, la limpieza de la obra y de todo el terreno, se hara en
forma permanente. No se permitira que los escombros sean enterrados en el predio en donde se
ejecutan las obras.

Estara prohibido arrojar escombros y residuos desde alturas superiores a tres (3) metros. Para ello
se utilizaran conductos de descarga. No se podran utilizar como rellenos los materiales
provenientes de escombros o residuos.

La Contratista ejecutara ademas una limpieza general completa y perfecta antes de la recepcion
provisoria de la obra, debiendo también entregar todo el terreno completamente limpio y libre de
residuos.

Cumplida la recepcion provisoria total, la Contratista procedera al inmediato retiro de todas las
instalaciones, postes y tendidos de cafierias precarias ademas del retiro de las construcciones
destinadas al obrador.

La Contratista debera cumplir adecuadamente con el Plan de manejos de residuos de obra,
cumpliendo el tratamiento propuesto para los mismos en el acto licitatorio para su disposicion final
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(art. 13.2 inc. g), bajo apercibimiento de aplicar la sancién dispuesta en el art. 90° inc. n) de este
de pliego.

Articulo 45°: Seguridad contra viento, incendio, sismo o inundaciones

Ademas de velar por el cumplimiento de normas de prevencion, la Contratista proveera, distribuira
convenientemente y mantendra en perfecto estado de funcionamiento, la cantidad y variedad de
equipos matafuegos en relacion con los diversos tipos de peligro a prevenir.

Asimismo, los andamios, apuntalamientos, torres y construcciones precarias del obrador, seran
realizados para poder asegurar su estabilidad sin desmoronarse aun en el caso de vientos fuertes
0 sismos moderados.

Tomara asimismo todas las precauciones necesarias para evitar posibles inundaciones originadas
en las crecidas o en cualquier otro fenémeno previsible en la zona.

Los perjuicios que pudiere sufrir la Contratista por esta causa, no seran motivo de reclamo de
ningun orden a la Administracion, ni causal justificativa de ampliacién de plazo.

Articulo 46°: Seguros

Previo al Inicio de Obra, la contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas y
contar con la previa aceptacion del Comitente los servicios de seguro contra todo riesgo que
requiera la Obra.

- Seguros Obligatorios de renovacion automatica

Sera obligatorio para la Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

a — Seguro de Caucién por cumplimiento de Contrato
b- Responsabilidad Civil Extracontractual.
¢ - Incendio.

d — Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley
N°24.557 y sus modificatorias o Seguro que cubra el riesgo de Accidentes Personales, para
aquellas entidades no incluidas en la ley mencionada.

e- Seguro de vida obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida
de Convenios Colectivos si los hubiere, de corresponder.

f - Accidentes del personal del Comitente.

g - Accidentes de los equipos técnicos asignados a la obra.
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h - Todo riesgo de la construccion hasta la recepcién provisoria de la obra, y luego de la misma,
con altas y bajas temporarias hasta la recepcion definitiva de la obra.

| - Personal del Comitente.

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra debera ser asegurado por la
Contratista, a su cargo, contra accidentes personales. Las polizas seran individuales y
transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, permanente y muerte. En
todos los casos las pélizas deberan incluir una clausula de subrogacion a favor del IPV. Asimismo,
los contratos de seguros deberan contener una clausula expresa que disponga que el beneficiario
de dicho seguro sera el asegurado y/ o sus derechohabientes. El mismo criterio sera tenido en
cuenta para el seguro de la Inspeccion de Obra y/o Direccién técnica.

El Comitente comunicara a la Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la ndmina del personal
que debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informara cualquier cambio respecto al
mismo. La Contratista debera entregar las pdlizas previo a que el personal inicie su tarea en obra,
acompafada del correspondiente recibo de cancelacién total de la misma.

Las indemnizaciones se estableceran en la proporcién que determine el régimen legal vigente.
Esas indemnizaciones deberan ser entregadas en efectivo al asegurado y en caso de muerte a su
beneficiarios/as o su herederos/as.

Seran por cuenta de la Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables a la Administracion que
demande el seguro para el personal del Comitente.

- Entrega de Pdlizas

Todas las pdlizas de seguros o copias legalizadas seran entregadas al Comitente, el que dara su
aprobacién antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera al replanteo ni al inicio
de obra y sera pasible de la multa correspondiente, como asi tampoco se abonara a la Contratista
ningun importe en concepto de certificacion de obra, perdiendo el derecho a la percepcién de
intereses por la demora, sin que esto exima a la Contratista de su responsabilidad civil por los
dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura, asi como del retraso que sufra el inicio de
los trabajos.

La Contratista que opte por percibir el Anticipo Financiero debera presentar una Péliza de Cauciéon
por el valor total del Anticipo Financiero solicitado a favor del IPV, la que debera ser aprobada
antes de su cobro.

En caso de verificarse atraso en la contratacién de cualquiera de los seguros especificados en el
presente articulo, la Contratista sera sancionada de conformidad a lo establecido en el Articulo 90°
inc. j) de este Pliego.
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Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para
cada uno de los seguros requeridos:

a) Danos a terceros: La Contratista debera contratar una pdliza de Responsabilidad Civil hacia
terceros de Obra en Construccion, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un minimo por
acontecimiento de pesos dos millones ($2.000.000) y un maximo de pesos cuatro millones
($4.000.000).

b) Incendio: la Contratista debera contratar una péliza de Incendio de Obra en Construccién por un
monto total del Contrato de obra.

c) Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.): previa iniciacion de los trabajos, la
Contratista debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesion a una A.R.T., conforme
a la Ley Nacional N° 24.557, debidamente certificado. Asimismo, debera presentar junto con la
foja de medicién mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al
de la certificacién, detallando el personal incluido en cada constancia de pago.

d) Accidentes del personal del Comitente: El Contratista debera contratar una pdliza de Accidentes
para el siguiente personal del equipo de campo: Inspectores de Obra, Sobrestantes de Obra,
Supervisores Técnicos y Trabajadores Sociales afectados al Proyecto.

e) Todo riesgo de construccién y montaje, esta pdliza debe cubrir al Comitente respecto de
cualquier dafo que sufra la obra por cualquier motivo o causa. El monto de esta pdliza debe
coincidir con el monto del Contrato que ejecuta la Contratista.

Las pdlizas indicadas en incisos c) y d) deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y
permanente total y parcial hasta pesos dos millones ($3.000.000) y muerte pesos seis millones
($6.000.000).

La vigencia de los seguros se extendera desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepcion
Provisoria Total, para los casos a), b) y ¢) y hasta la recepcién definitiva para los seguros previstos
enelcasod)ye).
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CAPITULO 5 - EJECUCION DE LA OBRA

Articulo 47°: Plan de trabajo y curva de inversiones

Previo a la iniciacién de las obras y dentro del plazo de 30 dias de percibido el Anticipo, la
Contratista presentara a la Inspeccién de Obra el Plan de Trabajo y Curva de Inversiones, con las
mismas caracteristicas que el presentado al acto licitatorio, pero adaptandolo a la real fecha de
iniciacion de las obras.

La Inspeccion de Obra solo podra autorizar la modificacion del Plan de Trabajos, cuando
técnicamente pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de
los trabajos y debera contar con aprobacion expresa de autoridad competente de la
Administracién, para adquirir legitimidad contractual.

La Contratista entregara un cronograma de entrega de viviendas finalizadas, mediante el cual se
podra planificar en conjunto con el Municipio las mudanzas correspondientes en etapas
ordenadas.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en forma analoga
al plazo de obra. En caso de incumplimiento en el plazo de obra programado se tomara en
consideracion la parte de obra que debio ejecutarse y la multa sera aplicada de acuerdo al articulo
90° inciso g).

Articulo 48°: Anticipo financiero

Cuando este sea contemplado en las Bases y Condiciones Particulares podra preverse un
anticipo financiero a otorgar previo al inicio de la obra y el recupero de este monto tendra el
caracter de montos deducidos, segun lo establecido en las Resoluciones I.P.V. N° 1031/04 y N°
1545/04. Se reconocera un veinte por ciento (20%) del monto total de la oferta en concepto de
anticipo financiero, segun reglamentacién del Programa “Argentina Unida por la integracion de
barrios populares” y demas condiciones estipuladas en la Resolucion IPV N° 1031/04 y N°
1545/04.. La asignacion del monto del anticipo financiero se deducira, proporcionalmente al
avance fisico, en cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

La Contratista debera presentar una Pdliza de Caucion del valor total del Anticipo Financiero a
favor del IPV.

Segun Convenio SISU-UE no se contempla Acopio de Materiales y la certificacion mensual
sera de acuerdo al avance de las tareas.

Articulo 49°: Inicio de los Trabajos

El plazo de Inicio de obra es a los 45 dias desde el primer desembolso a la adjudicataria, segun
convenio (anticipo financiero del 20%), iniciando la ejecucién segun las fichas de relevamiento
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técnico suministradas por la Administracion y habiendo cumplimentado con la entrega y
aprobacién de pdlizas, seguros; cartel de obra colocado y plan de trabajo aprobado.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se
aplicaran las previsiones del articulo 90° Inciso b) de este Pliego y articulo 81° de la Ley N° 4416.

Corren por cuenta de la Contratista, la obtencion y ocupaciéon de los terrenos destinados a
campamentos, depésitos, obradores o cualquier otro uso vinculado a la obra.

Estan a cargo de ésta, asimismo, los gastos de colocacién, traslado y/o retiro de cierres de las
propiedades vecinas.

La Contratista solicitara a la Inspeccién de Obras, la aprobacion de lineas, niveles, perimetro del
predio y ejes referenciales para proceder al Inicio de la obra, siendo de aplicacién el articulo 38°
de la Ley N° 4416. Los gastos por las tareas en lo concerniente a obreros, utiles y materiales que
ocasionen estas tareas como asi también la revisién de lineas y niveles, son por cuenta de la
Contratista, quién queda obligada a la conservacion de los puntos fijos de referencia.

Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se
aplicaran las previsiones del articulo 90° Inciso b) de este Pliego y articulo 81° de la Ley N° 4416.

Articulo 50°: Trabajos de acuerdo a su fin

La Contratista ejecutara los trabajos para que resulten enteros, completos y adecuados a su fin en
la forma que se infiere de los planos, las especificaciones y los demas documentos del contrato.
Aunque en los planos no figuren o en las especificaciones no se mencionen todos los detalles
necesarios al efecto, y que sean obligatorios segun exigencias del Municipio u Organismos
actuantes, o surjan de los estudios previos y/o toma de conocimiento por parte de la Contratista y
que condicionen la habitabilidad, la Contratista no tendra derecho a pago de adicional alguno.

Seran determinantes para el cumplimiento de lo prescripto en el presente articulo los estudios y
gestiones de diversa indole a efectuar por la oferente con antelacion a la formulacion de su oferta,
que le posibiliten el conocimiento y adecuacion del proyecto propuesto por la administracion para
elevarlo a rango ejecutivo, con todas las previsiones que cada caso particular amerite.

Articulo 51°: Abastecimiento de materiales

La Contratista tendra siempre en obra las cantidades de material que a juicio de la Inspeccién de
Obra se necesiten para la adecuada marcha de los trabajos.

Todos los materiales y productos de la industria seran nuevos, de primera calidad en su género,
de marca acreditada y con las dimensiones dentro de las tolerancias admitidas. Tendran las
caracteristicas prescritas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al articulo 5° de
la Ley N° 4.416 y articulo 2° del Decreto N° 313/81.
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Articulo 52°: Aceptacion o rechazo de materiales y trabajos

La Contratista facilitara a la Inspeccion de Obra todos los medios a su alcance, para la verificacion
y control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos que se ejecuten.

La Inspeccion de Obra podra rechazar los materiales que juzgara defectuosos o de calidad inferior
a los contratados, los que seran retirados de la obra por la Contratista dentro del plazo que
senalare la orden respectiva.

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspeccion podra exigir pruebas y ensayos de
los materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya empleados. Los gastos
seran por cuenta de la Contratista.

La inspeccion de obra podra hacer demoler y reconstruir a costa de la Contratista cualquier trabajo
o estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no cumpliere con las
especificaciones.

Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes, aquellos trabajos que
fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor que el convenido,
pero que, a juicio de la Inspeccion, no fueren convenientes para la obra, y sin que el mayor valor
constituya obstaculo para su rechazo.

Las demoras motivadas por rechazos de materiales o trabajos mal ejecutados, seran imputables
solo a la Contratista.

Para este articulo y el articulo 55° de este Pliego seran de especial aplicacion los procedimientos
establecidos en el articulo 32° del mismo.

Articulo 53°: Objetos de valor

La Contratista hara entrega inmediata a la Administracion de todo objeto de valor material,
cientifico,

artistico o arqueoldgico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo dispuesto por el
Cddigo

Civil y Comercial de la Nacién y la Ley N° 25.743 de proteccion del patrimonio arqueoldgico y
paleontoldgico.

Articulo 54°: Sustitucion de materiales

La Administracion podra sustituir materiales o elementos por otros para la obra contratada. La
sustitucion podra ser parcial o total y la Administracion debera indemnizar a la Contratista el dafo
emergente que probare haber tenido, como consecuencia de la sustitucién no prevista en el pliego
licitatorio, sin perjuicio de lo exigido en el articulo 49° de la Ley N° 4416.
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Articulo 55°: Trabajos y materiales que deben quedar ocultos

Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se pudiere
comprobar una vez cubierto, sera revisado por la Inspeccién de Obra antes de ser ejecutado. Al
efecto la Contratista solicitara con anticipacion de dos (2) dias habiles la Inspeccion de Obra
correspondiente, y esperara durante ese lapso para su aprobacion y autorizacion.

Si la Inspeccién de Obra concurriera tardiamente la Contratista podra ejecutarlos bajo su exclusiva
responsabilidad. Quedara a criterio de la Inspeccién de Obra descubrir cualquier trabajo oculto,
que por sus caracteristicas, resulte necesario verificar para constatar la calidad de lo ejecutado.

Articulo 56°: Garantia de los materiales y trabajos

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales y trabajos y respondera de los
defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie o
cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion
definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones
de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de instalaciones,
salvo los defectos resultantes de uso indebido.

La Contratista sera responsable por ruinas totales o parciales, por vicios de construccion, de
suelos o de mala calidad de los materiales, de dafos a vecinos conforme a los articulos 1273,
1274, 1275, 1277 y c.c. del Cddigo Civil y Comercial de la Nacién y por vicios ocultos segun lo
establecido en articulos 1054, 1270, 1271, 1272 y c.c. del Cédigo Civil y Comercial de la Nacion.
En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, la Contratista no hiciere las
reparaciones exigidas, la Inspeccién de Obra podra hacerlo por cuenta de la Contratista y
comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier importe a cobrar que tenga la Contratista,
la garantia de contrato o el fondo de reparo. A tales efectos debera tenerse presente la extension
automatica del plazo de garantia establecido en el art. 87 de este Pliego.

Articulo 57°: Responsabilidad por el uso de patentes y pago de derechos
municipales

a) Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y dispositivos, patentados o no, se
entienden incluidos en el precio del Contrato. La Contratista pondra a la Administracion a cubierto
de cualquier reclamo o demanda que por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello es
la Contratista la Unica responsable de los reclamos o juicios que se promovieran a la
Administracion.

b) El pago de derechos municipales para obtener el permiso municipal de construccion sera
efectuado directamente por la contratista a la municipalidad que corresponda. Estas obligaciones
corresponden sobre las tasas, derechos municipales, aforos, patentes y cualquier otro concepto
que

tuviere que abonar por la ejecucion de la obra.
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Articulo 58°: Planos conforme a obra y certificados finales

En oportunidad de concluir los trabajos correspondientes a cada rubro principal de la obra
(arquitectura, estructuras, instalaciones especiales) la Contratista debera confeccionar y presentar
a la Inspeccion de Obra para su aprobacion los planos "conforme a obra" correspondientes a
aquellos rubros, conforme a lo estipulado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Anexo XVII.

La Inspeccion de Obra comunicara a la Contratista las observaciones pertinentes dentro de los
cinco (5) dias corridos de presentados; de no expedirse, la Contratista la intimara para que lo haga
en los préximos dos (2) dias habiles.

Una vez aprobada esa documentacion la Contratista entregara a la Inspeccion de Obra un juego
original (planos orillados) y dos (2) juegos de copias, certificado final de obra y certificado de
habilitacion de servicios, segun especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Solo cumplidos éstos requisitos y lo especificado en el articulo 59°, se estara en condiciones de
certificar el 100% del rubro correspondiente, por lo que en ningiin momento previo se certificara
mas del 99% del total aludido, segun especifica el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Articulo 59°: Fotografias de obra

La Contratista debera proveer a su cargo y mensualmente hasta la Recepciéon Provisoria total,
fotografias color, de tamafio 10cm x 15cm, en papel fotogréfico, en cantidad no menor a cuarenta
y ocho (48) tomas, que destaquen el ritmo y marcha de los trabajos efectuados hasta la fecha de
las tomas. Debera estamparse la fecha de las fotografias en cada copia. La Inspeccion
determinara el punto y el angulo de donde se tomaran las vistas. Las obras que queden ocultas
deberan documentarse fotograficamente.

Ademas, debera registrarse mediante camara fotografica digital, adecuada a juicio de la
Inspeccion de Obra, todo avance de los trabajos. La camara digital debera estar a disposicién de
la Inspeccion de Obra cuando ésta la requiera.

Articulo 60°: Manuales de uso y mantenimiento NO CORRESPONDE

Articulo 61°: Capacitacion del personal técnico/a de servicios y mantenimiento

La Contratista debera organizar, supervisar y dictar por si misma o por sus representantes, cursos
o cursillos tedricos practicos de capacitacion dirigida al personal técnico/a, de servicios y
mantenimiento, designada por la Administracion.

Los cursos estaran orientados al uso, conservacion, mantenimiento y reparaciones correctas de
las instalaciones especiales, y demas rubros del area a tratar.
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CAPITULO 6 - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO/A

Articulo 62°: Personal en obra

La Contratista s6lo emplea en obra a operarios/as competentes, con experiencia y habilidad para
ejecutar correctamente el trabajo asignado y en nimero suficiente para que la obra se desarrolle
con la actividad requerida para el cumplimiento del plan de trabajos.

Toda persona que a juicio de la Inspeccién de Obra fuere incompetente o no trabajare en forma
satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Direccion y/o a la Inspeccion de Obra,
debera ser inmediatamente retirada de la obra y no podra volver a trabajar en la misma, igual
sancién corresponde con el destrato hacia las familias destinatarias de las conexiones a
ejecutarse en sus viviendas.

En cumplimiento con la Clausula Décima del CONVENIO ESPECIFICO PARA LA
IMPLEMENTACION DR UN PROYECTO CON FINANCIACION DEL FONDO DE INTEGRACION
SOCIO URBANA - LINEA DE ACCION “INTEGRACION SOCIO URBANA DE BARRIOS
POPULARES RENABAP” (CONVE-2021-108395807-APN-CFFISU#MDS) el Contratista debera
ejecutar al menos el VEINTICINCO POR CIENTO (25%) de las obras de los proyectos a través de
su adjudicacién a cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economia popular,
integrados preferentemente por los habitantes de los Barrios Populares, segun lo prescripto en la
Ley N° 27.453.

De no ser posible cumplir con lo anterior, el “Contratista” debera prever contratar un VEINTICINCO
POR CIENTO (25%) de mano de obra constituida por habitantes de los Barrios Flores — Olivares.
Los mencionados porcentajes deberan mantenerse constantes durante el transcurso del plazo de
obra.

Mensualmente, el “Contratista” debera proveer informacion acerca de las contrataciones
realizadas y aquellas que estén en proceso. La contratacion de habitantes del barrio como mano
de obra aplica tanto para el “Contratista”, como para todos los subcontratistas.

Articulo 63°: Registro y pago del personal

Para el reclutamiento, registro y condiciones de trabajo del personal, sus remuneraciones directas
y cargas sociales, la Contratista exhibira la lista de jornales en un lugar bien visible de la obra.

En todos los demas aspectos que interesen o afecten al personal de la Contratista, ésta debera
cumplir en todo momento integra y puntualmente todas las disposiciones de la legislacion y
reglamentacion nacional y provincial y resoluciones de autoridad competente vigentes. En caso de
incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en el articulo 42° de la Ley N° 4416.
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Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajo a destajo. El
incumplimiento de lo establecido en este articulo sera comprobado y documentado en cada caso
por la Inspeccion de Obra al extender cada certificado de obra a cuyo fin la Contratista exhibira los
libros que se le requieran.

El incumplimiento de las normas establecidas por el articulo 42° de la Ley N° 4416 y por el articulo
32° de la Ley N° 22.250, dara lugar a que la Administracion suspenda el tramite de emision de los
certificados de Obra, hasta tanto la Contratista acredite el cumplimiento de las obligaciones
laborales, previsionales y sociales de los empleados a su cargo o de los empleados/as de los
subcontratistas cuando haya mediado subcontratacién.

La demora en el pago de certificados de obra debido a incumplimiento de estos motivos o por falta
de comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dara derecho alguno a la Contratista, ni
correran intereses por el retardo.

Los Contratistas o Subcontratistas deberan consignar el numero del Coédigo Unico de
Identificacién Laboral (C.U.I.L.) de cada uno/a de los/as trabajadores que presten servicios y las
constancias de pago de las remuneraciones, copia firmada de los comprobantes de pago
mensuales al sistema de seguridad social, una cuenta corriente bancaria de la cual sea titular y
una cobertura por riesgo de trabajo. El Instituto Provincial de la Vivienda podra auditar cuando lo
considere conveniente por intermedio de la Inspeccion de Obra o por el funcionario/a que a estos
efectos se designe, el cumplimiento de los citados deberes y obligaciones.

La falta continuada por dos (2) veces o por tres (3) veces en forma discontinua del cumplimiento
de lo dispuesto en este articulo podra hacer pasible a la Contratista de la rescision del Contrato
por causas imputables solo a ella. Iguales obligaciones y formalidades deberan cumplir los
subcontratistas, por quienes la Contratista estara también sujeta a las mismas penalidades que las
detalladas.

Articulo 64°: Subcontratistas

La Contratista ocupara unicamente destajeros y subcontratistas presentados y aceptados por la
Inspeccion de Obra.

Con anticipacién de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, la Contratista sometera a
su aceptaciéon la némina completa de los probables subcontratistas, con los antecedentes técnicos
y financieros que fueren necesarios.

Contra el rechazo de aceptacion de subcontratistas, la Contratista sélo podra solicitar
reconsideracion a la Administracion cuya decision sera definitiva.

El consentimiento de ocupacion de Subcontratistas no eximira a la Contratista de ninguna de sus
responsabilidades, ni origina para la Administracion obligacion alguna con el Subcontratista.
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Todas las obligaciones y derechos seran directos entre la Administracion y la Contratista.

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por Subcontratistas es exclusiva de la
Contratista, como si las hubiera efectuado en forma directa.

La Contratista facilitara, coordinara y vigilara la marcha simultanea o sucesiva de todos los
trabajos y sometera al juicio decisivo de la Inspeccién de Obra, todo hecho o conflicto de caracter
técnico que se produjere en obra.

Articulo 65°: Trabajos nocturnos o en dias festivos

Solo se consideraran dias festivos los expresamente indicados como tales y los declarados por el
Poder Ejecutivo Nacional o Provincial.

El horario de trabajo estara de acuerdo con las leyes laborales en vigencia.

Si la marcha de la obra exigiere trabajar en horario nocturno, en dias festivos o en horas que
excedan la jornada legal de trabajo, la Contratista avisara fehacientemente a la Administracion.

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas trabajadas
en dias feriados, seran abonados por la Contratista al personal obrero/a, segun esta establecido
en las disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la obra debe iluminarse para seguridad del
personal y buena ejecuciéon del trabajo. En cualquier caso, se considerara que los gastos
inherentes a los trabajos efectuados durante las horas de la noche estan incluidos en el precio de
Contrato.

El trabajo se desarrollara previa autorizacion de la Inspeccion de Obra, con una intensidad en
correspondencia con las caracteristicas de la obra en ejecucién y los plazos establecidos para su
ejecucion.

Articulo 66°: Personal especial

La Contratista debera tener en cuenta que al solo requerimiento de la Inspeccién de Obra, debera
/ala contratar los servicios de otros profesionales para la ejecucion de tareas especificas tales
como Ingeniero/a Civil o en Construcciones, Arquitecto/a, Ingeniero/a Agronomo, Ingeniero/a
Hidraulico, Agrimensor/a u otro profesional especializado que por necesidades de la obra sean
requeridos. La incorporacidon de este personal, en ningun caso dara derecho a reconocimiento de
mayores costos o adicionales de obra, estando completamente a cargo de la Contratista la
contratacion de ese personal con todos los recaudos establecidos en el Articulo 67°.
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Articulo 67°: Higiene y Seguridad en el Trabajo

La Contratista es la responsable del cumplimiento de la Ley N° 19.587 y Decreto Reglamentario
N° 351/79, Ley Provincial N° 6281 y el Convenio Colectivo de Trabajo para obreros/as de la
construccion, tanto para su personal propio como del personal de todos sus subcontratistas, y a
todas aquellas otras disposiciones que sobre el particular se dicten en el futuro. La empresa
Contratista debera dar cumplimiento a lo estipulado en el Anexo Xl del presente pliego.

Asimismo, sera responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las
obligaciones que de ella deriven, de acuerdo a lo que establece la legislacion citada.

Previo al inicio de la obra la Contratista presentara a la Direccion Técnica y/o Inspeccion de Obra
para su aprobacion, el "Programa de Higiene y Seguridad para la Construcciéon", del Servicio
de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

El incumplimiento de estas normas, sera sancionado, conforme lo establece el articulo 90 de este
Pliego, el articulo 42° de la Ley N° 4.416 de Obras Publicas y el articulo 7° de la Ley Provincial N°
6.281.

Mensualmente, en ocasion de cada medicién de obra, la Contratista presentara a la Inspeccién de
Obra, informacion estadistica de accidentes y enfermedades ocurridas al personal de obra durante
ese periodo. La Contratista debera presentar constancia de contrataciéon de servicios de A.R.T.
(Aseguradora de Riesgo de Trabajo) que permita la cobertura de todo el personal afectado a la
obra, al momento de la firma del acta de inicio.

CAPITULO 7 - ALTERACIONES DE OBRA

Articulo 68°: Trabajos Adicionales y/o Supresiones

Todo cambio o alteracién de las condiciones del Contrato, se regira por lo establecido en el
Capitulo VIII de la Ley N° 4.416 de Obras Publicas y el Decreto N° 313/81.

Una vez suscripta el Acta de Recepcién Provisoria Parcial y/o Total, no se aceptaran reclamos de
las empresas constructoras por trabajos adicionales ejecutados en la obra con fecha anterior a la
suscripcion del Acta mencionada.

Articulo 69°: Conocimiento del terreno

La presentacion de la propuesta crea la presuncion absoluta e ineludible de que sus firmantes
conocen el lugar de emplazamiento de las obras, que han tomado conocimiento de las
caracteristicas fisicas, geotécnicas y topograficas del terreno y de las viviendas habitadas, que
han verificado los niveles especificados en los planos, habiéndose también verificado las
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necesidades de movimiento de suelo, la capacidad portante del suelo, la cota de fundacién
adecuada para las distintas fundaciones de cimientos y bases de columnas, no pudiendo ser estas
cotas menores a las indicadas en los planos (Anexo III).

Articulo 70°: Estudio de la documentacion

El precio de la obra incluye el valor de todos los items obrantes en presupuesto oficial, item a
item, por lo que no se aceptaran reclamos por aumento de trabajos debido a cualquier diferencia
existente entre lo especificado en los planos y el terreno, ni tampoco por cualquier otro trabajo
previsible, debido a desniveles, mala calidad del terreno o rellenos, etc. Ademas, deberan cotizar
todas las tipologias previstas en el Programa, tal como se indica en el Articulo 6° PBCP.

La presentacion de la propuesta crea presuncioén absoluta que el proponente y su representante
técnico han estudiado los planos y demas documentos técnicos de la documentacion, que han
efectuado sus propios computos y calculos de costos de la obra y que se han basado en ellos
para formular su oferta. Los datos suministrados por la Administracion, sélo tendran caracter
ilustrativo y en ningun caso daran derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

Articulo 71°: Responsabilidad del proyecto

La Contratista sera responsable de la interpretacion de la Documentacion Contractual y no podra
aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar modificaciones de
las condiciones contractuales invocando error u omision de su parte. Asi mismo sera responsable
de cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que no
hubieren podido pasarle inadvertidas al elaborar el Proyecto Ejecutivo de Obra (ver art. 28° y
102°) y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacién de trabajos basados en esos
proyectos defectuosos, que no hubieren sido denunciados por escrito a la Inspeccion de obras,
antes de iniciarlos.

Articulo 72°: Trabajos completos

La Contratista no tendra derecho a reclamo de mayores costos y/o adicionales con motivo de
subsanar en obra, cualquier error u omision en la que hubiere incurrido o que surgiera durante la
marcha de los trabajos, para que los mismos resulten completos y de acuerdo a su fin, teniéndose
en cuenta que la obra se entiende “llave en mano” y en un todo de acuerdo a lo expresado en el
Articulo 4°, para cumplir con el objetivo del presente Pliego.
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CAPITULO 8 - PAGO DE LA OBRA

Articulo 73°: Precio

Conforme a lo definido en el articulo 4° de este Pliego, la obra se realizard por el sistema de
ejecucion de AJUSTE ALZADO.

El precio de la obra sera propuesto por la Contratista tomando como referencia el monto
estipulado por la Administracion Provincial, en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y la
Administracioén lo considerara y aceptara como cotizacion de contado, unico y total en el Contrato
de la obra, conforme a las normas de la Ley N° 4416. La Administracion realizara la equivalencia
del precio de la Oferta presentada por la Contratista a valores UVIS correspondiente al ultimo dia
habil del mes base.

Articulo 74°: Medicion de los trabajos

La medicidn se efectuara por periodos mensuales sobre los trabajos que a juicio de la
Administracion se encuentren ejecutados conforme a contrato y adheridos al suelo y a la obra con
caracter definitivo.

Para la medicion de las obras se aplicaran las normas vigentes establecidas en las Resoluciones
del Honorable Directorio del I.P.V.

La medicién debera efectuarse con la presencia de la Contratista o su Representante Técnico/a, y
se realizara el ultimo dia habil de cada mes. Si se negare a presenciar la medicion se le tendra por
conforme con el resultado de la operacion. Quedara constancia en la planilla de medicion de la
conformidad o ausencia de la Contratista o de su Representante.

En caso de disconformidad con la medicién efectuada, debera manifestarlo, y en el plazo
perentorio de cinco (5) dias corridos, ratificara su disconformidad y las razones que le asistieron.
Sin este requisito, su observacion quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamo ulterior al
respecto.

Articulo 75°: Certificacion de los trabajos

La Inspeccion de Obra entregara el primer dia habil del mes posterior al de ejecuciéon de los
trabajos, la medicion mensual de las obras y dentro de los diez (10) dias posteriores la
Administracion confeccionara y emitira el certificado mensual de obra, conforme el resultado de la
medicion.

La Contratista firmara de conformidad la medicién de cada certificado o formulara las reservas que
estime corresponder y que debera fundamentar dentro de los cinco (5) dias habiles de efectuadas,
caso contrario quedaran sin efecto dichas reservas.

Al momento del pago del certificado, la Contratista debera adjuntar la factura correspondiente, la
que debera cumplir con la reglamentacién impositiva nacional y provincial vigente.
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Una vez suscrito por la Contratista y cumplidos los tramites internos de practica, se le entregara
una copia en original del certificado aprobado por el |.P.V.

Articulo 76°: Redeterminacion de precios

En lo referente al reconocimiento por parte del Comitente de las variaciones de costos que
pudieran producirse en las obras contratadas, se procedera segun lo establecido en el REGIMEN
DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS DE OBRA DEL
FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA (IF-2021-23129490-APN-CEFISU#MDS), aprobado
por el Comité Ejecutivo del Fondo de Integracion Socio-urbana (FISU), de conformidad con el
articulo N°3 de la metodologia prevista en el Decreto 691/2016. (Ver ANEXO XVIII).

La obra objeto del presente contrato queda caracterizada como OBRA DE ARQUITECTURA.

Para el calculo de la redeterminacion se tomara como Mes Base el mes indicado en el
convenio suscripto entre la UE y el FIDEICOMISO (OCTUBRE 2022).

A fin de poder operativizar la redeterminacién de precios, las ofertas deben incluir los Analisis
de Precios (o estructura de Costos) y la estructura de ponderacion, con sus indices asociados.

El proceso de redeterminacién de precios consta de dos instancias: una PROVISORIA y una
DEFINITIVA.

A continuacién se indica en qué momento corresponde aplicar cada una y qué documentacion
sera necesaria para presentar ante la FISU. A medida que se desarrolla la ejecucion de la obra, la
Unidad Ejecutora podra solicitar redeterminaciones de precios provisorias, con el fin de garantizar
el cumplimiento de los plazos estipulados y la finalizacion de la obra. Al finalizar la misma, se dara
lugar a una Direccion Ejecucion de Obras Secretaria de Integracion Socio Urbana instancia de
redeterminacion definitiva del total de la obra, que determinara el costo total de la obra segun
como fue su ejecucion, las variaciones autorizadas y los desembolsos realizados.

Redeterminacion Provisoria:

Son ajustes que se realizan sobre los pagos de los certificados a lo largo de la obra, a pedido de
la Unidad Ejecutora. Para convalidar una redeterminacion la variacion acumulada de la estructura
de ponderacién debe ser igual o mayor al cinco por ciento (5%). La variacién se calcula como el
promedio ponderado de las variaciones de precios de cada insumo. En esta instancia solo se
reconoce el 90% de la variacion de referencia, ya que es una instancia provisoria a revisar en la
definitiva. Pueden presentarse hasta treinta (30) dias corridos anteriores a la finalizacion de la
obra.

La presentaciéon de la Redeterminacién Provisoria debera realizarse de acuerdo al siguiente
detalle:

e La solicitud de redeterminacion

Licitacion Pablica EX-2023-01819658-GDEMZA-IPV

Preparé: Reviso: Aprobo: PROY. AMAS DE CASA
MAIPU - MENDOZA

GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT
Marzo 2023

51




Instituto Provincial A

de la Vivienda

Proyecto BARRIO AMAS DE CASA

Red Eléctrica, mejoramiento de urbanizacion, ampliacion de infraestructura de red agua, red de cloacas, red
pluvial y conexiones intradomiciliarias.

Maipu - Mendoza

PBCG - Pliego de Base y Condiciones Generales

para Licitacion, Contratacién y Ejecucién de Obra

e Los calculos que reflejen la variacion de la estructura de ponderacion.

e indices respaldatorios: las fuentes utilizadas para realizar los célculos. Se debe adjuntar la
revista INDEC e impresion de pantalla de la Tasa Nominal Anual (TNA) en caso que aplique

Estructura de Ponderaciéon: Es aquella donde obra la ponderacion de insumos principales y las
fuentes de informacion (indices) de los precios correspondientes a cada categoria de obra
descripta en el inciso precedente. Sin ella no se podran realizar solicitudes de redeterminacion.
Sus principales componentes son:

e El costo de los materiales y de los demas bienes incorporados a la obra.
e El costo de mano de obra.

e La amortizacién de equipos y sus reparaciones y repuestos.

e Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

Para obtener la variacion total de esta redeterminacién provisoria, primero, se multiplica la
incidencia de cada insumo principal de obra por la tasa de variacién que presenté en el periodo en
cuestion. Luego se suma cada una de esas variaciones parciales para obtener la variacion total.

La inclusion de la estructura de ponderacion en los Pliegos tiene por objeto respaldar la
asignacion de los indices que se utilizaran para redeterminar. Los mismos no podran ser
modificados una vez aprobados.

La primera actualizacidn se calculara entre el mes establecido en el convenio especifico,
OCTUBRE 2022. Para las siguientes se utilizara el mes correspondiente a la ultima
redeterminacion aprobada.

Redeterminacion Definitiva

Es la instancia final del proceso de redeterminacion iniciado con los ajustes provisorios que se
realiza de oficio, es decir no debe ser solicitado por la Unidad Ejecutora.

Se realiza una vez que la obra haya finalizado.

Se revisaran los ajustes autorizados mediante una redeterminacién detallada de cado de los
conceptos que hacen al computo y presupuesto, y se comparara con las instancias provisorias -
de existir - para alcanzar el valor definitivo de la obra.

° Los Certificados de Avance de Obra para cada mes con variacion aprobada.
° Acta de Inicio de Obra.
° Computo y Presupuesto: se solicitara en formato PDF y Excel.

Licitacion Pablica EX-2023-01819658-GDEMZA-IPV

Preparé: Reviso: Aprobo: PROY. AMAS DE CASA
MAIPU - MENDOZA

GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT GERENCIA DE HABITAT
Marzo 2023

52



Instituto Provincial A

de la Vivienda

Proyecto BARRIO AMAS DE CASA

Red Eléctrica, mejoramiento de urbanizacion, ampliacion de infraestructura de red agua, red de cloacas, red
pluvial y conexiones intradomiciliarias.

Maipu - Mendoza

PBCG - Pliego de Base y Condiciones Generales

para Licitacion, Contratacién y Ejecucién de Obra

° Los Analisis de Precios, para cada concepto del Cémputo y Presupuesto con sus indices
asociados. También se solicitara en formato PDF y Excel .El modelo de analisis de precios se
encuentra disponible aqui.

° En caso de que exista uno o mas Balances de Economias y Demasias (BED): sus
respectivos Cémputos y Presupuestos, Analisis de Precios, Certificados de Avance de Obra y
Acta de Inicio.

° En caso de que se hayan realizado desembolsos en concepto de Anticipo Financiero,
presentar su documentacion respaldatoria.

° Curva de Trabajo/Inversién: donde conste el plazo de obra estipulado

indices INDEC
Es fundamental que tanto la Estructura de Ponderacién como los Analisis de Precios al momento
de su aprobacion tengan los indices asignados.

El INDEC publica mensualmente una desagregacion del indice de la Construccién (ICC) a través
del SIPM (Sistema de Indices de Precios Mayoristas).

Se deben ingresar a la web de INDEC y descargar dentro de la pestafia ICC la “Informacién para
redeterminar los precios de contratos de obra publica, segun el Decreto 1295/2002”

Finalmente, debe presentarse una medida del costo financiero, la cual puede ser expresada
mediante la Tasa de Cartera General de Referencia (TNA) correspondiente al primer dia habil de
cada mes. (Disponible en: https://www.ambito.com/contenidos/tasas-activas-banco-nacion.html)

Articulo 77°: Pago de los Certificados

Los desembolsos de los certificados se efectuaran en cuotas proporcionales a los trabajos
ejecutados durante el mes en concepto de pagos a cuenta del precio total de la obra y liquidacion
final, conforme al convenio de financiacién suscripto entre el IPV y la Nacion.

Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme los articulos 74°.Medicion de los Trabajos
y 75°.Certificacion de los Trabajos de este Pliego, serd abonado el certificado por el Instituto
Provincial de la Vivienda a la Contratista dentro de los sesenta (60) dias corridos contados
desde el primer dia posterior al periodo de ejecucion de los trabajos, salvo que la Contratista
hubiere opuesto reparos para su tramite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo la
demora causada por tal motivo.

Articulo 78°: Intereses moratorios:

NO CORRESPONDE
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Articulo 79°: Fondo de Reparo

A los efectos de la conformacién del fondo de reparo, del importe de cada certificado de obra,
redeterminacién de precios y adicionales aprobados por la Administracion, excepto los de anticipo
financiero, se deducira el DIEZ POR CIENTO (10%), para constitucién del Fondo de Reparo hasta
la Recepcion Definitiva Total de la Obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto por articulo 76° de
este Pliego, y aplicacion por analogia del articulo 72° de la Ley N° 4416, se tendra por valido lo
dispuesto por el Decreto N° 2094/04.

Este depdsito podra ser sustituido por los medios que prevé el Pliego de Condiciones Particulares.

En caso de ser afectado este fondo al pago de multas o devoluciones que por cualquier concepto
debiera efectuar la Contratista, correspondera al mismo reponer la suma afectada en el plazo de
diez (10) dias habiles, bajo apercibimiento de resolver del contrato, en base a lo estipulado por el
articulo 91° de este Pliego.

Articulo 80°: Derecho de retencion

La Contratista renuncia expresamente a efectuar retencién de la obra por cualquier suma de
dinero que se le adeudare por el contrato de obra, sea ejemplificativa y no taxativamente por la
ejecucion de la misma, provision de materiales, ampliaciones o modificaciones al proyecto original,
segun lo establecido en el articulo 68° de la Ley N° 4.416.

Articulo 81°: Transferencia de Certificados

La transferencia por parte de la Contratista del instrumento de crédito mencionado en el articulo
58° de la Ley N° 4416 (certificado de obra), requerira la expresa autorizacion del Instituto
Provincial de la Vivienda. En este supuesto, la Contratista notificara fehacientemente a la
Administracion, haciendo entrega de la copia negociable del certificado. No se aceptaran cesiones
de derecho referidas al cobro de porciones de obra que a la fecha de celebracion de la cesién no
se encuentren ejecutadas, es decir, no seran aceptadas las cesiones de certificados futuros.

La Administracion cancelara los certificados cedidos en la medida que el monto disponible a favor
de la Contratista cubra los valores cedidos, de lo contrario se cumplira hasta la concurrencia del
monto efectivamente disponible.

La Administracion no asumira responsabilidad alguna sobre eventuales cesiones en las cuales no
se haya cumplido con el procedimiento previsto.
Articulo 82°: Certificado Final de Cierre de Cuentas

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Definitiva de la obra se pondra
término a las cuestiones econdmicas de la Obra, siendo la firma del “Certificado final el cierre
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de cuentas” en el que se asentaran los créditos y débitos a que las partes se consideren con
derecho. No seran admitidas reclamaciones econémicas con posterioridad, cuando no hayan sido
incluidas en el mencionado certificado salvo las derivadas de la ruina total o parcial de la obra.

CAPITULO 9 - PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

Articulo 83°: Plazo de terminacion de los trabajos

Los plazos de ejecucion de obra quedan determinados en las Bases y Condiciones Particulares de
este pliego.

La Contratista entregara la obra definitivamente terminada, a entera satisfaccion de la
Administracion, dentro del plazo total de ejecucién establecido.

El plazo se contara a partir de la fecha de firma de Iniciacion de los Trabajos y se extendera hasta
la fecha del Acta de Recepcién Provisoria Total, siendo de aplicacién al respecto las disposiciones
atinentes del Capitulo XI de la Ley N° 4416 y de los articulos 30° y 31° del Decreto N° 313/81.

Del plazo total de ejecucion no se deducira tiempo alguno por suspension de obra no ordenada o
no autorizada por la Administracion. Cuando por abandono, negligencia y otras formas de falta de
atencion a la obra se llegare a una disminucion del ritmo de trabajo tal que hiciera peligrar el
cumplimiento del plazo de entrega, los dias de retraso no se descontaran del plazo de obra y la
Administracion podra adquirir materiales, estructura, etc, y mandar a ejecutar los trabajos incluidos
en el contrato por cuenta y cargo de la Contratista, no eximiéndose de sus responsabilidades
derivadas de la falta de terminacién de la obra dentro del plazo estipulado y demas obligaciones
concordantes.

Si la Contratista se excediere del plazo de ejecucion fijado sera pasible de la multa fijada en el
articulo 90 Inciso d) del presente Pliego; sin perjuicio del derecho de la Administracion de declarar
resuelto el contrato de obra, de conformidad a lo dispuesto en el articulo 81° de la Ley 4.416.

Articulo 84°: Préorroga de plazos

Si se encomendaren a la Contratista trabajos adicionales o de modificaciones, cuya ejecucion
requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, la Contratista tendra derecho a requerir
prérroga del plazo de terminacién original y la Administracién debe aprobarlo previo al pago de los
certificados de obra que se ejecuten durante el plazo ampliado.

Si durante la ejecucion de las obras, se produjere algunos de los casos de fuerza mayor
contemplados en el articulo 46° de la Ley N° 4.416, que impidieran o entorpecieran el desarrollo
de los trabajos, la Administracién podra otorgar la ampliacion del plazo para la terminacion de la
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obra. La Contratista debera dentro de los cinco (5) dias corridos de producida la causa, solicitar la
ampliacion, caso contrario no sera considerada.

Articulo 85°: Finalizacion de los trabajos y Recepcion Provisoria

Terminada la obra, la Inspeccién de Obra y la Administracion citaran a la Contratista, sefialando
fecha y hora en la que se procedera a la verificacién y recepcién provisional. Si la obra se hallare
de conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido satisfactoriamente las pruebas
establecidas en los Pliegos de Especificaciones Técnicas, se procedera a labrar el Acta de
Recepcién Provisoria Total, dejando constancia de: fecha de efectiva terminacion de los trabajos,
el detalle de las modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto adicionales como
supresiones), demoras producidas y, si correspondiere, las observaciones que deberan ser
corregidas en un tiempo perentorio. A partir de la fecha de firma del Acta correra el plazo de
garantia.

En caso de que la Contratista se negara a presenciar el acto o no concurriere a la cita de la
Inspeccion de Obra, ésta efectuara por si la diligencia dejando constancia de la ausencia.

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucion de los trabajos, a la terminacién de
los mismos se labraran las correspondientes Actas de Recepcion Provisoria Parcial, en las
mismas condiciones indicadas precedentemente.

Articulo 86°: Mora automatica

Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prorrogas debidamente otorgadas, la
Contratista no hubiere dado término a la obra de conformidad a las condiciones de contrato,
entrard automaticamente en mora sin necesidad de ningun requerimiento.

Ademas de las multas previstas en el articulo 90° Inciso d) de este Pliego, la Contratista tomara a
su exclusivo cargo los gastos de Inspeccién de Obra que origine el atraso de la obra que seran
descontados de los certificados de obra respectivos.

Articulo 87°: Plazo de garantia

Una vez labrada el Acta de Recepcién Provisoria, comenzara a correr el plazo de garantia, segun
articulo 4° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

A partir de la fecha de Recepcion Provisoria correspondiente, y durante el plazo de garantia, la
Contratista debera reparar los defectos, degradaciones, averias y desperfectos que se produjeren,
y debera ademas efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeren por el uso indebido de ellos.

Subsanadas las deficiencias a satisfaccion de la Administracion, ésta podra fijar un plazo adicional
de garantia para la parte objetada.
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Vencido el plazo de garantia, si la Contratista no hubiere resuelto las observaciones dadas por la

Inspeccion de Obra o por la Administracion, el plazo de garantia se extendera en forma
automatica, quedando afectadas las garantias otorgadas por la Contratista en concepto de
sustitucion de fondo de reparo y/o cumplimiento de contrato, segun el caso, y la Contratista no
tendra derecho a reclamo alguno por el periodo extra que tardare en resolverlas.

Articulo 88°: Verificacion y Recepcion Definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, tendran lugar la verificacién y Recepcion Definitiva, que se
efectuaran con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto se realizaran previamente
las pruebas que la Inspeccién de Obra estimare necesarias para la completa comprobacion del
buen estado de las construcciones y del correcto funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose
incluso repetir parcial o totalmente las pruebas establecidas para la Recepciéon Provisoria.

La documentacién que certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y
Empresas Publicas, seran entregadas por la Contratista a la Inspeccion de Obra como previo
requisito indispensable a la verificacion de obra a los efectos de la Recepcion Definitiva.

Articulo 89°: Devolucién de garantias

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Provisoria total, y habiéndose
cumplimentado los requisitos exigidos en Pliegos, le sera devuelta a la Contratista la Garantia de
Contrato en los términos estipulados en el articulo 29° de la Ley N° 4.416.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcién Definitiva total o parcial, y
habiéndose cumplimentado los requisitos establecidos en el articulo 77° de la Ley 4.416, le sera
devuelta a la Contratista la Garantia de Fondo de Reparo en los términos estipulados en el
articulo 78° de la Ley N° 4.416.
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CAPITULO 10 - REGIMEN DE SANCIONES

Articulo 90°: Multas

La Administracion se encuentra facultada para aplicar multas de hasta el 2% del monto
redeterminado del contrato a la fecha de aplicaciéon de la misma, cuando se verifique que la
Contratista ha realizado trabajos que difieren de los exigidos en los Pliegos o no se ajusten a las
normas del arte y del buen construir, sin perjuicio de la orden de demoler la obra mal ejecutada
impartida por la Inspeccion de Obra.

La Contratista se hara pasible a las siguientes multas:

a) Por mora en la formalizacion del Contrato: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total del Contrato
por dia de atraso;

b) Por mora en la entrega de la documentacién exigida en el art. 28 de este Pliego, o en la
iniciacion de la obra, y en la colocacion o retiro del cartel de obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del
monto total del Contrato por dia de atraso;

c) Por mora en la presentacion de los planes contractuales de Trabajo y Curva de Inversiones:
UNO POR MIL (1 o/o0) del monto total del Contrato, por dia de atraso en la presentacion;

d) Por mora en la terminacion de la obra: UNO COMA CINCO POR MIL (1,5 o/o0) del monto total
del Contrato por dia de atraso;

e) Por negativa a firmar el Libro de Ordenes de Inspeccién de Obra o de Comunicaciones de la
Direccion Técnica y/o Inspeccién de Obra: UNO POR MIL (1 o/oo) del monto total de Contrato
por cada vez;

f) Por incumplimiento de una orden reiterada por la Inspeccién de Obra: DOS POR MIL (2 o/00)
del monto total del Contrato por cada vez;

g) Por atraso en el Plan de Trabajos: Cuando por causas imputables a la Contratista, la diferencia
entre el porcentaje acumulado total teérico y el real certificado mayor al diez por ciento (10 %)
del porcentaje correspondiente al mismo mes previsto en el Plan de Trabajos, se aplicara una
multa equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto resultante de la diferencia entre el
valor certificado y el previsto correspondiente al mes en que se produce el atraso mayor al diez
por ciento (10 %).

Esta multa podra ser eximida en el caso que la contratista cumpla con el porcentaje de
avance mensual previsto en el mes siguiente al que se produjo la mora. La contratista
gozara de tal excepcion solamente en una oportunidad.

El atraso se verificara de acuerdo a la siguiente formula:
Atraso = % real acumulado - % previsto segun plan de trabajo
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El calculo de la multa se verificara de acuerdo a la siguiente formula:

Multa= (Inversion prevista mensual segun plan de trabajo — Inversion real mensual) x 0.10

h) Por incumplimiento de obligaciones del Representante Técnico: DOS POR MIL (2 o/oo) del
monto total del Contrato por cada vez;

i) Por incumplimiento a las normas de Higiene y Seguridad en el Trabajo Capitulo VI, articulo 67°
de este pliego: TRES POR MIL (3 o/00) del monto total del contrato por cada vez;

j) Por atraso en la contratacién de cualquiera de los seguros obligatorios establecidos en el art. 46
de este Pliego: el TRES POR MIL (3 o/oo) diario del monto total contractual;

k) Por incumplimiento a las normas de cierre, entrada, vigilancia y alumbrado, articulo 38° de este
pliego: UN DECIMO POR MIL (0.1 o/oo) del monto contractual actualizado, por cada dia de
infraccion que verifique la Inspeccién de Obra, sin perjuicio de disponer el Comitente de la
realizacién de los trabajos que correspondiera con cargo al Contratista;

I) La Contratista sera pasible de una multa de UNO POR MIL (1°/00) del monto total del contrato
por dia de atraso, en caso de incumplimiento por provision del vehiculo afectado a movilidad de
la inspeccion.

m) Por incumplimiento al Plan de manejos de residuos de obra, ya sea durante la ejecucion de la
obra o luego de finalizada la misma: DOS POR MIL (2 0/00) del monto del contrato por cada
vez. Las multas a que hace referencia el presente articulo, se deduciran de los certificados de
obra, conforme lo establece el Articulo 40° de la Ley N° 4416.

Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el quince por
ciento (15%) del monto total del contrato, la Administracién tendra derecho a rescindir el
Contrato por culpa de la Contratista (Articulo 81° - Inciso f) de la Ley N° 4.416).

La aplicacién de cada sancién no liberara a la Contratista de su responsabilidad por los dafios y
perjuicios emergentes por esa causa.
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CAPITULO 11 - RESCISION DE CONTRATO

Articulo 91°: Causas, notificacion y efectos

El Contrato podra resolverse, por derecho de la Administracion o de la Contratista, por cualquiera
de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los articulos 81°, 82° y 84 de la Ley N°
4416, o rescindirse conforme a las disposiciones contenidas en los articulos 80° y 85° de la Ley N°
4416, sin perjuicio de las demas causas dispuestas en este Pliego.

Las causas de resolucion que a criterio de una de las partes contratantes fueren imputables a la
otra, le deberan ser fehacientemente notificadas.

Producida la resolucién y/o rescision, en su caso, se procedera conforme a lo establecido en los
articulos 86°, 87° y 88° de la Ley N° 4416 y Decreto N° 313/81.

En el caso de que la resolucion sea solicitada por la Contratista debera guardar los recaudos del
articulo 83° de la Ley N° 4416.

En cualquier caso, la Administracion podra continuar las obras utilizando la documentacion técnica
elaborada por la Contratista, sin que esto origine derecho alguno para ella.

CAPITULO 12 - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS

Articulo 92°: Responsabilidad del Proyecto

Conforme al articulo 43° de la Ley N° 4.416, la responsabilidad del proyecto de la obra, y de los
estudios que les han servido de base, recaera sobre la Administracién, con excepcion de las
partes que hayan sido delegadas a la Contratista. Y sin menoscabo de lo expresado en el articulo
71° del presente Pliego. En este caso la Contratista es la responsable del proyecto ya que es
quién realiza el Proyecto Ejecutivo de Obra (art. 28° y art. 71° de este Pliego).

Articulo 93°: Normas de interpretacion

La Contratista sera responsable de la correcta interpretaciéon de los planos y especificaciones para la
realizacion de la obra. La documentacion del contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones
sobre la base del espiritu de las clausulas, intencién presunta de las partes, finalidades perseguidas,
etc. En caso de que algunas clausulas o articulos claros aparecieran en contradiccion se aplicara la
primacia resultante del orden de prelacion de los documentos del Contrato que se indican en el
Capitulo 1 Articulo 3° del presente Pliego. Si con ese orden de prelacion no se lograre armonizar
aquella contradiccion, seran de aplicacion los principios generales expresados en los Articulos 961,
968, 1061, 1063 y c.c. del Codigo Civil y Comercial de la Nacion. Todo ello sin menoscabo del
cumplimiento de las 6rdenes de Inspeccion de Obra de acuerdo a lo establecido en la presente
documentacion.
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La Contratista no podra aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisién de su parte. Sera
responsable de cualquier defecto de construccion originado en proyecto o planos con deficiencias que
hubieren podido pasar inadvertidas y de las consecuencias que pudieran derivar de la realizacion de
trabajos basados en esos proyectos defectuosos, que no hubieran sido denunciados por escrito ante la
Administracion antes de iniciarlos.

Articulo 94°: Cumplimiento de disposiciones administrativas

En todas las operaciones relacionadas con la ejecucion de la obra la Contratista cumplira estrictamente
las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y ordenanzas municipales y demas
disposiciones publicas vigentes, y sera responsable y estara a su cargo el pago de multas y el
resarcimiento de perjuicios, intereses y costos a que diere lugar cualquier infracciéon a las mismas.

Asimismo, la Contratista sera responsable y estara a su cargo las tramitaciones, permisos y
documentos relacionados con la obra, que presentara ante las Autoridades correspondientes previa
revision y conformidad de la Inspeccién de Obra y que tramitara a su exclusivo nombre, o con el de un
tercero representante especial de la Contratista cuando previamente asi lo autorizare la Inspeccién de
Obra.

Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran confeccionadas a
su cargo por la Contratista.

La documentacion que certifique el cumplimiento de toda la tramitacién y aprobacion de inspecciones
finales de las distintas reparticiones seran entregadas por la Contratista a la Inspeccion de Obra como
requisito previo a la Recepcién Provisoria o Definitiva segun corresponda.

Articulo 95°: Danos a personas humanas y propiedades

La Contratista tomara oportunamente todas las precauciones necesarias para evitar dafos a
personas humanas, propiedades y a la obra misma, y sera responsable por los accidentes que
ocurran a obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o bienes
propios, de la Administracion, de les integrantes de las familias que habitan las viviendas a
mejorar o de terceros, ya sea por maniobras del obrador, por accién de elementos naturales y por
causas eventuales.

La reparacion de los dafios y el resarcimiento de los perjuicios que se produjeren correran por
cuenta exclusiva de la Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta la Recepcién Provisoria de la obra y durante la
ejecucion de trabajos complementarios que se ejecutaren en el periodo de garantia.

La Administracion podra retener en su poder, de las sumas que adeudare a la Contratista, el
importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren a
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formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y hubieren sido
satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Articulo 96°: Responsabilidad legal

La Contratista sera responsable de sus trabajos conforme a la Ley N° 4.416, a los articulos 275,
278, 1054, 1256, 1270, 1271, 1273, 1274, 1275, 1277, 1749, 1751, 1753, 1757 y demas
concordantes del Cdédigo Civil y Comercial de la Nacion, y a las demas leyes vigentes, y sin
exclusion de la aplicacion de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo
que con la Recepcion Definitiva de la obra la Contratista no quedara libre de la responsabilidad
por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no pudieren ser advertidos al tiempo de la
recepcion, aun cuando de ellos no pudiere resultar la ruina de la obra; en estos casos la
Administracion tendra sesenta (60) dias corridos, a partir de su descubrimiento, o que pudo
advertirlo, para denunciarlos a la Contratista, sin menoscabo de lo establecido en el siguiente
articulo.

Sera responsabilidad de la empresa la seguridad de los terrenos/lotes vacios en el
transcurso de la obra hasta la ejecucion de las nuevas viviendas y equipamientos.

Articulo 97°: Prescripciones

En cumplimiento del articulo 2554 del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, por el que la accién
que aun no ha nacido no puede prescribir, y también porque las condiciones sismorresistentes de
la obra solo pueden comprobarse por su comportamiento frente a un sismo de por lo menos
mediana intensidad, el término de la prescripcién del articulo 2564 del Codigo Civil y Comercial de
la Nacion, aplicado a las responsabilidades de la Contratista por las causas determinadas por el
articulo 1273 y concordantes del mismo cuerpo legal, correra desde las veinticuatro (24) horas en
que se produjere la misma o se advirtiere la amenaza de ruina total o parcial de la obra, sin
menoscabo de las eventuales descargos que la Contratista fundare.

Articulo 98°: Responsabilidad en Transporte del Personal

Cuando la Contratista deba transportar personal a su cargo, desde o hacia la obra, ya sea en vehiculos
propios o contratados (automoviles, camionetas u dmnibus), es obligatorio que éstos cuenten con la
inscripcion previa en la Direccién de Vias y Medios de Transporte de la Provincia bajo la modalidad de
"Servicio Contratado General™ o "Contratado por Comitente Determinado™.

Articulo 99°: Cumplimiento Ley N° 6281/05

En cumplimiento de la Ley N° 6281 de la Provincia de Mendoza, la Administracion, previo a resolver la
adjudicacion de una obra publica, requerira informe a la Subsecretaria de Trabajo y Seguridad Social
de la Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la Empresa licitante, de las principales
obligaciones establecidas en el texto de dicha Ley.
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Articulo 100°: Caso fortuito y/o fuerza mayor

En el supuesto de encontrarse en ejecucion la Obra Publica o cualquier otra modalidad en ejecucion
del emprendimiento financiado por fondos provinciales; y se verificase una “crisis financiera global de
los mercados de capitales”, o agravamiento de las consecuencias de los ya existentes, que afecten los
recursos Provinciales asignados al financiamiento del emprendimiento comprendido, la Administracion
podra:

Suspender el plan de trabajos por un plazo prudencial cuya extension estara vinculada al mejoramiento
de las consecuencias financieras negativas que hubieren padecido los recursos asignados al
financiamiento especifico. A tales efectos la Administracion efectuara la reprogramacion pertinente.

Renegociar de comun acuerdo con la Contratista la forma de pago del avance de obra pendiente de
ejecucion. Dicha renegociacion podra comprender la transferencia de acciones y/o titulos a valores de
mercado.

En el supuesto que las alternativas previstas precedentemente no se llevaran a cabo en el plazo de
treinta (30) dias de notificadas las circunstancias que habiliten la suspension y/o renegociacion
cualquiera fuera el motivo, la administracion Comitente podra rescindir parcialmente las obligaciones
pendientes de ejecucion, sin que el ejercicio de tal facultad de derecho a indemnizacion alguna, con
excepcion de los costos directos de la obra o emprendimiento.

En ningun supuesto las consecuencias de la suspension de la ejecucion del emprendimiento o
rescision total o parcial de las obligaciones pendientes del mismo, podran afectar los derechos que
emerjan solo del rubro de trabajos efectivamente ejecutados con anterioridad a la notificacion referida.
Concordantemente la Contratista efectia expresa renuncia a reclamar gastos improductivos, mayores
costos, dafio emergente o lucro cesante alguno, o cualquier otro tipo de previsién convenida, derivada
exclusivamente de la situacidn sobreviniente pendiente de ejecucion.

Articulo 101°: Costo de las Reparaciones

El Contratista debera reparar a su propio costo las pérdidas o dafios y perjuicios que sufran las Obras
o los elementos que hayan de incorporarse a ellas entre la fecha de Iniciacion de las Obras y el
vencimiento de los Plazos de Garantia, cuando dichas pérdidas, dafios y perjuicios sean debidos a sus
propios actos u omisiones o al vicio o riesgo propio de los elementos utilizados.

En el caso que la Contratista no cumpla en los plazos establecidos por la Inspeccién con las Ordenes
de Servicio que ésta imparta en tal sentido, el Comitente efectuara las reparaciones por terceros con
recursos provenientes del Fondo de Reparo, sin que ello altere las obligaciones contractuales de la
Contratista.

Articulo 102°: Documentacion Técnica. Firma

La Administracion proveera el Anteproyecto ejecutivo de las obras a realizar, la Contratista debera
gestionar su aprobaciéon en los Organismos que correspondan, segun los requerimientos de los
mismos. La Contratista proyectara, calculara, confeccionara, tramitara y hara aprobar toda la
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documentacion técnica ya sean planos de arquitectura, estructura, instalacion eléctrica, instalacion
sanitaria y detalles de los distintos anteproyectos provistos y que son objeto de la presente licitacion.
También debera realizar y presentar el Estudio de Suelos del predio donde se realizaran las obras y
efectuara la verificacion de las fundaciones por su cuenta y cargo, todo ello, previo al inicio de los
trabajos en obra.

La documentacion técnica debera ser firmada por profesional designado/a por la Contratista, que
debera estar debidamente habilitado/a por los organismos pertinentes, en las tareas de Proyecto,
Calculo, Construccion e Instalaciones, se deja constancia que la autoria intelectual del Anteproyecto
pertenece a la Administracion quien la cede para el presente llamado, por lo tanto, los/as profesionales
firmantes no podran adjudicarse la propiedad intelectual de los mismos.

La Contratista debera hacerse cargo de la totalidad de los honorarios profesionales, aportes jubilatorios
y gastos correspondientes a toda y cualquier documentacion técnica que se haya elaborado o que sea
necesario confeccionar a los fines del cumplimiento de todas las exigencias necesarias para la
ejecucion de la obra, concluyendo con la entrega de todos los planos conforme a obra y certificados
finales expedidos por las reparticiones correspondientes.

Articulo N° 103: Auditorias

Se deja establecida la facultad para inspeccionar las obras de los agentes de la SISU y los auditores
de obras del FISU, en cualquier momento de la ejecucion.

Las ampliaciones, solicitudes de ampliacion de plazo, y demas documentos que sean necesarios
durante el transcurso y cumplimiento de la obra deben ser visados por la auditoria del FISU, la DEO
SISU y el comité del FISU. Los cambios de proyecto que puedan surgir en el periodo de obra,
deben ser aprobados previamente por el FISU, teniendo en cuenta que el monto tope
garantizado con financiamiento del FISU es el monto del Convenio.
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