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Proyecto BARRIO AMAS DE CASA
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Base de Condiciones Particulares

para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°. Objeto y téerminos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caradcter legal es complementar, adaptar y/o
modificar lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases Condiciones
Generales.

La Obra consiste en la ejecucién de “Red Eléctrica, mejoramiento de urbanizacion,
ampliacion de infraestructura de red agua, red de cloacas, red pluvial y conexiones
intradomiciliarias.” ubicadas en El Barrio Amas de Casa, en el departamento de Maipu,
Provincia de Mendoza, segun los tipos de intervencién provistas por la Administracion, en el
marco del Programa “Argentina Unida por la Integracion de Barrios Populares”.

De las Obras:

Las obras del presente llamado consisten en la intervencion de 20 lotes, pertenecientes al B®
Amas de Casa.

La oferente adjudicataria, debera adoptar todos los recaudos pertinentes en lo que respecta a
los frentes de trabajos, cantidad de personal en obra, turnos y horarios de trabajo,
implementos, enseres, materiales y todo otro topico de ejecucion, que garantice la finalizacion
del total de unidades contratadas, en el plazo de obra estipulado en el presente pliego
licitatorio.

Articulo 2°. Ubicacion de las obras

La obra se ubicara en los B° Amas de Casa, Calle Rawson s/n, Luzuriaga, Maipu, Mendoza.
Este procedimiento pretende concretar una ejecucién de obra ordenada en un plazo de
tiempo acotado en cada intervencion.

Articulo 3°. Plazo de ejecucion de obra

El plazo de ejecucién se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de
diez (10) meses (300 dias corridos).
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Articulo 4°. Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia de la obra queda establecido en doce (12) meses, contado a partir de la
fecha de terminacién de los trabajos y con todas las Actas de Conformidad de obra firmadas
(Anexo XVI), una vez cumplido se procedera a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de
Obra.

La Contratista debera durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones,
desperfectos y efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales,
estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeran por el uso indebido de ellos,
periodo durante el cual debe extenderse la vigencia de las pdlizas exigidas en el pliego
licitatorio.

Al vencimiento del Plazo de Garantia, siempre y cuando la Empresa haya dado cumplimiento a
la totalidad de los reclamos presentados en este tiempo, cumplimentada toda la
documentacioén, recepciones, conformidades de obra, se efectuara la Recepcion Definitiva de
la obra.

El plazo de seis (06) meses se extendera en forma automatica en el caso previsto en el
Articulo 87° del Pliego de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias
por cumplimiento de contrato y fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°. Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

El oferente debera cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que
serviran de base para la Certificacion de los trabajos.

El oferente debera confeccionar el presupuesto de las obras destinadas a los tipos de
intervencion y el Presupuesto Resumen, detallados segun formulario tipo de los Anexos V-A'y
V-B de la presente documentacién licitatoria. Debera respetarse en la confeccion del
presupuesto, los porcentajes de incidencia de los items internos del presupuesto rubro
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Conexiones indicado en el presupuesto oficial.

En el Presupuesto Resumen se debera indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su
oferta.

Articulo 6°. Presupuesto Oficial

El oferente debera cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

Ademas, se debera realizar planilla resumen con cantidades y montos por tipo de intervencion,
subtotales por barrio y totales por grupo. Se adjunta planilla modelo Anexo V-B.

El presupuesto oficial TOPE asciende a pesos $ 70.463.227,45
Son Pesos: SETENTA MILLONES, CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES
MIL, DOSCIENTOS VEINTISIETE CON 45/00.

La Oferta debe ser cotizada al Mes Base: OCTUBRE DE 2022.

El oferente debera respetar en su oferta los porcentajes de incidencias establecidos en el
presupuesto oficial.

Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

Articulo 7°. Precio del Pliego

“NO CORRESPONDE”.

Articulo 8°. Lugar de venta de Pliegos

Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°. Lugar de apertura de los sobres

Sera el dia 28 de abril de 2023 a las 10,00hs en el Area Compras y Licitaciones del Instituto
Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92, de la Ciudad de Mendoza.
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Articulo 10°. Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiera el oferente en los Pliegos debera comunicarlo
por mail a gmontefusque@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de cinco (5) dias habiles
anteriores a la fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar
numero de expediente y nombre de la licitacion.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en
la pagina web de la institucion.

Con anterioridad a la presentacion de las ofertas se realizara una Visita Obligatoria en la zona
de intervencion, la cual queda establecida el dia 4 de abril de 2023, a las 10,00hs, fijando
como lugar de encuentro esquina calle Rawson y calle nro 6 (segunda entrada del barrio Amas
de Casa), donde se firmara el ANEXO IV-C Constancia de Visita al Barrio.

Articulo 11°. Garantia de la oferta

Sera del uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en
efectivo, titulos o valores (segun valor nominal), fianza bancaria, seguro de caucion, prenda, u
otra alternativa que esté establecida en el Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416,
articulo 9 de la Ley de Obras Publicas.

Articulo 12°. Mantenimiento de la oferta

Los oferentes estaran obligados a mantener la oferta ciento veinte (120) dias corridos, en su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°. Notificacion de la Adjudicataria

Resuelta la adjudicacién por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administracién notificara
fehacientemente a la adjudicataria en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) dias
corridos a partir de la fecha de notificacidn, la adjudicataria debera concurrir al domicilio de la
Administracién para firmar el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el articulo 29°
de la Ley N° 4416.

Articulo 14°. Garantia del Contrato

Las Polizas de Caucidn que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las
Garantias requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o
compafias aseguradoras que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros
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de la Nacion para expedir Poélizas en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para
Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a. Garantia de Contrato: sera del diez por ciento (10%) que debera constituir la Contratista
previo a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucién.

b. Fondo de reparo: deduccion del diez por ciento (10%) de cada Certificado de Obra
mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

c. Anticipos: en caso de solicitud de anticipo financiero la Contratista debera presentar una
Pdliza de Caucién del valor total del Anticipo Financiero a favor del IPV.

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de
nuevas polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras
que se encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de
capacidad de pago o vulnerabilidad econdémica.

Articulo 15°. Sellado del contrato

La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato ante la Administracion Tributaria Mendoza
y se hara cargo ademas de todos los impuestos que gravan las actividades de la Empresa en
relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°. Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran a la Contratista en los términos siguientes:
La Garantia de Contrato dentro de los diez (10) dias de la Recepcién Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los diez (10) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el
plazo de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra.

Articulo 17°. Anticipo Financiero

Se reconocera un veinte por ciento (20%) del monto total de la oferta en concepto de Anticipo
Financiero, segun reglamentacion del Programa “Argentina Unida por la Integracién de los
Barrios Populares” y demas condiciones estipuladas en la Resolucion I[PV N° 1031/04 y N°
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1545/04. La asignacién del monto del Anticipo Financiero se deducira, proporcionalmente al
avance fisico, en cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacion.

La Contratista debera presentar una Péliza de Caucién del valor total del Anticipo Financiero a
favor del IPV.

Segun Convenio SISU-UE no se contempla Acopio de Materiales y la certificacion
mensual sera de acuerdo al avance de las tareas.

Articulo 18°. Documentacién para el inicio y ejecucién de obra

La Contratista es responsable de la tramitacién y aprobacién, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del Acta de Inicio
y para la ejecuciéon de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion
debe estar actualizada y vigente conforme a los requerimientos de los distintos organismos y
de la municipalidad.

Articulo 19°. Inicio de la Obra

El plazo de Inicio de obra es a los 45 dias desde el primer desembolso a la adjudicataria,
segun convenio (anticipo financiero del 20%), iniciando la ejecucion segun las fichas de
relevamiento técnico suministradas por la Administracion y habiendo cumplimentado con la
entrega y aprobacién de pdlizas, seguros; cartel de obra colocado y plan de trabajo aprobado.
Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la
Contratista, se aplicaran las previsiones del articulo 90° Inciso b) de este Pliego y articulo 81°
de la Ley N° 4416.

Articulo 20°. Domicilio del Oferente

El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza y constituir domicilio
electrénico.

Articulo 21°. Representante Técnico/a

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un/a profesional
universitario/a:

Arquitecto/a, Ingeniero/a Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del
articulo 39° de la Ley 4416.

La contratista debera designar un encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en
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obras de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Art. 90° del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 22°. Comodidades y Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera disponer para uso exclusivo de la Inspeccién, una oficina de caracter
transitorio (tipo industrializada) rodante o estacionaria, durante el periodo que dure la obra,
destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de Obra incluyendo a los responsables de la
Supervision. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por
la Inspeccion. Tendra como minimo 20,00 m2 de superficie util y contendra una kitchenette y
un bafo incorporado a la misma.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimensién normal con cerradura de
seguridad y dos llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos
mosquiteros, instalacion eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo,
instalacion sanitaria en kitchenette y bafio de uso exclusivo de la Inspeccion. Debera poseer
condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de Higiene y
seguridad.

Debera estar equipada de un escritorio nuevo de 1,20 m de ancho, con dos cajones, un
armario metalico de 0,90 de ancho y dos sillas de oficina nuevas. Dispenser de Agua potable y
calentador eléctrico.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento con adecuada proteccion
solar.

El contratista proveera al Inspector de servicio telefénico con su correspondiente teléfono movil
con 4GB de RAM y una capacidad de memoria de 64 gb, y pago de servicio mensual de 10 gb
de telefonia y acceso a internet. Asi mismo se suministrara servicio de Internet, por ADSL,
cable, fibra éptica, sistema satelital u otro, que no anule el servicio de telefonia por su uso
simultaneo.

Su habilitacién debera contar con la aprobacion de la inspeccion dentro de los primeros Diez
(10) dias de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serdn de aplicacion las sanciones
estipuladas en el Art. 90 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Una vez terminada la Obra el mobiliario quedara para el Instituto Provincial de la Vivienda.
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22.1. Documentacion:

Ademas de la documentacién técnica aprobada (planos de arquitectura, estructura e
instalaciones sanitarias y eléctricas de cada una de las tipologias segun corresponda) por los
organismos pertinentes, la Contratista debera aportar una copia de la misma para uso de la
Direccién y/o Inspecciodn la cual se debe incorporar al expediente.

22.2. Libros de obra:

La Contratista proveera con anticipacion a la iniciacion de la obra, siete (7) libros de 50 hojas
cada uno, foliados por triplicado (dos hojas moviles y una fija) que se destinaran a registrar
todas las comunicaciones por escrito entre la Direccién Técnica y/o Inspeccién de Obra, la
Contratista, la Inspeccion Municipal, el/la Responsable de Higiene y Seguridad y los/as
vecinos/as.

Estos libros seran impresos segun las caracteristicas destacadas en formulario adjunto como
Anexo X, en tamafo de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales iran en
color de papel blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo.

Se consignaran por su numero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario/a;
toda enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.

No tendran validez las comunicaciones verbales. Los Libros de Obra son:

1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigira sus pedidos a la Direccién
Técnica y/o Inspeccion de Obra.

2) Libro de Ordenes de Servicio, por el cual la Direccién Técnica y/o Inspeccién de Obra
se comunicara con la Contratista.

3) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Direccion
Técnica y/o Inspeccion de Obra y la Inspeccion Municipal.

4) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el/lla profesional especialista en la materia
efectuara las observaciones que estime procedentes a la Contratista.

5) Libro de Parte Diario: donde se consignaran todas las novedades en forma diaria y
permanente.

6) La Contratista debera acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de
servicios efectuadas por los respectivos entes prestatarios de servicios publicos a los fines de
constatar la ejecucion de los trabajos, proceder a su medicion, certificacion y liquidacion de los
mismos.
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7) Libro de Reclamos y Sugerencias: tiene que estar disponible en el obrador para que
los/las vecinos/as efectiuen sus reclamos y sugerencias destinados al Equipo de Obray a la
Inspeccion, quienes solicitaran a la Contratista una respuesta efectiva.

22.3. Movilidad para la Inspeccion
La provision consistira en la entrega de:

Un (1) vehiculo utilitario con capacidad para cinco (5) personas tipo Oroch, Partner, o similar
en calidad y funcionalidad, con motor naftero/diesel, con una antigiiedad no mayor a tres (3) afios
con un kilometraje maximo de 60.000, provisto con aire acondicionado, direccion hidraulica. radio
am-fm, reproductor de audio por CD, matafuego, crique, llave de ruedas, rueda de auxilio, balizas,
cuarta de remolque y botiquin de primeros auxilios.

Para dicha movilidad se debera alquilar una cochera para su guarda en un radio no mayor a 300
metros desde el Instituto Provincial de la Vivienda.

Durante todo el transcurso de la obra estara a cargo de la Contratista: todos los gastos de servicios
de mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare o mantenga la movilidad, la Contratista
debera proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo estara a
su cargo: la renovacién de cubiertas cada 50.000 Km.; el pago del impuesto de patentes al
automotor, impuestos de emergencia (si los hubiere), seguros de cobertura total del vehiculo, de
responsabilidad civil y de terceros transportados y no transportados, los que tendran una fecha de
vencimiento posterior a la de la finalizacion de la obra total (recepcion provisoria), entregando a la
Inspeccion las pdlizas respectivas en forma conjunta con la entrega del vehiculo.

22.4. Seguros

Previo al Inicio de Obra la contratista debera contratar con entidades aseguradoras
autorizadas y contar con la previa aceptacion del Comitente los servicios de seguro contra todo
riesgo que requiera la Obra. Asimismo, debera presentar indefectiblemente el Seguro de
Caucion por cumplimiento de Contrato

- Seguros Obligatorios de renovacién automatica.

Sera obligatorio para la Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacién de los
siguientes seguros:

a — Responsabilidad Civil Extracontractual. b - Incendio.

¢ — Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley
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N°24.557 y sus modificatorias o Seguro que cubra el riesgo de Accidentes Personales, para
aquellas entidades no incluidas en la ley mencionada.

d- Seguro de vida obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de
Vida de Convenios Colectivos si los hubiere, de corresponder.

e - Accidentes del personal del Comitente.
f - Accidentes de los equipos técnicos asignados a la obra.

g - Todo riesgo de la construccién hasta la recepcién provisoria de la obra, y luego de la
misma, con altas y bajas temporarias hasta la recepcion definitiva de la obra.

- Personal del Comitente.

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra deberd ser asegurado por la
Contratista, a su cargo, contra accidentes personales. Las polizas seran individuales y
transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad total y/o parcial, transitoria,
permanente y muerte. En todos los casos las podlizas deberan incluir una clausula de
subrogacion a favor del IPV. Asimismo, los contratos de seguros deberan contener una
clausula expresa que disponga que el/la beneficiario/a de dicho seguro sera el/la asegurado/a
y/o sus derechohabientes. ElI mismo criterio sera tenido en cuenta para el seguro de la
Inspeccion de Obra y/o Direccién técnica.

El Comitente comunicara a la Contratista, antes de la iniciacion de la obra, la némina del
personal que debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informara cualquier cambio
respecto al mismo. La Contratista debera entregar las pdlizas previo a que el personal inicie su
tarea en obra, acompafada del correspondiente recibo de cancelacion total de la misma.

Las indemnizaciones se estableceran en la proporcion que determine el régimen legal vigente.
Esas indemnizaciones deberan ser entregadas en efectivo al asegurado/a y en caso de muerte
a sus beneficiarios/as o herederos/as.

Seran por cuenta de la Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables a la Administracion que
demande el seguro para el personal del Comitente.

- Entrega de Pdlizas
Todas las podlizas de seguros o copias legalizadas seran entregadas al Comitente, el que dara
su aprobacion antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera al inicio de obra
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y sera pasible de la multa correspondiente, como asi tampoco se abonara a la Contratista
ningun importe en concepto de certificacion de obra, perdiendo el derecho a la percepcion de
intereses por la demora, sin que esto exima a la Contratista de su responsabilidad civil por los
dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura, asi como del retraso que sufra el inicio
de los trabajos.

En caso de verificarse atraso en la contratacion de cualquiera de los seguros especificados en
el presente articulo, la Contratista sera sancionada de conformidad a lo establecido en el
Articulo 90° inc. j) de este Pliego.

Ademas de lo indicado se debera cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades
para cada uno de los seguros requeridos:

a) Dafos a terceros: La Contratista debera contratar una pdliza de Responsabilidad Civil
hacia terceros de Obra en Construccion, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un
minimo por acontecimiento de pesos un millon ($1.000.000) y un maximo de pesos tres
millones ($3.000.000).

b) Incendio: la Contratista deberd contratar una podliza de Incendio de Obra en
Construccion por un monto total del Contrato de obra.

c) Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.): previa iniciaciéon de los trabajos, la
Contratista debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesion a una A.R.T,
conforme a la Ley Nacional N° 24 557, debidamente certificado. Asimismo, debera presentar
junto con la foja de medicion mensual, las constancias de pago correspondientes al mes
inmediato anterior al de la certificacion, detallando el personal incluido en cada constancia de

pago.

d) Accidentes del personal del Comitente: La Contratista debera contratar una pdliza de
Accidentes para el siguiente personal del equipo de acompafiamiento de obra: Inspectores de
Obra, Sobrestantes de Obra, Equipo de Acompafiamiento de Obra.

e) Todo riesgo de construccién y montaje, esta péliza debe cubrir al Comitente respecto de
cualquier dafio que sufra la obra por cualquier motivo o causa. El monto de esta pdliza debe
coincidir con el monto del Contrato que ejecuta la contratista.

Las pdlizas indicadas en incisos c) y d) deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y
permanente total y parcial hasta pesos un millén ($1.000.000) y muerte pesos tres millones
($3.000.000).
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La vigencia de los seguros se extendera desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepcién
Provisoria Total, para los casos a), b) y c) y hasta la recepcion definitiva para los seguros
previstos en el caso d) y e), en concordancia con lo dispuesto en el articulo 4° segundo parrafo
del presente pliego.

Articulo 23°. Combustible para la Inspeccion de Obras

La Empresa Contratista deberd proveer y poner a disposicion para la movilidad de la
Inspeccion de Obras del Instituto Provincial de la Vivienda, como minimo la cantidad de ciento
veinte (120) litros mensuales de combustible mediante vales en Nafta Premium o Diésel. Desde la
percepcion del Anticipo Financiero o de la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion de
la obra y hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria Total excepto cuando quedan trabajos
pendientes de ejecucidon y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién de Obra,
en cuyo caso la obligacién de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

El mismo se suministrara al soélo requerimiento y en forma mensual, registrandose mediante
Nota de Pedido, se entregaran en forma directa a la Inspeccion de Obra, mediante vales de
combustible, para el normal desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para
ello la Contratista, una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacién de Servicio a no
mas de cinco (5) kilometros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco
urbano de la localidad en la que se encuentre los mejoramientos a construir.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este articulo, se considerara
incluido en el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Articulo 24°. Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda.

La Empresa deberd proveer a la Inspeccion de una notebook y una impresora con las
siguientes caracteristicas:
° Procesador Intel Core i5 0 i7, 11va generacién

° Disco minimo 256 GB SSD

° Memoria RAM de 16 GB.

° Pantalla LED de 15.6", Resolucién de 1920x1080, antirreflejo.

° Placa de video Nvidia Gforce GTX, con al menos 2 GB de GPU dedicada o similar.
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Conexion wifi y bluetooth.

Bateria 8 horas minimo

Cuenta con 4 puertos USB y puerto HDMI e incluir lector de tarjeta de memoria.
con pad numérico.

Sistema Opertativo Windows 10

Impresora Multifuncién:

Tinta color

Conectividad por puerto USB y Bluetooth-
° Scanner A4.

Ademas debera proveer de los insumos necesarios tales como cartuchos de tinta, papel, utiles
de oficina, elementos de control de los trabajos, en cantidad necesaria que se requiera para el
normal desarrollo de las actividades.

Articulo 25°. Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio
y complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del
Instituto Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, entre otros se
especificaran en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado
graficamente, sera considerado como exigencia minima. Todo cambio a efectuarse en obra, si
resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por Resolucién del Honorable
Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la Inspeccién de Obra.

Articulo 26°. Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, se hace menciéon a la marca
comercial de un producto. En todos los casos la Contratista debera ofertar un producto similar
en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla estos parametros ofreciendo ademas las
mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal
elemento o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma" o “Certificacion IRAM”
de calidad.
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Articulo 27°. Letrero de obra

Este respondera a la estructura, dimensiones, leyendas, colores y caracteristicas, indicadas en
el Anexo XIV que forma parte del presente pliego licitatorio.

La Contratista proveera y colocara un (1) cartel previo al Inicio de Obra, segun lo indicado en el
Anexo correspondiente.

La Direccién Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran
instalados los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta
(30) dias de labrada dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su
propiedad.

Articulo 28°. Documentacion final de obra

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de
Recepcion Provisoria de la Obra tres (3) juegos en original y/o copia certificada de la
totalidad de los Certificados Finales de Obra de:

e Final de obra de Instalacion sanitaria emitido por la Municipalidad.
Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la Recepcion Provisoria de la obra.
b) Carpeta técnica final de obra

La Contratista deberd confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto
Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcién Provisoria de la Obra un juego
de la totalidad de la documentacion “Conforme a Obra” acompanada del Acta de
Conformidad de los destinatarios/as Anexo XVI.

Estara integrada por los planos aprobados:
e Plano Conforme a Obra Final red de Agua Potable. Aprobado por AYSAM.
e Plano Conforme a Obra Final red Colectora Cloacal. Aprobado por AYSAM.
e Plano Conforme a Obra de Urbanizacién Aprobado por Municipalidad de Maipu

e Plano Conforme a Obra Red eléctrica y Alumbrado Publico Aprobado por Edemsa
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c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitacion debera tener en cuenta la obligatoriedad de
confeccionar a su cargo los Planos “Conforme a Obra” originales en papel y en soporte
magnético (disco compacto) de toda la documentacion técnica.

d) Documentacion en carpetas individuales

La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas
individuales aprobadas de los planos “Conforme a Obra” en papel, en tantas cantidades
como intervenciones se ejecuten para que sea entregado a los beneficiarios.

Articulo 29°. Higiene y Seguridad. Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Subcontratistas cumplan con lo
estipulado en la legislacion vigente y lo indicado en el Anexo Xl, deberan ademas
cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.
b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.
c) Contratacién de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

La Seguridad e Higiene Laboral es la encargada de detectar los riesgos inherentes a cualquier
actividad, proponer las medidas preventivas y correctivas con el objeto de eliminarlos o por lo
menos minimizarlos, monitoreando constantemente a través de mediciones e inspecciones, las
diferentes variables que pudieran originar dichos riesgos o incrementarlos.

La medicina del trabajo, complementa las actividades de prevencion, proporcionando a la
seguridad, los conocimientos médicos que pueden explicar el origen de posibles enfermedades
originadas por el desarrollo de una actividad determinada.

Articulo 30°. Condiciones Sociales

Dadas las caracteristicas particulares de los proyectos, de sus beneficiarios y a mérito de que
las obras se ejecutaran en viviendas habitadas, es necesario implementar estrategias y
acciones antes, durante y después de la ejecucién de las obras, que faciliten dicho proceso y
garanticen el normal desarrollo de las obras y de las vidas de quienes habitan en ellas.

Las acciones deberan coordinarse entre el equipo de acompafiamiento de obra de la Gerencia
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de Habitat con la empresa contratista, a cuyo efecto se agrega a este pliego, como parte
integrante del mismo, el ANEXO XVII ASPECTOS SOCIALES conteniendo los lineamientos
generales a los que se obliga de acuerdo a lo estipulado por la Resolucion N° 827/21.

Articulo 31°: Redeterminacion de Precios

En lo referente al reconocimiento por parte del Comitente de las variaciones de costos que
pudieran producirse en las obras contratadas, se procedera segun lo establecido en el
REGIMEN DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS DE
OBRA DEL FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA (IF-2021-23129490-APN-CEFISU#MDS),
aprobado por el Comité Ejecutivo del Fondo de Integracidon Socio-urbana (FISU), de
conformidad con el articulo N°3 de la metodologia prevista en el Decreto 691/2016. (Ver
ANEXO XVIII).

Para el calculo de la redeterminacion se tomara como Mes Base el mes indicado en el
convenio suscripto entre la UE y el FIDEICOMISO (OCTUBRE 2022). La obra objeto del
presente contrato queda caracterizada como OBRA DE ARQUITECTURA.

El proceso de redeterminacion de precios consta de dos instancias: una PROVISORIA y una
DEFINITIVA. A medida que se desarrolla la Obra la Unidad Ejecutora podra solicitar la
redeterminacion de precios provisoria, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos
estipulados vy la finalizacién de Obra. La variacién acumulada debe ser igual o mayor al 5%. En
esta instancia solo se reconoce el 90% de la variacion de referencia, por ser una instancia
provisoria.

La variacion se calcula con el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada
insumo, y a fin de poder operativizar la redeterminacién de precios, las ofertas deben incluir los
Analisis de Precios (0 estructura de Costos) y la estructura de ponderacién, con sus indices
asociados. Estos seran solicitados a los Oferentes segun la ponderacion realizada por la
Comision Evaluadora de las Ofertas.
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Estructura de Ponderacion

Fuente
Rubro Fuente de Informacién % de
Incid. Info’rmaci
on
INDEC INDEC
1 | Hormigén elaborado 37510-11 Hormigon elaborado 20,00%  [37510-1
Cap. Indices elemntales 1
2 | Acero aletado conformado, en 41242-11 - Acero aletado 10,00% [41242-1
conformado, en barra 1
barra
3 | Gastos generales Cuadro 1.4 - ICC Decr.1295/02 2,00% P
Art.15 Inc. p)
4 | Artefactos de iluminaciony Cuadro 1.5 - Iten’1 Ingtalacién 9,00% G
cableado eléctrica
5 Caﬁos de PVC para instalaciones Cuadro 1.9 - ICC Decr.1295/02 10.00% H
varias Art.15 Inc. h)
6 | Equipo - Amortizacion de equipo Cu.adro 3'2,/29 Maquinas y 16,00% J
Equipos Indices IPIB INDEC
7 | Mano de obra Cuadro 8.1.4 Mano de Obra ICC 30,00% A
Variacion de la Tasa Nominal Anual
Activa a 30 dias del Banco de la AMBITO
8 | GASTO FINANCIERO Nacion Argetina, considerando el 3,00% - BNA
valor del dia 1 del mes de
redeterminacion o el dia habil
posterior
TOTAL 100,00%
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