
 INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE AIRES DEL OESTE SECTOR 1– GODOY CRUZ 
 “PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE BARRIOS POPULARES” 

 para Licitación, Contratación y Ejecución de Obra 

 ANEXO XVII 

 ASPECTOS SOCIALES del PROYECTO 
 DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 El  Proyecto  interviene  en  sectores  o  zonas  vulnerables  (villas,  asentamientos  y/o  territorios  degradados)  llevando 
 los  servicios  básicos,  infraestructura  y  urbanización,  equipamientos  comunitarios  y  urbanos,  mejoramientos  de 
 viviendas  existentes,  obras  de  mi�gación,  construcciones  de  viviendas  y  regularización  dominial,  a  población 
 radicada  en  el  lugar  donde  se  ejecutará  la  obra,  por  lo  tanto,  ésta  asume  caracterís�cas  par�culares  a  atender  en 
 la ejecución. 
 Las  caracterís�cas  de  estos  emprendimientos,  en  los  que  la  ejecución  de  las  obras  se  realiza  en  terrenos  con 
 edificaciones  y  habitados  por  familias,  generan  una  complejidad  que  requieren  de  una  intervención  par�cular  por 
 parte de la “Contra�sta” y una modificación de la co�dianidad en la vida de las familias. 
 Por  lo  expuesto  en  el  presente  Anexo  se  detallan:  roles,  información,  recomendaciones  y  consideraciones 
 generales que socialmente se es�man relevantes, para la efec�va implementación del proyecto. 

 Teniendo  en  cuenta  las  caracterís�cas  del  Programa,  es  que  se  establecen,  a  con�nuación,  las  obligaciones  de 
 la contra�sta respecto de los aspectos sociales implicados en la ges�ón durante la ejecución de la obra. 

 A.  CONSIDERACIONES GENERALES 

 1.  ASPECTOS GENERALES 

 1.1.  La  Contratista  declara  conocer  y  aceptar  las  características  particulares  que  asumirá  la  obra;  al  intervenir 
 en  proyectos  de  consolidación  y/o  relocalización  de  villas,  asentamientos  o  zonas  degradadas,  cuya 
 ejecución  de  obras  tendrá  un  impacto  directo  en  las  comunidades  de  los  barrios  comprometidos  y  en  su 
 entorno 

 1.2.  La  Contratista  se  relacionará  durante  la  ejecución  del  Proyecto  con  el  Inspector  de  Obra  y  profesionales 
 de disciplinas Sociales. 

 1.3.  La  Contratista  deberá  entregar  copia  del  plan  de  obra  al  Inspector.  El  mismo  debe  incluir  actividades  a 
 desarrollar,  frentes  de  obra,  cronograma  propuesto  con  sus  particularidades  (por  sector,  manzana,  calle, 
 individual, etc.) debiendo colocar una copia a la vista en el obrador. 

 1.4.  Cualquier  modificación  al  Plan  de  Trabajos,  deberá  ser  comunicado  al  Inspector  con  10  (diez)  días  de 
 antelación,  a  fin  que  pueda  informarse  con  anticipación  a  la  comunidad,  delegados  vecinales  y/o 
 organizaciones sociales de la comunidad. 

 1.5.  Los  frentes  de  obra  propuestos  por  la  contratista,  serán  abiertos  con  el  consenso  del  Inspector.  La 
 Contratista  deberá  especificar  sector  a  intervenir,  modalidad  de  trabajo  y  plazos  de  cierre  de  cada  frente 
 abierto.  Los  acuerdos  logrados  serán  registrados  en  Libro  de  Acta  habilitado  y  trasladados  al  Libro  de 
 Órdenes de Servicio. 

 1.6.  La  Contratista  deberá  articular  su  intervención  durante  la  ejecución  de  la  obra,  a  través  de  su 
 representante  técnico  o  jefe  de  obra,  con  el  Inspector  designado  a  tal  fin  garantizando  un  adecuado  flujo 
 de  información  hacia  y  desde  las  familias  destinatarias.  El  interlocutor  con  la  Contratista  es  a  través  de  la 
 Inspección de Obra. 

 1.7.  La  Contratista  y  el  personal  por  ella  contratado,  se  relacionará  con  los  vecinos/as  exclusivamente  a 
 través  del  Inspector  de  obra.  No  pudiendo  responder  en  forma  directa  a  los  requerimientos  que  realicen 
 los/as vecinos. 

 Lo/as  vecinos/as  destinatarios  del  proyecto  deberán  prestar  conformidad  de  las  obras  ejecutadas  mediante  la 
 rúbrica de la recepción provisoria de las obras. 
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 2.  LIBRO DE RECLAMOS y SUGERENCIAS 
 El  Inspector  registrará  los  reclamos  y  sugerencias  de  los  vecinos  respecto  de  la  obra  en  un  Libro  a 
 disposición  del  público  en  las  oficinas  del  equipo,  quien  informará  de  inmediato  a  la  empresa  en  los  casos  en 
 que corresponda. 

 3.  ASISTENCIA A REUNIONES 
 El  representante  de  la  empresa  designado  a  tal  fin  deberá  participar  en  las  reuniones  a  las  que  sea 
 convocado  con  el  objeto  de  compartir  la  comprensión  integral  del  proyecto  y  las  situaciones  particulares  de 
 cada componente vinculadas a la obra en ejecución  . 

 4.  ASISTENCIA A REUNIONES CON VECINOS 
 5.1  El  representante  de  la  empresa  deberá  concurrir  a  los  talleres  y  reuniones  con  vecinos  cuyo 

 desarrollo esté relacionado a temas del contrato de obra. 
 5.2  La  Contratista,  a  través  de  su  Representante  Técnico  y/o  Jefe  de  Obra,  deberá  participar  de  las 

 reuniones  de  Mesa  de  Trabajo,  reuniones  informativas,  Visitas  de  Obra  y  recorridos  barriales  a  las  que 
 sea convocada 

 5.  ACCESIBILIDAD 
 En  caso  que  el  acceso  de  los  vecinos  a  sus  viviendas  deba  ser  interrumpido  momentáneamente  por  la  obra, 
 la  empresa  informará  acerca  de  tiempos  de  duración  de  la  interrupción  y  alternativas  de  acceso,  los  que 
 deberán  ser  notificados  a  través  de  la  inspección,  en  tiempo  y  forma.  Durante  la  ejecución  de  las  obras 
 deberá  garantizarse  la  circulación  y  acceso  del  barrio  y  sus  vinculaciones  con  el  entorno  y  zonas  de  servicios 
 (escuelas, centros de salud, equipamientos comunitarios, etc.). 

 6.  MANO DE OBRA 
 Se sugiere la incorporación preferencial  de mano de obra de personas residentes en el/los  barrios y entorno 

 B.  CONSIDERACIONES PARA EL TRABAJO INTRALOTE (conexiones domiciliarias, mejoramientos, 
 viviendas nuevas) 
 7.  AUTORIZACIONES PARA TRABAJOS DENTRO DEL LOTE 

 8.1  Cualquier  trabajo  que  la  empresa  realice  dentro  del  lote  requiere  de  una  autorización  de  la 
 familia  involucrada.  Las  autorizaciones  serán  refrendadas  por  la  Inspección  de  obra,  la  Contratista  y  el 
 destinatario. 

 8.2  Toda  obra  de  mejoramiento  que  se  realice  dentro  del  lote  requiere  la  elaboración  previa  de 
 croquis  del  mejoramiento  y  su  ubicación,  realizado  por  la  Contratista  y  refrendado  por  el  titular 
 destinatario del mejoramiento. La Contratista deberá realizar las obras de acuerdo a dicho croquis. 

 8.3  Cada  obra  de  mejoramiento  particular  requiere  la  firma  de  Acta  Acuerdo  de  Inicio  de  Obra,  en  la 
 que  quede  constancia  de  los  acuerdos  arribados  en  referencia  a  la  construcción  y  ubicación  de  las 
 obras,  los  compromisos  de  los  destinatarios  y  el  municipio.  Dicha  acta  será  firmada  por  el  propietario, 
 la Contratista y el representante del Municipio. 

 8.4  La  Contratista  deberá  organizar  la  ejecución  de  obras  por  sectores,  a  fin  de  minimizar  el  tiempo 
 de trabajo en cada vivienda 

 8.5  La  Contratista  deberá  respetar  los  días  y  horarios  acordados  con  los  destinatarios  para  la 
 realización de trabajos. 

 8.6  La  Contratista  deberá  extremar  al  máximo  las  condiciones  de  seguridad  para  las  familias  que 
 habitan  las  viviendas.  También  deberá  comunicar  al  Inspector  las  medidas  de  seguridad  que  considere 
 necesario  tomar,  por  parte  de  los  habitantes  de  la  vivienda,  a  fin  de  ser  transmitidas  a  las  familias 
 residentes. 

 8.  COMUNICACIÓN 
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 Las  instrucciones  dadas  a  la  empresa  y  los  acuerdos  establecidos  serán  efectuados  exclusivamente  a  través 
 de  la  Inspección  de  Obra.  En  ningún  caso  se  realizará  mediante  las  comisiones  vecinales  o  vecinos 
 particulares. 

 9.  ESCOMBROS 
 Cuando  se  trabaja  en  los  lotes  particulares,  los  materiales  de  descarte  (escombros,  restos  de  materiales  no 
 utilizados)  deben  permanecer  el  menor  tiempo  posible  en  el  lugar  y  ser  retirados  al  momento  de  finalizar  la 
 obra  o  en  el  plazo  que  indique  la  inspección,  de  modo  de  no  obstaculizar  el  normal  desenvolvimiento  de  las 
 tareas del hogar y movilización de sus integrantes. 

 10.  REDES Y CONEXIONES EXISTENTES 
 La  empresa  tomará  las  precauciones  pertinentes  para  mantener  las  conexiones  a  los  servicios  existentes 
 hasta tanto las nuevas conexiones estén habilitadas. 

 C.  CONSIDERACIONES EN CASO DE RELOCALIZACIONES 
 11.  RELOCALIZACIONES 

 En  caso  de  relocalizaciones,  la  inspección  de  obra  informará  las  características  del  plan  de  relocalizaciones  y 
 los  acuerdos  alcanzados  con  las  familias  a  fin  de  asegurar  la  correcta  coordinación  de  las  tareas  que  así  lo 
 requieran. 
 En  caso  de  construcción  de  viviendas  nuevas,  la  Contratista  deberá  facilitar  en  acuerdo  con  el  EAT,  la  visita  a 
 obra con una periodicidad mínima bimestral. 
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