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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°. Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o
modificar lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

La Obra consiste en la ejecucion de “Urbanizacién, Infraestructura, Nucleos Sanitarios,
Conexiones Intra-domiciliarias, Viviendas B° Cerrillos, Colector Vistalba, Muros de
sostenimiento, Posta Sanitaria, Cancha polideportiva y espacio verde La Quebrada”
ubicadas en los barrios populares de Los Cerrillos y La Quebrada de la Municipalidad de Godoy
Cruz, Mendoza, segun los tipos de intervencion provistas por la Administracion, en el marco del
Programa “Argentina Unida por la Integraciéon de Barrios Populares”.

De las Obras:

Las obras del presente llamado consisten en la intervencion de 185 lotes, pertenecientes a los B°
Los Cerrillos y La Quebrada especificamente, y con intervencion en Boulevard de calle San
Vicente y Vistalba hasta rotonda Gorriti en su encuentro con Avda Perén.

La oferente adjudicataria, debera adoptar todos los recaudos pertinentes en lo que respecta a los
frentes de trabajos, cantidad de personal en obra, turnos y horarios de trabajo, implementos,
enseres, materiales y todo otro topico de ejecucion, que garantice la finalizacién del total de
unidades contratadas, en el plazo de obra estipulado en el presente pliego licitatorio.

Articulo 2°. Ubicacion de las obras

La obra se ubicara en los B° Los Cerrillos y La Quebrada especificamente, y con intervencion en
Boulevard de calle San Vicente y Vistalba hasta rotonda Gorriti en su encuentro con Avda Perdn.
del Distrito Sarmiento, del Municipio de Godoy Cruz.

En la oportunidad de la firma del Acta de Inicio de Obra se entregaran a la contratista fichas de
relevamiento de las viviendas a intervenir. Este procedimiento pretende concretar una ejecucion de
obra ordenada en un plazo de tiempo acotado en cada intervencion.

Articulo 3°. Plazo de ejecucidon de obra

El plazo de ejecucion se considerard a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de
dieciocho (24) meses (720 dias corridos).
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Articulo 4°. Plazo de garantia de obra

El plazo de garantia de la obra queda establecido en doce (12) meses, contado a partir de la
fecha de terminacion de los trabajos y con todas las Actas de Conformidad de obra firmadas
(Anexo XVI), una vez cumplido se procedera a la firma del Acta de Recepcion Provisoria de Obra.

La Contratista debera durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones,
desperfectos y efectuar las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras,
instalaciones, etc., salvo los que se produjeran por el uso indebido de ellos, periodo durante el cual
debe extenderse la vigencia de las pdlizas exigidas en el pliego licitatorio.

Al vencimiento del Plazo de Garantia, siempre y cuando la Empresa haya dado cumplimiento a la
totalidad de los reclamos presentados en este tiempo, cumplimentada toda la documentacion,
recepciones, conformidades de obra, se efectuara la Recepciéon Definitiva de la obra.

El plazo de seis (06) meses se extendera en forma automatica en el caso previsto en el Articulo
87° del Pliego de Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por
cumplimiento de contrato y fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°. Sistema de Contratacion y forma de presupuestar la oferta

El oferente debera cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado”, estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran
de base para la Certificacion de los trabajos.

El oferente debera confeccionar el presupuesto de las obras destinadas a los tipos de intervencion
y el Presupuesto Resumen, detallados segun formulario tipo de los Anexos V-A y V-B de la
presente documentacién licitatoria. Debera respetarse en la confeccion del presupuesto, los
porcentajes de incidencia de los items internos del presupuesto rubro Conexiones indicado en el
presupuesto oficial.

En el Presupuesto Resumen se debera indicar los porcentajes de incidencia de acuerdo a su
oferta.
Articulo 6°. Presupuesto Oficial

El oferente debera cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

Ademas, se debera realizar planilla resumen con cantidades y montos por tipo de intervencion,
subtotales por barrio y totales por grupo. Se adjunta planilla modelo Anexo V-B.

El presupuesto oficial TOPE asciende a pesos DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y
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CUATRO MILLONES CIENTO CINCO MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO, con
79/100 ($2.244.105.174,79).
Montos base considerados al mes de: SETIEMBRE 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta los porcentajes de incidencias establecidos en el
presupuesto oficial.

Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

Articulo 7°. Precio del Pliego

“NO CORRESPONDE”".

Articulo 8°. Lugar de venta de Pliegos

Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°. Lugar de apertura de los sobres

Sera el dia 28 de Febrero de 2023 a las 10,00hs en el Area Compras y Licitaciones del Instituto
Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92, de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°. Aclaraciones de oficio y evacuacion de consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiera el oferente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a gmontefusque@ipvmendoza.gov.ar con una anticipacion de cinco (5) dias habiles anteriores
a la fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar numero de
expediente y nombre de la licitacion.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Con anterioridad a la presentacion de las ofertas se realizara una Visita Obligatoria en la
zona de intervencion, la cual queda establecida el dia 6 de Febrero de 2023, a las
10,00hs, fijando como lugar de encuentro el ingreso al Jardin Puentecitos, en Calle
Mesopotamia y Encon, B® Los Cerrillos, donde se firmara el ANEXO IV-C Constancia de
Visita al Barrio.

Articulo 11°. Garantia de la oferta

Sera del uno por ciento (1 %) del Presupuesto Oficial y se formalizara mediante dinero en
efectivo, titulos o valores (segun valor nominal), fianza bancaria, seguro de caucién, prenda, u otra
alternativa que esté establecida en el Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, articulo 9
de la Ley de Obras Publicas.
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Articulo 12°. Mantenimiento de la oferta

Los oferentes estaran obligados a mantener la oferta ciento veinte (120) dias corridos, en su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°. Notificacion de la Adjudicataria

Resuelta la adjudicacion por el Instituto Provincial de la Vivienda, la Administracion notificara
fehacientemente a la adjudicataria en su domicilio especial. Dentro de los diez (10) dias corridos a
partir de la fecha de notificacién, la adjudicataria debera concurrir al domicilio de la Administracion
para firmar el contrato, en un todo de acuerdo a lo establecido en el articulo 29° de la Ley N° 4416.

Articulo 14°. Garantia del Contrato

Las Pdlizas de Caucién que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacién, deberan ser emitidas por entidades y/o compafias
aseguradoras que se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion
para expedir Pdlizas en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: sera del diez por ciento (10%) que debera constituir la Contratista
previo a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucién.

b) Fondo de reparo: deduccion del diez por ciento (10%) de cada Certificado de Obra mediante
Pdliza de Seguro de Caucién.

c) Anticipos: en caso de solicitud de anticipo financiero la Contratista debera presentar una Pdliza
de Caucion del valor total del Anticipo Financiero a favor del IPV.

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentacion de nuevas
polizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econémica.

Articulo 15°. Sellado del contrato

La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato ante la Administracion Tributaria Mendoza y
se hara cargo ademas de todos los impuestos que gravan las actividades de la Empresa en
relacion con el citado Contrato.

Articulo 16°. Devolucién de las garantias

Los valores se devolveran a la Contratista en los términos siguientes:
La Garantia de Contrato dentro de los diez (10) dias de la Recepcién Provisoria de la obra.
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El Fondo de Reparo dentro de los diez (10) dias de la Recepcién Definitiva, una vez vencido el
plazo de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra.

Articulo 17°. Anticipo Financiero

Se reconocera un veinte por ciento (20%) del monto total de la oferta en concepto de Anticipo
Financiero, segun reglamentacién del Programa “Argentina Unida por la Integracion de los Barrios
Populares” y demas condiciones estipuladas en la Resolucion IPV N° 1031/04 y N° 1545/04. La
asignacion del monto del Anticipo Financiero se deducira, proporcionalmente al avance fisico, en
cada uno de los sucesivos certificados de obra hasta su finalizacién.

La Contratista debera presentar una Pdliza de Caucion del valor total del Anticipo Financiero a
favor del IPV.

Segun Convenio SISU-UE no se contempla Acopio de Materiales y la certificacion mensual
sera de acuerdo al avance de las tareas.

Articulo 18°. Documentacion para el inicio y ejecucién de obra

La Contratista es responsable de la tramitacion y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacién que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del Acta de Inicio y
para la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracién que toda la documentacion debe
estar actualizada y vigente conforme a los requerimientos de los distintos organismos y de la
municipalidad.

Articulo 19°. Inicio de la Obra

El plazo de Inicio de obra es a los 45 dias desde el primer desembolso a la adjudicataria,
segun convenio (anticipo financiero del 20%), iniciando la ejecucion segun las fichas de
relevamiento técnico suministradas por la Administracion y habiendo cumplimentado con la
entrega y aprobacién de pdlizas, seguros; cartel de obra colocado y plan de trabajo aprobado.
Ante el incumplimiento del plazo para iniciar los trabajos por causas imputables a la Contratista, se
aplicaran las previsiones del articulo 90° Inciso b) de este Pliego y articulo 81° de la Ley N° 4416.

Articulo 20°. Domicilio del Oferente

El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza y constituir domicilio
electrénico.

Articulo 21°. Representante Técnico/a

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un/a profesional universitario/a:

Arquitecto/a, Ingeniero/a Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del articulo
39° de la Ley 4416.

La contratista debera designar un encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.
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En caso de incumplimiento seran de aplicacioén las sanciones estipuladas en el Art. 90° del Pliego
de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 22°. Comodidades y Elementos para la Inspeccion

La Contratista debera disponer para uso exclusivo de la Inspeccién, una oficina de caracter
transitorio (tipo industrializada) rodante o estacionaria, durante el periodo que dure la obra,
destinada en forma exclusiva a la Inspeccion de Obra incluyendo a los responsables de la
Supervision. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la
Inspeccion. Tendra como minimo 20,00 m2 de superficie util y contendra una kitchenette y un bafio
incorporado a la misma.

La casilla debera contar con: puerta de acceso de dimensién normal con cerradura de seguridad y
dos llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros,
instalacién eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacién en techo, instalacion
sanitaria en kitchenette y bano de uso exclusivo de la Inspeccion. Debera poseer condiciones de
aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de Higiene y seguridad.

Debera estar equipada de un escritorio nuevo de 1,20 m de ancho, con dos cajones, un armario
metalico de 0,90 de ancho y dos sillas de oficina nuevas. Dispenser de Agua potable y calentador
eléctrico.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento con adecuada proteccion
solar.

El contratista proveera al Inspector de servicio telefénico con su correspondiente teléfono mavil
con 4GB de RAM y una capacidad de memoria de 64 gb, y pago de servicio mensual de 10 gb de
telefonia y acceso a internet. Asi mismo se suministrara servicio de Internet, por ADSL, cable, fibra
Optica, sistema satelital u otro, que no anule el servicio de telefonia por su uso simultaneo.

Su habilitacion debera contar con la aprobacion de la inspeccién dentro de los primeros Diez (10)
dias de iniciada la obra. En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas
en el Art. 90 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Una vez terminada la Obra el mobiliario quedara para el Instituto Provincial de la Vivienda.

22.1. Documentacion:

Ademas de la documentacion técnica aprobada (planos de arquitectura, estructura e instalaciones
sanitarias y eléctricas de cada una de las tipologias segun corresponda) por los organismos
pertinentes, la Contratista debera aportar una copia de la misma para uso de la Direccidén y/o
Inspeccion la cual se debe incorporar al expediente.

22.2. Libros de obra:

La Contratista proveera con anticipacion a la iniciacion de la obra, siete (7) libros de 50 hojas cada
uno, foliados por triplicado (dos hojas moviles y una fija) que se destinaran a registrar todas las
comunicaciones por escrito entre la Direccion Técnica y/o Inspeccion de Obra, la Contratista, la
Inspeccion Municipal, el/la Responsable de Higiene y Seguridad y los/as vecinos/as.
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Estos libros seran impresos segun las caracteristicas destacadas en formulario adjunto como
Anexo X, en tamafio de papel A-4, con hojas troqueladas y perforadas. Las originales iran en color
de papel blanco, duplicados en celeste y triplicados en amarillo.

Se consignaran por su numero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y destinatario/a;
toda enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.

No tendran validez las comunicaciones verbales.
Los Libros de Obra son:

1) Libro de Notas de Pedido, por el cual la Contratista dirigira sus pedidos a la Direccién Técnica
y/o Inspeccion de Obra.

2) Libro de Ordenes de Servicio, por el cual la Direccién Técnica y/o Inspeccion de Obra se
comunicara con la Contratista.

3) Libro de Inspecciones por el cual se establecen comunicaciones entre la Direccién Técnica y/o
Inspeccion de Obra y la Inspecciéon Municipal.

4) Libro de Higiene y Seguridad por el cual el/la profesional especialista en la materia efectuara las
observaciones que estime procedentes a la Contratista.

5) Libro de Parte Diario: donde se consignaran todas las novedades en forma diaria y permanente.

La Contratista debera acreditar todas las inspecciones vinculadas a infraestructura de servicios
efectuadas por los respectivos entes prestatarios de servicios publicos a los fines de constatar la
ejecucion de los trabajos, proceder a su medicion, certificacion y liquidacion de los mismos.

6) Libro de Reclamos y Sugerencias: tiene que estar disponible en el obrador para que los/las
vecinos/as efectlen sus reclamos y sugerencias destinados al Equipo de Obra y a la Inspeccioén,
quienes solicitaran a la Contratista una respuesta efectiva.

22.3. Movilidad para Ila Inspeccion
La provision consistira en la entrega de:

Un (1) vehiculo utilitario con capacidad para cinco (5) personas tipo Ranger, S10, Hilux, Oroch, o
similar en calidad y funcionalidad, con motor naftero/diesel, con una antigiedad no mayor a tres (3)
afios con un kilometraje maximo de 60.000, provisto con aire acondicionado, direccién hidraulica.
radio am-fm, reproductor de audio por CD, matafuego, crique, llave de ruedas, rueda de auxilio, balizas,
cuarta de remolque y botiquin de primeros auxilios.

Para dicha movilidad se debera alquilar una cochera para su guarda en un radio no mayor a 300
metros desde el Instituto Provincial de la Vivienda.

Durante todo el transcurso de la obra estara a cargo de la Contratista: todos los gastos de servicios de
mantenimiento y en aquellos periodos en que se repare o mantenga la movilidad, la Contratista debera
proveer otra/s movilidad/es de mejores o similares caracteristicas. De igual modo estara a su cargo: la
renovacién de cubiertas cada 50.000 Km.; el pago del impuesto de patentes al automotor, impuestos de
emergencia (si los hubiere), seguros de cobertura total del vehiculo, de responsabilidad civil y de
terceros transportados y no transportados, los que tendran una fecha de vencimiento posterior a la de
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la finalizacion de la obra total (recepcion provisoria), entregando a la Inspeccion las polizas respectivas
en forma conjunta con la entrega del vehiculo.

22.4. Sequros

Previo al Inicio de Obra la contratista debera contratar con entidades aseguradoras autorizadas y
contar con la previa aceptacion del Comitente los servicios de seguro contra todo riesgo que
requiera la Obra. Asimismo, debera presentar indefectiblemente el Seguro de Caucién por
cumplimiento de Contrato

- Seguros Obligatorios de renovacién automatica.

Sera obligatorio para la Contratista y estara a su exclusivo cargo, la contratacion de los siguientes
seguros:

a — Responsabilidad Civil Extracontractual.
b - Incendio.

¢ — Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley
N°24.557 y sus modificatorias o Seguro que cubra el riesgo de Accidentes Personales, para
aquellas entidades no incluidas en la ley mencionada.

d- Seguro de vida obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de
Convenios Colectivos si los hubiere, de corresponder.

e - Accidentes del personal del Comitente.
f - Accidentes de los equipos técnicos asignados a la obra.

g - Todo riesgo de la construccion hasta la recepcion provisoria de la obra, y luego de la misma,
con altas y bajas temporarias hasta la recepcion definitiva de la obra.

- Personal del Comitente.

El personal permanente y/o eventual del Comitente en obra debera ser asegurado por la
Contratista, a su cargo, contra accidentes personales. Las podlizas seran individuales y transferibles
y deberan cubrir los riesgos de incapacidad total y/o parcial, transitoria, permanente y muerte. En
todos los casos las pdlizas deberan incluir una clausula de subrogacién a favor del IPV. Asimismo,
los contratos de seguros deberan contener una clausula expresa que disponga que el/la
beneficiario/a de dicho seguro sera el/la asegurado/a y/o sus derechohabientes. El mismo criterio
sera tenido en cuenta para el seguro de la Inspeccién de Obra y/o Direccion técnica.

El Comitente comunicara a la Contratista, antes de la iniciacién de la obra, la ndmina del personal
que debe ser asegurado con sus respectivos sueldos e informara cualquier cambio respecto al
mismo. La Contratista debera entregar las pdlizas previo a que el personal inicie su tarea en obra,
acompafada del correspondiente recibo de cancelacion total de la misma.

Las indemnizaciones se estableceran en la proporcion que determine el régimen legal vigente.
Esas indemnizaciones deberan ser entregadas en efectivo al asegurado/a y en caso de muerte a
sus beneficiarios/as o herederos/as.

LICITACION PUBLICA NACIONAL - EX - 2022 -8459445- GDEMZA - IPV

Preparé: Reviso: Aprobé: INTERVENCION INTEGRAL 1 o

GERENCIA DE HABITAT” | GERENCIA DE HABITAT | GERENCIA DE HABITAT CUENCA NORTE
NOVIEMBRE 2022




Y 6

Instituto Provincial
de la Vivienda eoBIERNo

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE - PROYECTO AIRES DEL OESTE SECTOR | - GODOY CRUZ
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE BARRIOS POPULARES”
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

Seran por cuenta de la Contratista los gastos derivados de actualizaciones, ampliaciones de
plazos motivadas por trabajos suplementarios o causas no imputables a la Administracion que
demande el seguro para el personal del Comitente.

- Entrega de Pdlizas

Todas las polizas de seguros o copias legalizadas seran entregadas al Comitente, el que dara su
aprobacién antes de iniciarse las obras. Sin este requisito no se procedera al inicio de obra y sera
pasible de la multa correspondiente, como asi tampoco se abonara a la Contratista ningun importe
en concepto de certificacion de obra, perdiendo el derecho a la percepcion de intereses por la
demora, sin que esto exima a la Contratista de su responsabilidad civil por los dafios y perjuicios
emergentes de la falta de cobertura, asi como del retraso que sufra el inicio de los trabajos.

En caso de verificarse atraso en la contratacién de cualquiera de los seguros especificados en el
presente articulo, la Contratista sera sancionada de conformidad a lo establecido en el Articulo 90°
inc. j) de este Pliego.

Ademas de lo indicado se deberd cumplimentar los siguientes requisitos y particularidades para
cada uno de los seguros requeridos:

a) Danos a terceros: La Contratista debera contratar una pdliza de Responsabilidad Civil hacia
terceros de Obra en Construccién, con cobertura de primer riesgo absoluto, por un minimo por
acontecimiento de pesos un millén ($1.000.000) y un maximo de pesos tres millones ($3.000.000).

b) Incendio: la Contratista debera contratar una pdliza de Incendio de Obra en Construccién por un
monto total del Contrato de obra.

c) Accidentes del Personal de la Contratista (A.R.T.): previa iniciacién de los trabajos, la Contratista
debera presentar copia del Contrato y Formulario de adhesiéon a una A.R.T., conforme a la Ley
Nacional N° 24.557, debidamente certificado. Asimismo, debera presentar junto con la foja de
medicidn mensual, las constancias de pago correspondientes al mes inmediato anterior al de la
certificacion, detallando el personal incluido en cada constancia de pago.

d) Accidentes del personal del Comitente: La Contratista debera contratar una podliza de
Accidentes para el siguiente personal del equipo de acompafiamiento de obra: Inspectores de
Obra, Sobrestantes de Obra, Equipo de Acompafamiento de Obra.

e) Todo riesgo de construccion y montaje, esta pdliza debe cubrir al Comitente respecto de
cualquier dafo que sufra la obra por cualquier motivo o causa. El monto de esta pdliza debe
coincidir con el monto del Contrato que ejecuta la contratista.

Las pdlizas indicadas en incisos c) y d) deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria y
permanente total y parcial hasta pesos un millén ($1.000.000) y muerte pesos tres millones
($3.000.000).

La vigencia de los seguros se extendera desde la fecha de Inicio de Obra hasta su Recepcién
Provisoria Total, para los casos a), b) y ¢) y hasta la recepcion definitiva para los seguros previstos
en el caso d) y e), en concordancia con lo dispuesto en el articulo 4° segundo parrafo del presente

pliego.
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Articulo 23°. Combustible para la Inspeccion de Obras

La Empresa Contratista debera proveer y poner a disposicion para la movilidad de la Inspeccién de
Obras del Instituto Provincial de la Vivienda, como minimo la cantidad de ciento veinte (120) litros
mensuales de combustible mediante vales en Nafta Premium o Diésel. Desde la percepcion del
Anticipo Financiero o de la firma del Acta de Inicio, durante toda la ejecucion de la obra y hasta la
firma del Acta de Recepcion Provisoria Total excepto cuando quedan trabajos pendientes de
ejecucion y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccion de Obra, en cuyo caso la
obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos trabajos.

El mismo se suministrara al sélo requerimiento y en forma mensual, registrandose mediante Nota
de Pedido, se entregaran en forma directa a la Inspeccién de Obra, mediante vales de
combustible, para el normal desenvolvimiento de sus tareas asignadas; debiendo habilitar para
ello la Contratista, una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de
cinco (5) kilémetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de
la localidad en la que se encuentre los mejoramientos a construir.

El costo que demande la provisién de todo lo especificado en este articulo, se considerara incluido
en el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores
precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del
Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 24°. Elementos para el Instituto Provincial de la Vivienda.

La Empresa debera proveer a la Inspeccién de una notebook y una impresora con las siguientes
caracteristicas:

Procesador Intel Core i5 0 i7, 11va generacion

Disco minimo 256 GB SSD

Memoria RAM de 16 GB.

Pantalla LED de 15.6", Resolucion de 1920x1080, antirreflejo.

Placa de video Nvidia Gforce GTX, con al menos 2 GB de GPU dedicada o similar.
Conexion wifi y bluetooth.

Bateria 8 horas minimo

Cuenta con 4 puertos USB y puerto HDMI e incluir lector de tarjeta de memoria.
con pad numeérico.

. Sistema Opertativo Windows 10

Impresora Multifuncién:

° Laser Negro
° Conectividad por puerto USB y Bluetooth-
° Scanner A4.

Ademas debera proveer de los insumos necesarios tales como cartuchos de tinta, papel, utiles de
oficina, elementos de control de los trabajos, en cantidad necesaria que se requiera para el normal
desarrollo de las actividades.
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Estacion Total

Se debera proveer al inicio de la obra una estacion total con tripode la cual sera usada por el
agrimensor del municipio y la Contratista durante la obra para efectuar todas las mediciones
necesarias y en la reconfiguracion de los lotes tras la apertura de calles y posterior urbanizacion,
cierres frontales, laterales y fondos, segun lo indica la documentacion grafica y segun se vaya
avanzando en conformidades con los vecinos.

Las caracteristicas seran las siguientes:

Estacion total: pantalla tacti LCD de 640x320 en ambos lados, con conexion inalambrica
Bluethooth para transferencia de datos, que permita mediciones de larga distancia de 600m en
modo sin reflector y 5000m con un solo prisma el cual debera proveerse también, memoria interna
con capacidad de almacenar 10.000 puntos minimo, y una tarjeta SD de 32 Gb. Exactitud en
medicion: Prisma: £(2+2ppmx D)mm, sin reflector: £(3+2ppmx D)mm, tiempo de medicion: 0.5 —
0.7s, autonomia de bateria: minimo 8 horas, bateria de litio exclusivamente, no se aceptara una
estacion total que funcione con otro tipo de bateria. Sistema de nivelacion electrénica, Programas:
Medicion coordinada, replanteo de esquema, area, disefio de carreteras. Sensor automatico de
temperatura y presion del aire. Proteccién IP 65.

Debera incluir: Una bateria recargable

Un cargador

Cubierta del objetivo

Kit de limpieza

Kit de herramienta para ajustes

USB Stick con el manual digital

Guia rapida

Estuche de transporte con correa para su transporte
Tripie de extension de aluminio con doble sistema de fijacion Geosurv
Baston para prisma de 2.6 m.

Prisma sencillo con base metalica con funda de transporte

Todos los gastos de servicios de mantenimiento durante el periodo de obra estara a cargo de la
Contratista, al finalizar la misma, la estacion total, tripode y sus accesorios seran entregados a la
Gerencia de Habitat, Instituto Provincial de la Vivienda.

Los equipos deberan ser nuevos, estar instalados en perfecto estado, se debera garantizar su
funcionamiento durante todo el periodo hasta la entrega definitiva y su reemplazo de manera
inmediata ante roturas, robos o imprevistos.

Articulo 25°. Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion grafica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacién de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del
Instituto Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.
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En todos los casos las dimensiones, espesores, diametros, calibres, entre otros se especificaran
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, por ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima. Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente
necesario, debera ser aprobado por Resolucién del Honorable Directorio del Instituto Provincial de
la Vivienda previo visto bueno de la Inspeccién de Obra.

Articulo 26°. Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, se hace mencién a la marca comercial
de un producto. En todos los casos la Contratista debera ofertar un producto similar en calidad y
precio equivalente, es decir que cumpla estos parametros ofreciendo ademas las mismas
condiciones y prestaciones de lo solicitado en pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal
elemento o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma" o “Certificacién IRAM” de
calidad.

Articulo 27°. Letrero de obra

Este respondera a la estructura, dimensiones, leyendas, colores y caracteristicas, indicadas en el
Anexo XIV que forma parte del presente pliego licitatorio.

La Contratista proveera y colocara un (1) cartel previo al Inicio de Obra, segun lo indicado en el
Anexo correspondiente.

La Direccion Técnica indicard los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran
instalados los letreros hasta la fecha de Recepcion Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30)
dias de labrada dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

Articulo 28°. Documentacion final de obra

a) Certificados finales

La Contratista debera presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de
Recepcién Provisoria de la Obra tres (3) juegos en original y/o copia certificada de la totalidad
de los Certificados Finales de Obra de:

e Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad.
Su incumplimiento dara lugar a no proceder a la Recepciéon Provisoria de la obra.
b) Carpeta técnica final de obra

La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial
de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcidn Provisoria de la Obra un juego de la totalidad
de la documentacién “Conforme a Obra” acompafada del Acta de Conformidad de los
destinatarios/as Anexo XVI.

Estara integrada por los planos aprobados:

LICITACION PUBLICA NACIONAL - EX - 2022 -8459445- GDEMZA - IPV

Preparé: Reviso: Aprobé: INTERVENCION INTEGRAL 14

GERENCIA DE HABITAT” | GERENCIA DE HABITAT | GERENCIA DE HABITAT CUENCA NORTE
NOVIEMBRE 2022




Y 6

Instituto Provincial
de la Vivienda eoBIERNo

INTERVENCION INTEGRAL CUENCA NORTE - PROYECTO AIRES DEL OESTE SECTOR | - GODOY CRUZ
“PROGRAMA ARGENTINA UNIDA POR LA INTEGRACION DE BARRIOS POPULARES”
para Licitacion, Contratacion y Ejecucion de Obra

e Plano Conforme a Obra Final red de Agua Potable. Aprobado por AYSAM.

e Plano Conforme a Obra Final red Colectora Cloacal. Aprobado por AYSAM.

e Plano Conforme a Obra de Urbanizaciéon Aprobado por Municipalidad de Godoy Cruz.
c) Planos originales en papel y en soporte magnético

La Empresa Adjudicataria de la Licitaciéon deberd tener en cuenta la obligatoriedad de
confeccionar a su cargo los Planos “Conforme a Obra” originales en papel y en soporte
magnético (disco compacto) de toda la documentacion técnica.

d) Documentacion en carpetas individuales

La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas
individuales aprobadas de los planos “Conforme a Obra” en papel, en tantas cantidades como
intervenciones se ejecuten para que sea entregado a los beneficiarios.

Articulo 29°. Higiene y Seguridad. Medicina Laboral

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Subcontratistas cumplan con lo estipulado
en la legislacion vigente y lo indicado en el Anexo XI, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.
b) Elaboracion de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.
c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

La Seguridad e Higiene Laboral es la encargada de detectar los riesgos inherentes a cualquier
actividad, proponer las medidas preventivas y correctivas con el objeto de eliminarlos o por lo
menos minimizarlos, monitoreando constantemente a través de mediciones e inspecciones, las
diferentes variables que pudieran originar dichos riesgos o incrementarlos.

La medicina del trabajo, complementa las actividades de prevencién, proporcionando a la
seguridad, los conocimientos médicos que pueden explicar el origen de posibles enfermedades
originadas por el desarrollo de una actividad determinada.

Articulo 30° Condiciones Sociales

Dadas las caracteristicas particulares de los proyectos, de sus beneficiarios y a mérito de que las
obras se ejecutaran en viviendas habitadas, es necesario implementar estrategias y acciones
antes, durante y después de la ejecucion de las obras, que faciliten dicho proceso y garanticen el
normal desarrollo de las obras y de las vidas de quienes habitan en ellas.

Las acciones deberan coordinarse entre el equipo de acompafamiento de obra de la Gerencia de
Habitat con la empresa contratista, a cuyo efecto se agrega a este pliego, como parte integrante
del mismo, el ANEXO XVII ASPECTOS SOCIALES conteniendo los lineamientos generales a los
que se obliga de acuerdo a lo estipulado por la Resolucion N° 827/21.
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Articulo 31°: Redeterminacioén de Precios

En lo referente al reconocimiento por parte del Comitente de las variaciones de costos que
pudieran producirse en las obras contratadas, se procedera segun lo establecido en el REGIMEN
DE REDETERMINACION DE PRECIOS DE LOS CONVENIOS ESPECIFICOS DE OBRA DEL
FONDO DE INTEGRACION SOCIO URBANA (IF-2021-23129490-APN-CEFISU#MDS), aprobado
por el Comité Ejecutivo del Fondo de Integracién Socio-urbana (FISU), de conformidad con el
articulo N°3 de la metodologia prevista en el Decreto 691/2016. (Ver ANEXO XVIII).

Para el calculo de la redeterminacion se tomara como Mes Base el mes indicado en el convenio
suscripto entre la UE y el FIDEICOMISO (SETIEMBRE 2022). La obra objeto del presente contrato
queda caracterizada como OBRA DE ARQUITECTURA.

El proceso de redeterminacion de precios consta de dos instancias: una PROVISORIA y una
DEFINITIVA. A medida que se desarrolla la Obra la Unidad Ejecutora podra solicitar la
redeterminacion de precios provisoria, con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos
estipulados y la finalizacion de Obra. La variacion acumulada debe ser igual o mayor al 5%. En
esta instancia solo se reconoce el 90% de la variacién de referencia, por ser una instancia
provisoria.

La variacion se calcula con el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada insumo,
y a fin de poder operativizar la redeterminacion de precios, las ofertas deben incluir los Andlisis de
Precios (o estructura de Costos) y la estructura de ponderacion, con sus indices asociados. Estos
seran solicitados a los Oferentes segun la ponderacion realizada por la Comision Evaluadora de
las Ofertas.

Estructura de Ponderacion
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Fuente de
Rubro Fuente de Informacidn % Incidencia | Informacién
INDEC INDEC
., 37510-11 Hormigon elaborado
1 Hormigdn elaborado Cap. Indices elemntales 20,00% 37510-11
41242-11 - Acero aletado
2 Acero aletado conformado, en barra conformado, en barra 10,00% 41242-11
Cuadro 1.4 - ICC Decr.1295/02
3 Gastos generales Art.15 Inc. p) 2,00% P
4 Artefactos de iluminacidn y cableado Cuadro 1'5e|'élct§'irgaln3talauon 9,00% G
Cafios de PVC para instalaciones Cuadro 1.9 - ICC Decr.1295/02 o
. s . Cuadro 3.2/29 Maquinas y
6 Equipo - Amortizacién de equipo Equipos Indices IPIB INDEC 16,00% J
7 Mano de obra Cuadro 8.1.4 Mano de Obra ICC 30,00% A
Variacion de la Tasa Nominal
Anual Activa a 30 dias del Banco AMBITO
de la Nacion Argetina, -
8 GASTO FINANCIERO considerando el valor del dia 1 3,00% BNA
del mes de redeterminacion o el
dia habil posterior
TOTAL 100,00%
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