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LICITACION PUBLICA

EX-2022-02683695- -GDEMZA-IPV
CODIGO BARRIO: 3035

OBRA: CONSTRUCCION BARRIO
JARDIN SARMIENTO 1i

108 VIVIENDAS

Plan Mendoza Construye
Linea de accion 1: Vivienda Social

Distrito: PRESIDENTE SARMIENTO
Departamento: GODOY CRUZ

Presupuesto Oficial: El presupuesto oficial es de $ 916.888.516,58
(pesos novecientos dieciséis millones ochocientos ochenta y ocho mil
quinientos dieciséis con 58/100).

Plazo de ejecucion: 14 Meses (420 dias corridos).
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CRONOGRAMA DE LICITACION PUBLICA

= Fecha de Apertura de Sobres:

= Hora de Apertura de Sobres:

* Lugar de Apertura de Sobres:
Sede del INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

Calle Lavalle 92 - Mendoza

Archivo: 000-Caratulas y cronograma.doc

Preparo :
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ARQ. SOLEDAD SOLER
ING. DIEGO BUSS

Revis6 :
ING. ALEJANDRO LUJAN

Aprob6 :
INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA

DOCUMENTO N° 11

JULIO 2021




L~

\'&/

MENDOZA
GOBIERNO

Instituto Provincial de la Vivienda

BARRIO JARDIN SARMIENTO Il

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccion de viviendas
BCP: 1 de 10

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

PARTICULARES

(BCP)

Archivo: 002- Pliego BCP sin provision de terreno.d oc

Preparo : Reviso : Aprob6 :

ING. JUAN PALENCIA DR. FERNANDO CAMPOS INSTITUTO PROVINCIAL DE LA

ARQ. SOLEDAD SOLER IING. ALEJANDRO LUJAN VIVIENDA JULIO 2021
ING. DIEGO BUSS




-~

\'&/

MENDOZA

Instituto Provincial de la Vivienda

BARRIO JARDIN SARMIENTO Il

BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
para construccion de viviendas
BCP: 2 de 10

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

Articulo 1°: Objeto y términos especificos

El Objeto de estas Clausulas Particulares de caracter legal es complementar, adaptar y/o modificar lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Este Pliego de Condiciones Particulares prevalece sobre el Pliego de Bases y Condiciones Generales.
La Obra consistird en la construccion de 108 viviendas del BARRIO JARDIN SARMIENTO Il del
departamento de Godoy Cruz, segun tipologias provistas por la Administracion, en el Marco del Plan
Provincial Mendoza Construye, Linea de accion 1: vi  vienda social.

1.1. De las Obras:

Las obras consisten en la ejecucién de:

a) Viviendas

Las unidades serdn en propiedad horizontal y construccion tradicional con todos los servicios
funcionando (“llave en mano”).

Las tipologias de Vivienda a utilizar, seran segun el detalle siguiente:

PROTOTIPO CANTIDAD
Prototipo municipal (propiedad horizontal) 99
Prototipo municipal adaptado (propiedad 9
horizontal)

b) Urbanizacion e Infraestructura

EL OFERENTE DEBERA CONTEMPLAR EN SU OFERTA LAS OBRA S DE URBANIZACION E
INFRAESTRUCTURA INDICADAS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL , EN UN TODO DE ACUERDO
A LA DOCUMENTACION GRAFICA ADJUNTA Y A LAS ESPECIFI CACIONES TECNICAS
GENERALES QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE PLIEGO LICI TATORIO.

En el caso de corresponder el Oferente debera conte mplar la ejecuciéon de las obras
complementarias indicadas en el resumen presupuesto oficial.

En el caso de obras de urbanizacion e infraestructu ra_indicadas en los presupuestos
correspondientes, se debera contemplar tanto la obr a_civil, como la elaboracion de la
documentacion técnica y su aprobacion en los organi smos _correspondientes, a cargo de los
oferentes.

Las obras se ejecutaran conforme a Instrucciones Municipales de loteo, factibilidades de servicio,
planos aprobados por la prestataria del servicio, Pliegos de redes y de Especificaciones Técnicas
Generales de Terreno, Loteo y Urbanizacion.

EL OFERENTE DEBERA CONTEMPLAR EN SU OFERTA SERVIDUM BRE DE PASO DE RED DE
AGUA EN EL TERRENO LINDERO AL SUR HASTA CALLE TOTOR AL.

Articulo 2°: Ubicacion de las obras y Terreno

Las obras se ejecutaran en el terreno ubicado en Avenida Presidente Perdn y calle Dr. Salvador Civit.
Distrito Presidente Sarmiento.

Se ejecutaran 8 torres tipo A, con 12 departamentos por torre y 2 torres tipo B, con 6 departamentos
por torre. Las viviendas adaptadas seran 9 y estaran ubicadas todas en planta baja.

La disposicion final de las viviendas deberé ser aprobada por la Inspeccion de obra, antes de la firma
del Acta de Inicio.

Articulo 3°: Plazo de ejecucion de obra
El plazo de ejecucion se considerara a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra y sera de 14
meses (420) dias corridos .

Articulo 4°: Plazo de garantia de obra 3
El plazo de garantia queda establecido en UN ANO, a partir de la fecha de terminacién de los trabajos
y una vez constituida el acta de Recepcidn Provisoria.
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La Contratista deberd, durante este periodo, reparar todos los defectos, degradaciones, desperfectos
y efectuard las composturas, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., salvo los que se produjesen por el uso indebido de ellos. Al vencimiento del Plazo de Garantia, y
siempre y cuando la Empresa haya cumplimentado toda la documentacién, recepciones,
conformidades de obra y certificados de recepcién definitiva de los Entes prestatarios del servicio, se
efectuara la Recepcion Definitiva de la obra.

El plazo de un afio se extendera en forma automéatica en el caso previsto en el Articulo 87° del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, quedando afectadas las garantias por cumplimiento de contrato y
fondo de reparo, oportunamente constituidas por la Contratista.

Articulo 5°: Sistema de Contratacion y forma de pre  supuestar la oferta

Los Proponentes deberdn cotizar los trabajos por el sistema de contratacion denominado “Ajuste
Alzado” , estableciendo un Precio Global para ejecutar la obra que se licita.

Los porcentajes para los distintos items que surgen del Presupuesto Oficial son los que serviran de
base para la Certificacion de los trabajos.

La discriminacion de items, codigos y normativa de confeccion del Presupuesto a presentar en Sobre
N° 2 respondera a lo dispuesto en la Resolucion 503/02 del IPV y Anexos correspondientes

Articulo 6°: Presupuesto Oficial
Los proponentes deberan cotizar los trabajos a realizar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares que se establecen en los Pliegos.

El presupuesto oficial es de $ 916.888.516,58 (peso s novecientos dieciséis
millones ochocientos ochenta y ocho mil quinientos dieciséis con 58/100).

Montos base considerados al mes de: MARZO 2022 (Mes referencial).

El oferente debera respetar en su oferta las incidencias establecidas en el presupuesto oficial.

Se cotizaran las obras complementarias detalladas en el presupuesto oficial y segun especificaciones
de pliegos respectivos.

La oferta debera formularse en base a los precios vigentes al mes anterior a la apertura de sobres
segun Articulo N°26 Decreto 313/81 Reglamentario de la Ley N°4416.

Articulo 7°: Precio del Pliego
“NO CORRESPONDE".

Articulo 8°: Lugar de venta de Pliegos
Los Pliegos podran ser consultados y/o adquiridos en la pagina Web de la institucion.

Articulo 9°: Lugar de apertura de los sobres
Seré en el Area Compras y Licitaciones del Instituto Provincial de la Vivienda, sito en calle Lavalle 92,
de la Ciudad de Mendoza.

Articulo 10°: Aclaraciones de oficio y evacuacion d e consultas

Cualquier consulta, error 6 duda que advirtiese el Proponente en los Pliegos debera comunicarlo por
mail a proyectos@ipvmendoza.gov.ar  con una anticipacion de 5 (cinco) dias habiles anteriores a la
fecha fijada para la apertura de los sobres de la Licitacion. Debera indicar Numero de expediente,
nombre de la licitacion, cantidad de viviendas y departamento.

Las aclaraciones y comunicados seran notificadas por el Instituto Provincial de la Vivienda en la
pagina web de la institucion.

Articulo 11°: Garantia de la oferta

Sera del 1% (uno por ciento) del Presupuesto Oficial  y se formalizar4 mediante dinero en efectivo,
titulos o valores (segun su valor nominal), fianza bancaria, seguro de Caucién, prenda, etc., u otra
alternativa que esté establecida en Decreto 313/81 reglamentario de la Ley N° 4416, Articulo 9, de la
Ley de Obras Publicas.
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Articulo 12°: Mantenimiento de la oferta
Los Proponentes estaran obligados a mantener la oferta 120 (ciento veinte) dias corridos . En su
defecto perderan el depdsito de garantia.

Articulo 13°: Alternativa obligatoria y oferta vari ante

13.1 Alternativa obligatoria

La Administracion no prevé anticipo financiero para la oferta basica oficial. No obstante, los Oferentes
deberan presentar una alternativa obligatoria contemplando un anticipo financiero de hasta el 15%, en
la cual deber& necesariamente implicar una reduccion del precio respecto de la oferta basica.

En caso de aceptarse la oferta alternativa obligatoria, dentro de los quince dias de aprobado el
Contrato, la Administracion certificara el anticipo financiero.

El anticipo financiero debera ser inexcusablemente garantizado por la Contratista previo a su
otorgamiento a satisfaccién de la Administracion, mediante alguna de las formas previstas para la
garantia de oferta.

El pago del mismo se liquidard por excepcion conforme la metodologia prevista para la Determinacion
de los Contratos de Obra Publica en UVI, segun Leyes Nacionales 27.271 y 27.397 y Ley Provincial
8.981. A tal fin se emitira el Certificado N° O de anticipo financiero a valor bésico de contrato y
complementariamente se liquidara el Reajuste del Anticipo mediante el incremento que arroje la
implementacién de la UVI desde la fecha del mes béasico hasta la fecha de la emisién del Certificado
N° 0 de anticipo financiero. Dicho reajuste de anticipo financiero asi determinado se deducira de las
sucesivas redeterminaciones de precios de la obra conforme metodologia de la Resolucién N° 503/02,
aplicada sobre el (100% - porcentaje de anticipo financiero) del monto de la obra certificada
mensualmente, congelando la incidencia del anticipo otorgado (100% - porcentaje de anticipo
financiero).

Previo al pago del reajuste del anticipo financiero, la empresa debera presentar garantia mediante
poliza de caucion.

13.2 Oferta variante (no obligatoria)
No corresponde.

Articulo 14°: Garantia del Contrato
Las Pdlizas de Caucion que presenten los Oferentes en concepto de cualquiera de las Garantias
requeridas en la presente Licitacion, deberan ser emitidas por entidades y/o compafiias aseguradoras
gue se encuentren autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nacion para expedir Pélizas
en el Ramo “Caucién” que puedan operar con cobertura para Obra Publica.

Los fondos de garantia se componen de:

a) Garantia de Contrato: serd del 10% (diez por ciento) del monto total del contrato que
debera constituir la Contratista a la firma del contrato, mediante Pdliza de Seguro de Caucion.

b) Fondo de reparo: deduccién del 5% (cinco por ciento) de cada Certificado de Obra,
sustituible por Poéliza de Seguro de Caucion.

¢) Anticipos: segun corresponda.
d) Garantia por cumplimiento de plazo: “NO CORRESPONDE”"

El Instituto Provincial de la Vivienda se reserva la facultad de requerir la presentaciébn de nuevas
pélizas en el caso de verificar que las presentadas sean emitidas por aseguradoras que se
encuentren inhibidas o que sean calificadas con alto riesgo financiero, problemas de capacidad de
pago o vulnerabilidad econdmica.

Articulo 15°: Sellado del contrato
La Contratista debera abonar el Sellado del Contrato y se hard cargo ademas de todos los impuestos
gue gravan las actividades de la Empresa en relacion con el citado Contrato.
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Articulo 16°: Devolucion de las garantias

Los valores se devolveran al Contratista en los términos siguientes:

La Garantia de Contrato dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Provisoria de la obra.

El Fondo de Reparo dentro de los 10 (diez) dias de la Recepcion Definitiva, una vez vencido el plazo
de garantia de 365 dias, contados a partir de la Recepcion Provisoria de la obra, sin perjuicio de lo
establecido en el art.4° de este Pliego, y art. 87 del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Articulo 17°: Anticipo financiero para la oferta ba  sica oficial
“NO CORRESPONDE".

Articulo 18°: Domicilio del Proponente
El Oferente debera fijar domicilio especial en el area del Gran Mendoza: Departamentos de Capital,
Las Heras, Guaymallén y Godoy Cruz.

Articulo 19°: Representante Técnico

A los efectos de la presente obra, la Contratista debera designar un profesional universitario:
Arquitecto, Ingeniero Civil o en Construcciones que cumpla con los requerimientos del Articulo 39° de
la Ley 4416.

La Contratista debera designar 1 (un) Encargado de Obra, profesional técnico con idoneidad en obras
de la misma naturaleza que se licita.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 20°: Comodidades para Inspeccion de Obra

La Contratista debera disponer una oficina de cardcter transitorio (tipo industrializada) rodante o
estacionaria, durante el periodo que dure la obra, destinada en forma exclusiva a la Inspeccién de
Obra. Esta se emplazara en el predio de la obra y de acuerdo al lugar determinado por la Inspeccion.
Tendrd como minimo dieciocho (18,00) metros cuadrados de superficie Gtil y contendra un privado, un
local de depdsito, una kitchenette y un bafio incorporado a la misma. El lado minimo serd de 2,30 m
de longitud y una altura minima de piso a cielorraso de 2,20 m.

La casilla deber& contar con: puerta de acceso de dimension normal con cerradura de seguridad y dos
llaves; ventanas amplias para iluminacion y ventilacion con rejas y tejidos mosquiteros; instalacion
eléctrica con tres tomacorrientes y sistema de iluminacion en techo; instalacion sanitaria en
kitchenette y bafio.

La kitchenette dispondra de pileta de acero inoxidable tipo Johnson E37 con su respectiva griferia;
mesada de 1,00 de longitud minima

El bafio incorporado a la misma sera de uso exclusivo de la Inspeccion. Contard con instalacion de:
ducha con conducto flexible, un inodoro y un lavatorio.

Debera poseer condiciones de aislamiento térmico adecuadas y reunir adecuadas condiciones de
higiene y seguridad.

Los gastos que originen el traslado y montaje la casilla, provision de elementos y mantenimiento de la
limpieza diaria serdn por cuenta y cargo exclusivo de la Contratista, considerandose su costo dentro
del monto ofertado.

Junto a la casilla se acondicionara un espacio para estacionamiento de dos vehiculos con adecuada
proteccion solar.

Su habilitacién debera contar con la aprobacion de la Inspeccion dentro de los primeros diez (10) dias
de iniciada la obra. En caso de incumplimiento serdn de aplicacion las sanciones estipuladas en el
Articulo 90° del Pliego de Bases y condiciones Generales.

Articulo 21°: Elementos para la Inspeccion

La Contratista deberé proveer para uso exclusivo de la Inspeccion, los siguientes elementos nuevos:
Muebles: un escritorio de madera o metalico de 0,70 x 1,20 m, con dos cajones (con cerradura con
llave), cuatro sillas y un armario metalico con estantes y dos puertas con cerradura.

Utiles de oficina: cuadernos, papel borrador, portaminas, biblioratos, resmas de papel A4 y oficio,
papeles carbdnicos plasticos, un escalimetro, una abrochadora, una perforadora, biromes, fibras de
colores, resaltadotes de texto, adhesivo en barra, pizarra de laminado plastico blanco de dimensiones
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minimas de 1,20 m x 0,80 m, marcadores de colores para esa pizarra blanca, fotocopias de
planimetria del barrio para indicar avances de obra.

Indumentaria: para cada integrante de la Inspeccion se proveera de un casco dieléctrico con arnés
regulable color blanco, un par de calzado de seguridad por afio, mientras dure la obra y dos
pantalones tipo cargo por afio mientras dure la obra, debiendo ser estos elementos aprobados por el
Area de Higiene y Seguridad del Instituto Provincial de la Vivienda.

Elementos de control de los trabajos: cinta métrica de 5 metros; nivel de mano de 60cm; escuadra
metalica de obra, plomada, aerosoles de pintura y cintas plasticas de peligro.

Para los controles de calidad de hormigén la Contratista proveera 6 (seis) moldes metélicos de
probetas para hormigén, un cono de Abrams y un termémetro de méxima y minimas y todos aquellos
elementos que sean necesarios para realizar los ensayos fisicos y quimicos de materiales,
estructuras, suelo, etc.

Para el curado de las probetas de hormigon, la Contratista deberé ejecutar una pileta de mamposteria
adecuadamente impermeabilizada de 1.50m x 1.50m x por 0.50m de profundidad, con una cobertura
adecuada rigida para proteger las muestras de las inclemencias climéticas.

Equipamiento de oficina_y utensilios de cocina: La oficina debera contar con equipo de aire
acondicionado individual tipo split (frio - calor); dispenser de agua caliente y fria con dos bidones de
agua de 20 litros cada uno; cafetera eléctrica y extintor de 5 kg tipo triclase. Para 4 personas, como
minimo: tasas, platos, cubiertos y vasos

Documentacién: ademas de la documentacion técnica aprobada la Contratista debera aportar una
copia de la misma para uso de la Inspeccion.

A la Recepcion Provisoria de las obras, la Contratista retirara los elementos en el estado en que se
encuentren y quedaran de su propiedad.

El costo que demande la provision, mantenimiento y gastos de lo especificado en este articulo, se
considera incluido en el Presupuesto total de la obra y no se abonaran reconocimientos especiales ni
mayores precios por este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 22°: Movilidad para la Inspeccion
“NO CORRESPONDE"

22.1. Combustible para la Inspeccién de Obras.

La empresa contratista deberd proveer y poner a disposicion del Instituto Provincial de la Vivienda en
forma mensual, registrandose mediante Nota de Pedido, la cantidad de 150 (ciento cincuenta) litros de
Combustible Infinia Diesel (0 su equivalente en octanaje), desde la firma del Acta de Inicio, durante
toda la ejecucion de la obra y hasta la firma del Acta de Recepcién Provisoria Parcial, excepto cuando
gueden trabajos pendientes de ejecucién y que deban ser controlados y aprobados por la Inspeccién
de Obra, en cuyo caso la obligacion de la empresa se extendera hasta la finalizacion de dichos
trabajos.

Estos litros de Combustible mensual, se entregaran a la persona que la administracion designe,
mediante vales de combustible. Quien reciba estos vales por parte de la Administracién, debera
entregarle un acuse de recibo a la empresa contratista, para que esta mediante Nota de Pedido se la
entregue al Inspector de Obra.

Este combustible, serd administrado por la administracion y sera empleado para el normal
desenvolvimiento de la Inspeccién de Obra de acuerdo sus tareas asignadas. Para esto, la Contratista
deberd habilitar una autorizacion de aprovisionamiento en una Estacion de Servicio a no mas de 2
(dos) kilébmetros del edificio central del Instituto Provincial de la Vivienda o del casco urbano de la
localidad en la que se encuentre el Barrio a construir.

NO SE ACEPTARAN VALES EQUIVALENTES EN PESOS.

El costo que demande la provision de todo lo especificado en este Articulo, se considerara incluido en
el Presupuesto Total de la obra, y no se abonaran reconocimientos especiales ni mayores precios por
este concepto.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.
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Articulo 23°: Elementos topograficos de control

La Contratista deberd poner a disposicion de la Inspeccion, a su solo requerimiento y para su uso, el
instrumental topogréafico tal como: estacion total, nivel 6ptico automatico, miras, jalones, etc., que sea
necesario para verificar el replanteo de la obra, su medicion y control.

Proveerd ademas aerosoles de pintura, cintas plasticas de peligro y estacas de madera de acuerdo a
las necesidades de cada obra.

Este equipamiento Optico quedara bajo custodia de la Contratista. A la recepcién provisoria de la obra,
el resto del equipamiento, sera restituido en el estado de uso que se encuentre, salvo los materiales
fungibles.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 24°: Elementos para el Instituto Provincia | de la Vivienda
“NO CORRESPONDE"

Articulo 25°: Detalles constructivos

Los detalles constructivos conforman la documentacion gréfica que integra el Pliego Licitatorio y
complementan la informacion de las Especificaciones Técnicas Generales y Particulares del Instituto
Provincial de la Vivienda, formando parte de ellas.

En todos los casos las dimensiones, espesores, diam etros, calibres, etc. se especificaran en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, p  or ello lo expresado graficamente, sera
considerado como exigencia minima.

Todo cambio a efectuarse en obra, si resultase estrictamente necesario, debera ser aprobado por
Resolucion del Honorable Directorio del Instituto Provincial de la Vivienda previo visto bueno de la
Inspeccion de Obra.

Articulo 26°: Marca y certificacion de productos

En los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares, tanto de vivienda como asi también en los
de otros rubros se hace mencion a la marca comercial de un producto. En todos los caso la
Contratista deberd ofertar un producto similar en calidad y precio equivalente, es decir que cumpla
estos parametros ofreciendo ademas las mismas condiciones y prestaciones de lo solicitado en
pliegos.

Cuando se hace referencia a la Norma IRAM, debera considerarse inequivocamente que tal elemento
o producto debera contar con Sello IRAM “Conforme a Norma o “Certificacion IRAM” de calidad.

Articulo 27°: Inicio de los trabajos en el terreno destinado a la obra
La Contratista no podra dar inicio a ningun tipo de trabajo en la obra hasta tanto se cumplan estos
requisitos en forma conjunta:

a) Se haya ejecutado el amojonamiento de la mensura correspondiente al predio licitado, dando
aviso de su ejecucion a la Gerencia de Seguimiento de Obras en un plazo minimo de 48 horas
previas a la firma del Acta de Inicio,

b) Se haya designado el Inspector de Obra (Director Técnico), y

c) Se firme el “Acta de Inicio de Obra”. Al momento de la firma del Acta de Inicio la Contratista
debera presentar plano con curvas de niveles del terreno y relevamiento fotografico del mismo.
Las imégenes no podran tener una antigliedad mayor de 7 (siete) dias a la firma del Acta de
Inicio de los trabajos.

Cualquier trabajo realizado en el terreno por parte la Contratista sin cumplirse las condiciones antes
planteadas, no dara lugar a reclamo por adicionales de obra.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 28°: Letreros de obra

Estos responderdn a la estructura, dimensiones, leyendas y colores indicados en el Anexo
correspondiente que forma parte del presente Pliego Licitatorio. La Contratista debera proveer 2 (dos)
letreros de obra. Los mismos tendran 4 metros de ancho y 2 metros de alto.
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La Direccion Técnica indicara los lugares donde deberan ser emplazados y permaneceran instalados
los letreros hasta la fecha de Recepcién Provisoria de la Obra; dentro de los treinta (30) dias de labrada
dicha Acta, la Contratista debera retirar los letreros que quedaran de su propiedad.

En caso de incumplimiento seran de aplicacion las sanciones estipuladas en el Articulo 90° del Pliego
de Bases y condiciones Generales.

Articulo 29°: Visita de preadjudicatarios a la obra

Durante el transcurso de los trabajos la Inspeccion de Obra del IPV, el Trabajador Social del IPV o del
Municipio y el Representante Técnico de la Empresa, designados para este barrio, deberan coordinar
las acciones para que se realicen por lo menos 2 (dos) visitas al barrio en conjunto con los
preadjudicatarios del mismo.

Ademds el responsable designado por la Contratista deberd participar de las reuniones, talleres o
encuentros que se realicen con los beneficiarios.

Articulo 30°: Higiene y Seguridad y Medicina Labora |

A los efectos de que las Empresas Contratistas y/o los Sub-contratistas cumplan con lo estipulado en
la Legislacion Vigente y lo indicado en el Anexo correspondiente, deberan ademas cumplimentar:

a) Designacion de un Responsable en Higiene y Seguridad segun P.B.C.G.

b) Elaboracién de un Programa de Higiene y Seguridad y Medicina Laboral.

c) Contratacion de una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.).

Articulo 31°: Documentacion final de obra

Documentacién para el inicio y ejecucién de obra.

La Contratista es responsable de la tramitacibn y aprobacion, segun corresponda, de toda la
documentacion que sea necesaria para poder elaborar la oferta, para la firma del contrato como para
la ejecucion de la obra, debiendo tener en consideracion que toda la documentacion debe estar
vigente.

a) Certificados finales

La Contratista deber& presentar al Instituto Provincial de la Vivienda y a la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de la Obra 3 (tres) juego en original y/o copia certificada de la totalidad de los Certificados
Finales de Obra de:

» Final de obra civil de vivienda y habitabilidad emitidos por la Municipalidad

* Final de obra de Instalacién sanitaria emitido por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacion eléctrica emitido por la Municipalidad

» Final de obra de Instalacion de gas domiciliaria emitido por el ente prestatario del servicio.

Su incumplimiento dara lugar a no proceder alarec  epcion provisoria de la obra.

b) Carpeta piloto
La Contratista debera confeccionar, por su cuenta y cargo para presentar al Instituto Provincial de la
Vivienda y a la firma del Acta de Recepcidon Provisoria de la Obra un juego de la totalidad de la
documentacion “Conforme a Obra”. Esta estara integrada por los planos aprobados de:
1. Viviendas:

» Arquitectura de viviendas.

» Estructura de viviendas.

* Instalaciones sanitarias.

» Instalaciones eléctricas.

 Instalaciéon de gas domiciliaria con visado del ente prestatario del servicio.

* Formulario de gas P.1.G.y C.T.T.

c¢) Planos originales en papel y en soporte magnétic o
La Empresa Adjudicataria de la Licitacion deberé tener en cuenta la obligatoriedad de confeccionar a su
cargo Planos “Conforme a Obra” en originales en papel y en soporte magnético (Disco Compacto) de
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toda la Documentacion “Conforme a Obra”. Esta estard integrada por los planos aprobados de:

1. Viviendas:
» Arquitectura. Viviendas
e Estructura. Viviendas
» Instalaciones sanitarias. Viviendas
» Instalaciones eléctricas. Viviendas
* Instalacién de gas

d) Documentacion en carpetas individuales
La Contratista debera entregar al Instituto Provincial de la Vivienda un juego de carpetas individuales
aprobadas “Conforme a Obra” con un llavero conteniendo la llave de la/las entrada/s a cada vivienda.
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PRESUPUESTO OFICIAL RESUMEN BARRIO JARDIN SARMIENTO II
DEPTO. GODOY CRUZ CONJUNTO HABITACIONAL 108 DEPARTAMENTOS

Mes querenclal Mavzo de 2022

Conexion a Cloacas

e YRR "
RESUPUESTO RESUN CION E INFF :
1 PRECIO % INC.
RUBRO UN CANT PRECIO TOTAL TOTAL
| UNITARIO
BLOQ“E DE 12 UNIDADES Un 5 $87.602.321,25 $438.011.606,27 51,12%
"-."-mhf BE 12 UMIDADES | & uniiades pivn Un 2 $88.987.169,44 $177.974.338,88 20,77%
dlscaqacltados en planta baja)
BLOQUE DE 12 UNIDADES ( una unidad para Un 5 $87.952.817,02 $87.952.817,02 10,27%
discapacitados en planta baja)
[
BLOQUE DE 6 UNIDADES Gl F $50.847.307,35 $101.694.614,71 11,87%
|
URBHNlZACK)N Gl 1 $18.602.571,48 $18.602.571,48 2,17%
RED &E AGUA Gl 1 $7.559.094,85 $7.559.094,85 0,88%
|
RED PE CLOACAS Gl 1 $3.540.797,82 $3.540.797,82 0,41%
RED ELECTRlCA BTy AP Gl 1 $10.169.486,50 $10.169.486,50 1,19%
1
RED PE GAS Gl 1 $6.662.549,15 $6.662.549,15 0,78%
SERbICIO CONTRA INCENDIO Gl | $4.594.560,48 $4.594.560,48 0,54%
1
! PRECI0O TOT AL (vivienda, Urbanizacion e Infraestructura) $856.762.437,16 100,00%

—

.T

— TR

$60.126.079,42

i ” ’f’wmssupuss-ro RESUMEN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS (sn e-,mmuinnm,,(z)‘?3 :

i RUBRO UN CANT U:::ACA?O PRECIO TOTAL ID::CD“E).
REJ:! ELECTRICA MEDIA TENSION Gl 1 $5.545.487,25 $5.545.487,25 9,22%
NEXOS RED DE AGUA @l : $4.198.067,48 $4.198.057,48 6,98%
NE!FO ALIVIADOR DE RED DE CLOACAS Gl 1 $10.477.393,82 $10.477.393,82 17,43%
AMFLIAClON DE ESTACION DE BOMBEO Gl 1 $4.504.361,40 $4.504.361,40 7,49%
ENROCADO TALUD LIMITE OESTE Gl 1 $21.809.290,19 $21.809.290,19 36,27%
MOVIMIENTO DE SUELOS Gl 1 $13.591.489,28 $13.591.489,28 22,60%

| PRECIO TOT AL (Obras Complementarias)

100,00%

EOT o h

RUBRO PRECIO TOTAL
! INCID
VPVIENDA. URBANIZACION E INFRAESTRUCTURA (1) $856.762.437,16 93,44%
qBRAS COMPLEMETARIAS (2) $60.126.079,42 ,56%

SUBTOTAL PRESUPUESTO OBRAS (1+2)

PRECIO TOTAL OBRAS

/ .
NOVECIENTOS DIECISEIS
\ | /|
i | ]

/ A
l ‘ a/f{r(!}
‘ AN

ARQ. CRISTIAN DI/PAOLA

| COMPUTOS | PRESUPUESTOS
INST, PROY. DE L LXVIVIENDA

$916.888.516,58

$916.888.516,58

ILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON 58/100.-

100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

e T

RIL DE 2022
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, OBRA : JARDIN SARMIENTO Il CONJUNTO HABITACIONAL - GODOY CRUZ

CUERPO 12 UNIDADES - DEPTOS 2 DORMITORIOS (4 UNIDADES POR NIVEL )
Superficie L:ubierta total = 793,50 m2 + sup semicubierta al 50 %= 71,50 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial marzo de 2022

ia a g
"n:; El ITEMS DE OBRA UD | CANT u:?:f::o PRECIO TOTAL %
1 ! TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | 984 |Proyecto ejecutiv ol $ 2.962.397,34 3,38%
1.2 | 10do |Preparacién y replanteo m2 $ 649.195,43 0,74%
13 14{ 4 |Relleno y compactacion bajo fundaciones m3 $ 143.061,44 0,16%
2 | ’ : EXCAVACIONES
2.1 || 1071 [Excavaciénes [ ma| | [s 1.404.154,54 1,60%
3 3 ‘ HORMIGONES
3.1 || 1021 [Hormigén de limpieza alt=0.05m m2 $ 128.582,11 0,15%
3.2 || 1040 |Pozos de fundacién PF1 m3 $ 4.932.475,96 5,63%
33 | 1043 [Bases de hormigén m3 $ 1.587.026,72 1,81%
3.4/ | 1905 |Vigas portamuros m3 $ 3.604.867,70 4,12%
! i vigas planta baja
35| | 1960 |Vigas de caiculo m3 $ 253.882,50 0,29%
as| | 1102 [vD m3 $ 577.901,19 0,66%
a7] | 1915 [vE m3 $ 330.012,69 0,38%
| { vigas primer piso
38 | 1861 |Vigas de calculo m3 $ 253.882,50 0,29%
ag | 1foz2 [vo m3 $ 577.901,19 0,66%
310 | 1915 |VE m3 $ 330.012,69 0,38%
T vigas segundo piso
a.1h | 1981 |Vigas de calcuio m3 $ 294,846,66 0,34%
a1 | 1102 |vD m3 $ 577.901,19 0,66%
318 [ 1915 |VE m3 $ 330.012,69 0,38%
| C vigas nivel 4 - tanques
342 | fa1s [ve m3 $ 75.939,48 0,09%
| columnas planta baja
3.13 | 1070 [CE m3 $ 401.050,82 0,46%
3.44 | foss [c caiculo m3 $ 389.324,43 0,44%
3.5 | 1095 [C borde tabique m3 $ 95.833,70 0,11%
| [ columnas primer piso
3.14 | 1070 |CE m3 $ 401.050,82 0,46%
315 | [1095 |C Céiculo m3 $ 365.366,00 0,42%
3/16 | [1005 |C borde tabique m3 $ 95.833,70 0,11%
| | columnas segundo piso
317 [1070 CE m3 $ 605.672,77 0,58%
318 |[ 1085 [C Céiculo m3 $ 191.867,41 0,22%
oy | columnas nivel 4 - tanques
319 [/ 107e [CT m3 $ 136.954,47 0,16%
| | Tabiques
320 || 1028 [Tabiques planta baja m3 $ 1.210.212,23 1,38%
321 || 1028 |Tabiques primer piso m3 $ 1.210.212,23 1,38%
| Losas de entrepiso
22 | 1999 |Losas macizas planta baja m3 $ 3.710.916,66 4,24%
3.23 | 1999 |Losas macizas primer piso m3 $ 3.710.916,66 4,24%
! 4 AISLACIONES
141 | 1129 |Aisiacion horizontal pintura asfaltica en Vigas de fundacién m2 $ 277.345,04 0,32%
142 | 1218 |Aislacion horizontal c/concreto (Cemento 500 kg) planta baja m2 $ 174.412,50 0,20%
| 8 MAMPOSTERIA - PARAMENTOS
151 || 1135 |Mamposteria ( A=0.20m ) muros interiores de P.B. m2 $ 1.537.589,79 1,76%
|62 || 1135 |Mamposteria ( A=0.20m ) muros interiores de Primer piso m2 $ 1.537.589,79 1,76%
(53 [ 1135 |Mampostena ( A=0.20m ) muros interiores de Segundo piso - incluye parapeto nivel 4 m2 $ 1.803.498,04 2,06%
Is.4 || 1135 [Mamposteria ( A=0.20m ) - tanques m2 $ 82.436,83 0,09%
5.5 || 1948 |Tabique de roca de yeso - planta baja m2 $ 59.669,10 0,07%
56 ; 1948 |Tabique de roca de yeso - primer piso m2 $ g 59.669,10 0,07%
T_5,‘;'J 1948 |Tabique de roca de yeso - segundo piso m2 ,s/ \ 59.669,10 0,07%
| & 1 CUBIERTA DE TECHO /
1 s,ﬂ 1937 |Cupieda de techo liviana - segundo piso m2 / $ 3)466.138,75 3,96%
62/ | Aisiacion hidréfuga membrana geotexii m2 7. $ 93.602,79 1,13%
7 i / ‘\ REVOQUES
| 7.1| | 1217 |Revogue ipteri g&esu hidréfugo - planta baja m2 $ 181.201,25 0,21%
7.2] || 1217 |Revogde interidr gnieso hidréfugo - primer piso m2 $ 181.201,25 0,21%
t 7 } Y
' CPROLA
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OBRA : JARDIN SARMIENTO Il CONJUNTO HABITACIONAL - GODOY CRUZ

CUERPO FZ UNIDADES - DEPTOS 2 DORMITORIOS (4 UNIDADES POR NIVEL )
Superficie cubierta total = 793,50 m2 + sup semicubierta al 50 %= 71,50 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial marzo de 2022
Instalacion Sanitaria a desagile cloacal
:Tn cl:“. ST A up | canT u:T::::l’o PRECIO TOTAL %
7.3 | 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo - segundo piso m2 $ 181.201,25 0,21%
7.4 | 1219 |Revoque exterior fratazado con arena entrefina (e= 2,50 cm - 225 kg) - planta baja m2 $ 433.297,11 0,49%
7.5 | 1219 |Revoque exterior fratazado con arena entrefina (e= 2,50 cm - 225 kg) - primer piso m2 $ 433.297,11 0,49%
7.6 | 1219 |Revoque exterior fratazado con arena entrefina (8= 2,50 cm - 225 kg) - segundo piso m2 L 433.297,11 0,49%
7.7 | 1219 |Revoque exterior fratazado con arena entrefina (e= 2,50 cm - 225 kg) parapetos y tanques m2 $ 214.843,12 0,25%
7.8 || 1220 |Revoque grueso interior a la cal - planta baja m2 $ 858.014,09 0,98%
7.9 || 1220 |Revoque grueso interior a la cal - primer piso m2 $ 858.014,09 0,98%
7.10| 12bo |Revoque grueso interior a la cal - segundo piso m2 $ 858.014,09 0,98%
7.11|| 1283 |Enlucido interior en blanco de yeso en P.B. m2 $ 458.597,51 0,52%
7.12]| 1233 [Enlucido interior en blanco de yeso en 1° Piso. m2 $ 458,597,651 0,52%
7.13]| 1253 [Enlucido interior en bianco de yeso en 2° Piso. m2 $ 458.597,51 0,52%
8 | B PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 | 1212 |Veredin perimetral m2 $ 237.916,91 0,27%
8.2 | 1206 |Contrapiso de H® S° - planta baja m2 $ 535.109,43 0,61%
8.3 | 1210 |carpeta de nivelacion - primer piso m2 $ 325.063,78 0,37%
8.4 | 1210 |carpeta de nivelacién - segundo piso m2 $ 325.063,78 0,37%
8.5 | 1285 |Piso ceramico monococcién - planta baja - Locales m2 $ 814.107,01 0,93%
86 | 1285 |Piso ceramico monococeion - planta baja - Bafios $ 81.410,70 0,09%
5_71 1285 |Piso ceramico monococcion - primer piso - Locales m2 $ 814.107,01 0,93%
88 | 1p85 |Piso ceramico menococcion - primer piso - Bafos $ 81.410,70 0,09%
89 | 1285 |Piso ceramico monococcisn - segundo piso - Locales m2 $ 814.107,01 0,93%
8.10 | 1285 |Piso ceramico monococcién - segundo piso - Baflos $ 81.410,70 0,09%
811 | 1295 |Revestimiento ceramico bafio,cocina y lavad 0,20 x 0,20 - planta baja m2 $ 494.560,74 0,56%
8.12 | 1205 |Revestimiento ceramico bafio,cocina y lavad 0,20 x 0,20 - primer piso m2 $ 494.560,74 0,56%
813 | 1295 Revestimiento ceramico bafio,cocina y lavad 0,20 x 0,20 - segundo piso m2 $ 494.560,74 0,56%
814 | 1300 |Z6calo ceramico interior de 6 cm de alt en P.B. m $ 189.694,30 0,22%
8.15 | 1300 |Zécalo ceramico interior de 6 cm de alt en primer piso m $ 189.694,30 0,22%
8.16 | 1300 |Zécalo ceramico interior de 6 cm de alt en segundo piso m $ 189.694,30 0,22%
8.17 | 1230 |Zécalo hidréfugo exterior de 30 cm de alt en P.B. m $ 67.869,30 0,08%
s || ANTEPECHOS
81 | 1139 |Antepecho de homigén - planta baja mi $ 70.143,56 0,08%
012 | 1139 |Antepecho de homigén - primer piso mi $ 280.574,25 0,32%
93 | [1139 |[Antepecho de homigén - segundo piso mi $ 280.574,25 0,32%
1.0 ‘l CARPINTERIA
| ‘ planta baja
10.1 [1237 P1 0,90x2,10 de chapa / aceso un $ 346.613,96 0,40%
10.2 || 2005 [P2 0,80x2,10 piacas interiores / marco de chapa un $ 339.604,46 0,39%
10.3 || sic |V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (estar - comedor) un $ 372.801,37 0,43%
10.4 || sic |PV1 1,50 x 2,20 corrediza de aluminio (dormitorios) un $ 674.424,09 0,77%
| 1° piso
105 || 1237 |P10,90x2,10 de chapa / aceso un $ 346.613,96 0,40%
10.6 || 2005 |P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 339.604,46 0,39%
iO.T slc |V1 1,50 x 1,20 correciza de aluminio (estar - comedor) un $ 745.602,74 0,85%
2° piso
0.8 | 1237 |P10.90x2,10 de chapa / aceso un $ 346.613,96 0,40%
10.9 | 2005 |P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 339.604,46 0,39%
10.10| sk |V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (estar - comedor) un $ 745.602,74 0,85%
11 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
11.1 | 1335 |estructura metalica ( escalera - pasarela - barandas - pérgola - acc a deptos ) p. baja gl $ 2.588.199,49 2,95%
11.2 | 1335 |estructura metdlica ( escalera - pasarela - barandas - pérgola - acc a deptos ) 1° piso gl $ 2.538.706,51 2,90%
'-11A3 1335 |estructura metalica ( escalera - pasarela - barandas - pérgola - acc a deplos ) 2° piso gl $ 4.339.626,84 4,95%
11.4 || 1335 |tendedercs metalicos - planta baja un $ 125.894,00 0,14%
11.5 || 1335 |tendederos metalicos - planta baja ol $ 125.894,00 0,14%
1116 || 1335 |tendederos metalicos - planta baja gl $ 125.894,00 0,14%
11.7|| 1306 |Esmaite sintético en estructura metal.  escalera pasarela baranda pergola tendederos ) m2 $ 472.860,54 0,54%
12 I INSTALACION SANITARIA /’\
]
[ ‘ planta baja / \
[121]] sic |Base gecloacas gl s $ 275.741,45 0,31%
122/| sic féBua caliente'y fria gl 2 $ 262.909,76 0,30%
[12.3] | sid [Aneractos, griteria y colocacien gl ) $ 798.740,75 0,91%
124 | Aic [Yentiacones— | gl | $ 47.665,49 0,05%
[125 | [sic[Enlace aconexich e cioaca ol \ $ 17.622,84 0,02%
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" OBRA : JARDIN SARMIENTO Il CONJUNTO HABITACIONAL - GODOY CRUZ

CUERPO I12 UNIDADES - DEPTOS 2 DORMITORIOS (4 UNIDADES POR NIVEL )

SUperiﬁcie‘cubleru total =
su

Pre

793,50 m2 + sup semicubierta al 50 %= 71,50 m2
puesto Oficial : Mes Referencial marzo de 2022

E\ial_a_n:liz_;annaﬂa a desagile cloacal =
""E'M ‘:P ‘g ITEMS DE OBRA up | canTt u:':::::o PRECIO TOTAL %
126 | s [Boca de inspeccien 9 $ 167.143,62 |  0,19%
127 | s |Desague pluvial g $ 161.537,55 0,18%
| primer piso
128 /| sit |Base decloacas gl $ 145.116,43 0,17%
129/ c |agua caliente y fria gl $ 262.909,76 0,30%
1210| sk |Arefactos, griferia y colocacion al $ 798.740,75 0,91%
1211| sk |Ventiaciones al $ 46.226,10 0,05%
12.12 c |Desagle pluvial gl $ 20.617,92 0,02%
e segundo piso
1213| sfc |Base de cloacas ol $ 145.574,66 0,17%
1214 | sic |agua caliente y fria gl $ 262.909,76 0,30%
12.15| s/c |Artefactos, griferia y colocacion gl $ 798.740,75 0,91%
1216 | s/c |Ventiaciones gl $ 46.226,10 0,05%
1217 | 4 |Desague pluvial ol $ 20.617,92 0,02%
‘ l instalacién sanitaria comun a los tres niveles
12,18 —E Colector de tanque de reserva gl $ 199.949,16 0,23%
1218 | p/c |Tanque de reserva tricapa 1100 s gl $ 222.408,90 0,25%
1220| bic [Cisternas 1700 its ciu gl $ 130.291,95 0,15%
12.21| 5ic |Sistema de bombeo al $ 59.220,00 0,07%
13 INSTALACION ELECTRICA
T planta baja
131 | |src [Caneriay cajas dl $ 243.394,20 0,28%
132 | lsic |Cablead laves y tomas al $ 402.328,84 0,46%
133 Fic Tablero e interruptores gl $ 290.047,72 0,33%
134 | [sic [Portero electrico ol $ 47.376,00 0,05%
[ { primer piso
135 13)‘0 Cafieria y cajas gl $ 243.394,20 0,28%
136 | |sic [Cableado llaves y tomas gl $ 402.328,84 0,46%
137 | | sic [Tablero e interruptores gl $ 290.047,72 0,33%
138 | [ slc [Portero electrico gl $ 47.376,00 0,05%
| ‘f segundo piso
13.9 || sic [caneria y cajas g $ 243.394,20 0,28%
1310 [ sic |Cableado llaves y tomas gl $ 402.328,84 0,46%
1311 { sic |Tablero e interruptores gl $ 290.047,72 0,33%
13.12 i sic |Portero electrico ol L 47.376,00 0,05%
r instalacién electrica comun a los tres niveles ( espacios comunes )
1313 || skc [Caferiay cajas gl $ 114.384,43 0,13%
13.14 || sic [Cableadoy luces gl $ 191.596,09 0,22%
1315 | sic |Tablero e intemuptores gl $ 99.717,81 0,11%
13.16 | sic |Acomelida eléctrica gl $ 373.086,00 0,43%
14 INSTALACION DE GAS
planta baja
141 | sic |Cafieriay llaves de paso intena gl $ 202.383,52 0,23%
14.2 | slc |Cafieria exterior, gabinete y regulador gl $ 992.084,53 1,13%
143 | skc |Rejilas de aporte de aire gl $ 21.449,77 0,02%
144 | sic |Ventilaciones cocinay calefén ol $ 46.233,00 0,05%
| primer piso
145 || slic |Caferiay llaves de paso intema g $ 201.753,45 0,23%
146 || sic |Rejilas de aporte de aire gl s 21.449,77 0,02%
147 || slc |Ventilaciones cocina y calefén gl $ 62.672,24 0,07%
‘ I segundo piso
i14,8[ s/c |Cafieria y llaves de paso intema gl $ 200.693,03 0,23%
[148]| sic |Rejilas de aporte de aire gl $ 21.449,77 0,02%
14.14| sic [Ventiaciones cocina y calefén al $ 87.763,73 0,10%
18 } CIELORRASOS
15.1] | 1283 |Cielorraso suspendido - planta baja m2 $_— 1.024.018,91 1,17%
[15.2] | 1283 [Cielorraso suspendido - primer piso m2 $ \  1.024.018,91 1,17%
] 15_31 1283 |Cielorraso suspencido - segundo piso m2 / $ 1.024.018,91 1,17%
| 18 [ m PINTURA /
!
| 16.1 | 4313 |fatex para extetior en P.8. m2 / $ 355.469,75 0,41%
| 183/] 1313 j Late}@:xteﬁég en primer piso m2 y $ 355.469,75 0,41%
[ 16. 131# L}t’ex para ,:xtariorgsagundo piso m2 s 355.469,75 0,41%
186, 131# ﬁatex para gxterior \n parapetos y volumen tanque - nivel de techo m2 \ $ 236.979,83 0,27%
' [l A n
= / \
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l‘ TR OBRA : JARDIN SARMIENTO Il CONJUNTO HABITACIONAL - GODOY CRUZ
CUERPO 12 UNIDADES - DEPTOS 2 DORMITORIOS (4 UNIDADES POR NIVEL )

Superficie cubierta total = 793,50 m2 + sup semicubierta al 50 %= 71,50 m2
Pres u!)uesto Oficial : Mes Referencial marzo de 2022

Instalacion la a desagll
" b & ITEMS DE OBRA UD | CANT s PRECIO TOTAL %
ITEM| IPV UNITARIO
165 | 1309 |Latex para interior ( incluye cielorrasos y tabiques livianos ) planta baja m2 $ 839.138,78 0,96%
16.6 | 1309 |Latex para interior ( incluye cielorrasos y tabigues livianos) primer piso m2 $ 839.138,78 0,96%
16.7 | 1309 |Latex para interior ( incluye cielorrasas y tabiques livianos) segundo piso m2 $ 839.138,78 0,96%
16.8 || 1306 |Esmalte sintético carpinteria metalica y puertas - planta baja m2 $ 69.352,88 0,08%
16.9 | 1306 |Esmalte sintético carpinteria metalica y puertas - primer piso m2 $ 69.352,88 0,08%
16.10 131')6 Esmalte sintético carpinteria metélica y puertas - segundo piso m2 $ 69.352,88 0,08%
T
17 | VIDRIOS
17.1| | 1315 |vidrio de 4 mm planta baja m2 $ 128.459,87 0,15%
172 1%15 vidrio de 4 mm primer piso m2 $ 110.108,46 0,13%
17.3 | 1315 |vidrio de 4 mm segundo piso m2 $ 110.108,46 0,13%
]
18 | VARIOS
18.1 | 1323 [Limpieza de obra/ planta baja m2 $ 133.666,61 0,15%
182 | 1323 |Limpieza de obra / primer piso m2 $ 133.666,61 0,15%
183 | 1p23 |Limpieza de obra / segundo piso m2 $ 133.666,61 0,15%

PRECIO TOTAL CUERPO 12 DEPTOS. 100,00%

DEPARTAMENTO DE COMP! S Y PRESUPUESTOS. ABRIL DE 2022
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| OBRA : JARDIN SARMIENTO Il CONJUNTO HABITACIONAL - GODOY CRUZ

CUERPO 12 UNIDADES - DEPTOS 2 DORMITORIOS (4 UNIDADES PARA DISCAPACITADOS - NIVEL PLANTA BAJA )

Superficie cubierta total =

Instalacion Sanitaria a desagle cloacal

793,50 m2 + sup semicubierta al 50 %= 71,50 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial marzo de 2022

UPUESTOS
INSY, PROV. DE LA VIVIENDA
e

MM.O. EDGARDO

utos Y :
Com."i\ qu\_lmg’,;.a| de |

Ingtitu

AZC
Prasup

uest
a Vivienda

B

| :E'" c:: ITEMS DE OBRA uD | CANT u::‘::::o PRECIO -,-_o_-r AL o
1 ! TRABAJOS PRELIMINARES
11 | 964 |Proyecto ejecutivo e] $ 3.009.227,95 3,38%
12 | 1000 [|Preparacién y replantec m2 $ 649.195,43 0,73%
13 | 1414 ‘]Relleno y compactacion bajo fundaciones m3 $ 143.061,44 0,16%
2 i EXCAVACIONES
21 [ ho11][Excavaciones | ma | |s 1.404.154,54 |  1,58%
3 | |‘ HORMIGONES
31 :10213 Hormigén de limpieza alt=0 05m m2 $ 128.582,11 0,14%
32 ||1040 |Pozos de fundacién PF1 m3 $ 4.932.475,96 5,54%
33 | 1049 [Bases de hormigén m3 $ 1.587.026,72 1,78%
34 || 1goej Vigas portamuros m3 $ 3.604.867,70 4,05%
f vigas planta baja
35 | 1960 |Vigas de calculo m3 $ 253.882,50 0,29%
36 | 1102 (VO m3 $ 577.901,19 0,65%
37 [ 191p |VE m3 $ 330.012,69 0,37%
E vigas primer piso
38 | 1961 |Vigas de calculo m3 $ 253.882,50 0,29%
39 | 11a2 [vo m3 $ 577.901,19 0,65%
310 | 1915 |VE m3 $ 330.012,69 0,37%
; vigas segundo piso
311 19#1 Vigas de calculo m3 $ 294.846,66 0,33%
312 | 1102 |vo ma $ 577.901,19 0,65%
3.13 || 1995 |VE m3 $ 330.012,69 0,37%
. [ vigas nivel 4 - tanques
3.12] 1015 [vE m3 $ 75.939,48 0,09%
1 I columnas planta baja
3.13/| 1070 [ce m3 $ 401.050,82 0,45%
3.14 | 1085 [C Céleulo m3 $ 389.324,43 0,44%
3.15/ | 1095 [C borde tabique m3 $ 95.833,70 0,11%
[ { columnas primer piso
3.14 | 1970 |cE m3 $ 401.050,82 0,45%
3.5 | 1995 |C Célcuio m3 $ 365.366,00 0,41%
3.18 | 1095 |C borde tabique m3 $ 95.833,70 0,11%
| columnas segundo piso
3.17 | 1p70 [CE m3 $ 505.672,77 0,57%
3.18 | 1pes |C Célculo m3 $ 191.667,41 0,22%
! columnas nivel 4 - tanques
319 79 |CT m3 $ 136.954,47 0,15%
‘ Tabiques
320 | 1028 |Tabiques planta baja m3 $ 1.210.212,23 1,36%
321 | {028 [Tabiques primer piso m3 $ 1.210.212,23 1,36%
| Losas de entrepiso
3.2 | 1999 |Losas macizas planta baja m3 s 3.710.916,66 417%
323 | 1999 |Losas macizas primer piso m3 $ 3.710.916,66 4,17%
1 E AISLACIONES
41 ?1129 Aislacion horizontal pintura asfaltica en Vigas de fundacién m2 $ 277.345,04 0,31%
4f2 l121B Aislacion horizontal c/concreto (Cemento 500 kg) planta baja m2 $ 174.412,50 0,20%
s 1l MAMPOSTERIA - PARAMENTOS
51 !1135 |Mamposteria ( A=0.20m ) muros interiores de P.B. m2 $ 1.537.589,79 1,73%
52 f1135 Mamposteria ( A=0.20m ) muros interiores de Primer piso m2 $ 1.537.589,79 1,73%
53 [‘1135 Mamposteria ( A=0.20m ) muros interiores de Segundo piso - incluye parapeto nivel 4 m2 $ 1.803.498,04 2,03%
54 ||1135 Mamposteria ( A=0.20m ) - tanques m2 $ 82.436,83 0,09%
55 ||1948 |Tabique de roca de yeso - planta baja m2 $ 59.669,10 0,07%
56 4 1948 Tab?que de roca de yeso - primer piso- m2 $ 59.669,10 0,07%
§.7 || 1948 |Tabique de roca de yeso - segundo piso m2 $ — 59.669,10 0,07%
6 I‘ CUBIERTA DE TECHO / X
6.1 || 1837 [Cubierta de techo liviana - segundo piso 2 S 3466.138,75 3.90%
6.2 Aislacion hidréh%,_ brana geotextil m2 / $ 93.602,79 1,12%
7 / / \\ REVOQUES (
74 | 1217 Revoq‘ﬁ intafitfr gruesofidro g* - planta baja m2 \ $ 1.201,25 0,20%
7.2 | 1217 |Revogle interiby gruséo hidrafugol- primer piso m2 s 161.201,25 0,20%
i B e ‘"“’M‘} gfeso hiardfugol segundo piso m2 $ 1B1.201,25 0,20%
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CUERPO 1% UNIDADES - DEPTOS 2 DORMITORIOS (4 UNIDADES PARA DISCAPACITADOS - NIVEL PLANTA BAJA )
Superficie cuibierta total = 793,50 m2 + sup semicubierta al 50 %= 71,50 m2

Presup
Instalacién Sanitaria a desagile cloacal

uesto Oficial : Mes Referencial marzo de 2022

INST. PROV. DE LA Miv'EX

'm "I::' ITEMS DE OBRA up | canT u:::::::o PRECIO TOTAL %
74 121gi Revoque exterior fratazade con arena entrefina (e= 2,50 cm - 225 kg) - planta baja m2 $ 433.297,11 0,49%
75 | 1219][Revoque exterior fratazado con arena entrefina (e= 2,50 cm - 225 kg) - primer piso m2 $ 433.297,11 0,49%
76 i1219{ Revoque exterior fratazado con arena entrefina (e= 2,50 cm - 225 kg) - segundo piso m2 $ 433.297,11 0,49%
7.7 ‘1219[ Revoque exterior fratazado con arena entrefina (e= 2,50 cm - 225 kg) parapetos y tanques m2 $ 214.843,12 0,24%
78 | 1220 |Revogque grueso interior a la cal - planta baja m2 $ 858.014,09 0,96%
7.9 | 1220 |Revoque grueso interior a la cal - primer piso m2 $ 858.014,09 0,96%
7.10 | 1220 |Revoque grueso interior a la cal - segundo piso m2 $ 858.014,09 0,96%
7.11 | 1233 |Enlucido interior en blanco de yeso en P.B. m2 $ 458.597,51 0,52%
7.12 |/ 1233 |Enlucido interior en blanco de yeso en 1° Piso. m2 $ 458.597,51 0,52%
7.13 || 1234 Enlucido interior en blanco de yeso en 2° Piso. m2 $ 458.597,51 0,52%

8 | I PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 || 1212 |Veredin perimetral m2 $ 237.916,91 0,27%
82 | 1206 |Contrapiso de H° S° - planta baja m2 $ 535.109,43 0,60%
8.3 | 1206 |Rampas de acceso para minusvalidos m2 $ 16.555,44 0,02%
8.4 | 121D |carpeta de nivelacién - primer piso m2 $ 325.063,78 0,37%
85 | 1210 |carpeta de nivelacién - segundo piso m2 $ 325.063,78 0,37%
8.6 | 1285 |Piso ceramico monococcion - planta baja - Locales m2 $ 814.107,01 0,91%
87 | 1285 [Piso ceramico monococcién - planta baja - Bafios $ 81.410,70 0,09%
8.8 | 1285 [Piso cerémico monococcién - primer piso - Locales m2 $ 814.107,01 0,91%
89 | 12é5 Pisc cerdmico monococcidn - primer piso - Bafios $ 81.410,70 0,09%
8.10 | 12#5 Piso ceramico monococcidn - segundo piso - Locales m2 $ 814.107,01 0,91%
8.11 || 1285 [Piso ceramico monococcién - segundo piso - Bafios $ 81.410,70 0,09%
8.12] 12Jp5 Revestimiento ceramico bafio,cocina y lavad 0,20 x 0,20 - planta baja m2 $ 494.560,74 0,56%
8.13| 12P5 Revestimiento ceramico bafio,cocina y lavad 0,20 x 0,20 - primer piso m2 $ 494.560,74 0,56%
8.14 12@5 Revestimiento ceramico bafio,cocina y lavad 0,20 x 0,20 - segundo piso m2 $ 494.560,74 0,56%
815 | 1300 |26calo ceramice interior de 6 cm de alt en P.B. m $ 189.694,30 0,21%
8.16 | 1300 |Zécalo ceramico interior de 6 cm de alt en primer piso m $ 189.694,30 0,21%
8.17 | 1300 |2Z6calo ceramico interior de 6 cm de alt en segundo piso m $ 189.694,30 0,21%
8.18 | 1230 |Zécalo hidréfugo exterior de 30 cm de alt en P.B. m $ 67.869,30 0,08%
9 ANTEPECHOS
9.1/ | 1138 |Antepecho de homigén - planta baja mi $ 70.143,56 0,08%
9.2| | 1939 |Antepecho de homigén - primer piso mi $ 280.574,25 0,32%
9.3 | 1139 |Antepecho de homigén - segundo piso mi $ 280.574,25 0,32%
mI ’ CARPINTERIA
T planta baja
10.1 | 1237 |P10,80x2,10 de chapa/ aceso un $ 346.613,96 0,39%
10.2 | 2005 |P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 226.402,97 0,25%
103 | lsic |P bafio 1,00 x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 135.841,78 0,15%
104 | lsie [Vv11,50x 1,20 corrediza de aluminio (estar - comedor) un $ 372.801,37 0,42%
105 fyc PV1 1,50 x 2,20 corrediza de aluminio (dormitorios) un $ 674.424,09 0,76%
EE 1° piso
106 ;237 P10,90x2,10 de chapa / aceso un $ 346.613,96 0,39%
10,7 | po05 [P20,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 339.604,46 0,38%
108 ! sic |V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (estar - comedor) un $ 745.602,74 0,84"/,
l J 2° piso
10,9 [1237 P1 0,80x2,10 de chapa / aceso un $ 346.613,96 0,39%
1010 | 22005 |P2 0.80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 339.604,46 0,38%
10]11 | | sle  |V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (estar - comedor) un $ 745.602,74 0,84%
1 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
111 T1 335 |estructura metalica ( escalera - pasarela - barandas - pérgola - acc a deptos ) p. baja gl $ 2.588.199,49 2,91%
11.2 ||1335 |estructura metalica ( escalera - pasarela - barandas - pérgola - acc a deptos ) 1° piso gl $ 2.538.706,51 2,85%
1.3 !1335 estructura metdlica ( escalera - pasarela - barandas - pérgola - acc a deptos ) 2° piso gl $ 4.339.626,84 4,88%
1.4 [1335 tendederos metalicos - planta baja un $ By 125.894,00 0,14%
_11,5 | 1335 |tendederos metalicos - planta baja gl $ / \ 125.894,00 0,14%
116 || 1335 [tendederos metalicos - planta baja p g | 125.894,00 0.14%
1.7 T 1306 |Esmalte sintético en estructura metal. ( escalera pasarela baranda pergola tendederos ) m2 / $ 472.860,54 0,53%
12 I _[\1 \ INSTALACION SANITARIA /
| | / F \ planta baja /
121 || st [Base dbcioacis| 7 \ g [ $ 275.741,45 0,31%
122 || sic_|aguafaiente)y s / | gl & $ 262.909,78 0,30%
123 | sic_|Ansfactos, 9,}*'_°f'7( colocaciér ( dispapaciiado ) gl " $ .097.562,59 2,36%
el E ‘E"’I‘"’“""’“‘? il > | \ $ 47.66549 |  0,05%
125 sle ace a
T AR CKISTIAN T FAot \ $ 1783284 0,02%
[COMPUTOS ¥ PRE3PPUES T
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CUERPO 12 UNIDADES - DEPTOS 2 DORMITORIOS (4 UNIDADES PARA DISCAPACITADOS - NIVEL PLANTA BAJA )
Superficie cibierta total= 793,50 m2 + sup semicubierta al 50 %= 71,50 m2
Presu pJu esto Oficial : Mes Referencial marzo de 2022
ln_ualaclﬁn Sanitaria a desagle cloacal =l
n"s.u ?::- ITEMS DE OBRA UD | CANT u::l‘::::o PRECIO TOTAL %
126 | |sic [Boca de inspeccion gl $ 167.143,62 0,19%
127 | |slc |Desagte pluvial gl $ 161.537,55 0,18%
primer piso
12.8 | |sic ||Base de cloacas gl $ 145.116,43 0,16%
129 | |skc ||agua caliente y fria gl $ 262.909,76 0,30%
12.10 | | s/ ||Antefactos, grferia y colocacin gl $ 798.740,75 0,90%
1211 | sic ||ventiaciones gl $ 46.226,10 0,05%
12.12 | | sfe | |Desague pluvial gl $ 20.617,92 0,02%
i segundo piso
1213 || sic | |Base de cioacas gl $ 145.574,66 0,16%
12.14 | | sic | |agua caliente y fria gl $ 262.909,76 0,30%
12.15 yc{ Artefactos, griferia y colocacién gl $ 798.740,75 0,90%
12.46 || sic| |Ventiaciones g $ 46.226,10 0,05%
1217 stc| [Desague pluvial gl $ 20.617,92 0,02%
[ instalacién sanitaria comun a los tres niveles
1218 | sic| [Colector de tanque de reserva gl $ 199.949,16 0,22%
1219 | sic| [Tanque de reserva tricapa 1100 Its gl $ 222.408,90 0,25%
1220| sic |Cistenas 1700 Its c/u gl $ 130.291,95 0,15%
1221 | sic [Sistema de bombeo gl $ 59.220,00 0,07%
13 INSTALACION ELECTRICA
planta baja
131 | sl [Caferiay cajas ol $ 243.394,20 0,27%
132 | sie |Cableado llaves y tomas gl $ 402.328,84 0,45%
133 | si¢ |Tablero e interruptores ol $ 290.047,72 0,33%
134 | si¢ |Portero electrico gl $ 47.376,00 0,05%
‘ primer piso
135 || s/t [Cafleriay cajas gl $ 243.394,20 0,27%
136 | sk [Cableado llaves y tomas gl $ 402.328,84 0,45%
137/| sk [Tablero e interruptores ol $ 290.047,72 0,33%
138|| sl [Portero electrico gl $ 47.376,00 0,05%
| segundo piso
139 | slc [Caferiay cajas gl $ 243.394,20 0,27%
13.10 | sfc |Cableado llaves y tomas gl $ 402.328,84 0,45%
13.11| s/c |[Tablero e interruptores ol $ 290.047,72 0,33%
1312| sk |Portero electrico gl $ 47.376,00 0,05%
| instalacién electrica comun a los tres niveles ( espacios comunes )
1313 | g/c |Caferiay cajas gl $ 114.384,43 0,13%
1314 | 4ic |Cableadoy luces gl $ 191.596,09 0,22%
1315 | s/c |Tablero e interruptores gl $ 99.717,81 0,11%
1318 | slc |Acometida eléctrica gl $ 373.086,00 0,42%
14 ‘| INSTALACION DE GAS
[ planta baja
14 | Blc |Caneriay llaves de paso intema ol $ 202.383,52 0,23%
14.2 s/c |Cafieria exterior, gabinete y regulador ol $ 992.084,53 1,11%
143 | s/ic |Rejilas de aporte de aire al $ 21.449,77 0,02%
144 | lsic |Ventilaciones cocina y calefon gl $ 46.233,00 0,05%
. { primer piso
1455 | |sic [Canieriay laves de paso intema gl $ 201.753,45 0,23%
1486 !arc Rejillas de aporte de aire gl $ 21.449,77 0,02%
1477 "sfc, Ventilaciones cocina y calefén gl $ 62.672,24 0,07%
| segundo piso
148 | [sic [Cateriay laves de paso intema g $ 200.693,03 0,23%
148 | |sic [Rejilas de aporte de are gl $ 21.449,77 0,02%
14110 | | sic |Ventilaciones cocina y calefén ol s T 87.763,73 0,10%
5 || CIELORRASOS / \
15.1 | 1283 |Cieloraso suspendidc - planta baja m2 / $ 1.024.018,91 1,15%
15.2 | [1283 |Cielorraso suspendidc - primer piso m2 / $ .024.018,91 1,15%
15.3 !1283 Cieloraso syeﬁendidn\{egundo piso m2 / $ .024.018,91 1,15%
16 [ | PINTURA [
18.1 | [1313 [Latex pfra ekteriorenP.B. '\ m2 $ 355.469,75 0,40%
162 | 1313 [Latex fara gteriocen pier fso m2 \ $ 355.469,75 0,40%
16.3 ! 1313 Latex/paraﬁ)d‘a{ior en seiundo\Ptso m2 l s 355.469,75 0,40%
i ’géoem* y velumen tanque - nivel de techo m2 \ $ e 236.979,83 0,27%
: ' cielofrasos } tabiques livianos ) planta N m2 SitETT o 839.138,78 0,94%
1 ARQ. CRISTIAN|DI PAOLA
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1PV @S MENDOZA
MESaNSSE: \BSY GOBIERNO

| OBRA : JARDIN SARMIENTO Il CONJUNTO HABITACIONAL - GODOY CRUZ l

CUERPD 12 UNIDADES - DEPTOS 2 DORMITORIOS (4 UNIDADES PARA DISCAPACITADOS - NIVEL PLANTA BAJA )
Superficie cublerta total = 793,50 m2 + sup semicubierta al 50 %= 71,50 m2

Presupuesto Oficial : Mes Referencial marzo de 2022
Instalacién Sanitaria a desaglle cloacal
N* ]GO, ITEMS DE OBRA o | chie | TRESR PRECIO TOTAL %
ITEM| IPV UNITARIO
16.6 | 1300 [Latex para interior ( incluye cielorrasos y tabigues livianos) primer piso m2 $ 839.138,78 0,94%
16.7 | 1309 ||Latex para interior ( incluye cielorrasos y tabiques livianos) segundo piso m2 $ 839.138,78 0,94%
16.8 | 1306 ||Esmalte sintético carpinteria metalica y puertas - planta baja m2 $ 69.352,88 0,08%
16.9 | 1306 ||Esmalte sintético carpinteria metélica y puertas - primer piso m2 $ 69.352,88 0,08%
16.10 | 1306||Esmalte sintético carpinteria metalica y puertas - segundo piso m2 S 69.352,88 0,08%
17 [ VIDRIOS
17.1 | 13185 |vidrio de 4 mm planta baja m2 $ 128.459,87 0,14%
17.2 | 11318} |vidrio de 4 mm primer piso m2 $ 110.108,46 0,12%
17.3 | 131§ |vidrio de 4 mm segundo piso m2 $ 110.108,46 0,12%
18 | J'l VARIOS
18.1 | 1323 |Limpieza de obra / planta baja m2 $ 133.666,61 0,15%
18.2 || 1323 [Limpieza de obra / primer piso m2 $ 133.666,61 0,15%
18.3 || 1323 |Limpieza de obra / segundo piso m2 $ 133.666,61 0,15%
2 0 DT RPC ) 0 88.98 69.44 00.00%

MENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ABRIL DE 2022




| 1PV (@) MENDOZA
| v &Y GOBIERNO

E OBRA : JARDIN SARMIENTO Il CONJUNTO HABITACIONAL - GODOY CRUZ

CUERPO 1# UNIDADES - DEPTOS 2 DORMITORIOS (1 UNIDAD PARA DISCAPACITADOS - NIVEL PLANTA BAJA )
Superficie cpblerta total= 793,50 m2 + sup semicubierta al 50 %= 71,50 m2 :

Presupuesto Oficial : Mes Referencial marzo de 2022
Instalacion Sanitaria a desagie cloacal e
,;:M c;::. ITEMS DE OBRA & UD | CANT u:::::::o PRECIO TOTAL %
1 I TRABAJOS PRELIMINARES
1.1 | 964 ||Proyecto ejecutivo al $ 2.974.249,85 3,38%
12 | 1000||Preparacién y replanteo m2 $ 649.195,43 0,74%
1.3 ‘1414[ Relleno y compactacion bajo fundaciones m3 $ 143.061,44 0,16%
2 || { EXCAVACIONES
2.1 | [1011] [Excavaciénes | ma | | |s 1.404.154,54 1,60%
3 | [ HORMIGONES
a1 || 1ozil Hormigén de limpieza alt=0.05m m2 $ 128.582,11 0,15%
32 ||/ 1040 |Pozos de fundacién PF1 m3 $ 4.932.475,96 5,61%
3.3 || 1043 |Bases de hormigén m3 $ 1.587.026,72 1,80%
34 | 1906 |Vigas portamuros m3 $ 3.604.867,70 4,10%
I l\ vigas planta baja
35 | 196b |Vigas de calculo m3 $ 253.882,50 0,29%
38 | 1122 |vD m3 $ 577.901,19 0,66%
37 | 1915 |VE m3 $ 330.012,69 0,38%
" vigas primer piso
38 | 1961 |Vigas de calculo m3 $ 253.882,50 0,29%
39 | 1102 (VD m3 $ 577.901,19 0,66%
310 19)s |ve ma $ 330.012,69 0,38%
I vigas segundo piso
3.11]| 1961 [Vigas de caicuio m3 $ 294.846,66 0,34%
3.12|| 11p2 |vO m3 $ 577.901,19 0,66%
3.13|| 1915 |VE m3 $ 330.012,69 0,38%
[ vigas nivel 4 - tanques
312/ | 1915 |VE m3 $ 75.939,48 0,09%
| columnas planta baja
3.13 | 1970 [CE m3 $ 401.050,82 0,46%
3.14 | 1095 |C Célcuo m3 $ 389.324,43 0,44%
3.15 | 1bes [C borde tabique m3 $ 95.833,70 0,11%
‘ I columnas primer piso
3.14 | 1070 [CE m3 $ 401.050,82 0,46%
3.15 | 1095 |C Céiculo m3 $ 365.366,00 0,42%
3.16 | 1095 |C borde tabique m3 $ 95.833,70 0,11%
I ‘ columnas segundo piso
317 | foro [cE m3 $ 505.672,77 0,57%
3.18 | 1095 [C Caleulo m3 $ 191.667,41 0,22%
| l columnas nivel 4 - tanques
31e | hore [cT m3 $ 136.954,47 0,16%
\ Tabiques
3.20 | f1028 |Tabiques planta baja m3 $ 1.210.212,23 1,38%
3.21 hoza Tabiques primer piso m3 $ 1.210.212,23 1,38%
| Losas de entrepiso
3p2 f1999 Losas macizas planta baja ma $ 3.710.916,66 4,22%
3.23 || 1999 [Losas macizas primer piso m3 $ 3.710.916,66 4,22%
l! [I AISLACIONES
41 l‘ 1129 |Aislacion horizontal pintura asféitica en Vigas de fundacion m2 $ 277.345,04 0,32%
42 | 1218 |Aislacion horizontal c/concreto (Cemento 500 kg) planta baja m2 $ 174.412,50 0,20%
ls MAMPOSTERIA - PARAMENTOS
51 | 1135 |Mamposteria ( A=0.20m ) muros interiores de P.B. m2 $ 1.537.589,79 1,75%
$.2 | 1135 |Mamposteria ( A=0.20m ) muros interiores de Primer piso m2 $ 1.537.589,79 1,75%
53 | 1135 |Mamposteria ( A=0.20m ) muros interiores de Segundo piso - incluye parapeto nivel 4 m2 $ /’—‘N\‘I .803.498,04 2,05%
54 | 1135 [Mamposteria ( A=0.20m ) - tanques m2 1N . '\ 82.436,83 0,09%
B.5 1948 ﬁgqm?e‘rnee de yeso - planta baja m2 / $ \59_559'10 0,07%
56 194/ Tabigue de roca'de yeso - primer piso m2 7_ $ kg_ssg_-m 0,07%
5.7 19@? Ta%ue de roca de\(eso - segundo piso m2 / $ 9.669,10 0,07%
6 / / Jf \ CUBIERTA DE TECHO
l6.1 | foa7 Cﬁﬁeda de techq l‘ivia}'a - segundo piso m2 $ 3.466.138,75 3,94%
6.2 iglacion hidréfuga meﬁ\bmna'geolextif m2 $ 93.602,79 1,13%
TR -~ g 4
54 O ml D.M)/A oo . \

N LPROV‘ DE LAN)

—
to)gpmos Y PRESPPUFSTOS
‘ |

MM.O. EDGARD

. sup y
AM.D- =70 Presupus
Computos ¥ (o) de 18 VIVIpNS2
| | \nstituto Prov o




s it AN

‘ Instituto Provincial

MENDOZA
delaVivienda Y GOBlERNO

OBRA : JARDIN SARMIENTO Il CONJUNTO HABITACIONAL - GODOY CRUZ

5

CUERPO 12 UNIDADES - DEPTOS 2 DORMITORIOS (1 UNIDAD PARA DISCAPACITADOS - NIVEL PLANTA BAJA )
Superficie c]abiert.a total= 793,50 m2 + sup semicubierta al 50 %= 71,50 m2
Presu pLuesto Oficial : Mes Referencial marzo de 2022

Instalacién Sanitaria a desagte cloacal -
N° [ COD. PREC
irem| v ITEMS DE OBRA UD | CANT e iy PRECIO TOTAL %
7.4 | 1217 ||Revoque interior grueso hidréfugo - planta baja m2 $ 181.201,25 0,21%
72 | 1217 ||Revoque interior grueso hidréfugo - primer piso m2 $ 181.201,25 0,21%
7.3 | 1217 ||Revoque interior grueso hidréfugo - segundo piso m2 $ 181.201,25 0,21%
7.4 | 219 Revoque exterior fratazado con arena entrefina (e= 2,50 cm - 225 kg) - planta baja m2 $ 433.297,11 0,49%
75 1219] Revoque exterior fratazado con arena entrefina (e= 2,50 cm - 225 kg) - primer piso m2 $ 433.297,11 0,49%
76 !1219] Revoque exterior fratazado con arena entrefina (e= 2,50 cm - 225 kg) - segundo piso m2 $ 433.297,11 0,49%
7.7 ||1219 |Revoque exterior fratazado con arena entrefina (e= 2,50 cm - 225 kg) parapetos y tangues m2 $ 214.843,12 0,24%
7.8 || 1220 |Revoque grueso interior ala cal - planta baja m2 $ 858.014,09 0,98%
7.0 | 1220 [Revoque grueso interior a ia cal - primer piso m2 $ 858.014,09 0,98%
7.10 | 1220 |Revoque grueso interior a la cal - segundo piso m2 $ 858.014,09 0,98%
7.1 || 1233 |Enlucido interior en blanco de yeso en PB. m2 $ 458.597,51 0,52%
7.12 || 1233 [Enlucido interior en blanca de yeso en 1° Piso m2 $ 458.597,51 0,52%
713 | 1235 Enlucido interior en blanco de yeso en 2° Piso. m2 $ 458.597,51 0,52%
8 { PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 | 1212 |Veredin perimetral m2 $ 237.916,91 0,27%
8.2 12&:}6 Contrapiso de H° S° - planta baja m2 $ 535.109,43 0,61%
83 | 1245 Rampas de acceso para minusvalidos m2 $ 8.277,72 0,01%
84 | 12]0 |carpeta de nivelacién - primer piso m2 $ 325.063,78 0,37%
85 || 1210 |carpeta de nivelacién - segundo piso m2 $ 325.063,78 0,37%
86 || 12p5 |Piso ceramico monococcion - planta baja - Locales m2 $ 814.107,01 0,93%
8.7 || 12B5 |Piso ceramico monococcién - planta baja - Bafios $ 81.410,70 0,09%
8.8 || 1285 |Piso ceramico monococeién - primer piso - Locales m2 $ 814.107,01 0,93%
8.9 || 1285 |Piso cerdmico monococcién - primer piso - Bafios $ 81.410,70 0,09%
8.10] | 1385 [Piso ceramico monococeién - segundo piso - Locales m2 $ 814.107,01 0,93%
8.11 1#35 Piso ceramico monococcion - segundo piso - Bafios $ 81.410,70 0,09%
812 1#95 Revestimiento ceramico bafio,cocina y lavad 0,20 x 0,20 - planta baja m2 $ 494.560,74 0,56%
8.13 1#95 Revestimiento cerdmico bafio,cocina y lavad 0,20 x 0,20 - primer piso m2 $ 494.560,74 0,56%
8.14 | 1295 |Revestimiento ceramico bafio,cocina y lavad 0,20 x 0,20 - segundo piso m2 $ 494.560,74 0,56%
815 | 1800 |Zécalo cerémico interior de 6 cm de alt en P.B. m $ 189.694,30 0,22%
816 | 1800 |Z6calo ceramico interior de 6 cm de alt en primer piso m $ 189.694,30 0,22%
8.17 | 1300 |Zécalo cerdmico interior de 6 cm de alt en segundo piso m $ 189.694,30 0,22%
8.18 | 1230 Z6calo hidréfugo exterior de 30 ¢cm de alt en P.B. m $ 67.869,30 0,08%
9‘ ‘ ANTEPECHOS
9.9 139 |Antepecho de homigén - planta baja ml $ 70.143,56 0,08%
9.2 | 1139 |Antepecho de homigén - primer piso mi $ 280.574,25 0,32%
93 139 |Antepecho de homigén - segundo piso ml $ 280.574,25 0,32%
10 CARPINTERIA
| planta baja
101 | 1237 [P10,90x2,10 de chapa / aceso un $ 346.613,96 0,39%
10.2 i32{)05 P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 311.304,09 0,35%
16,3 I s/c |P bafo 1,00 x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 33.960,45 0,04%
10,4 [ slc |V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (estar - comedor) un $ 372.801,37 0,42%
10,5 || sic [PV11,50x 2,20 corediza de aluminio (dormitorios) un $ 674.424,09 0,77%
[ 1 19 piso
10,6 | 1237 |P1 0,80x2,10 de chapa / aceso un $ 346.613,96 0,39%
10,7 || 2005 |P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 339.604,46 0,39%
10.8 s/c |V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (estar - comedor) un $ 745.602,74 0,85%
2° piso
10,9 | 1237 |P10,90x2,10 de chapa / aceso un $ 346.613,96 0,39%
10,10 | 2005 |P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 339.604,46 0,39%
10,11 | sfe [V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (estar - comedor) un $ 745.602,74 0,85%
(1 CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
T1 1 | 1335 |estructura metalica ( escalera - pasarela - barandas - pérgola - acc a deptos ) p. baja gl /_ \ 2.588.199,49 2,94%
.!1.2 1335 |estructura metélica ( escalera - pasarela - barandas - pérgola - acc a deptos ) 1° piso gl / \538 706,51 2,89%
1.3 | 1335 |estructurametélica ( escalera - pasarela - barandas - pérgola - acc a deplos ) 2 piso gl / $ 4.5‘39.626.54 4,93%
1.4 [ 1335 1en3¢6arga matalié?s - planta baja - / s 1¥5.394,00 0.14%
115 ]| 1335 ls;ﬁeuqéss metanco'g. planta baja al $ 113.894.00 0,14%
1.6 || 1335 [thndedsros metalicas'; planta baja gl $ 135.894,00 0,14%
H1.7 I 1306 Esmﬁ;- Sintéticq en aﬁruclura metal. ( escalera pasarela baranda pergola tendederos ) m2 $ 472.860,54 0,54%
| 12 ‘I INSTALACION SANITARIA \
‘ planta baja I \l i ’
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OBRA : JARDIN SARMIENTO Il CONJUNTO HABITACIONAL - GODOY CRUZ

CUERPO 1
Superficie

bierta total = 793,50 m2 + sup semicubierta al 50 %= 71,50 m2

Presupuesto Oficial : Mes Referencial marzo de 2022

2 UNIDADES - DEPTOS 2 DORMITORIOS (1 UNIDAD PARA DISCAPACITADOS - NIVEL PLANTA BAJA )

Instalacién itaria a desaglle cloacal —
g OD. 2
ITEM _",‘”!- ITEMS DE OBRA UD | CANT UNITARIO PRECIO TOTAL %
121 | | sic ||Base de cloacas gl $ 275.741,45 0,31%
122 | | sic | |agua caliente y fria gl $ 262.909,76 0,30%
123 || sle [ Artefactos, griferia y colocacién gl $ 599.055,57 0,68%
12.4 || s.'c[ Artefactos, griferia y colocacion ( discapacitado ) gl $ 524.390,65 0,60%
125 || sic| |[Ventiaciones gl $ 47.665,49 0,05%
126 || stcT Enlace a conexién de cloaca gl $ 17.622,84 0,02%
127 || s:‘c[ Boca de inspeccién gl $ 167.143,62 0,19%
128 || sic| [Desage pluvial g $ 161.537,55 0,18%
l\ primer piso
12,9 | s/c |Base de cloacas gl $ 145.116,43 0,16%
12,10 | s/d |agua caliente y fria gl $ 262.909,76 0,30%
12,11 | sig |Arefactos, grferia y colocacion ol $ 798.740,75 0,91%
12,12 | s/g¢ [Ventilaciones gl $ 46.226,10 0,05%
12,13 | si¢ |Desagie pluvial gl $ 20.617,92 0,02%
segundo piso
12,14 s/t |Base de cloacas gl $ 145.574,66 0,17%
12,15/| sic |agua caliente y fria gl $ 262.909,76 0,30%
12,16/| sfc |Arefactos, griferia y colocacion gl $ 798.740,75 0,91%
12,17|| sk [Ventilaciones gl $ 46.226,10 0,05%
12,18/ slc |Desague pluvial ol $ 20.617,92 0,02%
instalacion sanitaria comun a los tres niveles
12,19| sle |Colector de tanque de reserva gl $ 199.949,16 0,23%
1220 | sfc |Tanque de reserva tricapa 1100 Its gl $ 222.408,90 0,25%
1221| dc |Cistenas 1700 ts ciu gl $ 130.291,95 0,15%
12,22 | sic |Sistema de bombeo gl $ §9.220,00 0,07%
13| INSTALACION ELECTRICA
planta baja
131 | $/c |Cafieriay cajas g $ 243.394,20 0,28%
132 | sic |Cableado llaves y tomas gl $ 402.328,84 0,46%
133 | s/c |Tablero e interruptores gl $ 290.047,72 0,33%
13.4 /c |Portero electrico gl $ 47.376,00 0,05%
! primer pisc
135 | [slc |Caferiay cajas gl $ 243.394,20 0,28%
138 | |sic |Cableado llaves y tomas al $ 402.328,84 0,46%
137 | Isic |Tablero e interruptores gl $ 290.047,72 0,33%
138 | [sic [Portero electrico ol $ 47.376,00 0,05%
, segundo piso
13)9 | |sic [Caneriay cajas gl $ 243.394,20 0,28%
1310 | [sic [Cableado laves y tomas g $ 402.328,84 0,46%
1311 f s/c |Tablero e interruptores gl $ 290.047,72 0,33%
13/12 [ | sic[Portero electrico gl $ 47.376,00 0,05%
R instalacién electrica comdn a los tres niveles ( espacios comunes )
13/13 Jﬂ Cafieria y cajas g $ 114.384,43 0,13%
1314 ]| sic_[Cableado y luces gl $ 191.596,09 0,22%
1315 || sic |Tablero e interruptores gl $ 99.717,81 0,11%
1346 || sic |Acometida eléctrica gl $ 373.086,00 0,42%
14 INSTALACION DE GAS
! planta baja
14.1 s/c |Caneria y llaves de paso intera gl $ 202.383,52 0,23%
142 | sic |Caferia exterior, gabinete y regulador ol $ 992.084,53 1,13%
143 | s/ic |Rejilas de aporte de aire gl $ 21.449,77 0,02%
14.4 | sic |Ventilaciones cocinay calefén gl $ 46.233,00 0,05%
| primer piso
14.5 sic |Caferia y llaves de paso intema gl $ _— 201.753,45 0,23%
146 | sic |Rejilas de aporte de aire gl S ol \  21.449,77 0,02%
147 sic |Ventilaciones cocina y calefén ol / $ 62.672,24 0,07%
‘ segundo piso /
148 | sic [Canerta y idves de pasg intema ol T $ 200.693,03 0,23%
has] sic [Reflias deqpone de aire\ gl T $ 21.449,77 0,02%
14.10]| sic_[yentiaciongs coeffiay caietgn g | $ 87.763,73 0,10%
| 18 [ / l \ CIELORRASOS \
1.024.018,91 1,16%
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| e N COBIERNO

OBRA : JARDIN SARMIENTO Il CONJUNTO HABITACIONAL - GODOY CRUZ

CUERPO 12 UNIDADES - DEPTOS 2 DORMITORIOS (1 UNIDAD PARA DISCAPACITADOS - NIVEL PLANTA BAJA )

Superficie cubierta total =

793,50 m2 + sup semicubierta al 50 %= 71,50 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial marzo de 2022

Instalacién S riaad Ui
wt ITEMS DE OBRA uD | CANT i PRECIO TOTAL %
ITEM| IPV UNITARIO
15.2 | 1283 [Cielorraso suspendido - primer piso m2 $ 1.024.018,91 1,16%
15.3 | 1283 |Cielorraso suspendido - segundo piso m2 $ 1.024.018,91 1,16%
16 PINTURA
16.1 | 1313 [|Latex para exterior en P.B, m2 $ 355.469,75 0,40%
162 | 1313 ||Latex para exterior en primer piso m2 $ 355.469,75 0,40%
16.3 | 1313 ‘ Latex para exterior en segundo piso m2 $ 355.469,75 0,40%
16.4 | 1313||Latex para exterior en parapetos y volumen tangue - nivel de techo m2 $ 236.979,83 0,27%
16.5 13(}‘3‘I Latex para interior ( incluye cielorrasos y tabiques livianos ) planta baja m2 $ 839.138,78 0,95%
16.6 1308/ | Latex para interior ( incluye cielorrasos y tabigues livianos) primer piso m2 $ 839.138,78 0,95%
16.7 1309| Latex para interior ( incluye cielorrasos y tabiques livianos) segundo piso m2 $ 839.138,78 0,95%
16.8 | 1306 |Esmalte sintético carpinteria metlica y puertas - planta baja m2 $ 69.352,88 0,08%
16.9 | 1308 |Esmaite sintético carpinteria metalica y puertas - primer piso m2 $ 69.352,88 0,08%
16.10 130d‘ Esmalte sintético carpinteria metdlica y puertas - segundo piso m2 $ 69.352,88 0,08%
17 \ VIDRIOS
17.1 || 131% |vidrio de 4 mm planta baja m2 $ 128.459,87 0,15%
17.2 131# vidrio de 4 mm primer pisc m2 $ 110.108,46 0,13%
17.3 | 1315 |vidrio de 4 mm segundo pso m2 $ 110.108,46 0,13%
18 | VARIOS
18.1 | 1323 |Limpieza de obra / planta baja m2 $ 133.666,61 0,15%
18.2 1343 Limpieza de obra / primer piso m2 $ 133.666,61 0,15%
18.3 | 1323 |Limpieza de obra / segundo piso m2 $ 133.666,61 0,15%
oF = » ay: RPO » B J B ) 00,00%
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OBRA : JARDIN SARMIENTO Il CONJUNTO HABITACIONAL - GODOY CRUZ

CUERPQ 6

Superficie cubierta total =

JNIDADES - DEPTOS 2 DORMITORIOS (2 UNIDADES POR NIVEL )
396,70 m2 + sup semicubierta al 50 %= 35,85 m2

Presupuesto Oficial : Mes Referencial marzo de 2022
Instalacion Sanitaria a desagile cloacal
I IT.:Ml ‘:,;:' I Y ITEMS DE OBRA UD | CANT u:'::::o_ PRECIO TOTAL _:
1 I ] TRABAJOS PRELIMINARES
11 954 Proyecto ejecutivo Gl $ 1.719.474,16 3,38%
12 | 1000 |Preparacién y replanteo m2 $ 324.597,72 0,64%
13 | 1414 |Relleno y compactacion bajo fundaciones m3 $ 51.497,30 0,10%
2 ' EXCAVACIONES
21 | 1011 |Excavaciénes m3 1B |'s 882.854,01 | 1,74%
3 HORMIGONES
3.1 | {021 [Hormigén de limpieza ait=0.05m m2 $ 155.775,97 0,31%
3.2 | 1040 |Pozos de fundacién PF1 m3 $ 4.349.411,07 8,55%
3.3 | 1043 |Bases de hormigén m3 $ 735.451,41 1,45%
24 | hoos|vigas portamuros m3 $ 1.451.622,70 2,85%
I | vigas planta baja
35 | [1960][Vigas e caicuio m3 $ 129.942,11 0,26%
36 | 1102/ |VD m3 $ 82.693,62 0,16%
37 [[1915 |ve m3 $ 209.872,12 0,41%
| { vigas primer piso
38 | 1961 |Vigas de calculo m3 $ 129.942,11 0,26%
39 | 1103 [vD m3 $ 82.693,62 0,16%
3.10 | 1913 [VE m3 $ 209.872,12 0,41%
[ vigas segundo piso
3.11 | 1961 |Vigas de calculo m3 $ 129.942,11 0,26%
3.12 | 1102 |VD m3 $ 82.693,62 0,16%
313 | 1915 |VE m3 $ 209.872,12 0,41%
f vigas nivel 4 - tanques
314 | 1915 [VE m3 $ 37.969,74 0,07%
=] columnas planta baja
315 | 1070 [cE m3 $ 200.525,41 0,39%
3.16 || 1095 [C Calculo m3 $ 380.340,02 0,75%
3.17 || 1095 |C borde tabigue m3 $ 47.916,85 0,09%
| columnas primer piso
3.18/| 1070 |CE m3 $ 200.525,41 0,39%
3.19/| 1085 [C Caicuio m3 $ 356.381,59 0,70%
3.20| | 1095 C borde tabique m3 $ 47.916,85 0,09%
| ) columnas segundo piso
321/ | 1g70 [cE m3 $ 252.836,38 0,50%
322 | 1085 [C Célculo m3 $ 173.698,59 0,34%
‘ —[ columnas nivel 4 - tanques
323 | 1079 |CT m3 $ 68.477,24 0,13%
| Tabiques
324 | 1028 |Tabiques planta baja m3 $ 1.210.212,23 2,38%
3.25 | 1p28 |Tabiques primer piso m3 $ 1.686.929,67 3,32%
| E Losas de entrepiso
3.26 | 1929 [Losas macizas planta baja m3 $ 1.871.501,25 3,68%
327 | {989 |Losas macizas primer piso m3 $ 1.871.501,25 3,68%
4 AISLACIONES
4_; 129 |Aislacion horizontal pintura asfaitica en Vigas de fundacién m2 $ 138.672,52 0,27%
42 ﬁ21a Aislacion horizontal c/concreto (Cemento 500 kg) planta baja m2 $ 87.206,25 0,17%
s; E MAMPOSTERIA - PARAMENTOS
511 h135 Mampostena ( A=0.20m ) muros interiores de P.B. m2 $ 836.503,01 1,65%
52 ll11:';5 Mamposteria ( A=0.20m ) muros interiores de Primer piso m2 $ 836.503,01 1,65%
53 J1135 Mamposteria ( A=0.20m ) muros interiores de Segundo piso - incluye parapeto nivel 4 m2 $ 969.457,14 1,91%
54 j1135 Mamposteria ( A=0.20m ) - tanques m2 $ 77.490,62 0,15%
55 j194a Tabigue de roca de yeso - planta baja m2 3/,___..\ 29.834,55 0,06%
56 ]1945 Tabigue de roca de yeso - primer piso m2 / $ \ 29.834,55 0,06%
157 ||1948 |Tabique de roca de yeso - segundo piso m2 e 1 29.834,55 0,06%
3 | / \ CUBIERTA DE TECHO /
6.1 | 1937 |qloierta e techo iivigna - segundo piso m2 / $ 1.733.069,38 3,41%
6.2 / é;laclon drofjuga rné(nbrana geotextil m2 I $ 496.801,40 0,98%
|7 l If 7 \ REVOQUES
|
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OBRA : JARDIN SARMIENTO 1l CONJUNTO HABITACIONAL - GODOY CRUZ

CUERPO 6 UNIDADES - DEPTOS 2 DORMITORIOS (2 UNIDADES POR NIVEL )

Superficie cubierta total = 396,70 m2 + sup semicubierta al 50 %= 35,85 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial marzo de 2022
P TRt 2 ia & desaple cloacal
ERE ITEMS DE OBRA up| cany | FRECIO PRECIO TOTAL %
& 1PV UNITARIO
71 | 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo - planta baja m2 $ 90.600,63 0,18%
7.2 | 1217 |[Revoque interior grueso hidréfugo - primer piso m2 $ 90.600,63 0,18%
73 | 1217 |Revoque interior grueso hidréfugo - segundo piso m2 $ 90.600,63 0,18%
7.4 | 1219 [Revoque exterior fratazado con arena entrefina (e= 2,50 cm - 225 kg) - planta baja m2 $ 265.984,37 0,52%
75 | 1219 |Revoque exterior fratazado con arena entrefina (e= 2,50 cm - 225 Kg) - primer piso m2 $ 265.984,37 0,52%
76 | 1219 |Revoque exterior fratazado con arena entrefina (e= 2,50 cm - 225 kg) - segundo piso m2 $ 265.984,37 0,52%
7.7 | 1219 |Revoque exterior fratazado con arena entrefina (e= 2,50 cm - 225 kg) parapetos y tanques m2 $ 83.635,04 0,16%
7.8 | 1220 |Revoque grueso interior a la cal - planta baja m2 $ 429.007,04 0,84%
7.9 | 1220 ||Revogue grueso interior a la cal - primer piso m2 $ 429.007,04 0,84%
7.10 | 1220 ||Revoque grueso interior a la cal - segundo piso m2 $ 429.007,04 0,84%
7.11 32331‘ Enlucido interior en blanco e yeso en P.B. m2 $ 229.298,76 0,45%
712 | 1233]|Enlucido interior en blanco de yeso en 1° Pisc. m2 $ 229.298,76 0,45%
7.13 | 11233/ |Enlucido interior en blanco de yeso en 2° Piso. m2 $ 229.298,76 0,45%
8 PISOS, ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS
8.1 |[1212 |Veredin perimetral m2 $ 146.048,01 0,29%
8.2 | 1204 |Contrapiso de H° S° - planta baja m2 $ 267.554,71 0,53%
8.3 || 1210 |carpeta de nivelacién - primer piso m2 $ 162.531,89 0,32%
8.4 || 1210 |carpeta de nivelacién - segundo piso m2 $ 162.531,89 0,32%
85 | 128$ Piso cerdmico monococcién - planta baja - Locales m2 $ 407.053,51 0,80%
86 | 1285 |Piso cerémico monococcién - planta baja - Baftos $ 40.705,35 0,08%
87 1235 Piso cerdmico monococcién - primer piso - Locales m2 $ 407.053,51 0,80%
8.8 | 1285 |Piso ceramico monacoccién - primer piso - Bafos $ 40.705,35 0,08%
8.9 | 1285 |Piso cermico monococcién - segundo piso - Locales m2 $ 407.053,51 0,80%
8.10 | 1285 [Piso cerdmico monococcitn - segundo pisa - Bafios $ 40.705,35 0,08%
8.11 1245 Revestimiento ceramico bafio,cocina y lavad 0,20 x 0,20 - planta baja m2 $ 247.280,37 0,49%
8.12 129'5 Revestimiento ceramico bafio,cocina y lavad 0,20 x 0,20 - primer piso m2 $ 247.280,37 0,49%
813 | 1295 |Revestimiento ceramico bafio,cocina y lavad 0,20 x 0,20 - segundo piso m2 $ 247.280,37 0,49%
8.14 | 1300 |Zbcalo ceramico interior de 6 cm de alt en P.B. m $ 94.847,15 0,19%
8.15 || 1300 |Zécalo ceramico interior de 6 cm de alt en primer piso m $ 94.847,15 0,19%
8.16 || 13p0 Zécalo ceramico interior de 6 cm de alt en segundo piso m $ 94.847,15 0,19%
817 | 12B0 |Zdcalo hidrbfugo exterior de 30 cm de alt en P.B. m $ 67.869,30 0,13%
9| ANTEPECHOS
9.1/ | 1130 [Antepecho de homigén - planta baja mi $ 35.071,78 0,07%
92| | 1139 |Antepecho de homigén - primer piso mi $ 140.287,12 0,28%
9.3| | 1139 |Antepecho de homigén - segundo piso mi $ 140.287,12 0,28%
10 ‘I CARPINTERIA
\ planta baja
10.1 | 1237 [P10,90x2.10 de chapa  aceso un $ 173.306,98 0,34%
102 | 205 [P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 169.802,23 0,33%
103 | sic |V1 1,50 x 1,20 comediza de aluminio (estar - comedor) un $ 186.400,68 0,37%
104 | B [PV11,50x 2,20 corrediza de aluminio (dormitorios) un $ 337.212,04 0,66%
| 1° piso
10.5 | 1237 |P10,90x2,10 de chapa/ aceso un $ 173.306,98 0,34%
10.6 | 2005 |P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 169.802,23 0,33%
1007 | lsle |V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (estar - comedor) un $ 372.801,37 0,73%
| 2° piso
10,8 | 1237 |P1 0.90x2,10 de chapa / aceso un $ 173.306,98 0,34%
10,9 | 2005 |P2 0,80x2,10 placas interiores / marco de chapa un $ 169.802,23 0,33%
1010 | |s/c |V1 1,50 x 1,20 corrediza de aluminio (estar - comedor) un $ 372.801,37 0,73%
i ' CARPINTERIA METALICA Y HERRERIA
11.1 | 1335 [estructura metdlica ( escalera - pasarela - barandas - pérgola - acc a deptos ) p. baja gl $ 1.930.000,77 3,80%
11.2 | 1335 |estructura metdlica ( escalera - pasarela - barandas - pérgola - acc a deptos ) 1° piso gl $ 1.899.971,32 3,74%
113 [1 335 |estructura metalica ( escalera - pasarela - barandas - pérgola - acc a deptos ) 2° piso gl /-f"-\ 3.460.696,93 6,81%
11.4 | [1335 |tendederos metalicos - planta baja un _/_ $ \ 62.947,00 0,12%
115 |[1335 [tendederos metaicos - planta baja gl o $ \ 62.947,00 0,12%
116 | [1235 [tendederos metalicos - planta baja al / $ 62.947,00 0,12%
1.7 I13 Esmalte sinté_h}Qn estructura metal. ( escalera pasarela baranda pergola tendederos ) m2 $ 236.430,27 0,46%
12 { / A\ \ INSTALACION SANITARIA /
| | \ planta baja J_
12.1 || sic[3dse de cioadas \ gl \ $ 137.870,72 0,27%
B4 ="
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OBRA : JARDIN SARMIENTO Il CONJUNTO HABITACIONAL - GODOY CRUZ

CUERPO 6 UNIDADES - DEPTOS 2 DORMITORIOS (2 UNIDADES POR NIVEL )

Superficie ¢
Presupuesto Oficial : Mes Referencial marzo de 2022

Instalacién S

ierta total =

396,70 m2 + sup semicubierta al 50 %= 35,85 m2

1

"] i ITEMS DE OBRA UD | CANT i PRECIO TOTAL %
ITEM| 1PV || UNITARIO
122 | s/c |gua caliente y fria gl $ 131.454,88 0,26%
123 | s/c |Arefactos, griferia y colocacién gl $ 399.370,38 0,79%
124 | slc |Ventilacicnes gl $ 23.832,74 0,05%
125 | sic |Enlace a conexién de cloaca gl $ 17.622,84 0,03%
128 | sl |Boca deinspeccion gl $ 100.286,17 0,20%
127 | sic |Desague pluvial gl $ 80.768,75 0,16%
} primer piso
Ll o [l gl $ 72.558,21 0,14%
129 | 's/c |agua caliente y fria gl $ 131.454,88 0,26%
12.10| !sic |Artefactos, griferia y colocacion gl $ 399.370,38 0,79%
12.11| |sic |Ventilaciones ol $ 23.113,05 0,06%
12.12| 'sic |Desagie pluvial gl $ 10.308,96 0,02%
| segundo piso
1213 | | sic ||Base de cloacas gl $ 72.787,33 0,14%
1214 | | sic ||agua caliente y fria gl $ 131.454,88 0,26%
12.15 | | sic ||Artefactos, griferia y colocacion gl $ 399.370,38 0,79%
12.16 | | sic ||Ventilaciones gl $ 50.390,57 0,10%
12.17 | | ste [[Desague pluvial ol $ 10.308,96 0,02%
3 instalacién sanitaria comun a los tres niveles
12.18 | | s/c | |Colector de tanque de reserva ol $ 99.974,58 0,20%
12.19 || sfc | |Tanque de reserva tricapa 1100 its ol $ 111.204,45 0,22%
12.20 || s/c | |Cistemas 1700 Its c/u gl $ 65.145,97 0,13%
12.21 || slc| |Sistema de bombeo gl $ 29.610,00 0,06%
13 | INSTALAGION ELECTRICA
planta baja
131 | sic| |Caneriay cajas gl $ 121.697,10 0,24%
132 | sic| [cableado llaves y tomas gl $ 201.164,42 0,40%
133 | sic |Tablero e interruptores gl $ 145.023,86 0,29%
134 | sic| |Portero electrico gl $ 23.688,00 0,05%
primer piso
135 | sig [Caferiay cajas gl $ 121.697,10 0,24%
136 | sig |Cableado llaves y tomas gl $ 201.164,42 0,40%
13.7 | sic |Tablero e interruptores gl $ 145.023,86 0,29%
138 | si¢ |Portero electrico gl $ 23.688,00 0,05%
| segundo piso
139 | Cafieria y cajas gl $ 121.697,10 0,24%
13.10|| s/t |Cableado llaves y tomas gl $ 201.164,42 0,40%
13.11|| s/t |Tablero e interruptores gl $ 145.023,86 0,29%
13.12|| sk |Portero electrico ol $ 23.688,00 0,05%
i instalacion electrica comun a los tres niveles ( espacios comunes )
13.13| sk |[Caferiay cajas ol $ 57.192,21 0,11%
1314 | sk [Cableado y luces gl $ 95.798,06 0,19%
1315 sk Tablero e interruptores o $ 49.858,90 0,10%
1316 slc |Acometida eléctrica gl $ 186.543,00 0,37%
14 | INSTALACION DE GAS
| planta baja
141 g/c |Cafieria y llaves de paso intema gl $ 101.191,76 0,20%
142 | sc |Caferia exterior, gabinete y regulador gl $ 496.042,27 0,98%
143 | g/c |Rejilas de aporte de aire gl $ 10.724,88 0,02%
144 | s/ic |Ventiaciones cocina y calefon gl $ 23.116,50 0,05%
[ primer piso
14.5 /c |Caneria y llaves de paso interna al $ 100.876,72 0,20%
146 | sic |Rejilas de aporte de aire gl AT N 10.724,88 0,02%
147 | $/c |Ventiiaciones cocina y calefén al / $ l 31.336,12 0,06%
‘ segundo piso o \
148 s/c |Carieria y liaves de paso intema gl / $ 100.346,52 0,20%
148 | Blc |Rejilas de aporte de aire al i $ 10.724,88 0,02%
14.90[ e [Vertiagiones cocina y caleton gl [ $ 43.881,86 0,09%
18 | / / \ CIELORRASOS
15/1 | 1283 [Gielafraso skspendjdo - planta baja m2 $ 5612.009,45 1,01%
152 | 1283 [Gielorraso syispendilo - primer piso m2 \ $ 512.009,45 1,01%
| ¥
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| OBRA : JARDIN SARMIENTO Il CONJUNTO HABITACIONAL - GODOY CRUZ

CUERPO 6 UNIDADES - DEPTOS 2 DORMITORIOS (2 UNIDADES POR NIVEL )
Superficie ctLbierta total = 396,70 m2 + sup semicubierta al 60 %= 35,86 m2
Presupuesto Oficial : Mes Referencial marzo de 2022
Instalacion Sanitaria a desagle cloacal il
o CPD. ITEMS DE OBRA UD | CANT PR PRECIO TOTAL %
ITEM| PV UNITARIO
15.3 | 1283 [Cielorraso suspendido - segundo piso m2 $ 512.009,45 1,01%
16 PINTURA
16.1 | 1313 |Latex para exterior en P.B. m2 $ 218.209,16 0,43%
16.2 | 1313 |Latex para exterior en primer piso m2 $ 218.209,15 0,43%
16.3 | 1313 ||Latex para exterior en segundo piso m2 $ 218.209,15 0,43%
164 | 1313 | Latex para exterior en parapetos y volumen tangue - nivel de techo m2 $ 109.104,58 0,21%
16.5 | 1309 ||Latex para interior ( incluye cielorrasos y tabigues livianos ) planta baja m2 $ 444.054,18 0,87%
166 | 1309/|Latex para interior  incluye cielorrasos y tabiques livianos) primer piso m2 $ 444.054,18 0,87%
167 | 1 309| Latex para interior ( incluye cielorrasos y tabiques livianos) segundo piso m2 $ 444.054,18 0,87%
16.8 | [1306| |Esmalte sintético carpinteria metalica y puertas - planta baja m2 $ 34.676,44 0,07%
16.9 | 11306 |Esmalte sintético carpinteria metalica y puertas - primer piso m2 $ 34.676,44 0,07%
16.10 | (1306 |Esmalte sintético carpinteria metélica y puertas - segundo piso m2 $ 34.676,44 0,07%
17 ‘ VIDRIOS
17.1 | 131§ |vidrio de 4 mm planta baja m2 $ 64.229,94 0,13%
17.2 |/ 131§ |vidrio de 4mm primer piso m2 $ 55.054,23 0,11%
17.3 || 1315 |vidrio de 4 mm segundo piso m2 $ 55.054,23 0,11%
|
18 l VARIOS
18.1 | 1323 |Limpieza de obra / planta baja m2 $ 133.666,61 0,26%
182 | 132? Limpieza de obra / primer piso m2 $ 133.666,61 0,26%
18.3 | 1323 |Limpieza de obra / segundo piso m2 $ 133.666,61 0,26%
PR D DTA RPO 6 DEPTO D.84 0 00.00%

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ABRIL DE 2022
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OBRA : URBANIZACION -“_Bf"-‘lARD[N_SARMII_ENTO Il - DPTO. GODOY CRUZ -

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial MARZO DE 2022
N Cadigo ITEMS UN, Cant. Precio TOTAL %
Unitario
1 URBANIZACION
pa || 142s Excavacién cuneta ml $ 321.202,82 1,73%
12 || 1428 [Rovestmiento cunets en H* mi $ 1.868.555,06 10,04%
lya || 1441 |Ejecucion de banguinas ml $ 1.137.631,32 6,12%
14 | 1440  |Ejecucion de cordones mi $ 491.531,66 2,64%
15 ‘ 1451 |Alcantarillas mi $ 429.066,65 2,31%
16 | 1421 |Ap de calzada, ion st subase y m2 $ 537.257,81 2,89%
1.7 l 1452 |Rejas de alcantarilla 1,20 x 0,70 Un $ 296,044,756 1,59%
18 | | 1437 |Ejecucién de veredas m2 $ 4.380.819,39 23,55%
19 | 1437 |Ejecucién lajas de conexién con veredas m2 $ 365.504,18 1,96%
1.10 ‘I 1438  |Ejecucion esquinas de H® con rampas de acceso para minusvalidos Un $ 124.436,73 0,67%
111] | 1470 |Forestales Un $ 227.197,711 1,22%
112] | s |Nicho para forestales Un $ 486.692,59 2,61%
1.1 3‘ 1445 |Ejecucién de puentes peatonales Un H 73.438,88 0,39%!
| 114 1459 |Ejecucién Puentes vehiculares m2 s 4.261.967,73 22,91%
113 | 1422 [Supericie de cocheras. Envipiado m2 $ £76.590,53 3,10%
1.16 8/C |Contenedor de residuos comunitarios Un $ 1.025.818,18 5,61%
1.11 1440 |Cordon confinamiento mi $ 862.245,64 4,64%
[ 1 1? S/C  |Piso poivo ladrilio m2 $ 35.746,48 0,19%
-
HP S/IC  |Arena fina sector juegos infantiles m2 $ 36.697,20 0,19%
120 | s |Superficie de cesed m2 $ 1.085.127,27 5,83%
=R 0O TOTA RBA f B.60 48 00,00%
'NU#VE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CATORCE CON 41/100.-
GERENCIA LE PROYECTOS
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OBRA ' = : REDES
FECHA ™ DE 2022
suBGRUPO| RED DE AGUA BARRIO JARDIN SARMIENTO Il - GODOY CRUZ
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 561.376,34 7.43%
| 2 RELLENO DE 1* ETAPA m3 $ 719.838,60 9,52%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 635.299,14 8,40%
| 4 Retiro de material sobr. m3 $ 142.351,49 1,88%
i A ‘ : SUBTOTAL EXCAVACION $ - 2.058.865,57
B MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS
| 1 C* PVC K10 @ 75 mm m
2 C* PVC K10 @ 90 mm =
! 3 C*PVC K10 @ 110 mm m
4 C* PVC K10 @ 160 mm m $ 2.204.227,92 29,16%
| 5 €* PVC K10 @ 200 mm m
‘ SUBTOTAL MATERIALES $ 2.204.227,92
c COLOCACION DE CANERIAS
!
| 1 MANO DE OBRA m $ 430.147,56 5,69%
| 2 MALLA DETECTORA m $ 26.139,96 0,35%
!
SUBTOTAL COLOCACION $ 456.287,52
‘ D VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS DE AD
i 1 @ 80 mm Unidad
’ 2 © 100 mm Unidad
‘ 3 @ 150 mm Unidad $ 273.513,24 3,62%
‘ 4 @ 200 mm Unidad
!
' 5 CAMARAS Unidad $ 76.260,80 1,01%
SUBTOTAL VALVULAS ESCLUSAS $  349.774,04
| E NUDOS, (JUNTAS BRIDADAS)
; Unidad
1 9 NUDO TIPO Unidad $ 675.872,20 8,94%
_ Unidad
l ~ SUBTOTAL NUDOS b $  675.872,20
} F HIDRANTES COMPLETOS
| 1 HIDRANTE Unidad $ 122.397,57 1,62%
| 2 CAMARA P/HIDRANTE Unidad $ 57.195,60 0,76%
= SUBTOTAL HIDRANTES 1% 179.593,17
| G
' SUBTOTAL CAMARA DESAGUE COMPLETA
‘ H CONEXION DOMICILIARIA POLIETILENO K10
| 1 POLIET, K10 Unidad $ 255.824,80 3,38%
2 Unidad
\ - SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA " o $ 255.824,80
| I KITS DE MEDICION OSM SA
|
; 1 KITS S/OSM SA Unidad $ _—238684,44 3,29%
SUBTOTAL KITS DE MEDICION /,s/ 248.684,
N |
\ 1. J | ROTURAS Y REPARACION /
V | X e oo o $ 1.129.965,20 14,95%
/) 12 /
‘ { | SUBTOTAL ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTOS [, |$  1.129.965,20
.;'Jf."wl"* DTAL PR D RED DE A A 0.094,8 00,00%
| ?r‘-(("Cﬁ AN D "AULh
COMPUTOS |STETE MIEEONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CUATRO CON 85/100.-
INST. PROY, DE LA VIVIENDA f f <
; ‘ : - RENCIA OE PROYECTOS

DEPARTAMENTODEC

PUESTOS. |ABRILDE 2022
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OBRA REDES
FECHA MARZO DE 2022
S'JBGRUPO RED DE CLOACAS BARRIO JARDIN SARMIENTO Il - GODOY CRUZ
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
|
1
| A EXCAVACION
I
=0 EXCAVACION m3 $ 309.332,05 | 8,74%
fic g RELLENO DE 1* ETAPA m3 $ 396.648,62 11,20%
s RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 350.065,32 9,89%
4 Retiro de material sobr. m3 $ 78.439,14 2,22%
: _‘ ~ SUBTOTAL EXCAVACION $  1.134.48514
| B MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS
{ 1 PVC CL @ 160 mm (je) m $ 554.944,69 15,67%
‘ 2 PVC CL @ 200 mm (je) m $ -
[ 3 PVC CL @ 250 mm (je) m $ .
4 PVC CL @ 315 mm (je) m $ -
5 PVC CL @ 355 mm (je) m $
: SUBTOTAL MATERIALES | $ ~ 554.944,69
c COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA m $ 284.426,16 8,03%
| 2 MALLA DETECTORA m $ 14.403,76 0,41%
' ~ SUBTOTAL COLOCACION $ 298.829,91
| D BOCAS DE REGISTRO (incluye camara, losa, marco y tapa HD)
1 BRH<2,00m Unidad $ 461.050,08 13,02%
! 2 BR H>2,00m Unidad
| SUBTOTAL BOCAS DE REGISTRO $  461.050,08
| n  |conexion pomiciLiariA cLOACAS
| 1 Conexién PVC @ 110 mm Unidad $ 593.691,25 16,77%
1 2 Unidad
| SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA CLOACAS 1$ 593.691,25
! J VARIOS
i 1 EMPALME Unidad $ 53.198,89|  1,50%
‘ 2 0,00%
| , ~ SUBTOTAL VARIOS $  53.198,89
\ K ROTURAS Y REPARACION
1 PAVIMENTO m2 $ 444.597,85 12,56%
2
BTOTAL ROTURA Y REPAfRACION DE PAVIMENTOS B | | $ 1 444.597,85

OTA P D RED D DA [ 40 : 8 00,00%

GERENCIA DE PRQYECTOS

LL"'——P F
ARQ. ERISTIAN D
COMPUTOS Y PRE§UPUESTOS
INST, PROV. DE LVIVIENDA
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Instituto Provincial
de la Vivienda

IPV (@) MENDOZA
€ GOBIERNO

BARRIO JARDIN SARMIENTO Il GODOY CRUZ

COMPUTO Y PRESUPUESTO RED ELECTRICA y ALUMBRADO PUBLICO

PRECIO

mes base: Marzo 2022

Descripcién Unidad $ unitario $ Total % Incidencia
Réplanteo m. $ 798.325,20 7,85%
Excavacion m3. $ 379.204,47 3,73%
Fundacion m3. $ 119.748,78 1,18%
Cplumna acero susp. RBTyAP= c/herr.y morset. u. $ 791.031,39 7,78%
Cplumna acero retenc. RBTyAP= c/herraj.+morset. u. $ 482.545,58 4,75%
Columna acero susp.c/deriv.ochava RBTyAP=c/her+mor. u. $ 170.090,15 1,67%
Columna acero reten.c/deriv.ochava RBTyAP=c/her+mor. U $ 165.899,09 1,63%
Columna acero susp. AP= c/herr.y morset. u. $315.424,29 3,10%
Columna acero reten AP=c/her+mor. u. $ 319.359,03 3,14%
Columna 8/300 retenc. RBTyAP= c/herraj.+morset. u. $ 284.732,32 2,80%
Riendas RBT pza. $31.361,76 0,31%
Conductores para lineas de red de B. T. 3*95+50+25AP m. $ 522.636,90 5,14%
Conductores para lineas de red de B. T. 3*35+50+25AP m. $ 271.430,57 2,67%
Conductor subt para BT 4x16 Cu m. $ 85261224 8,38%
Conductor subt para BT 4x6 Cu m. $ 260.540,74 2,56%
Conductor pree 4x16 Cu m. $ 1.184.691,90 11,65%
Luminarias RBT = 120W Led pza. $936.127,20 9,21%
Puesta a tierra en columnas pza. $894.124,22 8,79%
Cario H°G® 2" 3,2 mts largo pza. $ 79.423,19 0,78%
Ladrillos pza. $ 694.800,00 6,83%
Arena m3. $ 203.808,00 2,00%
Comando AP pza. $ 360.343,62 3,54%
Conductor artefacto eléctrico AP m. $ 51.225 87 0,50%
SUBTOTAL BT $ 10.169.486,50 100,00%
MT
eplanteo m. $133.054,20 2,40%
Excavacion m3. $ 199.581,30 3,60%
Fundacion m3. $53.221,68 0,96%
SET plano 19 completa con trafo 200 KVA pza. $3.773.529,67 68,05%
Conductor subt para MT 3x120 mm Cu mts $919.220,40 16,58%
Terminales termocontraibles para cable subt MT pza. $ 46.106,93 0,83%
Secc a cuchillas MT 15 KV 400 A pza. $36.292,18 0,65%
Descargadores MT pza. $ 24.635,11 0,44%
Cafio H°G® 4" 3,2 mts largo pza. $7.813,79 0,14%
Cafios PVC diam 110 pza. $ 27.792,00 0,50%
Ladrillos pza. $ 231.600,00 4,18%
Arena m3. $ 92.640,00 1,67%
SUBTOTAL MT $ 5.545.487,25 100,00%

$ 15.714.973,75)

Ing. Daniel Puliafito
Evaluacion de Proyecto

Instituto Provincial de la Vivienda
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BARRIO JARDIN SARMIENTO Il -DEPARTAMENTO GODOY CRUZ-

1
Presupuesto Oficial : Mes Referencial MARZO DE 2022

| RED DE GAS
!
\
il cool Iy ITEMS DE OBRA o | canr | EECE PRECIO TOTAL %
i
11 1910 [Excavaciones m3 $ 835.877,50 12,55%
12 || §c Relienc 1° Etapa m3 $ 362.803,72 5,45%
13 sic Relleno 2° Etapa m3 $ 597.699,12 8,97%
14 $c |Retiro material sobrante m3 $ 71.745,47 1,08%
15 $ic Provision y colocacion de cafieria polietileno @ 50mm mi $ 469.768,77 7.05%
16 $Ic Provision y cc ion de caferia polietileno @ 63mm mi $ 134.368,80 2,02%
1.7 sic Provision y ion de cafieria polietileno @ 90mm mi $ 513.407,04 7.71%
18 | bc Cuplas y/o ramales TF/EF Un $ 20.988,04 0,32%
12 | :ls:c Reducciones Un s 38.132,34 0,57%
1.10 jsic Tapas extremo de red Un $ 32.293,80 0,48%
1.1 |sie  |conexién a red existente Un $ 292.600,00 4,39%
1.12 isn: Cruce especial Calle Salvador Civit mi $ 1.165.687,60 17,50%
113 | J sic Rotura y reparacion de pavimento m2 $ 208.608,96 3,13%
114 | sic Conexiones domiciliaris Un $ 1.918.567,99 28,80%
PR U 0 i T D D i b.bb 49 D0.00%

SEIS HILIlONES SEISCIENTO A SEN'I’k\_Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 15/100.-
I

o

MENDOZA, ABRIL DE 2022
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Instituto Provincial
de la Vivienda

A,

MENDOZA
¥ GOBIERNO

BARRIO JARDIN SARMIENTO 1l -DEPARTAMENTO GODOY CRUZ-

PrasupLeslo Oficial : Mes Referencial MARZO DE 2022

SERVICIO CONTRA INCENDIO

ARQ). CRISTJAN DI PAOLA

\
‘ COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

\INST. PROV

~

‘ \ :

OE LAVIVIENDA

Py

e Cﬁn- IPV ITEMS DE OBRA UD | CANT uF;aF:"rE:lla?o PRECIO TOTAL %
!
1 { BLOQUE 6 DEPTOS. PLANTA BAJA
11 |sic Extintor ABC 5 Kg Incluida soporte y sefializacion Un $ 60.565,91 1,32%
12 I sic Balde con arena limpia cap 5 Lts Un $ 25.021,67 0,54%
13 sic Indicador estatico de salida Un $ - 0,00%
14 sic Al vias de escapes led Un $ 49.553,93 1,08%
15 s/C Luz de emergencia autonoma led x 20 W Un $ 27.389,25 0,60%
2 BLOQUE 6 DEPTOS. PLANTA 1° PISO
2.1 sic Extintor ABC 5 Kg Incluida soporte y sefalizacion Un $ 60.565,91 1,32%
2.2 sic Balde con arena limpia cap 5 Lts Un $ - 0,00%
23 sic Indicador estatico de salida Un $ 2.753,00 0,06%
2.4 siC Senalizacion vias de escapes led Un $ 49.553,93 1,08%
25 | sc Luz de emergencia autenoma led x 20 W Un $ 27.389,25 0,60%
3 ‘ BLOQUE 6 DEPTOS. PLANTA 2° PISO
3.1 | se Extintor ABC 5 Kg Incluida soporte y sefializacion Un $ 60.565,91 1,32%
32 | sic Balde con arena limpia cap 5 Lts Un $ - 0,00%
33| siC Indicador estatico de salida Un $ 2.753,00 0,06%
34 sic Sedalizacion vias de escapes led Un $ 49.553,93 1,08%
35 | sc Luz de emergencia autonoma led x 20 W Un $ 27.389,25 0,60%
4 [ BLOQUE 12 DEPTOS. PLANTA BAJA
41| sic Extintor ABC 5 Kg Incluida soporte y sefializacion Un $ 484.527,27 10,55%
42 sic Balde con arena impia cap 5 Lts Un $ 200.173,39 4,36%
43 sic Indicador estatico de salida un $ - 0,00%
44 sIC Sefalizacion vias de escapes led Un $ 396.431,40 8,63%
45 || sc Luz de emergencia autonoma led x 20 W Un $ 219.114,00 4,77%
5 T BLOQUE 12 DEPTOS. 1° PISO
5.1 sic Extintor ABC 5 Kg Incluida soporte y sefalizacion Un $ 726.790,91 15,82%
52 sic Baide con arena limpia cap 5 Lts Un $ - 0,00%
53 sic Indicador estatico de salida Un $ 22.023,97 0,48%
5.4 sic Sefializacion vias de escapes led Un $ 594.647,11 12,94%
5.5 sic Luz de emergencia autonoma led x 20 W Un $ 82.167,75 1,79%
6 BLOQUE 6 PLANTA 2° PISO
64 siC Extintor ABC 5 Kg Incluida soporte y sefializacion Un $ 726.790,91 15,82%
62 sic Baide con arena limpia cap 5 Lts Un $ - 0,00%
6.3 sic Indicador estalico de salida Un $ 22.023,97 0,48%
6.4 sic Sedalizacion vias de escapes led Un $ 594.647,11 12,94%
Luz de emergencia autonoma led x 20 W $ 82.167,75 1,79%

4.594.560,48

DEPARTAMENTO DE COMPUTOS
MENDO

100,00%

PRESUPUESTOS
FA, ABRIL DE 2022
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e @Y GOBIERNO

OBRA : S e b Ef % lis o REDES
FECHA MARZO DE 2022
SUBGRUPO| NEXOS DE AGUA BARRIO JARDIN SARMIENTO Il - GODOY CRUZ
ORDEN RUBRO PARTICULAR I Unidad I Cantidad I Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 322.983,65 7,69%
2 RELLENO DE 1* ETAPA m3 $ 425.131,16 10,13%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 359.486,34 8,56%
4 Retiro de material sobr. m3 $ 84.071,70 2,00%
SUBTOTAL EXCAVACION $ 1.191.672,85
B MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS
1 C*PVC K10 @ 75 mm m
2 C*PVC K10 @ 90 mm m
3 C*PVC K10 @ 110 mm m
4 C*PVC K10 @ 160 mm m 483.854,91 11,63%
5 C* PVC K10 @ 200 mm m $ 1.182.384,54 28,17%
S ~ SUBTOTALMATERIALES| | = o |$  1.666.23945
c COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA m $ 243.400,57 5,80%
2 MALLA DETECTORA m $ 14.791,39 0,35%
 SUBTOTAL COLOCACION | =l s 258.191,96
D VALVULAS ESCLUSAS BRIDADAS DE AD
1 @ 80 mm Unidad
2 @ 100 mm Unidad
3 @ 150 mm Unidad $ 68.378,31 1,63%
4 @ 200 mm Unidad $ 106.608,89 2,54%
5 CAMARAS Unidad $ 38.130,40 0,91%
SUBTOTAL VALVULAS ESCLUSAS $ 213.117,60
E NUDOS, (JUNTAS BRIDADAS)
1 Unidad
2 NUDO TIPO Unidad $ 260.392,83 6,20%
Unidad
T N SUBTOTAL NUDOS e = .~ |3 260.392,83
F HIDRANTES COMPLETOS
1 HIDRANTE Unidad
2 CAMARA P/HIDRANTE Unidad
SUBTOTAL HIDRANTES : ! $ L
G
~ SUBTOTAL CAMARA DESAGUE COMPLETA
H CONEXION DOMICILIARIA POLIETILENO K10
1 POLIET. K10 Unidad
2 Unidad
SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA | i ls 4 ;
I KITS DE MEDICION OSM SA
1 KITS SIOSM SA j Unidad
_ ' SUBTOTAL KITS DE MEDICION : $ :
J ROTURAS Y REPARACION
1 PAVMENTO m2 $ 608.442,80 14,49%
*
2 \
BTOT. Y REPARACION DE PAVIMENTOS e $ 608.442,80

i PR § D ) i i . 4 98.0 48 00,0

CUATRd MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y SIETE CON A8/100.-

Vo =17 GERENCIA DE PROYEQTOS
| —Xl i \ DEPARTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ABRIL DE 2022
— %
ARQ. CRISTIAN DI PAOLA
COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

INST. PROV. DE{LA VIVIENDA SRR g o
| .

\/
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Instituto Provincial
de la Vivienda

MENDOZA
GOBIERNO

OBRA e REDES
FECHA MARZO DE 2022
SUBGRUPO | NEXO ALIVIADOR DE CLOACAS BARRIO JARDIN SARMIENTO Il - GODOY CRUZ
ORDEN RUBRO PARTICULAR Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total % INCID.
A EXCAVACION
1 EXCAVACION m3 $ 716.510,55 6,84%
2 RELLENO DE 1* ETAPA m3 $ 1.004.500,38 9,59%
3 RELLENO DE 2* ETAPA m3 $ 763.779,35 7,29%
4 Retiro de material sobr. m3 $ 198.644,71 1,90%
SUBTOTAE 'EXCAVACION $  2.683.434,99
B MATERIALES: PROVISION DE CANERIAS
1 PVC CL @ 160 mm (je) m $ 0,00%
2 PVC CL @ 200 mm (je) m $ - 0,00%
3 PVC CL @ 250 mm (je) m $ 2.663.991,33 25,43%
4 PVC CL @ 315 mm (je) m $ -
5 PVC CL @ 355 mm (je) m $ -
SUBTOTAL MATERIALES $ 2.663.991,33
[ COLOCACION DE CANERIAS
1 MANO DE OBRA m $ 572.830,66 5,47%
2 MALLA DETECTORA m $ 34.810,78 0,33%
SUBTOTAL COLOCACION| $ 607.641,43
D BOCAS DE REGISTRO (incluye cdmara, losa, marco y tapa HD)
1 BRH<2,00m Unidad $ 461.050,08 4,40%
2 BRH>200m Unidad
SUBTOTAL BOCAS DE REGISTRO $ 461.050,08
H CONEXION DOMICILIARIA CLOACAS
1 Conexién PVC @ 110 mm Unidad
2 Unidad
SUBTOTAL CONEXION DOMICILIARIA CLOACAS | $ -
J VARIOS
1 EMPALME Unidad $ 106.397,79 1,02%
2 0,00%
SUBTOTALVARIOS | A 106.397,79
K ROTURAS Y REPARACION
1 PAVIMENTO m2 $ 3.954.878,20 37,75%
2 m2
TOTAL ROTURAYY REPARACION DE PAVIMENTOS | o) $ 3.954.878,20
DTA PR D DD DA i S 0.4 9 00,00%
|PIEZ v NES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 82/100,-
11
/ GERENCIA DE'PROYECTOS

>
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OBRA : AMPLIACION ESTACION DE BOMBEO - B° JARDIN SARMIENTO Il - DPTO. GODOY CRUZ -

PRESUPUESTO OFICIAL : Mes Referencial MARZO DE 2022

Segun requerimientos de AYSAM
PRECIO TOTAL

N°  [Codige ITEMS UN,| Cant. Precio TOTAL %
| Unitario
1 EQUIPAMIENTO ESTACION DE BOMBEO S/FACTIBILIDAD
[ Provisién de bomba centrifuga multicelular vertical de acero
inoxidable, accionada mediante motor eléctrico. Incluye provision de
1.1 : gl .504.361, 100,00%
S!C, tablero eléctrico que permita la variacion de velocidad de la bomba. s PRSI -

$ 4.504.361,40 100,00%

GERENCIA DE PROYECTOS

DPTO. COMPUTOS Y PRESUPUESTOS. ABRIL DE 2022

M.M.0. EDGARDO

computos Y Pre!
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BARRIO JARDIN SARMIENTO Il -DEPARTAMENTO GODOY CRUZ-

Presupuesto Oficial : Mes Referencial MARZO DE 2022

ENROCADO TALUD LIMITE OESTE
|
N° | PRECIO
ITEM CcoD. IpV ITEMS DE OBRA ub CANT UNITARIO PRECIO TOTAL %

11 1000 |Preparacion y replantea m2 $ 390.740,51 1,79%
1.2 1010 Excavaciones para gaviones superior e inferior m3 $ 940.410,34 4,31%
13 1002 Reacondicionamiento ce talud existente ma $ 555.452,09 2,55%
14 2004 Geotextil 200 grs m2 $ 2.898.040,65 13,29%
1.5 456 Gavion de confinamiento superior e inferior seccion 1m x 1m (Incluye piedra) m3 $ 10.5‘3.‘54,34 48,80%
16 456 Colchoneta sobre talud (Incluye piedra) m3 s 6.1 39.820,01 28,15%
1.7 1823 |Limpieza de Obra m2 $ 241.372,25 1,11%

D U i RO ADC A BOY ] J 00.00%

DEP. 'AMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS

3 MENDDZA, ABRIL DE 2022

1 11.0. EDGARDO AZGARATE
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BARRIO JARDIN SARMIENTO Il -DEPARTAMENTO GODOY CRUZ-

Presupuesto Oficial : Mes Referencial MARZO DE 2022

MOVIMIENTO DE SUELOS

Ne PRECIO 9

ITEM COD. IPV ITEMS DE OBRA ub CANT UNITARIO PRECIO TOTAL %
13 1414 Desmonte m3 7.980.327,96 58,72%
1.2 1 I1:.'. Relleno con aporte de material estabilizado m3 5.611.161,32 41,25%
PR D DTA D DD D g 489 B D0,00%

| N
TRECE MILLONES INIENTOS NOV‘NTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 28/100.-

| | \

\(:.;\MP-UT‘OS Y PRESUP

—
[/)EPKHTAMENTO DE COMPUTOS Y PRESUPUESTOS
g MENDOZA, ABRIL DE 2022




